Smlouva o dílo
Objednatel:
Město Dobruška



Sídlo: nám. F. L. Věka 11, 518 01  Dobruška



IČ: 00274879



DIČ: CZ00274879



Zastoupené:  Ing. Petrem Lžíčařem, starostou 


(dále jako „objednatel“)


a
Zhotovitel:
Asinta spol s. r. o.


Sídlo: Na Poříčí, 518 01 Dobruška


IČ: 48169501


DIČ: CZ48169501


Zastoupená panem Jaroslavem Klimešem, jednatelem společnosti


Zapsaný v OR vedeném u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 4042.
(dále jen „zhotovitel“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo.
I. Předmět smlouvy

1.1.
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí níže specifikované dílo a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu.
Dílem se rozumí objekt rychlého občerstvení s přístavbou a nové zpevněné plochy na městském stadionu Dobrušce (dále jen „akce“), a to:
· Jedná se o zpevněné plochy k objektu stánku rychlého občerstvení a přístavby technického zázemí, které bude sloužit jako uskladnění pro potřeby obsluhy
Práce budou provedeny v toto rozsahu:  
1. demontáž stávajících schodů, demontáž části stávající dlažby 30x30, vytyčení stávajících podzemních sítí, odkop zeminy pro zámkovou dlažbu, výkop rýh pro základy opěrné zdi a pro nové přípojky, montáž opěrné zdi z betonových tvárnic včetně ocelové výztuže, betonového základu a zákrytových desek, dodávka a montáž nových přípojek elektra, vody a kanalizace včetně pískového lože a zásypu zeminou, výkop a montáž betonových patek, montáž stávajícího stánku občerstvení na nové patky, montáž přístavby z dřevěné konstrukce včetně pobití stěn palubkami a povrchové úpravy, dodávka a montáž vchodových dveří do přístavby včetně zámku a kování, dodávka a montáž elektro rozvodů včetně rozvaděče, zásuvek, vypínačů, svítidel a odsavače par, montáž dřevěné konstrukce přístřešku včetně povrchové úpravy, montáž povlakové krytiny střechy přístřešku a přístavby včetně prkenného podbití a oplechování, dodávka a montáž žlabu a svodu přístřešku z materiálu lindab, dodávka a montáž obrubníků do betonového lože, dodávka a montáž podloží zámkové dlažby z drceného kameniva se zhutněním, dodávka a montáž zámkové dlažby do štěrkodrti se zhutněním, dodávka a montáž schodišťových stupňů do betonového lože, dodávka a montáž sběrných kanálků, výměna hydrantu, zpětná montáž betonových dlaždic 30x30, demontáž stávající hlavní brány, dodávka a montáž nové brány včetně elektropohonů, dodávka a montáž nové branky a části oplocení u brány, odkop zeminy a montáž zámkové dlažby u hlavní brány včetně podloží z drceného kameniva a obrubníků, úklid, odvoz vybouraných a vykopaných hmot na řízenou skládku.
2. Veškeré práce budou provedeny dle projektové dokumentace. Příloohou č.1 této smlouvy
Zhotovitel je povinen v rámci provedení provést veškeré stavební a montážní práce, včetně dodávky všech smluvně dohodnutých materiálů a zařízení potřebných pro provedení díla, a dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, kterých je třeba k řádnému provedení díla třeba, zejména:


a)  zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
b)  zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru,    

     k řádnému provedení díla,
c)  zajištění veškerých prácí, dodávek a služeb souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu 
     osob a majetku,
d)  provedení opatření k dočasné ochraně konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů
     a materiálů na staveništi,
e)  zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se k   

     prováděnému dílu včetně pořízení protokolů,
f)  zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě),
g)  zřízení a odstranění zařízení staveniště, 
h)  odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy,
ch) koordinační a kompletační činnost celé stavby,
i)   provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na

     nich, 
j)   provedení hrubého úklidu ve všech dotčených prostorách po dokončení prací.  
1.2. Zhotovitel je povinen dílo provést v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami a technickými předpisy vztahujícími se k dílu a jeho realizaci a touto smlouvou. Smluvní strany prohlašují, že příslušné ČSN a ČSN EN budou považovat za závazné ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění.
1.3. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí, v souladu s platnými právními předpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými technickými normami, bezpečnostními předpisy a výrobci matriálů a technologií, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla. Dodávky, práce a služby, které jsou předmětem této smlouvy, zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní, plynule, bezpečně a spolehlivě využitelné dílo, odpovídající podmínkám stanoveným touto smlouvou a sjednanému, resp. obvyklému účelu použití. 
1.4. Zhotovitel se zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. 

1.5. 
Smluvní strany se dohodly, že veškeré, použité materiály budou odpovídat I. jakostní třídě. 

1.6. 
Jakékoliv změny oproti položkovému rozpočtu, včetně v něm uvedených materiálů, musí být předem odsouhlaseny objednatelem. 

1.7.  
Smluvní strany výslovně konstatují, že je dílo dostatečně a určitě vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, způsobu provedení, použitých materiálů a kvalitativních podmínek. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami,  odbornými znalostmi a oprávněními, které jsou nezbytné pro realizaci díla.
1.8. 
Zhotovitel prohlašuje, že prověřil stávající stav sociálních zařízení a detailně se s tímto stavem seznámil při provedení místní obhlídky sociálních zařízení a že dílo je tak možno realizovat za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku III. této smlouvy. 

1.9. 
Vlastníkem díla je od počátku objednatel. Nebezpečí škody na díle nese do doby jeho předání objednateli zhotovitel.   

1.10. 
Místem provádění díla je městský stadion v Dobrušce, v části obce Mělčany v Dobrušce stavba  na pozemku parc. č. 2251/1 v k. ú. Dobruška  
1.11. 
Jakékoliv vícepráce lze provádět pouze na základě oběma stranami odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě, jenž bude obsahovat soupis sjednaných víceprací a jejích cenu.  
II. Doba plnění

2.1
Zhotovitel je povinen provést dílo v těchto termínech:
Zahájení prací:





           01. 11. 2016
Dokončení a předání:

      


      do 31. 03. 2017
2.2. Pokud zhotovitel nezahájí práce na díle nejpozději do 3 dnů od sjednaného dne zahájení prací, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
III. Cena za dílo
3.1.
Cena za dílo je stanovena v souladu se zák. č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran takto:

Cena bez DPH

500.000,00 Kč 


DPH 21 %: 

105.000,00 Kč   

Cena včetně DPH
605.000,00 Kč

/slovy:   šestsetpěttisíc korun českých/
3.2. Objednatel jako plátce DPH prohlašuje, že ve vztahu k plnění této smlouvy nevystupuje jako osoba povinná k dani a že přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty. U plnění této smlouvy se tak nepoužije režim přenesení daňové povinnosti dle § 92 odst. 1 a § 92e zák. č. 235/2004 Sb. o dani  z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.                         

3.3.  
Cena za dílo dle ust. 3.1. je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 19. 07. 2016, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy,  jako cena pevná a nepřekročitelná. 

3.4. 
Sjednaná cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele s úplným a řádným provedením díla dle této smlouvy, včetně všech nákladů, jež zhotovitel vynaloží při provádění díla na plnění všech jeho povinností stanovených touto smlouvou a právními předpisy.  

3.5. 
Případné chyby a nedostatky shora uvedené cenové nabídky zhotovitele (chybějící položky v cenové nabídce, chyby ve výměrách v položkovém rozpočtu apod.) nemají v žádném případě vliv na předmět, cenu, čas plnění a další ujednání smluvních stran v této smlouvě.
IV. Platební podmínky

4.1.      Objednatel neposkytuje zálohy. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena na základě dílčích faktur vystavovaných zhotovitelem vždy po skončení každého kalendářního měsíce na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu v příslušném měsíci provedených prací, zabudovaných dodávek a poskytnutých služeb. Plnění zhotovitele v rozsahu objednatelem potvrzeného soupisu je dílčím zdanitelným plněním ve smyslu ust.§ 21 odst. 8 zák.č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den kalendářního měsíce, za nějž se soupis vystavuje.  

Zhotovitelem fakturovaná částka bude určena ve výši ceny odsouhlasených prací, dodávek a služeb určené dle nabídkového rozpočtu zhotovitele, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Takto budou dílčí faktury zhotovitelem vystavovány maximálně do výše 90 % ceny díla. Zbývajících 10% ceny za dílo uhradí objednatel na základě konečné faktury, která bude zhotovitelem vystavena až po úspěšném předání a převzetí díla. 

4.2. 
Faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "faktura"). Kromě těchto náležitostí je zhotovitel povinen uvést ve faktuře i tyto údaje: 

- číslo a datum vystavení faktury, 

- specifikaci smlouvy

- označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno, 

- lhůta splatnosti 3 týdny po vystavení faktury, 

- jméno a podpis osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu, 

4.3. 
Nedílnou součástí faktury bude soupis provedených prací odsouhlasený zástupcem objednatele vykonávajícím technický dozor objednatele a kopie zápisu o předání a převzetí díla. Bez těchto dokladů je faktura neúplná a bude vrácena zhotoviteli. 

4.4. 
Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu faktury v případě, že dílo bude převzato s jakýmikoli vadami a nedodělky. Objednatel je povinen uhradit takto pozastavenou částku do 14 dnů ode dne podpisu protokolu o odstranění vad a nedodělků. 

4.5. 
Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli. 

4.6. 
Splatnost faktury zhotovitele bude činit 21 dnů ode dne doručení faktury objednateli. 

4.7. 
Veškeré platby dle této smlouvy budou objednatelem hrazeny bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.    
V. Bližší podmínky provádění díla

5.1.
Zhotovitel je povinen obstarat veškerý smluvně dohodnutý materiál potřebný k provedení díla, přičemž cena tohoto materiálu je obsažena ve sjednané ceně díla. Nebezpečí škody na věcech opatřených zhotovitelem k provádění díla nese zhotovitel.

5.2.
Zástupce objednatele vykonávající technický dozor je oprávněn kontrolovat provádění díla za účasti stavbyvedoucího zhotovitele. Za tím účelem je oprávněn kdykoliv za doprovodu stavbyvedoucího zhotovitele či jeho oprávněného zástupce vstupovat na staveniště. 

5.3. Zjistí-li zástupce objednatele vykonávajícího technický dozor při kontrole díla, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je povinen ho na tuto skutečnost upozornit ihned po tomto zjištění zápisem do stavebního deníku a stanovit mu přiměřenou lhůtu pro nápravu. Pokud zhotovitel neučiní nápravu v přiměřeném termínu k tomu objednatelem poskytnutém, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

5.4. Zhotovitel vyzve písemně zástupce objednatele vykonávajícího technický dozor nejméně 1 pracovní den  předem k prověření těchto prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen zajistit dodatečné odkrytí umožňující dodatečnou kontrolu na svůj náklad. Pokud se zástupce objednatele ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí takto zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést, ovšem již na náklady objednatele. V případě, že se však po odkrytí ukáže, že práce nebyly provedeny řádně, nese náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel. 

5.5.
Zhotovitel je povinen učinit potřebná opatření k ochraně vlastního majetku na staveništi. Za případné škody na majetku zhotovitele uloženém na staveništi nenese objednatel odpovědnost.
5.6.
Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a přivzetí staveniště stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané příslušnými právními předpisy. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane později). Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být zapsány zhotovitelem v ten den, kdy se na stavbě pracuje. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby zhotovitele oprávněným pracovníkům objednatele. Zástupci smluvních stran jsou povinni se vyjádřit k zápisu do stavebního deníku učiněnému zástupcem druhé smluvní strany nejpozději do 5 dnů, jinak platí, že s nimi příslušná smluvní strana souhlasí.

5.7.
Zhotovitel se zavazuje si vlastním nákladem zajistit dopravu a skladování veškerých materiálů a zařízení a strojů sloužících k realizaci díla.

5.8.
Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat tuto smlouvu, veškeré platné ČSN, bezpečnostní, hygienické, požární a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činnosti při provádění díla. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
5.9. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplívajících ze zákona, technických nebo jiných norem vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit uvedením v předešlý stav a není-li to možné, tak ji nahradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Takto zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou při provádění díla činností těch, kteří pro něj dílo provádějí, včetně jeho podzhotovitelů, a za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal požít při provádění díla.
5.10.
Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele a k provedení díla použitými stroji a zařízeními, a to do výše pojistné částky min. 300 000,- Kč. Doklady prokazující toto pojištění je povinen předložit objednateli na vyžádání.

5.11. 
Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Na vyžádání objednatele je zhotovitel povinen objednateli kvalifikaci pracovníků, u nichž to objednatel požaduje, prokázat.

5.12. 
Pokud zhotovitel při provádění prací zjistí nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy, je povinen neprodleně oznámit nález objednateli a jeho jménem též stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen a v nezbytném rozsahu přerušit práce. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez zbytečného odkladu, přičemž budou respektovány podmínky stanovené stavebním úřadem.
5.13. Zhotovitel je povinen zdržet se užívání jakýchkoliv jiných prostor v areálu než jsou prostory staveniště a přístupové cesty ke staveništi. Zhotovitel je povinen zdržet se jakéhokoliv nakládání a manipulace s  vybavením stadionu nacházejícím se v areálu, pokud to není součástí prováděného díla. 
5.14. Zhotovitel je povinen zajistit, aby při provádění díla nedocházelo k pronikání odpadů, nečistot a prachu ze stavebních prací do prostoru tříd a za tím účelem je povinen zajistit dostatečné zakrytí a utěsnění vstupů do tříd. 
5.15. Zhotovitel odpovídá ode dne převzetí staveniště za účelem provádění prací za to, že na staveniště nebudou vstupovat jiné osoby než jeho pracovníci a zástupci objednatele či zástupců stadionu a je povinen přijmout k tomu potřebná organizační opatření, zejména zajistit řádné zamykání stadionu v době své nepřítomnosti.  

5.16. Zhotovitel je povinen provést veškeré zkoušky předepsané platnými právními předpisy a platnými technickými normami vztahujícími se k dílu. 
VI. Staveniště

6.1.
Prostory staveniště tvoří prostory v okolí stavby, které jsou předmětem realizace dle této smlouvy. V rozsahu nezbytně nutném k provedení opravy tvoří staveniště i prostory tříd. K přístupu na staveniště je zhotovitel oprávněn užívat příjezdovou cestu. 
6.2.
Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně dodávky vody a el.energie v rozsahu nezbytném pro provedení díla. 
6.3.
Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek. Je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu.

6.4.   
Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován či samovolně nevnikal mimo prostory staveniště. Odpad vniklý či umístěný mimo prostory staveniště je zhotovitel povinen bezodkladně odstranit.

6.5. 
Náklady na vybudování, údržbu, provoz, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla. Zhotovitel je povinen učinit potřebná opatření k ochraně vlastního majetku na staveništi. Za případné škody na majetku zhotovitele uloženém na staveništi nenese objednatel odpovědnost.

6.6. 
Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. Zhotovitel odpovídá za to, že zaměstnanci zhotovitele a jeho subdodavatelů budou prokazatelně seznámeni, proškoleni a budou v prostoru staveniště dodržovat obecně platné předpisy a vyhlášky o bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochraně životního prostředí. 

6.7. 
Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se oprávněně zdržují na staveništi. 

6.8. 
Zhotovitel je povinen prostory staveniště vyklidit a předat zhotoviteli ke dni předání díla objednateli. 

6.9. 
Zhotovitel odpovídá za řádné užívání staveniště dle tohoto článku i jeho subdodavateli, které použije ke splnění svého závazku.

6.10. 
Zhotovitel je povinen staveniště vyklidit a předat objednateli nejpozději v den předání a převzetí díla. V případě převzetí díla objednatelem s nedodělky a vadami nebránícími řádnému užívání díla vyklidí zhotovitel staveniště s výjimkou věcí nezbytně nutných k odstranění těchto vad a nedodělků. Tyto věci je zhotovitel povinen vyklidit do 5 dnů ode dne odstranění vad a nedodělků. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn, po předchozím vyrozumění zhotovitele, zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou s tím, že náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.
VII. Odpovědnost za vady, záruka za jakost
7.1. 
Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá této smlouvě.

7.2. 
Zhotovitel odpovídá za veškeré vady, které má dílo v době jeho předání objednateli a dále za vady, které se vyskytnou v záruční době dle odst. 7.4. tohoto článku. Za vady, které se vyskytnou po uplynutí záruční doby, zhotovitel odpovídá pouze tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností. 

7.3.
Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou, vyšší mocí či běžným opotřebením. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. 

7.4. 
Zhotovitel poskytuje ve smyslu ust. § 2113 občanského zákoníku objednateli záruku na jakost díla spočívající v tom, že dílo bude po záruční dobu způsobilé pro použití k obvyklému účelu a zachová si sjednané, jinak obvyklé vlastnosti. Záruční doba na dílo činí 24 měsíce. Pro výrobky a zařízení instalované v rámci díla, na něž jejich výrobce poskytuje záruční doba delší než 24 měsíců, platí záruční doba poskytovaná výrobcem. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. 

7.5. 
Vady díla objednatel písemně oznámí zhotoviteli, přičemž v oznámení popíše, jak se vada projevuje. Za písemné oznámení vady se považuje i oznámení zaslané emailem na emailovou adresu zhotovitele: asinta@dobruska.cz či oznámení zaslané do datové schránky zhotovitele. 

7.6. 
Smluvní strany sjednávají, že zjevné vady díla je objednatel oprávněn oznámit zhotoviteli nejpozději do jednoho měsíce od převzetí díla, a že důsledky uváděné v § 2605 odst. 2 občanského zákoníku nastávají až v případě neoznámení zjevných vad v této lhůtě. Ostatní vady díla lze oznámit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i oznámení vad odeslané objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněné.

7.7.      Práva objednatele z veškerých  vad díla se řídí ust. § 2 106 a násl. občanského zákoníku. 

7.8.    V případě, že objednatel nesdělí při oznámení vady díla zhotoviteli, že uplatňuje jiné právo z odpovědnosti za vady plynoucí z ust. § 2106 a násl. občanského zákoníku, je zhotovitel povinen oznámenou vadu odstranit, a to nejpozději do 14 dnů od jejího oznámení, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. V případě havárie (vada, kvůli niž bezprostředně hrozí vznik škody na majetku či zdraví a/či v jejichž důsledku je nefunkční min. polovina WC či umyvadel v příslušném soc. zařízení), je zhotovitel povinen zahájit odstraňování vady nejpozději do 12 hodin od jejich oznámení a je povinen odstranit havarijní stav nejpozději do 48 hodin od oznámení havárie. Úplně musí být příslušná vada odstraněna ve shora uvedené době pro odstraňování vad. 

7.9. 
V pochybnostech se oznámení vady zaslané objednatelem emailem má za doručené zhotoviteli dnem a hodinou odeslání emailové zprávy s tímto obsahem, oznámení odeslané doporučenou poštou třetím dnem od data razítka poštovního úřadu na podacím lístku. Oznámení vady zaslané objednatelem do datové schránky zhotovitele se má vždy za doručené okamžikem jeho dodání do datové schránky zhotovitele. 

7.10. 
Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za ně neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu zhotovitel.


7.11. 
Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. 

7.12. 
Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení opravy, nejdéle však do doby uplynutí 12 měsíců po uplynutí záruky za celé dílo. 

7.13. 
Další nároky objednatele plynoucí mu vůči zhotoviteli z titulu vad díla z obecné závazných předpisů, zejména na náhradu škody, nejsou uplatněním nároků z odpovědnosti za vady dotčeny.
VIII. Předání a převzetí díla

8.1.
Zhotovitel splní svůj závazek řádným ukončením díla a jeho předání objednateli.

8.2.
Zhotovitel je povinen objednateli oznámit dokončení díla a navrhovaný termín předání alespoň 2 pracovní dny předem.
8.3.
Při předání díla zhotovitel předá objednateli následující doklady:
· písemné prohlášení zhotovitele o tom, že dílo bylo provedeno a dokončeno v rozsahu a v souladu s touto smlouvou  a v souladu všemi příslušnými právními předpisy, normami a standardy a obvyklou stavební praxí,

· písemné prohlášení zhotovitele o tom, že veškeré použité materiály a technická zařízení byla používána v souladu s pokyny jejich výrobců,
Všechny výše uvedené doklady budou předány v českém jazyce, v jednom vyhotovení, není-li  sjednáno jinak.  
8.4.
Nedoloží-li zhotovitel při předání sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

8.5.
O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede, zda objednatel dílo přebírá a soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je do zápisu povinen uvést svoje kvalifikované důvody.

8.6.
Dílo je považováno za dokončené a objednatel je povinen jej převzít, bylo-li provedeno v souladu s požadavky této smlouvy bez jakýchkoliv vad a nedodělků a byly-li úspěšně provedeny veškeré předepsané a sjednané zkoušky. Ustanovení § 2628 občanského zákoníku se neuplatní. Dnem předání díla se rozumí den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu zápisu o předání a převzetí díla, z nějž vyplývá, že objednatel dílo přebírá. 

8.7. 
Převezme–li objednatel dílo s drobnými vadami a nedodělky, je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla.. O odstranění těchto vad bude sepsán dodatek k zápisu o předání a převzetí díla. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující jakékoliv vady nebo nedodělky.

8.8. 
Místem předání a převzetí díla je místo jeho provádění.
IX. Sankce 
9.1. 
Objednatel se zavazuje v případě svého prodlení se zaplacením sjednané ceny díla zaplatit zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

9.2. 
Zhotovitel se zavazuje v případě svého prodlení s předáním díla objednateli zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši  2500,- Kč za každý den prodlení. 

9.3. 
Zhotovitel se zavazuje v případě svého prodlení s úplným odstraněním vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, s nimiž bylo dílo objednatelem převzato, zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

9.4. 
Zhotovite1 se zavazuje v případě svého prodlení s odstraněním oznámených záručních vad zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení, a to za každou oznámenou vadu, u níž je v prodlení s jejím odstraněním. 
9.5. Zhotovitel je povinen v případě svého prodlení s odstraněním havarijního stavu  povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 250,-  Kč za každou započatou hodinu prodlení. 

9.6.  Zhotovitel je v případě prodlení se splněním kterékoliv povinnosti uvedené v odst. 5.13. – 5.15. čl. V. této smlouvy povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč za každý případ porušení některé z těchto povinností, a to za každou porušenou povinnost.   

9.7. 
Smluvní pokuty a úrok z prodlení dle předchozích odstavců jsou splatné na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou a doručené druhé smluvní straně. Splatnost těchto faktur bude činit 21 dnů ode dne jejich doručení povinné smluvní straně. 

9.8. 
Zaplacením kterékoliv smluvní pokuty či úroků z prodlení dle předchozích odstavců tohoto článku smlouvy není dotčeno právo z příslušné sankce oprávněné smluvní strany na náhradu škody vzniklé této smluvní straně v důsledku porušení touto sankcí zajištěnou povinnosti, a to ani ve výši přesahující smluvní pokutu, resp. úrok z prodlení.   

X. Odstoupení od smlouvy
10.1. 
Od smlouvy může každá ze stran odstoupit, dojde-li k podstatnému porušení smlouvy druhou smluvní stranou a v dalších případech výslovně stanovených touto smlouvou a občanským zákoníkem.

10.2. 
Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se považuje zejména prodlení objednatele se zaplacením řádně vystavené faktury zhotovitele delší než 14 dnů.

10.3. 
Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se považuje zejména:

a) porušení povinnosti zhotovitele uvedené v první větě odst. 5.11. čl. V. této smlouvy;

b) i přes výzvu objednatele trvající porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele stanovené touto smlouvou či opakované porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele stanovené touto smlouvou;

c) prodlení zhotovitele s předáním díla objednateli delší než 7 dnů. 

10.4.
Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit bylo-li insolvenčním soudem pravomocně rozhodnuto o úpadku zhotovitele či byl-li návrh na zahájení insolvenčního řízení zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele či vstoupil-li zhotovitel do likvidace nebo zanikl.

10.5. 
Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně. 

10.6. 
Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší. Postup smluvních stran bude v takovém případě následující: 

a)  zhotovitel odstraní veškeré součásti díla (výsledky prací), které jsou provedeny vadně
b) zhotovitel provede nezbytné zakonzervování k ochraně díla v rozsahu požadovaném zástupcem objednatele vykonávajícím technický dozor;
c) zhotovitel vyklidí staveniště, 

a to vše nejpozději do 7 dnů od odstoupení od smlouvy. 

10.7. 
V  případě odstoupení od smlouvy některou smluvní stranou se smluvní strany vypořádají takto: 

a) odstoupil - li od smlouvy zhotovitel z důvodu, za který odpovídá objednatel, či odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran z důvodu vyšší moci – zhotovitel má právo na cenu již provedených prací a zabudovaných dodávek stanovenou podle této smlouvy, jejichž výsledky nemají být  odstraněny dle ust. 10.6. písm a.) této smlouvy. Zhotovitel nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy provede soupis provedených prací a předloží jej objednateli k odsouhlasení. Objednatel se vyjádří k soupisu prací nejpozději do 7 dnů. Zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací a zpracuje konečnou fakturu. Objednatel uhradí konečnou fakturu v termínu splatnosti stanoveném v souladu s čl. IV. této smlouvy.

b) odstoupil-li od smlouvy objednatel z důvodu, za který odpovídá zhotovitel -  zhotovitel má právo na zaplacení položkové ceny již realizovaných prací a zabudovaných dodávek, jejichž výsledky nemají být  odstraněny dle ust. 10.6. písm a.) této smlouvy. Ohledně těchto prací zůstávají odstoupením od smlouvy nedotčena ujednání o vlastnictví díla, odpovědnosti zhotovitele za vady a záruce za jakost, ujednání o smluvních pokutách vztahujících se k prodlení zhotovitele s odstraňováním vad díla a cenová ujednání dle této smlouvy. 

10.8. 
Odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny nároky na náhradu škody a na zaplacení smluvních pokut dle této smlouvy. 

XI. Zástupci smluvních stran

11.1. 
Oprávněnými zástupci smluvní stran ve věcech technického plnění této smlouvy jsou: 

a) na straně objednatele: 


Adam Žouželka, investiční technik odboru rozvoje města, MÚ Dobruška    

     

mobil: +420 725 796 269, e-mail: a.zouzelka@mestodobruska.cz  

b) na straně zhotovitele : 


Jaroslav Klimeš, jednatel firmy 

mobil: +420 777 780 676, e-mail: asinta@dobruska.cz
11.2. 
Případné změny v osobách oprávněných zástupců si smluvní strany sdělí bez zbytečného odkladu. 





    XII.  Vyšší moc
12.1. 
Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností daných touto smlouvou v případě a v tom rozsahu, kdy toto neplnění bylo výsledkem nějaké události nebo okolnosti způsobené vyšší mocí. Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejích hospodářských poměrů.

12.2. 
Pro účely tohoto ustanovení znamená „vyšší moc“ takovou mimořádnou a neodvratitelnou událost mimo kontrolu smluvní strany, která se na ni odvolává, kterou nemohla předvídat při uzavření smlouvy a která jí brání v plnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Takové události mohou být na základě dohody smluvních stran: války, revoluce, požáry velkého rozsahu, záplavy, epidemie, karanténní omezení, dopravní embarga, generální stávky a stávky celého průmyslového odvětví. Za okolnost vyšší moci se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany zhotovitele, výpadky v dodávce energie a ve výrobě, místní a podnikové stávky a podobně. Vyšší mocí není selhání subdodavatele, pokud by nenastalo z důvodů shora uvedených.

12.3. 
O vzniku situace vyšší moci a jejích příčinách uvědomí smluvní strana odvolávající se na vyšší moc neprodleně, nejpozději však do 5-ti kalendářních dnů od vzniku, druhou smluvní stranu faxem nebo e-mailem s následným potvrzením doporučeným dopisem. Stejným způsobem bude druhá smluvní strana informována o tom, že okolnosti vyšší moci pominuly. Na požádání předloží smluvní strana odvolávající se na vyšší moc druhé smluvní straně důvěryhodný důkaz o této skutečnosti.

12.4. 
Bez ohledu na jiná ustanovení této smlouvy zhotovitel nenese odpovědnost za škodu nebo ztrátu na díle nebo na vlastnictví objednatele způsobenou válkou, nepokoji nebo operacemi válečného charakteru, invazí, občanskou válkou, revolucí, nastolením civilní nebo vojenské diktatury, teroristickými činy, konfiskací a znárodněním, jadernou reakcí, jaderným zářením nebo zamořením a tlakovou vlnou, negativně ovlivňujícími provedení díla v České republice a které jsou mimo vliv zhotovitele a které nemohou být normálně pojištěny na pojišťovacím trhu.

12.5. 
Každá z obou smluvních stran je oprávněna odstoupit od této smlouvy, podle svého uvážení buď zcela nebo zčásti, jestliže okolnosti vyšší moci uvedené v tomto článku smlouvy trvají u druhé smluvní strany déle než 2 (dva) měsíce.

     XIII. Ostatní ujednání
13.1. dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů.
XIV. Závěrečná ujednání
14.1. Smluvní strany sjednávají, že aplikace ust. § 2595 a 2630 odst. 2 občanského zákoníku se vylučuje.
14.2. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn., že měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují.

14.3. Zhotovitel není oprávněn převést práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu bez předchozího souhlasu objednatele. 

14.4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření. 

14.5. Smluvní strany prohlašují, že jejich smluvní vztah založený touto smlouvou, včetně otázek v této smlouvě výslovně neupravených, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. občanským zákoníkem. 
14.6. Objednatel v souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku výslovně vylučuje přijetí návrhu této smlouvy zhotovitelem s dodatkem či s jakoukoliv, byť nepodstatnou, odchylkou. 

14.7. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli a že tato byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

14.8. 
Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel. 

14.9.
Uzavření této smlouvy schválila Rada města Dobrušky na své schůzi konané dne 26. 10. 2016.
14.10.
Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 
Příloha č. 1 – cenová nabídka 09. 08. 2016
V Dobrušce dne 01. 11. 2016




V Dobrušce dne 02. 11. 2016
Za objednatele:





Za zhotovitele: 
_____________________________


_________________________________
       Ing. Petr Lžíčař, starosta

      

           Jaroslav Klimeš, jednatel
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