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evidenční číslo objednatele: …………….
evidenční číslo zhotovitele: 1517.802 7999 DPA - 08 
uzavřená podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále jen „smlouva“)
Stavba: 	Pokládka asfaltového betonu – ul. Vrchlického v Liberci  
I.	Smluvní strany.
1.	Objednatel:
Technické služby města Liberce a.s., se sídlem Erbenova 376/2, Liberec VIII - Dolní Hanychov, 460 08 Liberec
Zastoupený Ing. Petrem Šimoníkem, výkonným ředitelem
Zapsaný v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, číslo vložky 877
IČ: 250 07 017, DIČ: CZ25007017
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: 639-461/0100
Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat:
		Ing. Petr Šimoník, výkonný ředitel, tel. 482 410 333, e-mail: simonik@tsml.cz    
Ve věcech technických oprávněn jednat:
			Pavel Stanický, tel. 604295449, e-mail: stanicky@tsml.cz
Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat:
Tomáš Vlček, tel. 604295406, e-mail: vlcek@tsml.cz

2.	Zhotovitel:  	
EUROVIA CS, a.s., se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
Kontaktní adresa:	EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Liberec,
		Londýnská 564, 460 01 Liberec 1
Zastoupený na základě plné moci Ing. Miroslavem Slatinkou, ředitelem závodu Liberec
Zapsaný v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, číslo vložky 1561
IČ: 452 74 924, DIČ: CZ45274924
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha, číslo účtu: 141320112/0100
Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat:
Ing. Miroslav Slatinka, ředitel závodu Liberec
Ve věcech smluvních a technických oprávněn jednat (vyjma podpisu smluvních dokumentů):
Ing. Václav Špetlík, provozně obchodní náměstek, tel. 731 601 130, 
e-mail: vaclav.spetlik@eurovia.cz 
Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat:
			Daniel Patera, hlavní stavbyvedoucí úseku, tel. 731 601 114,
e-mail: daniel.patera@eurovia.cz 
II.	Předmět smlouvy.
1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo: dodávka a pokládka asfaltové vrstvy vozovky, včetně spojovacího postřiku jako součást stavby „Pokládka asfaltového betonu – ul. Vrchlického v Liberci“ a závazek objednatele toto dílo zaplatit za podmínek této smlouvy. 
2. Předmět smlouvy je podrobně specifikován v cenové nabídce, která je nedílnou součástí smlouvy jako příloha č. 1.
III.	Cena a platební podmínky. 
1. Dohodnutá cena díla je stanovena na základě dohody obou smluvních stran pro práce stanovené v článku II. smlouvy.
Celková cena díla je dána součtem součinů jednotkových cen daných přílohou č. 1 této smlouvy a množstvím jednotek prací odsouhlasených osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele.

Předpokládaná cena díla celkem bez DPH	306 240,- Kč

DPH bude vypočtena v souladu s platnými předpisy zákona o DPH. 
Objednatel prohlašuje, že při fakturaci stavebních prací a dodávek, které jsou předmětem této smlouvy, bude uplatněna přenesená daňová povinnost podle § 92e zákona o dani z přidané hodnoty.
2. V případě, že dojde v průběhu realizace díla ke změně druhu prováděných prací, budou tyto změny zaznamenány ve stavebním deníku, odsouhlaseny objednatelem a budou řešeny dodatkem k této smlouvě. 
3. V případě, že dojde v průběhu provádění díla ke změně druhu prováděných prací (vícepráce či méněpráce) budou tyto změny oceněny položkovými cenami uvedenými v příloze č. 1 této smlouvy. Pro ocenění nových položek vypracuje zhotovitel individuální kalkulaci, kterou předloží ke schválení objednateli. 
4. Provedené práce vyfakturuje zhotovitel objednateli konečnou fakturou vystavenou po předání dokončeného díla. Přílohou konečné faktury bude soupis provedených prací dle skutečnosti potvrzený objednatelem a předávací protokol.
5. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona 235/2004 Sb. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
6. Zhotovitel je oprávněn provést započtení svých pohledávek vůči objednateli s pohledávkou objednatele vůči zhotoviteli vyplývající z jakékoliv smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem.
7. Objednatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu zhotovitele postoupit nebo zastavit, jakoukoliv pohledávku vzniklou na základě ustanovení této smlouvy, přičemž toto ustanovení se vztahuje i na tzv. factoring.
8. Objednatel se zavazuje, v případě prodlení s uhrazením faktury delším než 6 měsíců, písemně uznat svůj dluh vůči zhotoviteli ve smyslu ustanovení § 2053 občanského zákoníku s následkem běhu nové desetileté promlčecí lhůty podle § 639 téhož zákona.
IV. Termíny.	
1.	Zhotovitele se zavazuje provést dílo v termínu: 	19.5.2018
2.	Podmínkou pro provedení prací v požadovaném termínu je zajištění stavební připravenosti ze strany objednatele a vhodné povětrnostní a klimatické podmínky. V případě, že nebude možné provést dílo v dohodnutém termínu z důvodů, za které není zodpovědný zhotovitel, bude po dohodě obou smluvních stran stanoven náhradní termín provedení díla.
3.	Objednatel je povinen přistoupit na přiměřené prodloužení lhůt podle čl. IV. odst. 1. této smlouvy, pokud:
a) nepředá zhotoviteli staveniště ve sjednané lhůtě v celém rozsahu ve stavu způsobilém k provedení díla;
b) nepředá dokumenty potřebné pro provedení díla (např. dle čl. IX. odst. 2. této smlouvy) nebo doklady nutné podle platných právních předpisů k zahájení prací;
c) dojde během provádění díla k podstatné změně rozsahu a druhu prací nezaviněné zhotovitelem;
d) zhotovitel nebude schopen pokračovat plynule v provádění díla z důvodů na straně objednatele;
e) dojde při provádění díla ke zhoršení povětrnostních podmínek natolik, že nebude možné dílo v daném termínu provést.
V.	Záruky. 
1.	Záruční doba: 36 měsíců od předání díla.
2.	Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit během záruční doby zjištěné reklamované vady v dohodnutém termínu, pokud tyto vznikly z důvodů, za které je zhotovitel dle této smlouvy zodpovědný. 
3.	Zhotovitel je povinen nastoupit k projednání reklamačních vad ve lhůtě nejpozději do 3 dnů od doručení písemné výzvy zhotoviteli.
4.	V případě, že je objednatel v prodlení s úhradou jakékoliv splatné pohledávky vůči zhotoviteli o dobu delší než 60 dnů, vzdává se výslovně práva z odpovědnosti za vady díla a záruky za jakost (v takovém případě zhotovitel neposkytuje záruku za jakost díla).
5.	Záruku poskytuje zhotovitel za podmínek provozování a údržby díla dle obecně platných předpisů.
6.	Objednatel je povinen oznámit vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu ihned, jakmile je zjistí. Je-li objednatel v prodlení se zaplacením splatné pohledávky vůči zhotoviteli, není zhotovitel povinen po dobu prodlení nastoupit k odstranění reklamovaných vad díla.
7.	Dílo bude provedeno v kvalitě odpovídající požadavkům ČSN a jiných technických předpisů, vztahujících se na provádění díla.
VI. Přejímky. 
1.	Zhotovitel připraví k přejímce dokončeného díla veškeré doklady potřebné k přejímce – doklady o provedení zkoušek, atesty a certifikáty použitých materiálů.
2.	O průběhu a výsledku předání a převzetí vyhotoví obě smluvní strany protokol, ve kterém uvedou všechny zjištěné skutečnosti související s dokončením díla a případně sepíší případné vady a nedodělky a stanoví termíny pro jejich odstranění. Datem podpisu protokolu počíná běžet záruční lhůta.
VII. Sankce. 
1.	Dodržení termínu dokončení kvalitně provedeného díla a dodržení platebních podmínek se považuje za podstatnou smluvní povinnost smluvních stran.
2.	Za prodlení se splněním povinnosti předat dílo ve smluvním termínu, pokud k prodlení došlo z důvodů, které jsou na straně zhotovitele, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý započatý den prodlení.
3.	Za prodlení se splněním povinnosti zaplatit včas daňové doklady (faktury) dle této smlouvy, zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% dlužné částky za každý den prodlení.
4.	Zhotovitel se zavazuje uhradit pokutu z prodlení za neodstranění vad a nedodělků v termínu stanoveném v zápise o předání a převzetí díla a to ve výši 500,- Kč za každou vadu, nedodělek a den prodlení.
5.	Zhotovitel se zavazuje uhradit pokutu z prodlení za neodstranění vady díla řádně objednatelem uplatňované v záruční době ve vzájemně stanoveném a odsouhlaseném termínu ve výši 500,- Kč za každou vadu a den prodlení.
6.	Splatnost smluvních pokut a úroků z prodlení je 30 kalendářních dnů od doručení faktury.
VIII. Povinnosti zhotovitele.
1. Zhotovitel provede všechny stanovené práce kvalitně v souladu s českými, příp. evropskými technickými normami a obecně závaznými právními předpisy.
2. Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny a skutečnosti, které mají vliv, mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, nebo se jakýmkoliv způsobem předmětu smlouvy dotýkají.
3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat platné bezpečnostní a požární předpisy.
4. Zhotovitel se zavazuje dodržovat všechny platné hygienické předpisy a předpisy v oblasti ochrany životního prostředí.
5. Zhotovitel se zavazuje udržovat průběžně pořádek na staveništi a po skončení realizace a předání díla provést úklid staveniště.
IX.	Spolupůsobení objednatele.
1.	Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob ve stavu způsobilém k provedení díla.
2.	Součástí předání staveniště bude zákres polohy podzemních inženýrských sítí a prohlášení objednatele, že se ve staveništi nenacházejí jiné podzemní inženýrské sítě, než které jsou uvedeny v předaném zákresu a polohy těchto sítí odpovídají skutečnosti. Pouze za takto předané podzemní inženýrské sítě nese v případě jejich poškození odpovědnost zhotovitel.
X.	Závěrečná ustanovení.
1. Zápis o předání staveniště se stane nedílnou součástí této smlouvy.
2. Smlouvu lze měnit nebo zrušit na základě dohody obou smluvních stran a to pouze písemnou formou.
3. Pokud není stanoveno v této smlouvě jinak, řídí se vztah obou smluvních stran příslušnými paragrafy občanského zákoníku.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
5. Účinky z této smlouvy nastávají dnem jejího podpisu.
6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – cenová nabídka zhotovitele. 


V Liberci dne ………………………	V Liberci dne ………………………
	
Za objednatele: 	Za zhotovitele:
Technické služby města Liberce a.s.	EUROVIA CS, a.s.




…………………………………...	………………………………..
Ing. Petr Šimoník	Ing. Miroslav Slatinka
výkonný ředitel	ředitel závodu Liberec 
na základě plné moci	na základě plné moci
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