

S M L O U V A O D Í L O

č . 5 7 / 2 0 1 8

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku mezi smluvními stranami:

článek I. Smluvní strany

Objednatel:

Název: **Obec Čičenice**
se sídlem : Čičenice 79, 387 71 Čičenice
Zastoupena : starostkou Renatou Regálovou
IČ : 00251097
Bankovní spojení : GE Money bank
číslo účtu : 190875341/0600

Zhotovitel:

Název : **Vialit Soběslav spol. s.r.o.**
se sídlem : Na Švadlačkách 478/II, 392 01 Soběslav
Zastoupena : Ing. Karlem Valentou, jednatelem
IČ : 14504456
DIČ : CZ14504456
Bankovní spojení : KB Tábor
číslo účtu : 120843301/0100

Smluvní strany se dohodly na dále uvedeném znění smlouvy o dílo.

Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, nebo jiného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není potřeba podpisu jiných osob.

I. 1. Zástupci objednatele:

Zástupce objednatele pro věci smluvní je:

Renata Regálová, tel. 724 191 812

Zástupce objednatele pro věci technické (dále jen technický dozor) je:

Miloš Štědrý, tel.: 603 480 746

I. 2. Zástupci zhotovitele:

Zástupce zhotovitele pověřený řízením stavebních prací, koordinací subdodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla (dále jen stavbyvedoucí) je:

Jméno, příjmení: Ing. Jakub Valenta, výrobní ředitel, prokurista
telefon : 731 541 767
e-mail : vialit.sobeslav@volny.cz
Jméno, příjmení: Luboš Halml, stavbyvedoucí
telefon : 731 541 768
e-mail : vialit.sobeslav@volny.cz

Stavbyvedoucí není oprávněn rozhodovat o změnách smlouvy, o odstoupení od smlouvy a o přerušení prací na díle.

článek II. Předmět smlouvy

- II.1. Předmětem smlouvy jsou : „**Oprava MK Čičenice**“
- II.2. Rozsah předmětu díla je stanoven zadávací dokumentací objednatele.
- II.3. Předmět díla je blíže určen akceptovanou nabídkou zhotovitele zpracovanou na základě provedeného výběrového řízení a podmínek tohoto řízení.
- II.4. Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za něj sjednaným způsobem dohodnutou cenu.

článek III. Cena za dílo

- III.1. Cena za dílo dle čl. II.1. je stanovena dohodou jako smluvní a to ve výši:

cena bez 21 % DPH	2 534 539,16Kč
DPH 21%	532 253,22Kč
Cena vč. DPH	3 066 792,38Kč

(slovy: dvamilionypětsetřicetčtyřitisícpětsetřicetdevětkorunčeských a šestnáct haléřů bez DPH)

- III.3. Smluvní cena je stanovena jako cena pevná a nepodléhá jiným změnám, pokud nebude mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.
- III.2. Oboustranně potvrzená cenová nabídka zhotovitele tvoří přílohu této smlouvy – 7 stran.

článek IV. Doba plnění

- IV.1. Smluvní strany se dohodly na **zahájení prací** na díle dne: **01. 05. 2018**
- IV.2. Smluvní strany se dohodly na **dokončení a předání díla** do: **31. 10. 2018**

článek V. Způsob provádění díla

- V.1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče tak, aby zajistil jednak kvalitní a včasné provedení díla podle podmínek této smlouvy a dále aby vyloučil škody na zdraví a majetku zúčastněných osob zhotovitele, osob objednatele a třetích osob.
- V.2. Při realizaci díla je zhotovitel povinen dodržovat dotčené technické normy a dotčené technologické předpisy.
- V.3. Při provádění díla nesmí zhotovitel bez písemného souhlasu objednatele provádět změny oproti materiálovým a technologickým podmínkám daných projektovou dokumentací.
- V.4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele nakládat s věcmi demontovanými v souvislosti s prováděním díla.
- V.5. Zhotovitel v souvislosti s prováděním díla plně zodpovídá za dodržování obecně závazných právních předpisů. Případné postihy ze strany státních orgánů za nedodržení obecně závazných právních předpisů jdou plně k tíži a na náklady zhotovitele bez ohledu na to, která osoba podílející se na provádění díla zavedla k postihu příčinu.
- V.6. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků a pracovníků svých subdodavatelů v prostoru staveniště.

- V.7. Zhotovitel zodpovídá za dodržování hygienických předpisů v prostoru staveniště.
- V.8. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky znemožňující řádné provedení díla dohodnutým způsobem, je povinen tyto skutečnosti bezodkladně a písemně sdělit objednateli a zároveň navrhnout vhodná opatření, popřípadě změny díla.
- V.9. Kontrola postupu a provádění prací bude předmětem pravidelných kontrolních dnů svolávaných objednatelem.
- V.10. Ke kontrole zakrývaných prací a konstrukcí je zhotovitel povinen vyzvat objednatele alespoň 48 hodin předem a dohodnout s ním termín kontroly. V případě, že objednatel neprovede kontrolu v dohodnutém termínu, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt.
- V.11. Zhotovitel je povinen vést po dobu realizace stavby stavební deník ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění. Po dokončení díla předá originální listy stavebního deníku objednateli.

článek VI. Místo plnění - Staveniště

- VI.1. Místem plnění – staveništěm je prostor potřebný k realizaci předmětu díla. Zahrnuje prostory v rozsahu potřebném pro realizaci díla a prostory, které objednatel poskytne zhotoviteli pro potřeby uložení materiálu a techniky.
- VI.2. Objednatel předá zhotoviteli celé staveniště najednou a vyklizené tak, aby zhotovitel na něm mohl započít s pracemi a řádně v nich pokračovat. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklad.
- VI.3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosté veškerých právních i faktických vad nejpozději do termínu, uvedeném v odstavci IV.1. této smlouvy. O předání staveniště bude vyhotoven zápis, ve kterém bude zhotovitelem potvrzeno převzetí staveniště.
- VI.4. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady a nebezpečí veškeré zařízení staveniště, nezbytné pro provedení díla.
- VI.5. Zhotovitel odpovídá v průběhu provedení díla za pořádek a čistotu na staveništi. Je povinen na své náklady odstranit odpady a nečistoty vzniklé provedením díla a průběžně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde v souvislosti s prováděním díla.
- VI.6. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy.
- VI.7. Zhotovitel není oprávněn umísťovat na staveniště jakákoli firemní označení, informační nápisy, reklamní plochy či jiné obdobné věci s výjimkou označení dle předchozího odstavce.
- VI.8. Elektrickou energii a vodu pro potřeby stavby poskytne objednatel ze stávajících rozvodů za úhradu. Tato částka bude zhotoviteli účtována podle skutečné spotřeby.
- VI.9. Kromě technického dozoru jsou jiní pracovníci objednatele oprávněni vstupovat na staveniště pouze se souhlasem stavbyvedoucího.
- VI.10. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení, nebo jiné vhodné zabezpečení.
- VI.11. Objednatel má právo ne zahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména neuspořádaný zbylý materiál nebo není-li ze staveniště odstraněn odpad vzniklý při stavebních pracích.
- VI.12. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště, odstranit svá zařízení tak, aby předané prostory odpovídaly projektové dokumentaci.

článek VII. Předání a převzetí díla

- XII.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla objednateli v místě plnění. Po dokončení díla nebo jeho části, na jejímž samostatném předání se strany dohodly,

se zhotovitel zavazuje objednatele písemně vyzvat k převzetí díla nebo jeho části, a to nejméně 5 kalendářních dnů předem.

XII.2. Objednatel je povinen do 3 kalendářních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

XII.3. Řádným dokončením díla se rozumí:

- provedení kompletního díla bez vad a nedodělků a provedení veškerých zkoušek, revizí a atestů,
- předání kompletní dokumentace k předmětu díla dle této smlouvy

VII.4. Zhotovitel je povinen připravit a u přejímacího řízení předložit zejména:

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
- doklady o technické způsobilosti použitých materiálů,
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
- zápisy o zkouškách smontovaných zařízení, o provedených revizích a provozních zkouškách podle podmínek daných projektovou dokumentací a příslušnými ČSN a dalšími technickými a právními předpisy,
- doklady o likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s prováděním díla,
- záruční listy na zabudované výrobky a další zařízení,
- doložení dokladů o narovnání práv třetích osob, v případě že v souvislosti s prováděním díla došlo k zásahu do práv těchto osob,
- projektovou dokumentaci skutečného provedení díla ve dvou vyhotoveních a
- stavební deník.

Veškeré doklady budou v českém jazyce.

VII.5. Předáním a převzetím díla přechází na objednatele nebezpečí škody na díle, jež do této doby nesl zhotovitel.

VII.6. Objednatel je oprávněn předávané dílo nepřevzít, pokud:

- vykazuje vady a nedodělky, na které je povinen objednatel zhotovitele v průběhu přejímacího řízení upozornit,
- zhotovitel nepředá požadovanou dokumentaci nebo některý doklad, jež má být její součástí.

V případě sporu o to, zda předávané dílo vykazuje vady a nedodělky, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel.

VII.7. Objednatel může předávané dílo převzít i v případě, že vykazuje vady a nedodělky, které však podle odborného názoru objednatele samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání předávaného díla a pokud se zhotovitel zaváže vady a nedodělky odstranit v objednatel stanovené lhůtě.

VII.8. O předání a převzetí předávaného díla se pořídí protokol o předání a převzetí díla (dále jen „protokol“), který musí obsahovat alespoň:

- popis předávaného díla,
- zhodnocení kvality předávaného díla,
- soupis vad a nedodělků, pokud je předávané dílo vykazuje,
- způsob odstranění případných vad a nedodělků,
- lhůta k odstranění případných vad a nedodělků,
- výsledek přejímacího řízení,
- podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli.

VII.9. K vyhotovení protokolu je povinen zhotovitel, originál obdrží objednatel, kopii protokolu zhotovitel.

- VII.10. Pokud objednatel odmítl převzít předávané dílo, pořídí se protokol, kde se jako výsledek přejímacího řízení uvede, že předávané dílo objednatel nepřevzal včetně vymezení důvodů, proč se tak stalo. V případě, že objednatel oprávněně nepřevzal předávané dílo, opakuje se přejímací řízení.
- VII.11. Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce. V případě neshody znalců ohledně toho, zda dílo vykazuje vady, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel.

článek VIII. Platební podmínky

- VIII.1. Cena za předmět díla bude uhrazena po předání díla bez vad a nedodělků podle schváleného soupisu provedených prací. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.
- VIII.2. Zjišťovací protokol se soupisem provedených prací předloží zhotovitel objednateli nejpozději do třetího dne následujícího měsíce. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu provedených prací vyjádřit nejpozději do tří pracovních dnů od jeho obdržení.
- VIII.3. Po odsouhlasení zjišťovacího protokolu technickým dozorem objednatele je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu (daňový doklad), jejíž nedílnou součástí bude odsouhlasený zjišťovací protokol včetně schváleného soupisu provedených prací. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu pouze na práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce a dodávky, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli.
- VIII.4. Zhotovitel předloží fakturu (daňový doklad) ve dvojnásobném vyhotovení.
- VIII.5. Splatnost faktury (daňového dokladu) je 30 dnů od doručení faktury. Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla celková účtovaná částka prokazatelně odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- VIII.6. Faktura (daňový doklad) musí obsahovat:
- označení faktury a její číslo,
 - číslo smlouvy a číslo zakázky (objednatele, zhotovitele),
 - název a sídlo objednatele a zhotovitele,
 - IČ a DIČ objednatele a zhotovitele,
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno,
 - název díla,
 - fakturovanou částku bez DPH,
 - sazbu a výši DPH,
 - celkovou fakturovanou částku včetně DPH,
 - případně přílohu k fakturaci (soupis provedených prací) a
 - podpis a razítko oprávněného pracovníka zhotovitele.
- Fakturu bez těchto náležitostí je objednatel oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli.
- VIII.7. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti.
- VIII.8. Platby budou provedeny bezhotovostním převodem z účtu objednatele na účet zhotovitele.

článek IX. Záruky za jakost díla

- IX.1. Zhotovitel poskytuje záruku za kvalitu předmětu díla **po dobu 36 měsíců** po převzetí díla objednatelem.
- IX.2. Záruční doba počíná plynout dnem následujícím po převzetí díla objednatelem doloženém podepsaným předávacím protokolem.

- IX.3. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby jejich odstranění se nepočítá do záruční doby dané částí díla; po tuto dobu tedy záruční lhůta neběží.
- IX.4. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny objednatelem nebo zásahem vyšší moci.
- IX.5. Objednatel se zavazuje uplatnit nárok na odstranění vady u zhotovitele písemně bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů poté, co závadu zjistil.
- IX.6. Zhotovitel se v případě uplatnění vady díla objednatelem zavazuje:
- potvrdit objednateli bezodkladně písemně (faxem, e-mailem, prostřednictvím datové schránky) přijetí uplatnění vady díla s uvedením termínu uskutečnění prověrky vady, nejpozději však ve lhůtě 7 dnů od uplatnění vady,
 - společně s objednatelem uskutečnit prověrku ke zjištění důvodnosti a charakteru vady, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů od uplatnění vady,
 - uzavřít s objednatelem dohodu o způsobu a termínu odstranění vady (s ohledem na klimatické podmínky)
 - zahájit a pokračovat v práci na odstraňování vady způsobem a ve lhůtách dohodnutých s objednatelem.
- IX.7. Z průběhu řízení o uplatněných vadách a řízení prověrky vady bude zhotovitelem pořízen zápis obsahující souhlas nebo zdůvodněný nesouhlas s uznáním uplatněné vady. V případě uznání vady bude zápis obsahovat termín odstranění vady, popis způsobu odstranění vady, případně zhotovitelem navrhovanou výši slevy za vadu.
- IX.8. V případě sporu o oprávněnost uplatněné vady budou smluvní strany respektovat vyjádření a konečné stanovisko soudního znalce určeného objednatelem.

článek X. Smluvní pokuty

- X.1. Objednatel je oprávněn uložit zhotoviteli **smluvní pokutu** v případě **prodlení zhotovitele**: s termínem dokončení díla podle odstavce IV.2. a jeho předání ve smyslu článku VII., **5.000,-- Kč/den.**
- X.2. Za prodlení objednatele s úhradou faktury, zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,5% z fakturované částky včetně DPH za každý, byť i započatý den prodlení.
- X.3. K úhradě splatných smluvních pokut uložených zhotoviteli je objednatel výhradně podle vlastního uvážení oprávněn použít:
- písemnou výzvu k úhradě smluvní pokuty,
 - odpočet od úhrady ceny za dílo nebo jeho část, formou vzájemného zápočtu.
- X.4. Výše uvedené smluvní pokuty nejsou omezeny žádnou hranicí a mohou dosáhnout libovolné výše. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené smluvní strany domáhat se náhrady škody, jež jí prokazatelně vznikla porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká.
- X.5. Veškeré smluvní pokuty dle tohoto článku jsou splatné do 30 dnů od jejich uplatnění u druhé smluvní strany.

článek XI. Vlastnické právo a nebezpečí škody

- XI.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má rovněž vlastnické právo ke všem věcem, které předal zhotoviteli k provedení díla nebo které zhotovitel za tím účelem opatřil a dodal na místo plnění.

- XI.2. Nebezpečí škody a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k provedení díla nese zhotovitel; tato nebezpečí přecházejí na objednatele předáním a převzetím díla. Tímto není dotčeno ustanovení článku IX. této smlouvy.
- XI.3. Zhotovitel se zavazuje provést opatření snižující možnost vzniku škod podle článků V. a VI. této smlouvy.
- XI.4. Zhotovitel je plně odpovědný za pojištění díla na své náklady, a to ve všech fázích realizace díla.

Článek XII. Všeobecná ustanovení

- XII.1. Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí občanským zákoníkem, pokud smlouva nestanoví jinak.
- XII.2. Zhotovitel se zavazuje nevydávat bez předchozího písemného souhlasu objednatele žádná stanoviska, komentáře či oznámení pro sdělovací prostředky nebo jiné veřejné distributory a zpracovatele informací.
- XII.3. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen „kolizní ustanovení“) a předmětný rozpor by působil neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jakoby kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení.
- XII.4. Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) výtiscích, přičemž každá smluvní strana obdrží jeden (1) výtisk.
- XII.5. Nestanoví-li smlouva jinak, lze ji měnit pouze písemně formou číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Smluvní strany se zavazují vyjádřit se písemně k návrhu změny smlouvy předloženého druhou stranou, a to nejpozději do 15 dnů od doručení tohoto návrhu.
- XII.6. Platnost této smlouvy začíná dnem podpisu oběma smluvními stranami a končí uplynutím záruční doby podle článku IX. této smlouvy, případně vzájemným vypořádáním všech závazků z této smlouvy plynoucích.
- XII.7. Zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) smluvní pokuty podle smlouvy.
- XII.8. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; smluvní strany zároveň potvrzují, že smlouva nebyla podepsána pod nátlakem nebo za jinak nevýhodných podmínek pro některou ze smluvních stran na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Čičenicích dne

11.15.2018

V Soběslavi, dne 27.4.2018


starostka Renata Regálová

Obec Čičenice
Čičenice čp. 79, 387 71
tel.: 383 381 101
IČ: 00251097

VIALIT SOBĚSLAV
spol. s r.o.
Na Švadlačkách 478/M
392 01 Soběslav
IČ 14504456 DIČ CZ14504456

Ing. Karel Valenta, jednatel společnosti

D o l o ž k a

.....

osvědčující platnost právního úkonu

podle ustanovení §41 zákona č. 128/2000 Sb. zákona o obcích

Smlouva o dílo uzavřena mezi:

Obcí Čičenice

IČ : 00251097, DIČ: 00251097

se sídlem: Čičenice 79, PSČ 387 71 Čičenice

zastoupená: Renatou Regálovou – starostka obce

(dále také jen “**zadavatel**”)

a

Vialit Soběslav spol. s.r.o.

Na Švadlačkách 478/II, 392 01 Soběslav

Zastoupena: Ing. Karlem Valentou, jednatelem

IČ: 14504456

DIČ: CZ14504456

Bankovní spojení: KB Tábor

číslo účtu: 120843301/0100

(dále také „**zhotovitel**“)

jejímž předmětem je provedení akce “**Oprava MK Čičenice**” v k. ú. Čičenice.

je platná ve smyslu ustanovení § 41 z. č. 128/200Sb. zákona o obcích

neboť výzva k podání nabídky na stavební práce “**Oprava MK Čičenice**” byla řádně **zveřejněna** na úřední desce obce Čičenice **od 14. 03. 2018 do 29. 03. 2018** a **vyhodnocena** schválenou komisí pro otevírání a hodnocení nabídek dodavatelů **dne 16. 04. 2018**.

Tato smlouva o dílo byla schválena zastupitelstvem obce **dne 23. 04. 2018, usnesením č. 19/02/2018**.

V Čičenicích dne

11. 05. 2018



Obec Čičenice
Čičenice čp. 79, 387 71
tel.: 383 381 101
IČ: 00251097

.....
Renata Regálová – starostka obce

KRYCI LIST ROZPOCTU - VYKAZ VYMER

Název stavby

Oprava MK Čičenice

JKSO

Název objektu

EČO

Místo

Čičenice

IČ

DIČ

Objednatel

Obec Čičenice

Projektant

Jan Jeništa

Zhotovitel

Vialit Soběslav spol. s r.o.

14504456

CZ14504456

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

Ing. Dušan Musil

9.4.2018

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		2 534 539,16	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko


Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	2 534 539,16
24	DPH 15,00 % z 0,00	0,00
25	DPH 21,00 % z 2 534 539,16	532 253,22
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	3 066 792,38

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00



KRYCI LIST ROZPOCTU - VYKAZ VYMER

Název stavby

Oprava MK Čičenice

JKSO

Název objektu

MK Čičenice - Újezdec

EČO

Místo

Čičenice

IČ

DIČ

14504456

CZ14504456

Objednatel

Obec Čičenice

Projektant

Jan Jeništa

Zhotovitel

Vialit Soběslav spol. s r.o.

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

Ing. Dušan Musil

9.4.2018

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby								
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00				
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00				
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	0,00				
4		Montáž	0,00	11		0	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00				
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00%	0,00				
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00				
7	ZRN (ř. 1-6)		1 529 063,70	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		0,00				
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00				
Projektant						D Celkové náklady								
Datum a podpis						Razítko						23	Součet 7, 12, 19-22	1 529 063,70
												24	DPH 15,00 % z 0,00	0,00
Objednatel						Razítko						25	DPH 21,00 % z 1 529 063,70	321 103,38
												26	Cena s DPH (ř. 23-25)	1 850 167,07
Datum a podpis						Razítko						E Přípočty a odpočty		
												27	Dodávky objednatele	0,00
Zhotovitel						Razítko						28	Klouzavá doložka	0,00
												29	Zvýhodnění + -	0,00
Datum a podpis						Razítko								



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava MK Čičenice
 Objekt: MK Čičenice - Újezdec

Objednatel: Obec Čičenice
 Zhotovitel: Vialit Soběslav spol. s r.o.

Datum: 9.4.2018

JKSO:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	0,00	1 502 063,70	0,000	0,000
1	Zemní práce	0,00	0,00	92 400,00	0,000	0,000
2	Zakládání	0,00	0,00	6 000,00	0,000	0,000
5	Komunikace	0,00	0,00	1 221 468,00	0,000	0,000
8	Trubní vedení	0,00	0,00	2 150,00	0,000	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
99	Přesun hmot	0,00	0,00	180 045,70	0,000	0,000
Ostatní	Ostatní	0,00	0,00	27 000,00	0,000	0,000
Ostatní náklady	Ostatní projektové náklady	0,00	0,00	27 000,00	0,000	0,000
	<u>Celkem</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 529 063,70</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>

ROZPOČET

Stavba: Oprava MK Čičenice
 Objekt: MK Čičenice - Újezdec

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Ing. Dušan Musil

Datum: 9.4.2018

Objednatel: Obec Čičenice

Zhotovitel: Vialit Soběslav spol. s r.o.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce 92 400,00

1	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	1 200,000	35,00	42 000,00	
2	113108442	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění s živičným pojivem	m2	1 200,000	12,00	14 400,00	
3	113151113	Odstranění živičného krytu frézováním pl do 500 m2 tl 40 mm s naložením	m2	1 200,000	25,00	30 000,00	
4	181101102	Uprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 200,000	5,00	6 000,00	

2 Zakládání 6 000,00

5	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8	m2	1 200,000	5,00	6 000,00	
---	-----------	--	----	-----------	------	----------	--

5 Komunikace 1 221 468,00

6	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	1 200,000	102,00	122 400,00	
7	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	1 200,000	202,10	242 520,00	
8	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	3 600,000	10,50	37 800,00	
9	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	3 600,000	182,70	657 720,00	
10	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	900,000	140,00	126 000,00	
11	569931132	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm	m2	90,000	96,00	8 640,00	
12	594511111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu	m2	10,000	1 530,00	15 300,00	
13	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplivkou	m	88,000	126,00	11 088,00	

8 Trubní vedení 2 150,00

14	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže	kus	1,000	2 150,00	2 150,00	
----	-----------	---	-----	-------	----------	----------	--

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

99 Přesun hmot 180 045,70

15	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	m2	350,000	2,00	700,00	
16	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	493,800	90,00	44 442,00	
17	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km (5km)	t	7 407,000	15,00	111 105,00	
18	979087112	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	493,800	21,00	10 369,80	
19	979093111	Uložení sutí na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění	t	493,800	15,00	7 407,00	
20	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem živičným	t	19,889	55,00	1 093,90	
21	919735112	Rezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	88,000	56,00	4 928,00	

Ostatní

Ostatní
 Ústavní
 náklady

Ostatní

Ostatní projektové náklady

27 000,00

22	RO-01	Dopravně inženýrské opatření, dočasné SDZ	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
23	RO-02	Vytyčení trasy stavby	kpl	1,000	17 000,00	17 000,00	

Celkem

1 529 063,70

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Oprava MK Čičenice

JKSO

Název objektu

MK Újezdec-Strpí

EČO

Místo

Čičenice

IČ

DIČ

Objednatel

Obec Čičenice

Projektant

Jan Jeništa

Zhotovitel

Vialit Soběslav spol. s r.o.

14504456

CZ14504456

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

Ing. Dušan Musil

9.4.2018

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		1 005 475,47	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant			D Celkové náklady		
Datum a podpis		Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22	1 005 475,47
Objednatel		Razítko	24	DPH 15,00 % z 0,00	0,00
Datum a podpis		Razítko	25	DPH 21,00 % z 1 005 475,47	211 149,85
Zhotovitel		Razítko	26	Cena s DPH (ř. 23-25)	1 216 625,31
Datum a podpis		Razítko	E Přípočty a odpočty		
			27	Dodávky objednatele	0,00
			28	Klouzavá doložka	0,00
			29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava MK Čičenice

Objekt: MK Újezdec-Strpí

Objednatel: Obec Čičenice

Zhotovitel: Vialit Soběslav spol. s r.o.

JKSO:

Datum: 9.4.2018

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	0,00	983 475,47	0,000	0,000
1	Zemní práce	0,00	0,00	60 445,00	0,008	0,000
2	Zakládání	0,00	0,00	3 925,00	0,000	0,000
5	Komunikace	0,00	0,00	790 340,50	0,000	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
99	Přesun hmot	0,00	0,00	128 764,97	0,000	0,000
Ostatní	Ostatní	0,00	0,00	22 000,00	0,000	0,000
Ostatní náklady	Ostatní projektové náklady	0,00	0,00	22 000,00	0,000	0,000
	<u>Celkem</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 005 475,47</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>

ROZPOČET

Stavba: Oprava MK Čičenice

Objekt: MK Újezdec-Strpí

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Ing. Dušan Musil

Datum: 9.4.2018

Objednatel: Obec Čičenice

Zhotovitel: Vialit Soběslav spol. s r.o.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce **60 445,00**

1	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drčeného tl 200 mm	m2	785,000	35,00	27 475,00	
2	113108442	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění s živičným pojivem	m2	785,000	12,00	9 420,00	
3	113151113	Odstranění živičného krytu frézováním pl do 500 m2 tl 40 mm s naložením	m2	785,000	25,00	19 625,00	
4	181101102	Uprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	785,000	5,00	3 925,00	

2 Zakládání **3 925,00**

5	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8	m2	785,000	5,00	3 925,00	
---	-----------	--	----	---------	------	----------	--

5 Komunikace **790 340,50**

6	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	785,000	102,00	80 070,00	
7	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	785,000	202,10	158 648,50	
8	573211111	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	2 360,000	10,50	24 780,00	
9	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2 360,000	182,70	431 172,00	
10	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	450,000	140,00	63 000,00	
11	569931132	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm	m2	45,000	96,00	4 320,00	
12	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplivkou	m	225,000	126,00	28 350,00	

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

99 Přesun hmot **128 764,97**

13	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	m2	250,000	2,00	500,00	
14	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	328,330	90,00	29 549,70	
15	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km (5km)	t	4 924,950	15,00	73 874,25	
16	979087112	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	328,330	21,00	6 894,93	
17	979093111	Uložení sutí na skládku s hrubým urovňáním bez zhutnění	t	328,330	15,00	4 924,95	
18	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem živičným	t	7,657	55,00	421,14	
19	919735112	Rezáni stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	225,000	56,00	12 600,00	

Ostatní

Ostatní
náklady

Ostatní

Ostatní projektové náklady

22 000,00

20	RO-01	Dopravné inženýrské opatření, dočasné SDZ	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
21	RO-02	Vytyčení trasy stavby	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	

Celkem

1 005 475,47

