

## Smlouva o dílo č. OR/18/20934

na zhotovení díla

„SPŠE a VOŠ Pardubice - vybavení učeben pro výuku moderních průmyslových  
technologií – bezbariérové úpravy“  
Veřejná zakázka P18V00000029

### Smluvní strany

**Objednatel: Pardubický kraj**

Sídlo - adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice  
Zastoupen: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtmánem  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Jaroslav Hron nebo Ing. Veronika Víšková  
Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:  
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Jaroslav Hron nebo technický dozor  
objednatele  
Osoby oprávněné k předání staveniště:  
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Jaroslav Hron  
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:  
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Jaroslav Hron  
IČ: 70892822  
DIČ: CZ70892822, neplátce DPH  
Bankovní spojení: ČSOB a.s.  
č.ú. 220430221/0300

a

**Zhotovitel: IVEXI s.r.o.**

Sídlo - adresa: Pardubice – Zelené Předměstí, Bratranců  
Veverkových 680, PSČ 530 02  
Zastoupen: **Petrem Šturmou**, jednatelem společnosti  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  
Petr Šturma  
Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:  
Petr Šturma  
Osoby oprávněné k předání staveniště:  
Petr Šturma  
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:  
Petr Šturma  
IČ: 25298968  
DIČ: CZ25298968  
Bankovní spojení: ČSOB a.s.  
č. účtu 151592621/0300  
Zápis v OR: KS v Hradci Králové, oddíl C, vl. 13977

Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky „SPŠE a VOŠ Pardubice - vybavení učeben pro výuku moderních průmyslových technologií – bezbariérové úpravy, podruhé“ a zhotovitel jako vybraný dodavatel uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést pro objednatele dílo

dle podmínek této smlouvy a jejích příloh a objednatel se zavazuje za podmínek této smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.

## **Článek I.** **Předmět díla**

1. Předmětem díla je zhotovení stavby „SPŠE a VOŠ Pardubice - vybavení učeben pro výuku moderních průmyslových technologií – bezbariérové úpravy“
2. Stavba bude provedena v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované společností Sinc s.r.o., Na Spravedlnosti 1533, 530 02 Pardubice, IČ 70892822 a dle Souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru vydaného Magistrátem města Pardubic č.j. MmP 9167/2017, ze dne 8. 2. 2017. Provedení díla zahrnuje zejména tyto činnosti:
  - zajištění zázemí pro TDI, AD a koordinátora BOZP na staveništi,
  - řízení stavebních a technologických prací,
  - obstarání a přepravu dodávek a montážního zařízení,
  - vedení deníku stavby,
  - stavební práce,
  - montážní práce,
  - provádění průběžných testů a komplexních zkoušek dle plánu řízení a kontroly jakosti a v souladu se smlouvou,
  - získání potřebných protokolů, povolení, potvrzení, schválení a podobně,
  - součinnost při kolaudaci stavby,
  - odstraňování vad v záruční době,
  - zpracování dokumentace skutečného provedení díla
3. Rozsah díla je tedy dán projektovou dokumentací a rovněž soupisem prací s výkazem výměr, který je přílohou této smlouvy.

## **Článek II.** **Cena díla**

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

640.215,89 Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH při sazbě 21 % činí 134.445,34 Kč

Cena včetně DPH činí 774.661,23 Kč

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

Cena je stanovena podle položkového rozpočtu (soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), ve kterém zhotovitel uvedl jednotkové ceny všech položek a tyto vztáhl na objednatelům vymezené množství stavebních prací, dodávek a služeb. Zhotovitel nenese odpovědnost za případnou neúplnost soupisu prací nebo projektové dokumentace jako celku.

2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle této smlouvy a podle Obchodních podmínek.
3. Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je **30** kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními stranami objednateli. Smluvní strany berou na vědomí, že poskytovatel dotace může lhůtu splatnosti závazně stanovit jinak.
4. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude objednatel platit fakturovanou částku vždy na ten účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Jestliže bude na faktuře uveden jiný účet zhotovitele než takto zveřejněný, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje zhotovitele.
5. Pokud je v okamžiku fakturace o zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle §109 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na účet zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje zhotovitele.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel uplatní předmět díla k financování z dotačních prostředků **Integrovaného regionálního operačního programu**.

### **Článek III.**

#### **Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění**

1. Vzhledem ke způsobu financování stavby není zhotovitel oprávněn k plnění z této smlouvy dříve, než mu bude doručena informace o přiznání dotace na její realizaci objednateli. Tuto informaci odešle objednatel prostřednictvím osoby jednající ve věcech technických písemně bez zbytečného odkladu. Společně s touto informací sdělí objednatel zhotoviteli i termín předání staveniště, který bude nejpozději do 14 dnů od odeslání oznámení.  
Předpokládaný termín ukončení kontroly Zprostředkujícího subjektu ITI, a tedy doručení informace o přiznání dotace, je únor 2018.
2. Stavební práce budou zahájeny (tj. první práce směřující k provedení stavby podle projektové dokumentace budou započaty) do **5** dní od předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla dle čl. I. smlouvy objednateli nejpozději do **15. 8. 2018**, přičemž je srozuměn s tím, že pozdější předání a převzetí může mít ve vztahu k poskytnuté dotaci vliv na uznatelnost nákladů spojených s prováděním stavby a tím i vznikem škody objednateli.
4. Zhotovitel není oprávněn předmět díla předat před sjednanou dobou, pokud k tomu objednatel neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu s předčasným plněním je osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických.
5. Místem plnění je SPŠE a VOŠ Pardubice, Karla IV. 13, 530 02 Pardubice.
6. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla (tedy od předání staveniště po převzetí řádně dokončeného díla objednatelem) bude mít uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s pojistným plněním ve výši nejméně **2 mil. Kč**. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu předložit objednateli před podpisem této smlouvy; dále pak v průběhu realizace díla vždy na žádost objednatele, a to nejpozději do 3 dnů od požádání.

7. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% ze smluvní ceny díla za případ porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace předmětu díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám dle smlouvy a dále rovněž v případě nesplnění povinnosti předložit objednateli platnou a účinnou pojistnou smlouvu do 14 dnů od požádání dle předchozího bodu. Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel neprokáže objednateli, že má po celou dobu realizace díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle předchozího bodu.

#### **Článek IV.**

#### **Součástí smlouvy**

Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy:

Příloha č. 1 - Obchodní podmínky pro stavební práce

Příloha č. 2 - Oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr

Příloha č. 3 - Harmonogram realizace díla

Příloha č. 4 - Povinnosti zhotovitele vyplývající z finanční spoluúčasti evropských fondů na realizaci projektu

#### **Článek V.**

#### **Možnost odstoupení od smlouvy**

1. S ohledem na závislost plnění z této smlouvy na přiznání dotace objednateli si smluvní strany ujednávají, nad rámec případů vymezených touto smlouvou a jejími přílohami jinde, též tyto důvody pro odstoupení od smlouvy:
  - a) Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že jeho žádost o dotaci na financování předmětu této smlouvy bude dotačním orgánem zamítnuta.
  - b) Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že mu nebude doručena informace o přiznání dotace objednateli podle čl. III bodu 1. smlouvy do 30. 4. 2018. Toto právo zhotovitele zaniká okamžikem potvrzení termínu předání a převzetí staveniště stanoveného po uvedeném datu.
2. Odstoupení od smlouvy podle tohoto článku nezakládá práva ani povinnosti kterékoli smluvní strany k náhradě nákladů nebo uplatnění smluvních sankcí z této smlouvy. Bude-li smluvní vztah ukončen odstoupením od smlouvy podle tohoto článku v době před předáním staveniště, nese zhotovitel veškeré náklady, které mu v souvislosti s touto smlouvou do té doby vznikly, sám.

#### **Článek VII.**


#### **Závěrečná ustanovení**

1. Příslušná dokumentace nezbytná k provádění díla byla součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena tato smlouva. V listinné formě bude objednatelem předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.
2. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení smlouvy o institutech zajištění nebo utvrzení dluhu z této smlouvy nezanikají odstoupením od smlouvy kteroukoli ze smluvních stran.
3. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku.
4. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany následující:

- a) Objednatel odešle tuto smlouvu ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jejím uzavření.
  - b) Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
  - c) Zhotovitel prohlašuje, že jím ve smlouvě uvedené údaje, na které se mohou vztahovat předpisy o ochraně osobních údajů, jsou buď údaji veřejně dostupnými, nebo s jejich zpracováním objednatelem po dobu neurčitou za účelem zveřejnění smlouvy v registru smluv souhlasí a že s tímto uspořádáním seznámil všechny osoby, které za svoji stranu uvedl v této smlouvě, a má jejich souhlas se zpracováním osobních údajů.
5. Změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. To neplatí v případě změn údajů uvedených v záhlaví smlouvy (např. kontaktních údajů smluvních stran nebo jednajících osob), které lze provést na základě oznámení příslušné smluvní strany. Toto oznámení učiní příslušná smluvní strana písemně nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy ke změně došlo.
  6. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným.
  7. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním řádem obecnými soudy.
  8. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel vyhotovení dvě.
  9. Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, její obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ní. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísní, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
  10. Návrh smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 19. 3. 2018 a schválen usnesením číslo R/952/18.


V Pardubicích dne: **30. 04. 2018**

Objednatel:



Objednatel: **Mgr. Martin Procházka, Ph.D.**  
hejtman

Zhotovitel:



**Petr Šturma**  
jednatel společnosti

**Příloha č. 1  
ke Smlouvě o dílo č. OR/18/20934**

**Obchodní podmínky pro stavební práce  
schválené usnesením Rady Pardubického kraje  
č. R/111/16 ze dne 19. 12. 2016**

**Preambule**

Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo a blíže konkretizují, doplňují a vyjasňují práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti s prováděním díla. Pojmy zde používané je třeba vykládat ve smyslu, v jakém jsou použity ve smlouvě, podle jejich legálních definic nebo jejich ustáleného významu.

**Ustanovení I.**

**Platební a fakturační podmínky**

1. Právo zhotovitele na vystavení dílčího daňového dokladu/faktury, včetně DPH, vzniká dnem podepsání soupisu provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle harmonogramu realizace díla oběma smluvními stranami, a to nejvýše jedenkrát za měsíc. Kopie uvedeného soupisu provedených prací bude přílohou dílčího daňového dokladu/faktury. Výše dílčího daňového dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu oceněných provedených dodávek, prací a služeb. Výše dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne 90 % ceny díla vč. DPH. Zbývající část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli na základě konečného daňového dokladu/faktury, ke kterému bude přiložen jak soupis provedených a zároveň fakturovaných prací, tak i rozpis skutečné dosavadní fakturace po stavebních objektech.
2. Zhotovitel je oprávněn fakturovat průběžně i v části přesahující 90 % ceny díla vč. DPH v případě, že předá objednateli bankovní záruku za jeho řádné dokončení na částku odpovídající nejméně 10 % ceny díla vč. DPH se zaručenou platností a účinností až do předání díla bez vad a nedodělků. K převzetí listiny bankovní záruky podle tohoto ustanovení je na straně objednatele oprávněna osoba jednající ve věcech technických dle smlouvy. Do hodnoty bankovní záruky podle tohoto ustanovení se nezapočítává bankovní záruka podle smlouvy, byla-li požadována. Stejně tak bankovní záruka podle tohoto ustanovení nenahrazuje kteroukoli z bankovních záruk podle smlouvy.
3. Právo zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká až po podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami, a to bez vad a nedodělků, anebo po podpisu protokolu o odstranění všech vytknutých vad při převímce díla.
4. Součet plateb za předmět díla nesmí po celou dobu platnosti smlouvy překročit smluvní cenu díla.
5. Daňové doklady/faktury budou adresovány:  
Pardubický kraj  
Komenského náměstí 125  
532 11 Pardubice
6. Daňové doklady/faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu/faktury v souladu s právními předpisy a zvyklostmi. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení daňový doklad/fakturu, který nemá požadované náležitosti nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením daňového dokladu/faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je zhotovitel povinen daňový doklad/fakturu včetně jeho příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením daňového dokladu/faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti daňového dokladu/faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení objednateli

opraveného nebo nově vyhotoveného daňového dokladu/faktury s příslušnými náležitostmi, splňující podmínky smlouvy.

7. U akcí evidovaných v systému ISPROFIN je den 8. 12., u ostatních akcí je den 20. 12., posledním dnem, ve kterém je garantováno proplacení prokazatelně doručených faktur v příslušném kalendářním roce.
8. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

## **Ustanovení II.**

### **Podmínky pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci**

1. Pokud má zhotovitel v úmyslu provést změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen tento úmysl bez zbytečného odkladu oznámit objednateli a zároveň je povinen předložit objednateli doklady prokazující splnění kvalifikace novým poddodavatelem ve stejném rozsahu, v jakém byla prokazována prostřednictvím poddodavatele v rámci zadávacího řízení, a smlouvu uzavřenou s poddodavatelem dle § 83 zákona o zadávání veřejných zakázek.
2. Změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel oprávněn provést pouze výjimečně, v odůvodněných případech, a to po předchozím písemném souhlasu objednatele.

## **Ustanovení III.**

### **Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, postup při kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty a stanovení organizace kontrolních dnů**

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob, zejména osobami oprávněnými jednat ve věcech technických, technickým dozorem objednatele a autorským dozorem objednatele. Zhotovitel je povinen pověřeným osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, prací, služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu se smlouvou.
2. Do 30 dnů po uzavření smlouvy předá zhotovitel ke schválení objednateli návrh plánu řízení a kontroly jakosti, který se po schválení objednatelem stává plánem řízení a kontroly jakosti. Objednatelem schválený plán řízení a kontroly jakosti může zhotovitel měnit jen s písemným souhlasem objednatele. Kontrola a zkoušky díla se budou provádět v souladu s plánem jakosti. Při předání předmětu díla objednateli předá zhotovitel mimo jiné i vyplněný plán řízení a kontroly jakosti.
3. Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a metodiku jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu s harmonogramem realizace díla a minimální lhůty pro informování objednatele před provedením kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je kromě toho třeba v návrhu plánu řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících zkouškám nebo kontrolám. Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole zakrývaných či zneprístupňovaných částí dodávek nebo prací, zde musí být podrobně popsán postup jejich kontrol včetně organizačních opatření zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo kontroly nad rámec plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit do 3 dnů.

Taková zkouška proběhne na náklady objednatele. Zhotovitel je povinen požadovanou zkoušku strpět.

5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději však 7 dní předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí objednatel mohl zúčastnit. Nesplní-li zhotovitel tuto informační povinnost vůči objednateli a kontrola/zkouška proběhne bez účasti zástupců objednatele, pak je zhotovitel povinen na vlastní náklady provést tuto kontrolu/zkoušku za účasti zástupců objednatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
6. Zhotovitel je dále povinen vyzvat objednatele k prověření všech prací, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že se objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude-li následně požadovat odkrytí nebo zpřístupnění takových prací, je povinností zhotovitele takové odkrytí či zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese objednatel, neprokáže-li se, že zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění díla nebo části díla nebo nesplnil povinnost vyzvat objednatele stanovenou v tomto odstavci.
7. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část díla včetně prací, služeb a dodávek nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má objednatel právo takovou část díla, práci, službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po zhotoviteli buď nové nezávadné plnění nebo bezúplatné provedení veškerých potřebných změn nebo úprav. Zhotovitel v tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje objednatele.
8. Jakákoli v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není změnou díla a zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení díla ani výslednou cenu díla.
9. Zhotovitel bude objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 dnů, příslušná osvědčení o jakosti a podrobné písemné zprávy o výsledcích všech provedených zkoušek nebo kontrol.
10. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování kontrol nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými službami, pracemi nebo dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených během zkoušek, hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla.
11. Žádné z výše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle smlouvy.
12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel prostřednictvím technického dozoru investora kontrolní dny, v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně.

#### **Ustanovení IV.**

##### **Předání a převzetí staveniště a bezpečnost na něm**

1. Pro účely plnění smlouvy předá objednatel zhotoviteli staveniště, tj. fyzicky zpřístupní pozemky a/nebo objekty vymezené k provádění stavby v projektové dokumentaci zhotoviteli pro účely zřízení zařízení staveniště a přípravu zahájení stavebních prací za následujících podmínek:
  - (a) O předání se sepíše protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami nebo osobami oprávněnými k předání staveniště;
  - (b) Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je-li to žádoucí pro řádné splnění smlouvy,

zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav včetně existujících podzemních a nadzemních konstrukcí, budov, zařízení, systémů a jejich stav;

- (c) V případě nedodržení termínu předání staveniště zhotoviteli se o dobu prodlení s předáním staveniště posouvá i termín pro dokončení a předání díla.
2. Plochy, které bude zhotovitel používat, viditelně označí firemním znakem, nebo názvem své firmy a jménem odpovědného pracovníka s možností telefonického kontaktu.
  3. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi poskytne potřebou a účinnou součinnost při vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán") koordinátorovi BOZP tak, aby tento plán plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. Během prací na stavbě zhotovitel poskytuje podklady a podněty pro aktualizaci plánu.
  4. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců, včetně zaměstnanců poddodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V této souvislosti zejména:
    - (a) zajistí, že jeho zaměstnanci budou označeni firemním označením;
    - (b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou dodržovat platné předpisy bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany;
    - (c) odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, včetně závěrečného úklidu.
  5. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby objednatele, které se budou v souvislosti s prováděním díla nacházet na staveništi, s podmínkami bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Zhotovitel odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na staveništi.
  6. Zhotovitel se zavazuje nevykonávat činnost koordinátora BOZP na staveništi sám, prostřednictvím osob s nimiž jedná ve shodě nebo zaměstnanců svých nebo takových osob. V této souvislosti je zejména povinen informovat objednatele v případě, že koordinátorem BOZP na staveništi bude nebo má být jmenována některá z osob uvedených v první větě tohoto bodu, a to bezodkladně poté, co se o této skutečnosti dozvěděl.

## **Ustanovení V.**

### **Způsob zabezpečení zařízení staveniště a lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla**

1. Objednatel nepožaduje jiné zabezpečení staveniště, než které vyplývá z příslušných obecných norem a právních předpisů.
2. Zhotovitel předá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště nejpozději do 14 dní od předání a převzetí díla. Do tohoto data zhotovitel odstraní ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materiály a zařízení používané pro dočasné účely a opustí staveniště jako celek v čistém a bezpečném stavu.

## Ustanovení VI.

### Způsob předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 7 dní předem, objednatele písemně vyzvat k převzetí předmětu díla, s tím že objednatel termín převzetí písemně potvrdí. Důkazní břemeno prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu díla a prokazující včasnost takové výzvy nese zhotovitel. Předání a převzetí stavby zorganizuje objednatel sám nebo prostřednictvím třetí osoby.
2. Předmět díla je považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad a nedodělků a došlo-li k předání předmětu díla objednateli v místě plnění, přičemž tyto skutečnosti na základě prohlídky dokončené stavby objednatel v protokolu o předání a převzetí stavby potvrdil.
3. Objednatel může převzít předmět díla s drobnými vadami a nedodělky, které nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje. Veškeré takové vady budou v protokole o předání a převzetí díla uvedeny a zároveň bude stanovena lhůta pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vytknuté vady v dohodnuté lhůtě odstranit. Nebudou-li vady odstraněny v této lhůtě, je objednatel oprávněn postupovat obdobně dle ustanovení VII. bod 5. a násl.
4. O předání a převzetí předmětu díla se sepiše protokol o předání a převzetí díla, který podepíší obě smluvní strany, dále též osoba vykonávající technický dozor investora, autorský dozor projektanta, příp. též zástupce uživatele. Každá z uvedených osob má právo vyjadřovat se k zápisu a uvést v něm své stanovisko k předmětu díla nebo procesu jeho předání a převzetí.
5. Jestliže objednatel odmítl předmět díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět díla nebyl proveden v souladu se smlouvou, neboť zjištěné vady jsou závažnější povahy, než ojedinělé drobné vady, které nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje, protokol o předání a převzetí díla nemusí podepsat; vždy však do tohoto protokolu zaznamená důvody odmítnutí převzetí.
6. Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u dodaného díla a jeho části prokáže zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému provozování díla nejpozději v rámci předání a převzetí díla.
7. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávajícího a přijímacího řízení doklady, odpovídající povaze díla, jako:
  - a) dokumentace skutečného provedení díla v trojím vyhotovení vč. elektronické podoby na CD,
  - b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě,
  - c) zápisy a výsledky předepsaných měření (radon, CO, apod.),
  - d) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny, apod.),
  - e) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
  - f) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasparty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,
  - g) originál(-y) stavebního(-ch) deníku(-ů) a kopie změnových listů,
  - h) provozní řád pro zkušební provoz,
  - i) provozní řád pro trvalý provoz,

- j) protokol o zaškolení obsluhy.
8. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
9. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Pokud nutnost takových zkoušek nevyplývá z povahy díla, provádí je zhotovitel za úhradu.

## **Ustanovení VII.**

### **Záruční doba, odpovědnost za vady**

1. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad oběma smluvními stranami nebo od odstranění vad, případně nedodělků, pokud bylo dílo převzato s vadami, případně nedodělky, dle těchto obchodních podmínek. Za jakékoliv vady způsobené činnostmi zhotovitele zjištěné v této době odpovídá zhotovitel.
2. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za správnost a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a souvisejících platných předpisů. Celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude prosto jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá požadavkům smlouvy, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatel, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.
3. Vady díla zjištěné v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen odstranit na svoje náklady neprodleně. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou být odstraněny neprodleně, tak je zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, tj. nejpozději do 10 pracovních dnů po jejich zjištění, pokud se s objednatel písemně nedohodne na jiné lhůtě.
4. Zhotovitel po uvedené záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu díla, tj. odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle smlouvy, jednotlivých požadavků a pokynů objednatel, případně ostatních pověřených osob, dle dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla, jeho části a příslušenství vztahují.
5. Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatel oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu na své vlastní náklady neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodne písemně jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje, škodu a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad zajišťovaných objednatel. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po obdržení příslušného platebního dokladu objednatel.
6. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než projektovaném podle smlouvy.
7. Práva vyplývající z odpovědnosti za vady lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatel v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla. Pro případ, že zhotovitel neodstraní vadu ve sjednaném termínu řádně a včas, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním každé vady.

## **Ustanovení VIII.**

### **Zajištění řádného plnění**

1. Zhotovitel písemně oznámí objednateli uzavření poddodavatelských smluv v rámci provádění díla, a to do 14 dnů od jejich uzavření.
2. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám a účelu stanovenému smlouvou.
3. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními předpisy a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat zejména veškeré ČSN a další technické normy a předpisy, bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, platné v době provádění stavebních prací, pokud se vztahují k prováděnému dílu a týkají se činnosti zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí.
4. Zhotovitel odpovídá za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele jakož i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle smlouvy.
5. Zhotovitel ručí za to, že veškeré dodávky a služby budou provedeny v jakosti odpovídající účelu smlouvy a že dodávky a další části tvořící dílo budou vyrobeny a dodány v jakosti požadované smlouvou a obecně platnými předpisy, nové, nepoužité a že dílo bude odpovídat současnému stavu techniky a zkušenostem v době zadání díla.
6. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Do stavebního deníku zapisuje všechny údaje důležité pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník objednateli ke kontrole a k podpisu na vyžádání. Objednatel může k zápisům připojovat svá stanoviska.
7. V průběhu realizace prací je zhotovitel povinen udržovat staveniště v rozumném rozsahu uklizené, bez jakýchkoli nepotřebných překážek. Dále též uskladní nebo odstraní jakýkoli přebytečný materiál, odstraní ze staveniště jakékoli nečistoty nebo zbytky nebo dočasné objekty, které již nepotřebuje pro realizaci díla. S jakýmikoli nebezpečnými nebo rizikovými odpady nebo materiály bude zhotovitel zacházet dle platných předpisů a zabezpečí jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady. Zhotovitel je povinen zajišťovat též úklid příjezdových komunikací během svých prací a po jejich ukončení a tyto komunikace udržovat v čistém stavu.
8. V případě nedodržení povinnosti úklidu komunikací podle bodu 7. tohoto ustanovení je objednatel oprávněn zajistit úklid sám, případně pověřit úklidem komunikací třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel objednateli povinen uhradit. Kromě uhrazení veškerých nákladů je zhotovitel povinen navíc uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30% z částky nákladů na úklid.
9. Pokud zhotovitel nepředá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště do 14 dní od předání a převzetí díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení. Pro případ, že zhotovitel nezajistí vyklizení a uklizení staveniště je objednatel oprávněn postupovat přiměřeně dle bodu 8. tohoto ustanovení.

10. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý i započatý týden prodlení zhotovitele vůči harmonogramu prací, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
11. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% ze smluvní ceny díla za každý i započatý týden prodlení s předáním řádně dokončeného díla.
12. V případě, kdy je realizace díla financována z prostředků dotačních programů a zhotovitel nedodrží termín předání předmětu díla dle čl. III smlouvy, přičemž objednatel v důsledku porušení této povinnosti zhotovitelem bude sankcionován formou krácení nebo úplného odejmutí poskytnuté dotace na realizaci díla, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši této sankce. Nárok objednatele na náhradu škody tím není dotčen.
13. V případě jakéhokoliv jiného porušení povinností vyplývajících ze smlouvy nebo z právních předpisů se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý jednotlivý případ, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
14. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 15 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, odečíst ze svých závazků vůči zhotoviteli své finanční nároky na smluvní pokutu, kterou zhotoviteli vyúčtuje. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany objednatele.
15. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbujuje zhotovitele závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu plné výše případných škod vzniklých porušením smluvních povinností zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli a zhotovitel je povinen poskytnout objednateli náhradu škody, kterou zhotovitel nebo jeho poddodavatelé způsobili objednateli, jakož i třetím osobám porušením povinností daných smlouvou nebo v souvislosti s plněním ze smlouvy, včetně případu, kdy se na takové porušení povinnosti dané smlouvou vztahuje smluvní pokuta.
16. Bude-li objednateli ze strany orgánů ochrany životního prostředí, případně jiných orgánů státní správy, uložena pokuta za porušení právních předpisů v souvislosti s prováděným dílem, bude tato pokuta, prokáže-li se zavinění zhotovitele, zhotovitelem objednateli nahrazena. V případě, že uloženou pokutu nebude objednatel schopen započíst na pohledávku zhotovitele, zavazuje se zhotovitel ji uhradit do 15 dnů od obdržení oznámení o výši sankce a výzvě k úhradě.
17. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.
18. Podstatným porušením smlouvy se rozumí situace, kdy:
  - (a) zhotovitel v rozporu s ustanovením této smlouvy přenese na třetí osobu úplně nebo částečně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají z této smlouvy anebo postoupí třetí osobě tuto smlouvu celou;
  - (b) přes opakovaná písemná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožňuje provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části;
  - (c) zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla;
  - (d) zhotovitel se přes opakované písemné upozornění objednatelem zpozdil o více než 30 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených smlouvou;

- (e) zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci svých povinností daných smlouvou;
- (f) zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil technologické postupy;
- (g) zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se smlouvou;
- (h) zhotovitel je v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo je v likvidaci;
- (i) zhotovitel neposkytl součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi nebo nedbá jeho pokynů.

Kde se v tomto ustanovení používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň dvakrát.

- 19. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady převyšující cenu díla dle smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdržení výzvy objednatele.
- 20. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je zhotovitel povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které objednateli v této souvislosti vznikly.
- 21. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.
- 22. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy objednatelem. Podstatným porušením smlouvy ze strany objednatele je situace, kdy se objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 45 dnů s úhradou daňového dokladu/faktury, který přijal a nevrátil v souladu s bodem 5. ustanovení I. a ostatními podmínkami smlouvy.
- 23. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení smluvní ceny díla, a to ani na její poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním předmětu díla obohatil.
- 24. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy objednatelem má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.
- 25. Pokud nesplněním některé z povinností zhotovitele vzniknou objednateli náklady nebo vůči zhotoviteli finanční nároky, je objednatel oprávněn takové nároky započíst. Objednatel tyto nároky započte tak, že od zhotovitelem fakturované částky tyto náklady, případně vzniklé finanční nároky, odečte a zhotoviteli uhradí částku takto upravenou (sníženou).
- 26. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou bezchybné faktury, kterou řádně přijal, zavazuje se zhotoviteli zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,015% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

## Ustanovení IX.

### Různé

1. Vlastnické právo k věcem (včetně dokumentace) potřebným k provedení díla, které ještě nejsou ve vlastnictví objednatele, přechází na objednatele okamžikem dodání na staveniště, u služeb a prací jejich provedením nebo zaplacením, podle toho, která z výše uvedených skutečností nastala dříve. Zhotovitel je povinen zabezpečit přechod vlastnického práva na objednatele ve svých případných poddodavatelských smlouvách.
2. Nebezpečí škody na zhotovovaném předmětu díla nese bez ohledu na přechod vlastnického práva zhotovitel. Nebezpečí škody na předmětu díla, odpovědnost za ně a jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy, přechází ze zhotovitele na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, příp. protokolu o odstranění vad a nedodělků, oběma smluvními stranami. Tímto ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele.
3. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době do přechodu nebezpečí škody na díle na objednatele, zhotovitel na své náklady odstraní vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo do bezvadného stavu a do souladu s podmínkami smlouvy. Zhotovitel je povinen zabezpečit stavbu tak, aby nedocházelo ke škodám vůči třetím osobám. V případě nedodržení této povinnosti hradí vzniklou škodu.
4. V průběhu provádění díla může objednatel písemným oznámením zhotoviteli vyžádat změny projektů, plánů, specifikací, výkresů, díla nebo jeho části. Pokud se strany nedohodnou na jiné lhůtě, zhotovitel do 10 dnů po obdržení požadavku objednatele na změnu navrhne a předloží objednateli k odsouhlasení dokument změny díla, který bude obsahovat návrhy zhotovitele na provedení změn a pokud si to změny budou vyžadovat, i návrh na úpravu smluvní ceny díla a návrh na úpravu termínu plnění. Nově požadované položky budou oceněny podle jednotkových cen uvedených v původním rozpočtu, pokud se v něm tyto položky vyskytovaly. Nebyla-li jednotková cena položky určena původním rozpočtem, budou nové položky oceněny podle cenové soustavy, v níž byl stavební rozpočet zpracován; je možné ocenit položky též podle aktuální verze cenové soustavy, pokud zhotovitel jednoznačně prokáže, že tato cena lépe odpovídá tržním podmínkám v době jednání o změně díla.
5. Schválení dokumentu změny díla objednatelem a vyslovení souhlasu s provedením změn bude provedeno takto:
  - a) V případě, že bude objednatel po uzavření smlouvy, v důsledku nových skutečností, požadovat práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, bude požadavek na provedení těchto prací uplatněn zápisem ve stavebním deníku a takto výslovně označen. Rozsah, cena a termín plnění těchto prací bude před jejich realizací dohodnut mezi stranami v písemném dodatku smlouvy. Práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, jejichž provedení bude mít vliv na cenu díla nebo termíny plnění, mohou být provedeny až po uzavření písemného dodatku ke smlouvě;
  - b) Práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, jejichž provedení nebude mít vliv na cenu díla a termíny plnění, mohou být sjednány před jejich realizací ve stavebním deníku osobami oprávněnými k zapisování do stavebního deníku. Zhotovitel provede změnu díla v rozsahu a za podmínek dohodnutých smluvními stranami.
6. Zhotovitel připraví a bude udržovat záznam zachycující povahu, náklady a stav všech změn, jak navrhovaných tak i schválených (změny ve výkresové dokumentaci, zprávy, zápisy do deníků a podobně).
7. Zhotovitel není oprávněn přenést bez písemného souhlasu objednatele na třetí osobu úplně ani částečně práva nebo povinnosti, které pro zhotovitele vyplývají ze smlouvy anebo postoupit třetí osobě smlouvu celou, pokud z některého ustanovení smlouvy

nevyplývá jinak. Při nedodržení této povinnosti zhotovitelem má objednatel právo odstoupit od smlouvy.

8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, zákona, ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
9. Nebyl-li koordinátor BOZP s ohledem na plán zpracovaný při přípravě stavby jmenován a vyšla-li potřeba jeho jmenování najevo při realizaci díla, oznámí tuto skutečnost zhotovitel ihned objednateli.
10. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi veškerou nezbytnou součinnost a spolupráci vyžadovanou právními předpisy a touto smlouvou.

## **Ustanovení X.**

### **Vztah obchodních podmínek a smlouvy**

1. Obchodní podmínky mohou být měněny pouze výslovně ve smlouvě nebo v dodatku ke smlouvě. V případě neužití některého ustanovení obchodních podmínek toto musí být ve smlouvě nebo v dodatku výslovně uvedeno.
2. V případě rozporu mezi ustanoveními těchto obchodních podmínek a smlouvy, mají výkladovou přednost ujednání smlouvy.
3. Je-li dílo realizováno s účastí dotačního financování a jsou-li přílohou smlouvy též podmínky plynoucí z operačního programu, mají ustanovení podmínek plynoucích z operačního programu při výkladu přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **170102** **SPŠE a VOŠ Pardubice - učebny pro výuku moderních technologií**

Zadavatel: **Pardubický kraj** IČO: 70892822  
**Komenského náměstí 125** DIČ: CZ70892822  
**532 11 Pardubice**


Zhotovitel: **IVEXI s.r.o.** IČO: 25298968  
**Bratřanců Veverkových 680** DIČ: CZ25298968  
**530 02 Pardubice**

| Rozpis ceny      | Celkem            |
|------------------|-------------------|
| HSV              | 42 566,40         |
| SV               | 543 489,49        |
| MON              | 13 160,00         |
| Vedlejší náklady | 19 000,00         |
| Ostatní náklady  | 22 000,00         |
| <b>Celkem</b>    | <b>640 215,89</b> |

| Rekapitulace daní       |             |                       |
|-------------------------|-------------|-----------------------|
| Základ pro sníženou DPH | <b>15 %</b> | 0,00 CZK              |
| Snížená DPH             | <b>15 %</b> | 0,00 CZK              |
| Základ pro základní DPH | <b>21 %</b> | <b>640 215,89 CZK</b> |
| Základní DPH            | <b>21 %</b> | <b>134 445,34 CZK</b> |
| Zaokrouhlení            |             | 0,00 CZK              |

**Cena celkem s DPH** **774 661,23 CZK**

v



5.3.2018

Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

| Číslo            | Název  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem     | Cena celkem    | %         |
|------------------|--|-------------------------|-------------------------|----------------|----------------|-----------|
| <b>01</b>        | <b>Ostatní a vedlejší náklady</b>            | <b>0</b>                | <b>41 000</b>           | <b>8 610</b>   | <b>49 610</b>  | <b>6</b>  |
| 1                | Ostatní a vedlejší náklady                   | 0                       | 41 000                  | 8 610          | 49 610         | 6         |
| <b>1</b>         | <b>SPŠE a VOŠ Pardubice-Karla IV. 13, 53</b> | <b>0</b>                | <b>599 216</b>          | <b>125 835</b> | <b>725 051</b> | <b>94</b> |
| 1                | SPŠE a VOŠ Pardubice - vybavení učeb         | 0                       | 599 216                 | 125 835        | 725 051        | 94        |
| Celkem za stavbu |  | 0                       | 640 216                 | 134 445        | 774 661        | 100       |

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název  | Typ dílu |  |  | Celkem     | %   |
|-------------|--|----------|--|--|------------|-----|
| 59          | Dlažby a předlažby komunikací                | HSV      |  |  | 3 018,72   | 0   |
| 91          | Doplňující práce na komunikaci               | HSV      |  |  | 13 411,00  | 2   |
| 95          | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | HSV      |  |  | 24 380,00  | 4   |
| 99          | Staveništní přesun hmot                      | HSV      |  |  | 1 756,68   | 0   |
| 725         | Zařizovací předměty                          | PSV      |  |  | 15 500,00  | 2   |
| 767         | Konstrukce zámečnické                        | PSV      |  |  | 447 150,00 | 70  |
| 776         | Podlahy povlakové                            | PSV      |  |  | 80 839,49  | 13  |
| M21         | Elektromontáže                               | MON      |  |  | 13 160,00  | 2   |
| VN          | Vedlejší náklady                             | VN       |  |  | 19 000,00  | 3   |
| ON          | Ostatní náklady                              | ON       |  |  | 22 000,00  | 3   |
| Cena celkem |  |          |  |  | 640 215,89 | 100 |

### Soupis vedlejších a ostatních nákladů

|    |        |   |
|----|--------|---|
| S: | 170102 | SPŠE a VOŠ Pardubice - učebny pro výuku moderních technologií |
| O: | 1      | SPŠE a VOŠ Pardubice-Karla IV. 13, 530 02 Pardubice           |
| R: | 1      | Ostatní a vedlejší náklady                                    |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky   | MJ     | množství | cena / MJ | Celkem           | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|----------------|---------------|---|--------|----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|---------------|
| <b>Díl: VN</b> |               | <b>Vedlejší náklady</b>   |        |          |           | <b>19 000,00</b> |       |                          |               |
| 1              | 005121011R    | Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803<br>Vybudování zpevněných ploch pro skladování materiálu, doprava a osazení kontejnerů pro skladování.<br>Sejmutí ornice, hrubá úprava terénu a zpevnění ploch pro osazení objektů sociálního zařízení staveniště a kanceláří stavby.<br>Doprava a osazení mobilních buněk sociálního zařízení – umývárny, toalety, šatny.<br>Doprava a osazení dočasného oplocení staveniště.<br>Doprava a osazení kanceláří stavby a technického dozoru.<br>Zřízení vnitrostaveništního rozvodu energie do 5 kV od připojení na hlavní přívod na staveništi včetně rozvaděčů pro připojení přenosných zásuvkových skříní, obecné osvětlení staveniště (včetně stožárů a osvětlovacích těles).<br>Zřízení základů a opěrných konstrukcí pro stavební stroje (mimo jeřábové dráhy)<br>Zřízení přípojky elektrické energie a vody do vzdálenosti 1 km od obvodu staveniště. Náhradní zdroj elektrické energie. | Soubor | 1,00000  | 8 000,00  | 8 000,00         |       | RTS 17/II                | Indiv         |
| 2              | 005121021R    | Provoz zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803<br>Opotřebení nebo pronájem skladovacích kontejnerů.<br>Opotřebení a údržba nebo pronájem sociálního zařízení – umývárny, toalety, šatny. Opotřebení nebo pronájem dočasného oplocení staveniště.<br>Opotřebení nebo pronájem kanceláří stavby a technického dozoru.<br>Spotřeba vody a elektrické energie pro potřebu sociálních zařízení a kanceláří stavby. Pronájem, opotřebení a spotřeba pohonných hmot náhradního zdroje elektrické energie.<br>Úklid v prostorách sociálního zařízení a kanceláří stavby.  | Soubor | 1,00000  | 6 000,00  | 6 000,00         |       | RTS 17/II                | Indiv         |
| 3              | 005121031R    | Odstranění zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803<br>Odvoz kontejnerů pro skladování a uvedení zpevněných ploch pro skladování do původního stavu.<br>Uvedení zpevněných ploch pro objekty sociálního zařízení staveniště a kanceláří stavby do původního stavu. Případné ohumusování.<br>Odvoz mobilních buněk sociálního zařízení, nebo uvedení do původního stavu prostor pronajatých.<br>Odvoz dočasného oplocení staveniště.<br>Odvoz mobilních kanceláří stavby a technického dozoru, nebo uvedení do původního stavu prostor pronajatých.<br>Zrušení vnitrostaveništního rozvodu energie včetně rozvaděčů a osvětlení staveniště (včetně stožárů a osvětlovacích těles).<br>Odstranění základů a opěrných konstrukcí pro stavební stroje.<br>Zrušení přípojky elektrické energie a vody.  | Soubor | 1,00000  | 5 000,00  | 5 000,00         |       | RTS 17/II                | Indiv         |
| <b>Díl: ON</b> |               | <b>Ostatní náklady</b>  |        |          |           | <b>22 000,00</b> |       |                          |               |

### Soupis vedlejších a ostatních nákladů

|    |        |   |
|----|--------|---|
| S: | 170102 | SPŠE a VOŠ Pardubice - učebny pro výuku moderních technologií |
| O: | 1      | SPŠE a VOŠ Pardubice-Karla IV. 13, 530 02 Pardubice           |
| R: | 1      | Ostatní a vedlejší náklady                                    |

| P.č.  | Číslo položky | Název položky                                       | MJ     | množství | cena / MJ | Celkem           | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---------------|---|--------|----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|---------------|
| 4   | 005241010R    | Dokumentace skutečného provedení                    | Soubor | 1,00000  | 3 500,00  | 3 500,00         |       | RTS 17/II                | Indiv         |
| Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby. Dokumentace bude předána v tištěné formě ve dvou vyhotoveních a v digitální formě na datovém nosiči CD-Rom v jednom vyhotovení (veškerá dokumentace v PDF, výkresová část i ve formátu DWG). Součástí skutečného provedení bude i aktualizace PENB dle skutečného provedení. |               |   |        |          |           |                  |       |                          |               |
| 5   | 005261010R    | Pojištění dodavatele a pojištění díla               | Soubor | 1,00000  | 1 000,00  | 1 000,00         |       | RTS 17/II                | Indiv         |
| Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.   |               |   |        |          |           |                  |       |                          |               |
| 6   | 005211010R    | Předání a převzetí staveniště                       | Soubor | 1,00000  | 1 000,00  | 1 000,00         |       | RTS 17/II                | Indiv         |
| 7   | 005211080R    | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi    | Soubor | 1,00000  | 2 500,00  | 2 500,00         |       | RTS 17/II                | Indiv         |
| Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).                        |               |   |        |          |           |                  |       |                          |               |
| 8   | 00524 R       | Předání a převzetí díla                             | Soubor | 1,00000  | 1 000,00  | 1 000,00         |       | RTS 17/II                | Indiv         |
| Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.  |               |   |        |          |           |                  |       |                          |               |
| 9   | 00525 R       | Vystěhování vybavení                                | Soubor | 1,00000  | 6 000,00  | 6 000,00         |       | RTS 17/II                | Indiv         |
| Vystěhování vybavení (stoly, židle, skřínky, atd.) a po realizaci zpětné nastěhování na původní místo   |               |   |        |          |           |                  |       |                          |               |
| 10  | 005211020R    | Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi | Soubor | 1,00000  | 1 500,00  | 1 500,00         |       | RTS 17/II                | Indiv         |
| Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništi nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.   |               |   |        |          |           |                  |       |                          |               |
| 11  | 005281010R    | Propagace   | Soubor | 1,00000  | 1 500,00  | 1 500,00         |       | RTS 17/II                | Indiv         |
| Náklady spojené s publicitou (plakát velikost formát A3) a pamětní deska (velikost a formát dle podmínek dotačního programu)  |               |   |        |          |           |                  |       |                          |               |
| 12  | 005231010R    | Revize  | Soubor | 1,00000  | 4 000,00  | 4 000,00         |       | RTS 17/II                | Indiv         |
| Náklady zhotovitele související s prováděním dílčích i komplexních zkoušek a revizí předepsaných projektem, technickými normami nebo objednatelem (dle plánu řízení a kontroly jakosti, jak je uvedeno v návrhu smlouvy o dílo) a které jsou pro provedení a kolaudaci díla nezbytné.   |               |   |        |          |           |                  |       |                          |               |
| <b>Celkem</b>   |               |   |        |          |           | <b>41 000,00</b> |       |                          |               |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |  |
|----|--------|--|
| S: | 170102 | SPŠE a VOŠ Pardubice - učebny pro výuku moderních technologií          |
| O: | 1      | SPŠE a VOŠ Pardubice-Karla IV. 13, 530 02 Pardubice                    |
| R: | 1      | SPŠE a VOŠ Pardubice - vybavení učeben pro výuku moderních technologií |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky  | MJ  | množství | cena / MJ | Celkem   | Ceník            | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |  |
|----------------|---------------|--|-----|----------|-----------|----------|------------------|--------------------------|---------------|--|
| <b>Díl: 59</b> |               | <b>Dlažby a předlažby komunikací</b>   |     |          |           |          | <b>3 018,72</b>  |                          |               |  |
| 1              | 113204111R00  | Vytrhání obrub záhonových<br>s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek<br>15 PROSTOR PŘED RAMPOU : 3 | m   | 3,00000  | 256,00    | 768,00   | 822-1            | RTS 17/I                 | RTS 17/I      |  |
| 2              | 564851111R00  | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 150 mm<br>15 PROSTOR PŘED RAMPOU : 1,5*1,5  | m2  | 2,25000  | 451,00    | 1 014,75 | 822-1            | RTS 17/I                 | RTS 17/I      |  |
| 3              | 631312611R00  | Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 16/20<br>(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem<br>15 PROSTOR PŘED RAMPOU : 1,5*1,5*0,1                       | m3  | 0,22500  | 4 250,00  | 956,25   | 801-1            | RTS 17/I                 | RTS 17/I      |  |
| 4              | 631361921RT4  | Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm<br>15 PROSTOR PŘED RAMPOU : 1,5*1,5*0,00444                  | t   | 0,00999  | 28 000,00 | 279,72   | 801-1            | RTS 17/I                 | RTS 17/I      |  |
| <b>Díl: 91</b> |               | <b>Doplňující práce na komunikaci</b>  |     |          |           |          | <b>13 411,00</b> |                          |               |  |
| 5              | 914001121R00  | Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky,<br>17 VYZNAČENÍ PARKOVACÍHO STÁNÍ : 1   | kus | 1,00000  | 780,00    | 780,00   | 822-1            | RTS 17/I                 | RTS 17/I      |  |
| 6              | 914001125R00  | Osazení a montáž svislých dopravních značek značka, na sloupek, sloup, konzolu nebo objekt,<br>17 VYZNAČENÍ PARKOVACÍHO STÁNÍ : 1                                      | kus | 1,00000  | 325,00    | 325,00   | 822-1            | RTS 17/I                 | RTS 17/I      |  |
| 7              | 915711121R00  | Vodorovné značení krytů plastem nehlučné, dělicích čar šířky 120 mm<br>17 VYZNAČENÍ PARKOVACÍHO STÁNÍ : 5*2  | m   | 10,00000 | 256,00    | 2 560,00 | 822-1            | RTS 17/I                 | RTS 17/I      |  |
| 8              | 915721112R00  | Vodorovné značení krytů silnovrstvé, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod.<br>17 VYZNAČENÍ PARKOVACÍHO STÁNÍ V10f : 1*1,5                               | m2  | 1,50000  | 455,00    | 682,50   | 822-1            | RTS 17/I                 | RTS 17/I      |  |
| 9              | 915791111R00  | Předznačení pro vodorovné značení pro dělicí čáry, vodící proužky<br>stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot<br>17 VYZNAČENÍ PARKOVACÍHO STÁNÍ : 5*2          | m   | 10,00000 | 114,00    | 1 140,00 | 822-1            | RTS 17/I                 | RTS 17/I      |  |
| 10             | 915791112R00  | Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáry, zebry, stíny, šipky, nápisy, přechody  | m2  | 1,50000  | 189,00    | 283,50   | 822-1            | RTS 17/I                 | RTS 17/I      |  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |  |
|----|--------|--|
| S: | 170102 | SPŠE a VOŠ Pardubice - učebny pro výuku moderních technologií          |
| O: | 1      | SPŠE a VOŠ Pardubice-Karla IV. 13, 530 02 Pardubice                    |
| R: | 1      | SPŠE a VOŠ Pardubice - vybavení učeben pro výuku moderních technologií |

| P.č.  | Číslo položky | Název položky  | MJ  | množství  | cena / MJ | Celkem    | Ceník            | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---------------|--|---|-----------|-----------|-----------|------------------|--------------------------|---------------|
| stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot  |               |  |   |           |           |           |                  |                          |               |
| 17 VYZNAČENÍ PARKOVACÍHO STÁNÍ V10f : 1*1,5   |               |  | 1,5   |           |           |           |                  |                          |               |
| 11  | 40445050.AR   | značka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP11-IP13; tvar obdélník svislý; 500x700 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let  | kus   | 1,00000   | 4 500,00  | 4 500,00  | SPCM             | RTS 17/I                 | RTS 17/I      |
| 17 VYZNAČENÍ PARKOVACÍHO STÁNÍ : 1  |               |  | 1   |           |           |           |                  |                          |               |
| 12  | 40445161.AR   | značka dopravní silniční svislá; dodatková tabule E9-E10; tvar čtverec; 500 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let  | kus   | 1,00000   | 1 890,00  | 1 890,00  | SPCM             | RTS 17/I                 | RTS 17/I      |
| 17 VYZNAČENÍ PARKOVACÍHO STÁNÍ : 1  |               |  | 1   |           |           |           |                  |                          |               |
| 13  | 40450215R     | příslušenství k dopr.značení sloupek - trubka Fe pozink. pr. 60mm, délka 300 mm  | kus   | 1,00000   | 1 250,00  | 1 250,00  | SPCM             | RTS 17/I                 | RTS 17/I      |
| 17 VYZNAČENÍ PARKOVACÍHO STÁNÍ : 1  |               |  | 1   |           |           |           |                  |                          |               |
| <b>Díl: 95</b>  |               |  | <b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b> |           |           |           | <b>24 380,00</b> |                          |               |
| 14  | 952901111R00  | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m | m2  | 100,00000 | 98,00     | 9 800,00  | 801-1            | RTS 17/I                 | RTS 17/I      |
| 15  | 9525501       | 16 ČTEČKY KARET  | ks  | 9,00000   | 1 620,00  | 14 580,00 |                  | Vlastní                  | Indiv         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- přemístění stávající čtečky karet u vstupů, celkem 9 ks</li> <li>- u dveří, které jsou vybaveny čtečkou karet, bude výška čtečícího zařízení max 1,2 m nad zemí a 0,5 m od rohu,(stávající čtečící zařízení je ve výšce 1,4 m)</li> <li>- na chodbách bude provedeno z prostoru učebny, aby nedošlo k poškození stávající mozaiku (nutno vrtat skrz zeď tl. 800 mm z prostoru učebny)</li> </ul> |               |  |   |           |           |           |                  |                          |               |
| <b>Díl: 99</b>  |               |  | <b>Staveništní přesun hmot</b>                      |           |           |           | <b>1 756,68</b>  |                          |               |
| 16  | 999281108R00  | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812  | t   | 1,46390   | 1 200,00  | 1 756,68  | 801-4            | RTS 17/I                 | RTS 17/I      |
| <b>Díl: 725</b>   |               |  | <b>Zařizovací předměty</b>                          |           |           |           | <b>15 500,00</b> |                          |               |
| 17  | 7251          | 11 STÁVAJÍCÍ BEZBARIÉROVÉ WC   | ks  | 1,00000   | 15 500,00 | 15 500,00 |                  | Vlastní                  | Indiv         |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |  |
|----|--------|--|
| S: | 170102 | SPŠE a VOŠ Pardubice - učebny pro výuku moderních technologií          |
| O: | 1      | SPŠE a VOŠ Pardubice-Karla IV. 13, 530 02 Pardubice                    |
| R: | 1      | SPŠE a VOŠ Pardubice - vybavení učeben pro výuku moderních technologií |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|

398/2009 Sb. , signalizace bude vyvedena do kanceláře C/108

|                 |       |  |                   |         |           |           |  |         |       |
|-----------------|-------|--|-------------------|---------|-----------|-----------|--|---------|-------|
| <b>Díl: 767</b> |       | <b>Konstrukce zámečnické</b>                           | <b>447 150,00</b> |         |           |           |  |         |       |
| 18              | 76780 | 01 NOVÁ VENKOVNÍ RAMPY č.1 dodávka a montáž dle popisu | ks                | 1,00000 | 49 800,00 | 49 800,00 |  | Vlastní | Indiv |

- šířka rampy půdorysných rozměrů 1,5 m x 2,56 m, sklon 1:16
- po obou stranách madlo ve výšce 0,90 m s přesahem 0,15 m a zabočením dolů
- na boku zarážka výšky 0,1 m
- rampa ocelová k-ce, žárově zinkované
- podlaha z perforovaného povrchu slňující požadavek na protiskluz
- zábradlí provedení z žárově zinkované oceli, kulatina O 50 mm
- provedení bude splňovat požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb

|    |       |                                   |    |         |           |           |  |         |       |
|----|-------|-----------------------------------|----|---------|-----------|-----------|--|---------|-------|
| 19 | 76781 | 02 ROZŠÍŘENÍ VENKOVNÍ PODESTY č.1 | ks | 1,00000 | 41 250,00 | 41 250,00 |  | Vlastní | Indiv |
|----|-------|-----------------------------------|----|---------|-----------|-----------|--|---------|-------|

- rozšíření podesty na rozměry 2,0 x 2,9 m
- po obou stranách madlo ve výšce 0,90 m s přesahem 0,15 m a zabočením dolů
- na boku zarážka výšky 0,1 m
- rampa ocelová k-ce, žárově zinkované
- podlaha z perforovaného povrchu slňující požadavek na protiskluz
- zábradlí provedení z žárově zinkované oceli, kulatina O 50 mm
- provedení bude splňovat požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb

|    |       |                       |    |         |           |           |  |         |       |
|----|-------|-----------------------|----|---------|-----------|-----------|--|---------|-------|
| 20 | 76782 | 03 NOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE | ks | 1,00000 | 68 450,00 | 68 450,00 |  | Vlastní | Indiv |
|----|-------|-----------------------|----|---------|-----------|-----------|--|---------|-------|

- nové hliníkové dveře jednokřídlé s fixem a nadsvětlením, izolační dvojsklo nebo trojsklo, celkové

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |  |
|----|--------|--|
| S: | 170102 | SPŠE a VOŠ Pardubice - učebny pro výuku moderních technologií          |
| O: | 1      | SPŠE a VOŠ Pardubice-Karla IV. 13, 530 02 Pardubice                    |
| R: | 1      | SPŠE a VOŠ Pardubice - vybavení učeben pro výuku moderních technologií |

| P.č. | Číslo položky | Název položky   | MJ | množství | cena / MJ  | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---|----|----------|------------|------------|-------|--------------------------|---------------|
|      |               | Ud< 1,2 (hodnota bude doložena výpočtem)<br>- barva antracit (stejný odstín jako stávající výplně)<br>- rozměr otvoru 1,78 x 2,7 m, světlá šířka křídla 0,90 m, světlá průchozí výška 2,0 m<br>- vodorovné madlo na celou šířku křídla ve výšce 0,85 m (umístit na opačnou stranu než panty)<br>- dveře prosklené od výšky 0,4 m, vodorovné kontrastní značení čtverce 50/50 mm ve výšce 0,9 m a 1,5 m<br>- samozavírač se zpožděním<br>- elektromagnetický zámek, napojení na stávající čipový systém (zajistit kompatibilitu) |    |          |            |            |       |                          |               |
| 21   | 76783         | 04 ŠIKMÁ PLOŠINA  | ks | 1,00000  | 149 000,00 | 149 000,00 |       | Vlastní                  | Indiv         |
|      |               | - instalace šikmé plošiny typu B, velikost min. 750 x 1000 m<br>- minimální nosnost plošiny 250 kg<br>- zajištění neoprávněné manipulace s plošinou eurozámkem<br>- provedení v souladu s ČSN EN 81-40, oprava 2, zejména dbát na dodržení požadavku na osvětlení nástupního místa, nouzovou a varovnou signalizaci, ovládání zařízení<br>- včetně napojení na stávající rozvaděč na chodbě (přívodní kabel délky cca 20 mb)<br>- revize zařízení, včetně revize napojení a přívodního kabelu                                   |    |          |            |            |       |                          |               |
| 22   | 76784         | 05 STÁVAJÍCÍ DVEŘE NA CHODBĚ  | ks | 1,00000  | 6 400,00   | 6 400,00   |       | Vlastní                  | Indiv         |
|      |               | stávající hliníkové vstupní dveře<br>- dveře disponují vodorovným značením šedými čtverci 50/50 mm<br>- dveře budou doplněny o vodorovné madlo na celou šířku dveří ve výšce 0,85 m (umístit na opačnou stranu než panty)<br>- stávající samozavírač bude nahrazen novým se zpožděním   |    |          |            |            |       |                          |               |
| 23   | 76785         | 06 NOVÁ VNITŘNÍ RAMPA   | ks | 1,00000  | 26 450,00  | 26 450,00  |       | Vlastní                  | Indiv         |
|      |               | stávající dva stupně budou nahrazeny rampou na šířku celé chodby  |    |          |            |            |       |                          |               |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |  |
|----|--------|--|
| S: | 170102 | SPŠE a VOŠ Pardubice - učebny pro výuku moderních technologií          |
| O: | 1      | SPŠE a VOŠ Pardubice-Karla IV. 13, 530 02 Pardubice                    |
| R: | 1      | SPŠE a VOŠ Pardubice - vybavení učeben pro výuku moderních technologií |

| P.č. | Číslo položky | Název položky   | MJ | množství | cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---|----|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|---------------|
|      |               | - rozměr rampy 2,4 x 2,0 m, sklon 1:8<br>- provedení z žárově zinkované oceli, podlaha protiskluzová rohož<br>- po obou stranách madlo ve výšce 0,90 m s přesahem 0,15 m a zabočením dolů (pouze v horní části), provedení z žárově zinkované oceli, kulatina O 50 mm<br>- podlaha z perforovaného povrchu slíhující požadavek na protiskluz<br>- provedení bude splňovat požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb |    |          |           |          |       |                          |               |
| 24   | 76786         | <b>07 STÁVAJÍCÍ INTERIÉROVÉ DVEŘE</b>   | ks | 1,00000  | 9 800,00  | 9 800,00 |       | Vlastní                  | Indiv         |
|      |               | - vybourání stávajících hliníkových dvoukřídlých dveří s nadsvětlíkem, rozměr 2,4 x 2,6 m<br>- vybourání včetně cihelné příčky na bocích<br>- zednické zapravení po bouracích pracích   |    |          |           |          |       |                          |               |
| 25   | 76787         | <b>08 STÁVAJÍCÍ PROSKLENÉ DVEŘE</b>   | ks | 1,00000  | 6 000,00  | 6 000,00 |       | Vlastní                  | Indiv         |
|      |               | - stávající jednokřídlé hliníkové dveře disponují vodorovným madlem a samozavíraem<br>- doplnit vodorovné kontrastní značení, čtverce 50/50 mm ve výšce 0,9 m a 1,5 m<br>- stávající samozavírač bude nahrazen novým se zpožděním   |    |          |           |          |       |                          |               |
| 26   | 76788         | <b>09 STÁVAJÍCÍ PROSKLENÉ DVEŘE</b>   | ks | 1,00000  | 6 000,00  | 6 000,00 |       | Vlastní                  | Indiv         |
|      |               | - stávající jednokřídlé hliníkové dveře disponují vodorovným madlem a samozavíraem<br>- doplnit vodorovné kontrastní značení, čtverce 50/50 mm ve výšce 0,9 m a 1,5 m<br>- stávající samozavírač bude nahrazen novým se zpožděním   |    |          |           |          |       |                          |               |
| 27   | 76789         | <b>10 STÁVAJÍCÍ PROSKLENÉ DVEŘE</b>   | ks | 1,00000  | 6 000,00  | 6 000,00 |       | Vlastní                  | Indiv         |
|      |               | - stávající jednokřídlé hliníkové dveře disponují   |    |          |           |          |       |                          |               |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |  |
|----|--------|--|
| S: | 170102 | SPŠE a VOŠ Pardubice - učebny pro výuku moderních technologií          |
| O: | 1      | SPŠE a VOŠ Pardubice-Karla IV. 13, 530 02 Pardubice                    |
| R: | 1      | SPŠE a VOŠ Pardubice - vybavení učeben pro výuku moderních technologií |

| P.č. | Číslo položky | Název položky   | MJ | množství | cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|---------------|
|      |               | vodorovným madlem a samozavíraem<br>- doplnit vodorovné kontrastní značení,<br>čtverce 50/50 mm ve výšce 0,9 m a 1,5 m<br>- stávající samozavírač bude nahrazen novým<br>se zpožděním   |    |          |           |           |       |                          |               |
| 28   | 767891        | 12 STÁVAJÍCÍ VSTUPNÍ DVEŘE<br>- stávající hliníkové dvoukřídle dveře se samozavíračem<br>- doplnit vodorovné madlo na celou šířku křídla ve výšce 0,85 m (umístit na opačnou stranu než panty)<br>- doplnit vodorovné kontrastní značení čtverce 50/50 mm ve výšce 0,9 m a 1,5 m<br>- stávající samozavírač bude nahrazen novým se zpožděním  | ks | 1,00000  | 8 900,00  | 8 900,00  |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 29   | 767913        | 13 ROZŠÍŘENÍ VENKOVNÍ PODESTY č.2<br>- rozšíření podesty o 2,0 x 3,5 m, napojení na stávající podestu<br>- podesta bude funkčně propojena s venkovní rampou č.2 (viz. položka 14)<br>- podesta ocelová k-ce, žárově zinkované<br>- podlaha z perforovaného povrchu sliňující požadavek na protiskluz<br>- provedení bude splňovat požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb   | ks | 1,00000  | 26 800,00 | 26 800,00 |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 30   | 767914        | 14 NOVÁ VENKOVNÍ RAMPA č.2 dodávka a montáž dle popisu<br>- šířka rampy půdorysných rozměrů 1,5 m x 2,4 m, sklon 1:16<br>- po obou stranách madlo ve výšce 0,90 m s přesahem 0,15 m a zabočením dolů<br>- na boku zarážka výšky 0,1 m<br>- před nájezdem na rampu volný prostor min. 1,5 m<br>- rampa ocelová k-ce, žárově zinkované<br>- podlaha z perforovaného povrchu sliňující požadavek na protiskluz<br>- zábradlí provedení z žárově zinkované oceli, kulatina O 50 mm<br>- provedení bude splňovat požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb | ks | 1,00000  | 39 800,00 | 39 800,00 |       | Vlastní                  | Indiv         |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |  |
|----|--------|--|
| S: | 170102 | SPŠE a VOŠ Pardubice - učebny pro výuku moderních technologií          |
| O: | 1      | SPŠE a VOŠ Pardubice-Karla IV. 13, 530 02 Pardubice                    |
| R: | 1      | SPŠE a VOŠ Pardubice - vybavení učeben pro výuku moderních technologií |

| P.č.                              | Číslo položky | Název položky   | MJ  | množství | cena / MJ | Celkem           | Ceník   | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----------------------------------|---------------|---|-----|----------|-----------|------------------|---------|--------------------------|---------------|
| 31                                | 998767202R00  | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m<br>50 m vodorovně  | %   | 1,00000  | 2 500,00  | 2 500,00         | 800-767 | RTS 17/I                 | RTS 17/I      |
| <b>Díl: 776 Podlahy povlakové</b> |               |   |     |          |           | <b>80 839,49</b> |         |                          |               |
| 32                                | 776101115R00  | Přípravné práce vyrovnání podkladů samonivelační hmotou<br>položky neobsahují žádný materiál<br>18 UČEBNA C107 : 67,5   | m2  | 67,50000 | 56,00     | 3 780,00         | 800-775 | RTS 17/I                 | RTS 17/I      |
| 33                                | 776101121R00  | Přípravné práce penetrace podkladu<br>položky neobsahují žádný materiál<br>18 UČEBNA C107 : 67,5  | m2  | 67,50000 | 33,00     | 2 227,50         | 800-775 | RTS 17/I                 | RTS 17/I      |
| 34                                | 776401800R00  | Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady<br>18 UČEBNA C107 : 37,5  | m   | 37,50000 | 22,00     | 825,00           | 800-775 | RTS 17/I                 | RTS 17/I      |
| 35                                | 776422130R00  | Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu napojení krytiny na stěnu čepcovým těsněním<br>včetně obrubového žlabu, čepcového těsnění a lepidla.<br>18 UČEBNA C107 : 37,5                                      | m   | 37,50000 | 89,00     | 3 337,50         | 800-775 | RTS 17/I                 | RTS 17/I      |
| 36                                | 776422210R00  | Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu úprava soklů v rozích vnějších i vnitřních   | kus | 8,00000  | 125,00    | 1 000,00         | 800-775 | RTS 17/I                 | RTS 17/I      |
| 37                                | 776511830T00  | Odstranění zbytků lepidla odbroušením<br>18 UČEBNA C107 : 67,5  | m2  | 67,50000 | 51,00     | 3 442,50         |         | Vlastní                  | RTS 17/I      |
| 38                                | 776511820R00  | Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2<br>18 UČEBNA C107 : 67,5  | m2  | 67,50000 | 66,00     | 4 455,00         | 800-775 | RTS 17/I                 | RTS 17/I      |
| 39                                | 776521110R00  | Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,<br>18 UČEBNA C107 : 67,5  | m2  | 67,50000 | 189,00    | 12 757,50        | 800-775 | RTS 17/I                 | RTS 17/I      |
| 40                                | 24592160R     | hmota penetrační vodou ředitelná; disperzní, bezropouštědlová; úprava savosti podkladu, zpevnění, pod stěrkové hmoty; pro interiér i exteriér; tepelná odolnost -20 až 80 °C; tekutá<br>18 UČEBNA C107 : 67,5*0,2 | kg  | 13,50000 | 114,00    | 1 539,00         | SPCM    | RTS 17/I                 | RTS 17/I      |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |  |
|----|--------|--|
| S: | 170102 | SPŠE a VOŠ Pardubice - učebny pro výuku moderních technologií          |
| O: | 1      | SPŠE a VOŠ Pardubice-Karla IV. 13, 530 02 Pardubice                    |
| R: | 1      | SPŠE a VOŠ Pardubice - vybavení učeben pro výuku moderních technologií |

| P.č.                           | Číslo položky | Název položky   | MJ | množství  | cena / MJ | Celkem            | Ceník   | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|--------------------------------|---------------|---|----|-----------|-----------|-------------------|---------|--------------------------|---------------|
| 41                             | 28412251R     | podlahovina PVC v rolich; š = 2 000,0 mm; l = 25 000 mm; tl. 2,00 mm; heterogenní; povrch. úprava PUR; protiskluzná; oblast bytová, komerční, průmyslová<br>Protiskluz dle požadavků platné legislativy reakce na oheň Bfl-s1,<br>· bodové zatížení dle EN 433, < 0,03 mm<br>· barevná stálost dle EN ISO 105-B02 ? 0,06<br>18 UČEBNA C107 : 67,5*1,1 | m2 | 74,25000  | 500,00    | 37 125,00         | SPCM    | RTS 17/I                 | RTS 17/I      |
|                                |               |   |    | 74,25     |           |                   |         |                          |               |
| 42                             | 58581720R     | stěrka vyrovnávací síran vápenatý; plnivo polymery; pro podlahy, samonivelační; pro interier; zátěž střední; tl. vrstvy 1,0 až 10,0 mm; barva šedá<br>18 UČEBNA C107 : 67,5*1,5*3   | kg | 303,75000 | 31,00     | 9 416,25          | SPCM    | RTS 17/I                 | RTS 17/I      |
|                                |               |   |    | 303,75    |           |                   |         |                          |               |
| 43                             | 998776102R00  | Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m   | t  | 0,54955   | 1 700,00  | 934,24            | 800-775 | RTS 17/I                 | RTS 17/I      |
| <b>Díl: M21 Elektromontáže</b> |               |   |    |           |           | <b>13 160,00</b>  |         |                          |               |
| 44                             | 2101000PL     | Přípojka elektro pro schodišťovou plošinu pod omítku  | m  | 30,00000  | 322,00    | 9 660,00          |         | Vlastní                  | Součtová      |
| 45                             | 210RV         | úpravy v rozvadeči pro připojení schodišťové plošiny  | ks | 1,00000   | 3 500,00  | 3 500,00          |         | Vlastní                  | Indiv         |
| <b>Celkem</b>                  |               |   |    |           |           | <b>599 215,89</b> |         |                          |               |



SPŠE a VOŠ Pardubice - srpen 2018

| Dny                            | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Týdny                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Stavební činnost               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Dlažby a předlažby komunikací  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Doplňující práce na komunikaci |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Zařizovací předměty            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Zámečnické konstrukce          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Podlahy povlakové              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Elektromontáže                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Ostatní práce                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Úklid a Předání díla           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

V Pardubicích dne 2.3.2018

Petr Šturma, jednatel společnosti



**Příloha č. 4 ke smlouvě č. OR/18/20934**

**Povinnosti zhotovitele vyplývající z finanční spoluúčasti evropských fondů na realizaci projektu**

**Název projektu:**

„SPŠE a VOŠ Pardubice - vybavení učeben pro výuku moderních průmyslových technologií“

**Název operačního programu:**

Integrovaný regionální operační program (dále jen „IROP“)

**Číslo a název výzvy ŘO IROP:**

výzva č. 66, **Infrastruktura pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy, zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání**

**Číslo výzvy nositele ITI:**

výzva č. 8

**Řídící orgán:**

**Ministerstvo pro místní rozvoj ČR**

- 1) Na každé faktuře bude uveden název projektu a registrační číslo projektu. Faktury musí obsahovat účel fakturovaných částek a budou přesně specifikovat jednotlivé způsobilé a nezpůsobilé výdaje, vše v souladu se zadávací dokumentací nebo dle požadavků projektového manažera.
- 2) Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je povinen poskytnout součinnost při výkonu finanční kontroly a to v případě, že k tomu bude objednatelem vyzván.
- 3) Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho realizací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Zhotovitel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření vedoucí k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán, objednatel a poskytovatele dotace.
- 4) Kontrolními orgány se rozumí osoby pověřené ke kontrole Evropskou komisí, Evropským účetním dvorem, Nejvyšším kontrolním úřadem, Ministerstvem financí ČR, Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, Centrem pro regionální rozvoj ČR, popř. jiným poskytovatelem dotace či zprostředkujícím subjektem, jakož i dalšími orgány oprávněnými k výkonu kontroly (např. státní stavební dohled).
- 5) Zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu nezávislý vnější audit. Zhotovitel je povinen při výkonu auditu spolupůsobit.
- 6) Zhotovitel je povinen spolupracovat s objednavatelem při zpracování monitorovacích zpráv (průběžných, etapových nebo závěrečných), žádostí o platbu, oznámení žadatele o změně projektu, závěrečného vyhodnocení akce.

- 7) Zhotovitel se zavazuje archivovat dokumenty související s dílem až do roku 2028.
- 8) Zhotovitel se zavazuje písemně poskytnout na žádost objednatele jakékoliv doplňující informace související s realizací projektu a to ve lhůtě stanovené objednatelem.
- 9) Další povinnosti zhotovitele vyplývají také z obecných pravidel pro žadatele a příjemce a ze specifických pravidel pro žadatele a příjemce, včetně příloh a dalších dokumentů dostupných na

<http://strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty>

pro výzvu č. 66 viz

<http://strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-66-Infrastruktura-pro-vzdelavani-integrované-projekty-ITI>

- 10) Pro potřebu průběžného sledování nákladů zhotovitel vyhotoví a s každou fakturou objednateli předá elektronický přehled čerpání položek rozpočtu za fakturované období a to ve formátu kompatibilním s MS Excel. Vzor přehledu o průběžném čerpání rozpočtu zhotovitel obdrží od objednatele před zahájením fyzické realizace.

#### 11) Publicita

- a. Zhotovitel vystaví na viditelném místě plakát ve velikosti minimálně A3 (297 x 420 mm), který bude instalován minimálně po celou dobu realizace projektu. Na plakátu musí být uveden název projektu a hlavní cíl projektu.
- b. Plakát bude umístěn nejpozději v den zahájení fyzických prací, zhotovitel provede o této skutečnosti zápis do stavebního deníku a pořídí fotodokumentaci plakátu.
- c. Plakát bude jednostranně potištěn plnobarevným tiskem, bude použit papír minimálně 120 g/m<sup>2</sup> a bude vložen do euroclipu případně zalaminován dle požadavku objednatele na umístění.
- d. Grafické podklady pro výrobu plakátu předá objednatel zhotoviteli. Veškeré povolené alternativy prvků publicity jsou k dispozici na webových stránkách poskytovatele dotace. Umístění plakátu musí být konzultováno a odsouhlaseno projektovým manažerem.