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evropská unie

Evropský fond pro rsgionálni rozvoj 
Integrovariý rsgionálni operační program

MINISTERSTVO 
PRO MÍSTNÍ 
ROZVOJ CR

SMLOUVA O dílo č. 45918
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na provedení díla, a to

„Modernizace učeben klíčových kompetencí Základní školy, 
Uherské Hradiště, Za Alejí 1072, p.o.“

Objednatel:

zastoupené;

Město Uherské Hradiště
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště 
Ing. Stanislavem Blahou - starostou města

IČ:
DIČ;
bankovní spojení; 
t. účtu:

00291471
CZ00291471
Česká spořitelna a s., Uherské Hradiště 
27-1543078319/0800

ve věcech technických je oprávněn Jednat;
Ing. Zdeněk Bača odbor investic, tel. 572 525 271 
mobil; 728 932 089, e-mail: zdenek.baca@mesto-uh.cz

(dále jen objednatel)

Zhotovitel:
Sídlo:

GSR s.r.o.
J.E.Purkyně 1272, 686 06 Uherské Hradiště

zapsán v obchodním rejstříku či jiném veřejném rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl C vložka 44579 
zastoupen: Josefem Grebikem - jednatelem společnosti

IČ; 26908387
DIČ; CZ26908387
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 27-6689590297/0100
ve věcech technických je oprávněn jednat:

Josef Grebík
mobil: 724725701, e-mail: Josef.grebik@seznam.cz

(dále jen zhotovitel)

Článek I. 
Vymezení pojmů

1.

2.

3.

Objednatelem je zadavatel po uzavřeni smlouvy na plnění veřejné zakázky, osoba označená ve 
smlouvě jako Objednatel.
Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky, osoba označená 
v záhlaví smlouvy o dílo jako Zhotovitel
Poddodavatelem je osoba, která na veřejné zakázce bude fyzicky plnit určité stavební práce nebo 
služby.
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Příslušnou dokumentaci se rozumf projektová dokumentace pro provádění stavby, dokumentace Je 
zpracovaná v rozsahu stanoveným jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb. 
Položkovým rozpočtem je Zhotovitelem oceněný soupis stavebních práci dodávek a služeb, 
v rozsahu soupisu stavebních práci, dodávek a služeb se specifikací jednotkových cen stavebních 
prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny za stanovené množství měrných jednotek včetně 
všech součtů a mezisoučtů, které byly soupisem stavebních prací, dodávek a služeb definovány.

Článek II. 
Úvodní ujednání

Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku výběrového řízení podle Obecných pravidel pro 
žadatele a příjemce IROP (vydání 1.10. platnost od 27.10,2017) a Pravidel objednatele pro zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu a pro jmenování a činnost komisí při zadávání veřejných zakázek 
dle zákona.
Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele předmět plnění 
dle podmínek této smlouvy, stejně jako plnit ostatní smluvní povinnosti a závazky plynoucí z této 
smlouvy, kdy objednatel se zavazuje předmět plněni od zhotovitele převzít a zaplatit zhotoviteli 
smluvní cenu dle podmínek této smlouvy.
Předmětem této smlouvy jsou i další vzájemné smluvní závazky mezi objednatelem a zhotovitelem 
obsažené v této smlouvě.

Článek III. 
Předmět plnění

Pro účely této smlouvy se dílem rozumí zhotovení stavby „Modernizace učeben klíčových 
kompetencí základních škol města Uherské Hradiště - stavební práce, Za Aleji 1072, p.o.“. 
Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních 
prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení 
a užívání díía, dáte provedeni všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, 
jejíchž provedení je pro řádné dokončeni díla nezbytné, (např. zařízeni staveniště, zábory, dopravní 
omezení, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Dílo 
je dokončené, pokud je schopno řádného užívání. Součásti zhotovení stavby je rovněž vyhotoveni 
dokumentace skutečného provedení stavby a návodu na použití stavby a dodáni veškerých dokladů 
pro řádný provoz díla, stavby.

projektovou dokumentaci včetně výkazu výměr vypracovanou Ing. 
1660, 763 61 Napajedla, datum vyhotovení: 12/2016 v následujícím

Rozsah stavby je vymezen 
Tomášem Foltýnem, Husova 
rozsahu:
2.1. Kmenová třída 

Učebna přírodopisu 
Kuchyňka 
Učebna zeměpisu 
VRN + ON

2.2.

2.3.
2.4. 
2 5.

3.2.

Vedle vlastního provedení stavby podle projektové dokumentace jsou součástí zhotovení stavby i 
následující práce a činnosti:
3.1. zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat závazné normy ČSN týkající se sjednaných 

prací a dodržovat ustanoveni vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, 
zákona č. 262/2006 Sb., zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č.136/2016, nařízení vlády č. 
101/2005 Sb. a nařízení vlády č. 361/2007 Sb., souvisejících s bezpečností a ochranou zdraví 
při stavebních pracích
pro zajištěni řádné jakosti zhotoveného díla a pro potřeby této smlouvy se pokládají normy 
ČSN a EN za závazné
kromě jiných kvalitativních požadavků stanovených v ČSN, EN, projektové dokumentaci 
požaduje objednatel dodržení mimo jiné těchto zejména uživatelských požadavků a vlastností:
3.3.1, Rovinnost povrchů
seznámení se se stávajícími rozvody v realizovaných učebnách a jejich sousedních 
místnostech, zhotovitel zodpovídá za neporušení rozvodů, které nebudou měněny 
zajištění všech nezbytných opatřeni organizačního stavebně technologického charakteru 
k řádnému provedení díla

3.3.

3.4.

3.5.
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3.6. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně protokolárního záznamu způsobu měření 
energie NN a vody

3.7. úhrada nákladů za spotřebu energie (voda, elektřina) v průběhu provádění stavby
3.8. zajištěni a provedení všech nutných zkoušek podle ČSN a EN vztahujících se k prováděnému 

dílu včetně pořízení protokolů
3-9. zdokumentování polohy a stavu všech prvků a rozvodů, které budou zakryty
3.10. zajištění průběžné fotodokumentace prováděných prací a její předání na CD při předání stavby
3.11. zajištění a předložení vzorků výrobků a materiálů
3.12. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla
3.13. respektování zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. 

Odpady z výstavby budou přednostně využívány nebo nabízeny k využití, nevyužitelně odpady 
budou odstraněny v souladu s výše uvedeným zákonem. Jejích případná likvidace bude 
prokazatelně dokladována.

3.14. při provádění stavebních prací je nutné zajistit minimalizování prašnosti a hlučnosti na 
staveništi a v jeho blízkém okolí

3.15. práce budou prováděny v pracovní dny od 7;00 hod. do 18:00 hod., v den pracovního volna a 
klidu budou práce prováděny pouze po předchozím odsouhlasení s objednatelem zápisem ve 
stavebním deníku

3.16-uvedeni všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, 
podlahy, omítky apod.) včetně provedeni závěrečných úklidových prací

3.17. zajištění všech průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla
3.18. zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů
3.19. důsledný, pravidelný a průběžný úklid staveniště a okolí před protokolárním předáním a 

převzetím Díla. Úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčistění stavby, 
staveniště a okolí před předáním a převzetím a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité 
užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany Objednatele. Součásti úklidu je i 
úklid stavbou dotčených okolních ploch, stavebními pracemi dotčených budov a stavebními 
pracemi dotčených komunikací

Vyhotovení a předání dokumentace skutečného provedení stavby v počtu 2 vyhotovení v tištěné
podobě a 2x v digitální podobě ve formátu PDF a DWG. Dokumentace skutečného provedení stavby
bude provedena podle následujících zásad;
4.1. do projektu provedení stavby budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo 

v průběhu zhotoveni díla
4.2. ty části projektu, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“
4.3. každý výkres dokumentace skutečného provedeni stavby bude opatřen jménem a příjmením 

osoby, která změny zakreslila, podpisem a razítkem zhotovitele
4.4. u výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze 

kterého bude vyplývat projednáni změny objednatelem a jeho souhlasné stanovisko

článek IV.
Terminy plněni

1. Předpokládaný termín zahájení dila, předáni staveniště: 04.06.2018
2. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a dílo předat objednateli v termínu nejpozdéji do 

27.07.2018.
3. Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele bude nemožné termín předpokládaného zahájení 

stavby dodržet a předpokládaný termín zahájení stavby se zpozdi o více jak 14 dnů, je zhotovitel 
oprávněn požadovat změnu termínu předání díla tak, že jím navržený termín dokončení a předání 
díla bude upraven o dobu shodnou, po kterou nebylo možné stavbu zahájit. Celková doba plnění 
musí zůstat zachována (popřípadě jí lze pouze zkrátit).

4. Zhotovitel je povinen předložit nejpozději k datu konání prvního kontrolního dne harmonogram 
provádění prací včetně předpokládaného finančního plnění. Harmonogram bude vyhotoven 
v souladu s ČI. IV, body 1 až 3 této smlouvy.

Článek V.
Cena dila

/f
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Cena díla odpovídá výsledku výběrového fizení podle Obecných pravidel pro žadatele a příjemce 
IROP (vydání 1.10., platnost od 27.10.2017) a Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu a pro Jmenování a činnost komisí při zadávání veřejných zakázek dle zákona a nabídce 
zhotovitele. Za řádné zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. II. této smlouvy se smluvní strany 
v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znéní pozdějších předpisů, dohodly 
na ceně ve výši

Cena bez DPH 
DPH 21%
Cena včetně DPH

2110 202,- Kč 
443 142,- Kč 

2 553 344,- Kč

6.2.

6.3.

2. Výše DPH je uvedena ke dni uzavření této smlouvy. DPH bude zhotovitelem účtována a 
objednatelem zaplacena ve výši dle platných předpisů k datu vystavení daňového dokladu.

3. Cena je sjednána na základě projektové dokumentace a ostatních podkladů obsažených ve výzvě 
k podání nabídky ze dne 12.03.2018. Pro obsah sjednané ceny díla je rozhodující soupis prací, 
dodávek a služeb včetně výkazu výměr, který je součásti objednatelem projektové dokumentace 
předané.

4. Cena je doložena položkovými rozpočty a zhotovitel ručí za to, že tyto položkové rozpočty jsou 
v úplném souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předloženým 
objednatelem. Položkové rozpočty slouží k prokazování skutečně provedených prací (tj. jako podklad 
pro měsíční fakturaci) a dále pro stanovení ceny případných vfceprací nebo méněpracf.

5. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 
provedení díla, včetně vedlejších a ostatních nákladů ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní 
rozvoj č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na 
stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném 
znéní. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním 
hospodářství, a to až do předání a převzetí díla. Nebezpečí změny okolností přebírá zhotovitel.

6. Cena uvedena včl. V odsí. 1 této smlouvy je sjednána Jako nejvýše přípustná a pevná. Tato cena 
může být měněna pouze v těchto případech:
6.1. Pokud v době od podpisu této smlouvy do termínu dokončení uvedeného v čl, IV. odstavec 2 

dojde ke změně sazby DPH.
Pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, 
a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.
Pokud bude objednatel požadovat provedení prací a dodávek nad rámec této smlouvy, nebo 
pokud objednatel vyloučí některé práce a dodávky z předmětu díla. Požadavky na tyto změny 
musí být upiatněny písemně.

7. Nastane-li některá z f>odmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen 
provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit Jej objednateli k odsouhlasení. Tuto změnu je 
zhotovitel povinen provést v cenové úrovni odpovídající sjednané smluvní ceně dané položkovým 
rozpočtem. Zhotovitel Je povinen stanovit cenu Víceprací nebo Méněprací nejvýše podle hodnot 
jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech a pokud Vícepráce v Položkových 
rozpočtech obsaženy nejsou, pak bude cena stanovena nejvýše do 85®/o ceny podle cenové 
soustavy RTS a.s., definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny. Zhotoviteli vzniká 
právo na změnu sjednané ceny teprve v případě, že změna bude objednatelem odsouhlasena a to 
výhradně formou očíslovaného dodatku k této smlouvě. Práce a dodávky, které Jsou dotčeny změnou 
ceny, mohou být zahájeny výhradně po odsouhlasení této změny.

8. Zhotovitel není oprávněn fakturovat stavební práce a dodávky uvedené v této smlouvě, které nebyly 
skutečně provedeny a dodány.

9. Objednatel prohlašuje, že uvedený předmět plnění nebude ani částečně používán k ekonomické 
činnosti, ale pro potřeby související výlučné s činností při výkonu veřejné správy. Proto ve smyslu 
informace Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí ŮR ze dne 9.11,2011 {viz stránky 
MFČR) nebude aplikován režim přenesení daňově povinnosti podle §92a Zákona č. 235/2004 Sb. o 
dani z přidané hodnoty.

10. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nabytí statutu „nespolehlivý plátce", ve smyslu zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve zněni pozdějších předpisů, bude o této skutečnosti 
neprodleně objednatele informovat. Objednatel Je poté oprávněn zaslat hodnotu plnění odpovídající 
dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle §109a zákona o dani z přidané 
hodnoty.
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Článek VI.
Platební podmínky

1. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů {dále jen faktur) vystavených 
zhotovitelem 1x měsíčně. Faktura musí mít náíežitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.

2. Splatnost faktur zhotovitele je stanovena lhůtou do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení 
faktury.

3. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis 
provedených prací. Objednatel se k tomuto soupisu vyjádří nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne 
jeho obdržení. Po odsouhlasení objednatelem vystaví zhotovitel fakturu nejpozději do 15. dne 
příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být odsouhlasený soupis provedených prací a 
zjišťovací protokol. Bez těchto náležitostí je faktura neplatná.

4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, 
je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud 
bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel 
oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí, Na zbývající část faktury nemůže 
zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu 
objednatele.

5. Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny. Částka 
rovnající se 10% z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, které bude uhrazeno po 
protokolárním předání a převzetí díía a v případě výskytu vad a nedodělků až po odstranění 
posledního z nich. Splatnost úhrady zádržného je 15 dnů.

6. Konečnou fakturu vystaví objednatel po protokolárním předání a převzetí stavby bez vad a 
nedodělků. Protokol o předání a převzetí stavby bude kromě odsouhlaseného soupisu provedených 
prací nedílnou součástí konečné faktury.

7. Zálohu objednatel zhotoviteli neposkytuje.
8. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí být jejich cena 

fakturována samostatně. Součástí takové faktury musí být i odkaz na dokument, ve kterém byly 
fakturované práce sjednány (dodatek této smiouvy) a odsouhlaseny (soupis prací).

Článek VII.
Smluvní pokuty, zajištěni závazků zhotovitele

1. Sankce za neplnění dohodnutého termínu;
1.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle této 

smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu. Za každý den prodlení zhotovitel 
zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,15% ze sjednané ceny bez DPH

1.2. Pokud prodlení zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla přesáhne 14 dnů, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli další smluvní pokutu ve výši 0,05% ze sjednané ceny bez DPH, a 
to za patnáctý a každý další i započatý den prodlení.

2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla:
2.1. Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů ode dne předání a převzetí díla k odstraňování vad či 

nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu 1 000 Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve 
sjednaném termínu, a za každý den prodlení.

2.2. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky čí vady uvedené v zápise o předání a převzetí dila 
v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 1 000 Kč za každý nedodělek či 
vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení.

3. Sankce za neodstraněni reklamovaných vad;
3.1. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode 

dne obdržení reklamace objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1 000 Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž 
odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.

3.2. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu 1 000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za 
každý den prodlení.

3.3. V případech, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí 
škody velkého rozsahu (havárie), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
3 000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.

/f
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5.

6.

7.

8.

íl

Sankce za nedodržení podmínek BOZP
4.1. Pokud zhotovitel nebude dodržovat pravidla BOZP je povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu 100 Kč za každý takový případ, na který bude objednatelem upozorněn.
Sankce za nevyklizení staveniště
5.1. Pokud zhotovitel nevykíidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do dvou 

dnů od termínu předání a převzetí díla. je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,05% ze sjednané ceny díla za každý i započatý den prodlení.

Sankce z prodlení
6.1. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému terminu, je povinen 

zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky, která se stala splatnou, za 
každý den prodlení.

Způsob vyúčtování smluvní pokuty
7.1. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování 

musí být uvedeno ustanovení smlouvy, které opravňuje k vyúčtování smluvní pokuty nebo 
úroku z prodlení a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. Strana povinná je povinna 
vyúčtování smluvní pokuty nebo úroku z prodlení uhradit nejpozději do 30 dnů ode dne 
obdržení příslušného vyúčtování.

7.2. Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty, úroku z prodlení, písemně vyjádřit 
nejpozději do 10-ti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. 
V případě že strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty, úroku z prodlení, nesouhlasí, je 
povinna ve vyjádření sdělit rovněž důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty neuznává.

Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu
porušením povinnosti zhotovitele, na níž se smluvní pokuta vztahuje.

Článek VIN.
Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady

6.

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné 
po celou dobu stanovené záruční lhůty (záruka za jakost).
Záruční lhůta je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců. U jednotlivých výrobků a technologie, u 
kterých výrobce stanoví kratší záruční dobu než uvedených 60 měsíců, platí tato kratší záruční doba, 
min. však 24 měsíců. Seznam výrobků a technologií u kterých výrobce stanoví kratší záruční lhůtu, 
než 60 měsíců bude součástí protokolu o předání a převzetí díla, přičemž se má za to, že pro 
výrobky a technologie v tomto výčtu neuvedené platí záruční lhůta nezkrácená. Záruční doba počíná 
běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu 
objednatel neodmítl dílo převzít. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl dílo 
užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné 
reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne 
provedení reklamační opravy.
Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou ve smlouvě. V reklamaci musí 
být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci objednáte! uvede, jakým 
způsobem požaduje zjednat nápravu.
Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k 
zpracováni objednatelem v případě, že zhotovitel ani pří vynaložení odborné péče vhodnost těchto 
věcí nemohl zjistit nebo na né upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž 
neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže 
zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo 
jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
Pro smluvní vztah založený touto smlouvou se nepoužije ust. § 2630 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník.
Podmínky odstranění reklamovaných vad
6.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli 

zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele 
uznává. Vždy však musí písemné sdělit, v jakém terminu nastoupí k odstranění vad. Lhůtu pro 
odstranění reklamované vady sjednávají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu 
reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění 
reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode 
dne uplatnění reklamace objednatelem.
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6.2. Nenastoupí-li zhotovitel k odstraněni reklamované vady ve sjednané lhůtě, je objednatel 
oprávněn pověřit odstraněnim vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré 
takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

6.3. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen 
nastoupit a zahájit odstraňování vady neprodlené nejpozději však do 48 hod. po obdrženi 
reklamace. Lhůtu pro odstranění reklamované takové vady, sjednávají obě smluvní strany dle 
povahy a rozsahu této reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu 
odstranění této reklamované vady, platí, že tato reklamovaná vada musí být odstraněna bez 
zbytečného prodlení nejpozději do 5 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.

Článek IX. 
Provádění díla

1. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatné v souladu s platnými právními předpisy.
2. Zhotovitel je povinen respektovat veškeré pokyny objednatele týkající se realizace objednaného díla, 

kterými upozorňuje na provádění díla v rozporu se smluvními podmínkami.
3. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu prováděného díla.

3.1. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel 
oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo 
prováděl řádným způsobem.

3.2. Jestliže zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě nápravu a postup zhotovitele by vedl k 
podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

3.3. Objednatel je oprávněn zastavit prováděni prací zhotovitele na nezbytně nutnou dobu, pokud 
zhotovitel hrubým způsobem porušuje technické, bezpečnostní a jiné smluvní povinnosti 
vyplývající z této smlouvy. O tuto dobu přerušení se celkový termín zhotovení díla 
neprodlužuje.

3.4. Objednatel je oprávněn pověřit kontrolou provádění díla třetí osobu. Právo provádět kontrolu 
stavby třetí osobou nastává dnem oznámení o tomto pověření.

4. Zhotovíte! je povinen předložit objednateli veškeré použité prvky, výrobky a materiály k odsouhlasení 
shody vlastností a kvality těchto materiálů s projektovou dokumentací a požadavky této smlouvy a to 
v dostatečném předstihu před zabudováním těchto materiálů. Objednatel má právo předložený 
prvek, výrobek či materiál odmítnout a vyžádat jiný pokud svými vlastnostmi a kvalitou neodpovídá 
stanoveným požadavkům. V takovém případě je zhotovitel povinen předložit jiný. odpovídající prvek, 
výrobek či materiál.

5. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající 
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen 
doložit.

6. Harmonogram provádění prací. Zhotovitel je povinen předložit nejpozději k datu konání prvního 
kontrolního dne harmonogram provádění prací včetně předpokládaného finančního plnění. Předmět 
plnění a jeho jednotlivé součásti budou prováděny v souladu s harmonogramem. Zhotovitel je 
povinen průběžně Harmonogram aktualizovat, nejméně 1x za měsíc, podle skutečně provedených 
prací. Harmonogram slouží zejména ke kontrole dodržování smluvních termínů provedení díla.

7. Kontrolní dny. Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů svolaných objednatelem za účelem 
řádné kontroly provádění díla. K těmto jednáním je povinen zajistit veškeré podklady, případně další 
osoby nutné pro řádný průběh těchto kontrolních dnů, jakožto provádění díla samotného. Svoláním 
kontrolního dne je oprávněn rovněž zhotovitel. Oznámení o konání kontrolního dne musí být 
doručeno druhé straně min 3 dny před konáním kontrolního dne. Objednatel pořizuje z kontrolního 
dne zápis zjednání, který následně předává všem zúčastněným.

8. Staveniště
8.1. Objednatel je povinen staveniště zhotoviteli předat a zhotovitel je povinen staveniště převzít. O 

předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě sírany podepíší. 
Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného 
protokolu. Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou 
část) prosté faktických vad a práv třetích osob nejpozději k datu zahájení prací na díle dle čl. Ill 
této smlouvy, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání staveniště 
je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění termínu předání a převzetí díla. 
Pokud zhotovitel odmítne staveniště převzít, musí jasně uvést důvody bráníoí převzetí 
staveniště.

8.2. Za provoz staveniště zodpovídá zhotovitel.
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8.4.
8.5.
8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.3. Zhotovitel je oprávnén omezit, případně zamezit přístup objednateli nebo jeho zástupci, pokud 
hrubým způsobem porušuje bezpečnostní předpisy.
Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště v souladu s platnými právními předpisy.
Zhotovitel je povinen označit staveniště v souladu s platnými právními předpisy.
Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření, hygienická opatření, 
ochrany životního prostředí, požadavky požární ochrany staveniště i prováděného díla, a to 
v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se 
svými potřebami. Náklady na projekt, vybudováni, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení 
zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Zařízení staveniště vybuduje 
v rozsahu nezbytném zhotovitel. Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod 
potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem. 
Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla. 
Zhotovitel není oprávnén využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob.
Zhotovitel je povinen poskytnout zařízení staveniště v nezbytném rozsahu objednateli nebo 
jeho zástupcům pro výkon jejich funkce (např. zástupce BOZP, TDO) a provádění kontroly díla.

8.10.Vyklizení staveniště. Nevyklidi-li zhotovitel staveniště do 10-ti dnů po předání díla, je objednatel 
oprávnén zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou. Náklady s takovým vyklizením spojené 
je pak zhotovitel povinen objednateli uhradit ve lhůtě 10 dnů, a to na základě písemné výzvy.

8.11.0 vyklizení staveniště vyhotoví zhotovitel protokol, který obě strany podepíší. Za den vyklizení 
staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

8.12.Zhotovitel bere na vědomí, že budova ZŠ Za Alejí nebude po celou dobu provádění díla mimo 
provoz. Zhotovitel zabezpečí provádění díla a staveniště v souladu s touto informací. Zhotovitel 
je povinen udržovat na staveništi pořádek odpovídajícím způsobem. Zhotovitel je povinen 
průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného 
materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo 
stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště.

9. Stavební deník
9.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, 

stavební deník. Stavební deník musí být přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně 
jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat po celou dobu provádění prací. 
Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále o dvou kopiích. Kopie zápisů je zhotovitel 
povinen předat objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.
Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. 
Zejména je povinen zapisovat údaje o stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení 
strojů a dopravních prostředků, časovém postupu prací, kontrole jakosti provedených prací, 
opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví, opatřeních 
učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí, událostech 
nebo překážkách majících vliv na provádění díla. Všechny listy stavebního deníku musí být 
očíslovány. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup 
stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního 
deníku.
Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 
vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy.
Povinnost archívovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne vydání kolaudačního 
souhlasu popřípadě zápisu o předání stavby pokud se kolaudační souhlas nevyžaduje, má 
objednatel.

10. Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
10.1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu 

opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo 
jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 
tuto škodu odstranit a není-li to možné nebo účelné, tak finančně kompenzovat v plném 
rozsahu. Veškeré náklady s takovým postupem spojené nese zhotovitel.

10.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
10.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 

přístrojů nebo jiných věci, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
11. Kontrola zakrytých prací a konstrukcí

11.1.Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací či konstrukcí, které 
budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.
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povinen vyzvat objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce 
zakryty (zápis ve stavebním deníku a telefonické oznámení).

11.2. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel 
oprávněn předmětné práce nebo konstrukce zakrýt. Bude-íi v tomto případě objednatel 
dodatečně požadovat Jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly fádně provedeny, nese veškeré náklady 
spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

12. Poddodavatelé
12.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu. V tomto případě však 

zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
12.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech 

povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo,
12.3. Zhotovitel je povinen svým subdodavatelům/ poddodavatelům řádné předat staveniště, své 

poddodavatele na staveništi řádně evidovat a každého ze svých poddodavatelů pravidelně 
informovat o podmínkách provádění díla.

12.4. Při zhotovení díla postupuje zhotovitel samostatně a je oprávněn použít pro provádění díla 
poddodavatele. Zhotovitel je povinen ke dni uzavření této smlouvy o dílo předložit objednateli 
seznam poddodavatelů, včetně poddodavatelů, jejichž prostřednictvím v zadávacím řízení 
prokazoval kvalifikaci, jejich identifikačních údaje (název firmy, sídlo, IČ, DIČ, statutární orgán), 
druh prací, dodávek a služeb, které budou provádět. Tento seznam poddodavatelů musí být 
totožný se seznamem, který zhotovitel uvedl ve své nabídce. Zhotovitel je povinen o každé 
změně v dodavatelském systému objednatele neprodleně informovat a u změny 
poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazovat zhotovitel v zadávacím řízení kvalifikace, 
předložit spolu s informací o změně tohoto poddodavatele i doklady nového poddodavatele 
prokazující splnění kvalifikačních předpokladů, které byly prokazovány prostřednictvím 
poddodavatele původního. Jestliže tak neučiní a na realizaci díla se bude podílet jiný, než 
poddodavatel uvedený v seznamu poddodavatelůr je zhotovitel povinen objednateli uhradit za 
každý jednotlivý případ porušení této povinnosti smluvní pokutu ve výši 30 000 Kč.

13, Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení, V případě, že se zhotovitel přes řádné 
pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení. Zhotovitel je povinen 
poskytnout Objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas 
doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.

Článek X.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel předá a objednatel převezme dílo dokončené v souladu s podmínkami této smlouvy.
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k zahájení předávacího řízení min 5 dní předem.

2. Předání díla po částech objednatel nepřipouští.
3. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol o předání a převzetí

díla). V průběhu předávacího řízení prověří objednatel soulad dokončeného díla s podmínkami
smlouvy.

4. K přejímacímu řízení zhotovitel připraví a následně objednateli předá zejména tyto podklady:
4.1. Dokumentaci skutečného provedení stavby v počtu 2 vyhotovení v tištěné podobé a 2x 

v digitální podobě ve formátu PDF a DWG viz čl. II bod 5.
4.2. Veškeré nutné doklady (revize, geometrické podklady, osvědčení, návody na údržbu a užívání, 

doklady a protokoly z průběhu realizace díly, zápisy o provedených zkouškách a výsledky 
předepsaných měření, geometrické zaměření apod.) nutné pro řádný provoz díla a splnění 
všech technických a legislativních požadavků. Tyto doklady budou doloženy v počtu 3 
vyhotovení v tištěné podobě.

4.3. Osvědčení o kvalitě jednotlivých části dila.
4.4. Stavební deník.

5. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol
obsahovat dále:
5.1. soupis zjištěných vad a nedodělků,
5.2. dohodu o způsobu a terminech odstranění vad a nedodělků, popřípadě o jiném způsobu 

narovnání,
5.3. dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo 

nedodělků,

Stránka 9 z 13



6. Objednáte! je povinen převzít dílo pokud je provedeno řádně, ve sjednané jakosti, v souladu 
s podmínkami a účelem této smlouvy a jejích příloh, se soupisem vad a nedodělků, které nebrání 
užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. V případě, 
že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které 
odmítá dílo převzít. Drobné vady nebo nedodělky, které nebrání řádnému užívání díla, nejsou 
důvodem k nepřevzetí díla.

7. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších 
dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje, a to s uvedením termínu do kdy je 
požaduje provést.

Článek XI.
Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.
2. škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých 

příčin k nim došlo.
3. Nebezpečí nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi 

zhotovitelem a objednatelem.

2.

3.

Článek XII.
Pojištěni díla, odpovědnost za škodu

Zhotovitel prohlašuje, že je po dobu provádění díla pojištěn proti všem škodám způsobeným jeho 
činností, včetně možné škody způsobené třetím osobám a škody způsobené pracovníky zhotovitele, 
a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli. Náklady 
na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnutý ve sjednané ceně.
Zhotovitel odpovídá rovněž za škody způsobené činností těch, kteří pro zhotovitele dílo provádějí 
(poddodavatelů).
Pokud v souvislosti s činností zhotovitele nebo jeho poddodavatele dojde ke způsobení škody 
objednateli nebo třetí osobě v důsledku nedbalostí, opomenuti, nesplněním podmínek vyplývajících 
ze zákona, technických nebo jiných norem nebo této smlouvy, je zhotovitel povinen tuto škodu 
neodkladně odstranit nebo nahradit v plném rozsahu. Veškeré náklady s tímto odstraněním.

Článek XIII.
Vyšší moc

1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a 
které smluvní strany nemohou ovíivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy 
apod.

2. Pokud se provedení díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, 
strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu 
k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na 
vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy a to za podmínek uvedených v čl. XV.

Článek XIV.
Změna smlouvy

1. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnou dohodou obou smluvních stran 
formou očíslovaných dodatků ke smlouvě podepsanými osobami oprávněnými za objednatele a 
zhotovitele jednat a podepisovat.

2, K předloženému návrhu změny smlouvy je druhá strana povinna se písemně vyjádřit. Smluvní strany 
tímto vylučují aplikaci § 1744 občanského zákoníku, tedy vylučují možnost uzavření smlouvy nebo 
její změny přijetím nabídky způsobem, že se podle nabídky smluvní strana zachová, např. formou 
přijetí či poskytnutí plnění.
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článek XV.
Odstoupení od smlouvy

1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti, bráníc! řádnému plnění jejich povinnosti 
vyplývajících z této smlouvy, je tato smluvní strana povinna bez zbytečného odkladu informovat 
druhou smluvní stranu a vyvolat jednáni zástupců oprávněných k popisu smlouvy.

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy nebo její části i v případě, že mu nebude 
poskytnuta či bude poskytovatelem omezena dotace, jejimž předmětem je spolufinancováni ceny 
díla prováděného na základě této smlouvy. V případě takového odstoupení provedou strany finanční 
vypořádání dosud provedených prací.

3. Pokud bude zhotovitel během realizace díla soustavně porušovat nebo zvlášť hrubé poruší 
kvalitativní podmínky stanovené touto smlouvou, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit, 
avšak teprve poté, co s pohrůžkou odstoupení od této smlouvy písemně vyzve zhotovitele 
k řádnému plnění jeho povinností, k Čemuž stanoví přiměřenou dodatečnou lhůtou k nápravě, 
přičemž délka této lhůty nesmi být kratší než 3 pracovní dny.

4. Odstoupit od smlouvy je objednatel oprávněn v případě hrubého porušení povinností na straně 
zhotovitele. Za hrubé porušení povinností na straně zhotovitele se považuje;
4.1. snaha zhotovitele o realizaci díla s nižšími než stanovenými standardy, technickou úrovní, atd.;
4.2. nepřevzetí staveniště nejpozději do 10 dnů od vyzvání objednatelem;
4.3. nezahájení prací na díle do 10 dnů od převzetí staveniště;
4.4. neprovedení prací týkající se odstranění vad a nedodělků nebo jinak vadné plněni ve 

stanovených termínech a v požadované kvalitě;
4.5. hrubé porušení podmínek BOZP.

5. V případě, že objednatel ze závažných důvodů uvedených v bodě 4 tohoto článku nařídí zastavení 
prací na díle před terminem předání díla sjednaným v této smlouvě, nemá zhotovitel nárok na 
úhradu škody, která mu tímto krokem objednatele vznikne.

6. Chce-li některá ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy 
vyplývajících, je povinna své odstoupení od této smlouvy písemně oznámit druhé straně s uvedením 
termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který 
strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku 
opravňuje. Bez těchto náležitosti je odstoupeni neplatné.

7. Nesouhíasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo pop(rá-li jeho 
existenci, je povinna to písemné oznámit druhé straně nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení o 
odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

8. Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o 
odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě 
důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den, na kterém se 
strany dohodnou nebo den který vyplyne z rozhodnutí příslušného orgánu.

9. Odstoupí-lí některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak 
jsou povinnosti obou stran následující;
9.1. Zhotovitel provede soupis všech skutečně provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla.
9.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení skutečně provedených prací, popřípadě poskytnutých 

záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu'.
9.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak.
9.4. Zhotovitel vyzve objednatele k .dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do tří dnů od 

obdrženi vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení".
9.5. Objednatel na základě dílčí konečné faktury uhradí zhotoviteli skutečně realizovanou část díla.
9.6. Ujednání smlouvy o odpovědnosti za škody zůstávají odstoupením od smlouvy nedotčena. 

Záruční doba ve sjednaném rozsahu běží od převzetí nedokončeného díla objednatelem.

Článek XVI.
Ostatní ujednáni

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran. Smlouva se stává účinnou 
dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

2. Veškeré informace a dokumenty týkající se plnění předmětu této smlouvy, s nimiž bude zhotovitel 
přicházet v průběhu prováděni díla do styku, jsou považovány za důvěrné a nesmějí být sdělovány 
nikomu kromě objednatele a podle dohody s nim dalším povolaným osobám, např. poddodavatelům.
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4.

7.

9.

10.

Tyto informace nebudou použity k jiným účelům než k provádění dila podle smlouvy a příslušné 
dokumentace. Za důvěrné informace se nepovažují informace, které jsou veřejně přístupné nebo 
známé v době jejich užiti nebo zpřístupnění, pokud jejích veřejná přístupnost či známost nenastala 
v důsledku porušení zákonné (tj. uložené právními předpisy) Či smluvní povinnosti, nebo jsou 
poskytnuty smluvní straně třetí osobou nijak nezúčastněnou na zhotovení stavby, která má právo 
s takovou informací volně nakládat a poskytnout ji třetím osobám.
V souvislosti s důvěrností informací bere zhotovitel na vědomí, že je zákonnou povinností 
objednatele uveřejnit celé znění této smlouvy včetně všech jejich případných dodatků v souladu se 
zákonem. Splnění této, jakož i dalších zákonných povinností objednatele, není porušením důvěrnosti 
informaci.
Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva a případně i její budoucí dodatky mohou být 
objednatelem uveřejněny ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném 
znění (dále jen „zákon o registru smluv“), neboť objednatel je mj. povinným subjektem dle citovaného 
zákona. Pro tyto případy je zhotovitel povinen objednatele písemně upozornit na případné obchodní 
tajemství a jiné chráněné údaje vyplývající z této smlouvy, případně i jejich budoucích dodatků, které 
budou následně objednatelem v uveřejňovaném textu anonymizovány. Smluvní strany souhlasí, že 
skutečností uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a uděluji svolení k jejich užití a 
zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek.
Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní 
Objednatel. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti 
je smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.
Vzhledem k tomu, že plnění podle této smlouvy o dílo je realizaci projektu realizovaného 
objednatelem v rámci IROP, je zhotovitel povinen plnit tyto povinnosti;
6.1. Zhotovitel, je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znéní pozdějších předpisů, osobou povinou 
spolupůsobit pří výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb 
z veřejných výdajů.

6.2. Zhotovitel je povinen archívovat originální vyhotovení Smlouvy včetně jejích dodatků, originály 
účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizací předmětu této Smlouvy po dobu 
10 let ode dne Termínu předání a převzetí díla podle této Smlouvy, nejméně však do konce 
roku 2029, pokud lhůta 10 let ode dne Termínu předání a převzetí díla podle této Smlouvy by 
byla kratší. Dodavatel je povinen minimálně do konce lhůty dle předchozí věty poskytovat 
požadované informace a dokumentaci související s realizaci projektu zaměstnancům nebo 
zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského 
účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších 
oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k 
provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly 
součinnost.

6.3. Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit vizuální 
identitou projektů dle Metodického pokynu pro publicitu a komunikaci Evropských strukturálních 
a investičních fondů v programovém období 2014-2020. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni nabytí 
účinnosti této Smlouvy, je s témito pravidly seznámen. V případě, že v průběhu plnění této 
Smlouvy dojde ke změně těchto pravidel, je Objednatel povinen o této skutečnosti Zhotovitele 
bezodkladné informovat.

Smluvní strany se dohodly, že veškerá korespondence (písemnosti touto Smlouvou předpokládané 
např. změny odpovědných osob, návrh na změny Smlouvy, odstoupení od Smlouvy, různé výzvy 
k plnění či placení) bude druhé smluvní straně zasílána doporučeným dopisem na adresu uvedenou 
v záhlaví této smlouvy. Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně doručena či převzata druhou 
smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence 
zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den ode 
dne prokazatelného odeslání zásilky. Pro účely této smlouvy se za přípustnou komunikaci považuje 
též komunikace prostřednictvím datových schránek, a to způsobem a za podmínek vyplývajících 
z příslušných právních předpisů.
Smluvní strany po přečtení smlouvy potvrzují, že obsahu smlouvy porozuměly, že smlouva vyjadřuje 
jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují. 
Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran 
obdrží po jejich podpisu dvě vyhotoveni.
Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto usnesením Rady 
města Uherské Hradiště č.1314/79/RM/2018/Veřejný ze dne 23.4.2018.
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Článek XVII.
Přílohy smlouvy

1. Nedílnou součástí smlouvy jsou v následujícím poradí tyto přílohy: 
Pfííoha č. 1 - rekapitulace ceny položkový rozpočet 
Příloha č. 2 - seznam poddodavatelů

V Uherském Hradišti dne
• 7 -05- 2018

v Uherském Hradišti dne 25.4.2018

1. fTAVEBNUOKCHODN!

/í
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Položkový rozpočet stavby

Stavba; 161201_04 ZŠ Uherské Hradiště - Za Alejí

Objednatel: Mésto Uherské Hradiště

Masarykovo náměstí 19 
68601 Uherské Hradiště

IČO: 00291471 

DIČ: CZ00291471

Zhotovitel: GSR s.r.o.

J. E. Purkyné 1272 
68606 Uherské Hradiště

IČO; 26908387 

DIČ; C226908387

Vypracoval;

Rozpis ceny Celkem

HSV 307 460,07

PSV 1 187 337,73

MON 507 404,00

Vedlejší náklady 77 000,00

Ostatní náklady 31 000,00

Celkem 2 110 201,80

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 2 110 201,80 CZK

Základní DPH 21 443 142,00 CZK

Zaokrouhlení 0,20 CZK

Cena celkem s DPH 2 553 344,00 CZK

5TAVIE?<AOECHCl>-it srouíMosr dne

/TF.Pu* . 
OÍŮuřhetEk* k

IČO. iít7Í0367 DiC!

Za zhotovitele

10.4.2018

Za objednatele
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Rekapitulace dílčích částí

Čfslo Název Základ pro 
sniíenou DPH

Základ pro základní 
DPH DPH celkem Cena celkem %

161201_4 Uherské Hradišté - Za Alejí 0 2110 202 443142 2 553 344 100

01 Kmenová třída 0 461 950 97 010 558 960 22

02 Učebna přírodopisu 0 470 015 98 703 568 718 22

03 Kuchyřika 0 599 240 125 840 725 080 28

04 Učebna zeměpisu 0 470 996 98 909 569 906 22

05 VRN + ON 0 108 000 22 680 130 680 5

Celkem za stavbu- ; ' 0 2110 202 443 142 2 553ÍM - 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 Zemni práce HSV 4 100.00 0

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 992,00 0

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 65 919.30 3

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 80 936.60 4

94 Lešení a stavební výtahy HSV 42 360,00 2

95
Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

HSV 35 880,00 2

96 Bouráni konstrukcí HSV 9 214,01 0

97 Proráženi otvorů HSV 36 051,00 2

714 Izolace akustické a protiotresové PSV 390 753,00 19

721 Vnitřní kanalizace PSV 1 100,00 0

725 Zařizovaci předměty PSV 33 276,23 2

733 Rozvod potrubí PSV 1 800,00 0

766 Konstrukce truhlářské PSV 414 475,18 20

767 Konstrukce zámečnické PSV 2 288,55 0

771 Podlahy z dlaždic a obklady PSV 112 100,05 5

776 Podlahy povlakové PSV 161 883,75 8

781 Obklady keramické PSV 21 219,67 1

784 Malby PSV 44 541,30 2

IS
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799 Ostatní PSV 3 900,00 0

M21 Elektromontáže MON 507 404,00 24

D96 Přesuny suti a vyt>ouraných hmot PSU 32 007,16 2

VN Vedlejší náklady VN 77 000,00 4

ON Ostatní náklady ON 31 000,00 1

Cena celkem 2 110201,80 Í0
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Položkový rozpočet
S: 161201_04 ZŠ Uherské Hradiště - Za Alejí

O: 161201_4 Uherské Hradiště - Za Alejí

R: 01 Kmenová třída

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 10 450,00

1 610991111ROO Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 24,80000 55,00 1 364,00
4*2,4+5,5*2,4+1 *2 24,8

21612403382ROO
1

Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x7 cm maltou ze SMS m 40,00000 80,00 3 200,00

31612423531RT2 Omítka rýh stěn MVC šířky do 15 cm, štuková, s použitím 
suché maltové směsí

m2 6,00000 981,00 5 886,00

40*0,15 6
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 18 000,00

4|632415102RT2 Potěr samonívelační ručně ti. 2 mm, vyrovnávací m2 72,00000 250,00' 18 000,00

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 10 800,00
5 941955001ROO Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 72,00000 150,00 10 800,00

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

8 640,00

6j952901111R0O Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 72,00000 120,00 8 640,00

Díl: 97 Prorážení otvorů 4 047.50
7|974031132ROO Vysekáni rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm m 40,00000 95,00 3 800,00

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).
8 978059531ROO Odsekáni vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 m2 2,50000 99,00 247,50

Díl; 714 Izolace akustické a protiotřesové 97 688^5
9|714111101ROO Montáž akust. obklad, panelů,s lištovanými spárami m2 22,40000 630,00 14 112.00

7*3,2 22,4
10|595920004RX Deska akustická-Panely jsou vyrobeny ze skelného vlákna 

0 vysoké hustotě . Pohledová plocha je ze, sklovláknité 
tkaniny Zadni plocha kazety je pokryta skelnou tkaninou. 
Hrany jsou ponechány bez

m2 25,87500 3 230,00 83 576,25

úpravy. Nosný rastr je vyroben z galvanizované oceli, 
22,5*1,15 25,875

Díl: 725 Zařizovací předměty 5 546.04
11 725210621ROO Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 1,00000 350,00 350,00
12 725017162R00 Umyvadlo na šrouby , 55 x 45 cm, bílé, včetně zápachové 

uzávěrky a armatur, napojeni na stávající, rozvody
soubor 1,00000 2 850,00 2 850,00

13 725823121RT1 Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvír.odpadu, 
napojení na stávající rozvody

kus 1,00000 2 080,00 2 080,00

14 725820802R00 Demontáž baterie stojánkové do 1 otvoru soubor 1,00000 250,00 250,00
15 998725201ROO Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m % 55,30000 0,29 16,04

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 142 565,79
16|766417111R0O Podkladový rošt pod obloženi stén m 46,60000 288,00 13 420,80

8*3,2+7*3 46,6
17|766001 Roletové, elektrické zatemnění ve vodicích lištách ks 2,00000 26 036,00 52 072,00

2000x2400mm, elektrické roletové zatemnění vedené ve vodících lištách, kovový oválný tubus osazen navíjecím 
systémem, neprůhledná látka zajišťující absolutní tmu, zatahování rolet pomocí zipového systému ve vodící liště

18j766002 Roletové, elektrické zatemněni ve vodicích lištách ks 2,00000 30 586,00 61 170,00
2750x2400mm, elektrické roletové zatemněni vedené ve vodících lištách, kovový oválný tubus osazen navíjecím 
systémem, neprůhledná látka zajišťující absolutní tmu, zatahování rolet pomocí zipového systému ve vodící líště

19 766003 ivybudování vodícího pilíře ks 2,00000 2 318,00 4 636,00
sloupek z LTD 1,8mm, bílá barva, s kotvením do stropu a parapetní desky pro uchycení vodící lišty

a
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Položkový rozpočet
S: 161201_04 ZŠ Uherské Hradiště - Za Alejí

O: 161201_4 Uherské Hradiště - Za Alejí

R: 01 Kmenová třída

p.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena! MJ Celkem
20 766004 Dálkový ovladač sdružený čtyřkanálový k roletám ks 1,00000 1 642,00 1 642,00

umožňuje ovládání váech oken současně, nebo jednotlivě s možností zastaveni v libovolné výěce
211766005 Montáž el. zastíněni ks 4,00000 1 500,00’ 6 000,00
22Í60510002R Lať profií SM/BO 40/60 mm dl = 3 - 5 m m 53,59000 40,00 2 143,60

46,6*1,15 53,59
231998766201ROO Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m % 1 410,84400 1,05 1 481,39

Díl: 776 Pod lati v povlakové 50 373,73
24|771111122R00 Montáž podlahových lišt přechodových m 7,15000 80,00 572,00
25j776401800ROO

t

Demontáž soklíků nebo líšt, pryžových nebo z PVC, 
okopová líšta

m 34,00000 11,60 394,40

26j776421100RU1 Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, včetně 
dodávky soklíků PVC

m 34,00000 130,00 4 420,00

271776511820RT1
i

i
Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou, z ploch 
nad 20 m2

m2 72,00000 130,00 9 360,00

28 j 776521200RT1 
j

Lepeni povlak.podlah, dílce PVC a vinyl, pouze položeni - 
PVC ve specifikaci

fn2 26,00000 224,00 5 824,00

29 i 776572110RT1 Položení volné podlah z pásů textilních, pouze položení - 
koberec ve specifikaci

fn2 46,00000 100,00 4 600,00
3o]28412245R

Podlahovina PVC Standard ti. 1,5 m2 29,90000 295,00' 8 820,50
26*1,15 29,9

31 i 5537017129R Lišta přechodová lepicí AI dl. 2,5m, š 40 mm kus 3,00000 921,00 2 763,00
32169741072.AR

i
Koberec zátéžový m2 52,90000 250,00 13 225,00
46*1,15 52,9

33)998776201 ROO Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m % 499,78900 0,79 394,83

Díl: 781 Obklad V keramické 2 652,46
34^78110121OROO Penetrace podkladu pod obklady m2 2,50000 41,60 104,00

včetně dodávky materiálu.
35 781475114RT1 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm, 

včetně tmelu, spárování, silikonováni a lišt PVC
m2 2,60000 528,00 1 320,00

36 597813603R Obkládačka 20x20 , glazované keramické obkladové 
prvky s nasákavosti větší než 10 %,Jsou určeny pro, 
obklady stén v interiérech, které nejsou vystaveny 
povětrnostním vlivům, mrazu, trvalým účinkům

m2 3,00000 380,00 1 140,00

vody, ,typ určí investor 
2,5*1,2

37 {998781201 ROO Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m % 25,64000 3,45 i 88,46

Díl: 784 Malbv 10 998,00
381784191101 ROO Penetrace podkladu univerzální m2 180,00000 16,50j 2 970,00

strop : 72 
stěna: 108

72
108

39{784195112RO0 Malba, bílá, bez penetrace, 2 x m2 180,00000 44,60| 8 028,00

Díl; Efektromontáže 99 310,00
40 001 Demontáž stropního svítidla zářivkového vč. recyklačního 

poplatku
ks 22,00000 600,001 13 200,00

41 005 Elektroinstalace - viz samostatný rozpočet soubor 1,00000 86110,0o| 86 110,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 878,71
42 979087112R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 0,50232 116,00 58,27
43 979011111 ROO Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1 ,PP t 1,00464 289,50 290,84
44 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0,50232 194,50 97,70
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Položkový rozpočet
161201_04 ZŠ Uherské Hradiště - Za Alejí

161201_4 Uherské Hradiště - Za Alejí

01 Kmenová třída

P.č, Číslo položky Název položky MJ množství cenal MJ Celkem
45 979081121R0O Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 1,00464 15,60 15,67
46 979082111 ROO Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 0,50232 257,00 129,10
47 979082121 ROO Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 3,01392 28,60 86,20
46 979990001 ROO Poplatek za skládku stavební suti, třidéní dle materiálu t 0,50232 400,00 200,93
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Položkový rozpočet
S; 161201_04 ZS Uherské Hradiště - Za Alejí

0: 161201_4 Uherské Hradiště - Za Alejí

R; Učebna přírodopisu
.'■-řlí- IL.l. ...=

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitfni 91903.50

1 610991111ROO Zakrýváni výplni vnitřních otvorů m2 23.28000 55,00 1 280,40
4,r2,4+5,6*2,4 23,28

2 612403382R00 Haibá výplň rýh ve sténá<^ do 5x7 cm maltou ze SMS m 34,00000 80,00 2 720,00

3 612423531RT2 Omítka rýh stén MVC áifky do 15 cm, štuková, s použitím 
suché maltové směsi

m2 5,10000' 981,00 5 003,10

34*0,15 5.1

Dfl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 18 000.00
4 632415102RT2 Potěr samonívelační ručně tl. 2 mm, vyrovnávací m2 72,00000 250,00 18 000.00

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 10 800,00
5 941955001 ROO Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 72,00000 150,00 10 600,00

DlhSfi Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

640,00

6 952901111 ROO Vyčišténi budov o výšce podlaží do 4 m m2 72,00000 120,001 B 840.00

Díl: 97 ; Prorážení otvorů
7 974031132R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 6 x 7 cm m 34,00000 95,00 3230,00

Včetné pomocného leteni o výéce podlahy do 1900 mm a pro zatíženi do 1.5 kPa (150 kg/m2j.
8 978059521 ROO Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2 m2 2,00000 99,00 198.00

Díl: 714 Izolace akustické a protiotřesové ..... 97 688.25
9 714111101 ROO Montáž akust. obklad. panelú,s lištovanými spárami m2 22738S! ^,00 14 112,00

7*3,2 22.4
10 595920004X Deska akustická-Panely jsou vyrobeny ze skelného vlékna 

0 vysoké hustotě. Pohledová plocha je ze, sklovláknité 
tkaniny Zadni plocha kazety je pokryta skelnou tkaninou. 
Hrany jsou ponechány bez

m2 29,57500 ^230,00' 83 576,25

úpravy. Nosný rastr je vyroben z gaNanízované oceli. 
22,5*1,15 25,88

DR: 725 Zaflzovacl piedmMv 5 546.04
11 725210821 ROO Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor! 1,(XXX)0 350,00 350,00
12 725017162R00 Umyvadlo na šrouby, 55 x 45 cm, bílé, včetné zápachové

uzávérfcy a armatur, napojení na stávajici, rozvody
soubor! 1 ,{XXX)0

I
2 850,00 2 850,00

13 725823121RT1 Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvír.odpadu. 
napojeni na stávající rozvody

kus 1,00000 2 080,00 2 080,00

14 72582O8O2R0O Demontáž baterie stojánkové do 1 otvoru soubor 1,00000 250,00 250,00
16|998725201R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m % 55,30000 0,29 16,04

DR: 766 Konstrukce truhlářské 128 224.37
16[766001 Roletové, elektrické zatemnění ve vodicích lištách lJíL_ 2,00000 31 047,eS I 62 094,00

2800x2400mm, elektrické roletové zatemnéni vedené ve vodicích liStách, kovový oválný tubus osazen navíjecím 
systémem, neprůhledná látka zajiáfujicí absolutní tmu, zatahováni rolet pomoci zipového systému ve vodici liétě

1 17 766002 Roletové, elektrické zatemnění ve vodicích lištách ks 2,00000 26 260,00 52 520,00|
2050x2400mm. elektrické roletové zatemnéni vedené ve vodicích liStách, kovový oválný tubus osazen navíjecím 
systémem, neprůhledná látka zajíétujicl absolutní tmu. zatahováni rolet pomocí zipového systému ve vodící liété

18 766003 vybudováni vodícího pilíře iJí! 2,00000 2 318,00 4 636,00
sloupek z LTD 1,8mm, bílá barva, s kotvením do stropu a parapetní desky pro uchycení vodici liáty

lo5]19Í766004 I Dálkový ovladač sdružený btylVanálový k roletám ks lOOCXW 1 642,00 1 642
umožňuje ovládáni viecdi oken současné, nebo jednotlivé s možnosti zastavení v libovolné výéce

Á
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Položkový rozpočet
161201_04 ZŠ Uherské Hradiště - Za Alejí

161201_4 Uherské Hradiště - Za Alejí

02 Učebna přírodopisu

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena! MJ Celkem
20 766005 Montáž el. zastínění ks 4,00000 1 500,00 6 000,00
21 998766201ROO 'Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m % 1 268,92000 1,05 1 332,37

Díl: 776 Podlahy povlakové 55160,75
22 7764018OOR0O Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC, 

okopová lišta
m 34,000001 11,60 394,40

23 776421100RU1 Lepeni podlahových soklíků z PVC a vinylu, včetně 
dodávky soklíků PVC

m 34,00000] 130,00 4 420,00

24!776511820RT1 jOdstraněni PVC a koberců lepených s podložkou, z ploch 
{ inad20m2

m2 72,00000: 130,00 9 360,00

25 776521200RT1 |Lepení povlak.podlah, dílce PVC a vinyl, pouze položení - 
ÍPVC ve specifikaci

m2 72,00000‘ 224,00
l 16128,00

26 28412245R jpodiahovina PVC Standard tl,1,5 m2 82,80000; 295,00 24 426,00
72*1,15 82.8

271998776201 ROO jPřesun hmot pro podfahy povlakové, výšky do 6 m % [ 547,28400* 0,79 432,35

Díl: 781 Obklady keramické 2121.97
28 7811O1210ROO IPenetrace podkladu pod obklady m2 ! 2,00000' 41,60 83,20

včetně dodávky materiálu.
29 ' 781475114RT1 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm, 

včetně tmelu, spárování, silikonováni a lišt PVC
m2 2,00000* 528,00 1 056,00

30 597813603R Obkládačka 20x20 , glazované keramické obkladové 
prvky s nasákavostí větší než 10 %,Jsou určeny pro, 
obklady stěn v interiérech, které nejsou vystaveny 
povětrnostním vlivům, mrazu, trvalým účinkům

m2 2,40000 380,00 912,00

vody, .typ určí investor 
2*1,2 2,4

31 996781201R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m % 20,51200;
í

3,45 70,77

Díl: 784 Malby 10 998,00
32I784191101R00 Penetrace podkladu univerzální m2 180,00000| 16,50 2 970,00

stěny : 108 108
stropy; 72 72

33|784195112R00 Malba, bílá, bez penetrace, 2 x m2 180,00000;' 44,60 8 028,00

Díl; M21 Elektromontáže 119 648,00
34 001 Demontáž stropního svítidla zářivkového vč. recyklačního 

poplatku
ks 30,00000i 600,00 18 000,00

35 005 Elektroinstalace - viz samostatný rozpočet soubor 1,00000! 101 648,00 101 648,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 756.27
36 979087112ROO Nakládání suti na dopravní prostředky t 0,43232: 116,00 50,15
37 979011111ROO Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1 .PP t 0,86464' 289,50 250,31
38 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0,43232! 194,50 84,09
39 979081121 ROO Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 0,86464* 15,60 13,49
40 979082111 ROO Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 0,43232 i 257,00 111,11
41 979082121 ROO Příplatek k vnitrost, dopravě suti za dalších 5 m t 2,59392! 28,60 74,19
42 979990001 ROO Poplatek za skládku stavební suti, třídění dle materiálu t

_____ 1

0,43232^ 400,00 172,93
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Položkový rozpočet
161201 _04 ZŠ U herské H rad iště - Za Alej í

161201_4 Uherské Hradiště - Za Alejí

03 Kuchyňka

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 4 100,00

1 115201511 ROO Demontáž odpadního potrubí, včetné zaslepení m 10,00000 410,00 4 100,00

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 992,00
2|342255024RT1 Příčky z desek porobetonových tl. 10 cm, desky P 2 - 500, m2 1,60000' 620,00' 992,00

599 X 249 X 100 mm
0,5’3,2 1,6

Díl; 61 Úpraw povrchů vnitřní 36 827,60
3j610991111ROO Zakrývání výplni vnitřních otvorů m2 27,20000 55,00 1 496,00

5,4*2,4+2,6’2,4+2.5*2,4+1 *2 27,2
4 612403382R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x7 cm maltou ze SMS m 24,00000 80,00 1 920,00

5Í612421637R00 Omítka vnitřní zdivá, MVC, štuková m2 72,00000 365,00 26 280,00
6 i 612423531RT2 Omítka rýh stěn MVC šířky do 15 cm, štuková, s použitím m2 3,60000 981,00 3 531,60

suché maltové směsi
24*0,15 3,6

71612423631RT2 Omítka rýh stěn vápenná šířky do 30 on, štuková, s m2 3,60000 1 000,00 3 600,00
použitím suché maltové směsi _
12*0,3 3,6

Díl: 63 Podlahv a podlahové konstrukce 26 936,60
8|631312141ROO Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách m3 1,47300 4 200,00 6 186,60

0,15*0,2*(4,225+7,375) 0,35
0,15*0,3*25 1,13

9j632415102RT2 Potěr samonívelační ručně tl, 2 mm, vyrovnávací m2 83,00000 260,00 20 750,00

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 9 960,00
101941955001 ROO Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 83,00000 120,00 9 960,00

Díl; 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 9 960,00
stavbách

11 952901111 ROO Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 83,00000 120,00 9 960,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí 9 214,01
12 962031133R00 Bourání příček cihelných tí. 15 cm m2 27,14250 140,00 3 799,95

4,225*1,8 7,61
7,375*1,8-0,9*2 11,47
2,5*3,225 8,06

13 962081141ROO Bourání příček ze skleněných tvárnic tl. 15 cm m2 2,10000| 460,00 j 945,00
14 965081713RT2 Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2, m2 75,00000 45,00i 3 375,00

sbíječka, dlaždice keramické
15 968061125ROO Vyvěšení dřevěných dveřních křídel p!, do 2 m2 kus 2,00000 13,70 27,40
16 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 3,34900 318,50! 1 066,66

0.8*1,97+0,9*1,97 3,35

Díl: 97 Prorážení otvorů 24 908,00
171974031132R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm m 24,00000 95,00 2 280,00

Včetné pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíženi do 1,5 kPa (150 kg/m2).
18 974042567R00 Vysekáni rýh betonové podlaha 15x30 cm m 25,00000 620,00 15 500,00
19Í978059531R00 Odsekáni vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 m2 72,00000 99,00 7 128,00

Díl: 714 Izolace akustické a protiotřesové 97 688,25
20Í714111101R0O Montáž akust. obklad, panelů,s lištovanými spárami m2 22.40000 630,00 14 112,00

7*3,2 22,4
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Položkový rozpočet
S: 161201_04 ZŠ Uherské Hradiště - Za Alejí

0: 161201_4 Uherské Hradiště - Za Alejí

R; 03 Kuchyňka

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
21 595920004RX Deska akustická-Panely jsou vyrobeny ze skelného vlákna 

o vysoké hustotě . Pohledová plocha je ze, sklovláknité 
tkaniny Zadni plocha kazety je pokryta skelnou tkaninou. 
Hrany jsou ponechány bez

m2 26,87500 3 230,00 83 576,25

úpravy. Nosný rastr je vyroben z galvanizované oceli. 
22,5*1,15 25,88

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 1 100,00
22Í721210814R00 Demontáž vpusti DN 125, včetně zaslepení kus 1,000001 1 100,00 1 100,00

Díl: 725 Zařizovací předměty ' 16 638,11
23 i 725210821 ROO Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 3,00000 350,00 1 050,00
24j725017162ROO Umyvadlo na šrouby , 55 x 45 cm, bílé, včetné zápachové 

uzávěrky a armatur, napojení na stávající, rozvody
soubor 3,00000 2 850,00 8 550,00

25Í725823121RT1 Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvír.odpadu, 
napojení na stávající rozvody

kus 3,00000 2 080,00 6 240,00

26‘725820802 ROO Demontáž baterie stojánkové do 1 otvoru soubor; 3,00000 250,00 750,00
27i998725201 ROO Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m % 165,90000; 0,29 48,11

Díl: 733 Rozvod potrubí 1 800,00
28(733170804 ROO Demontáž potrubí z plastových trubek D 50 mm, včetně 

zaslepeni
m 10,00000 180,00 1 800,00

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 15 452.57
291766001 Plastové vertikální žaluzie ks 1,00000 4 072,00 4 072,00

rozměr okna 5400x2400mm, PVC vertikální zatemnění, šíře lamely min. 90mm, délka dle skutečného zaměření, 
ovládání ruční řetízkové, hustota a gramáž materiálu zabraňující prostupu slunečního svitu

301766002___ 1_______________ Plastové vertikální žaluzie ks 1,00000 4 195,00 4 195,00
rozměr okna 2600x2400mm, PVC vertikální zatemnění, šíře lamely min. 90mm, délka dle skutečného zaměření, 
ovládáni ruční řetízkové, hustota a gramáž materiálu zabraňující prostupu slunečního svitu

31 766003 Plastové vertikální žaluzie ks 1,00000 4 040,00 4 040.00
rozměr okna 2500x2400mm, PVC vertikální zatemnění, šíře lamely min. 90mm, délka dle skutečného zaměření, 
ovládáni ruční řetízkové, hustota a gramáž materiálu zabraňující prostupu slunečního svitu

32 766004 Montáž zatemnění ks 3,00000 995,00 2 985,00
33 998766201 ROO Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m % 152,92000 1,05 160,57

Díl; 767 Konstrukce zámečnické S 2 288,55
341767137801 ROO Demontáž příček sádrokartonových, roštu m2 16,53000 68,00 1 124,04

4,225*1,425
7,375*1,425

6,02
10,51

35 7671378O3R00 Demontáž příček sádrokartonových, desek do suti m2 16,53000 68,00 1 124,04
36 998767201 ROO Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m % 22,48080 1,80 40,47

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady íj 112 100,05
37 771101210ROO Penetrace podkladu pod dlažby m2 83,00000 41,60 3 452,80
38 771475014RU7 Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm, 

dodávka tmele a spárovací hmoty, včetně spárováni,, 
silikonováni

m 33,00000 150,00 4 950,00

39 771479001 ROO Řezání dlaždic keramických pro sokliky m 33,00000 95,00 3135,00
40 771575109RT1 Montáž podlah keram..hladké, tmel, 30x30 cm,včetné 

spárování, dodávka lepidla a spárovací hmoty,, 
silikonováni

m2 83,00000 589,00 48 887,00

41 597642030R Dlažba matná 300x300x9 mm,vysoce slinuté keramické 
glazované mrazuvzdorné obkladové prvky s velmi, nízkou 
nasákavostí menši nebo rovnající se 0,5 %

m2 100,07000 450,00 45 031,50
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Položkový rozpočet
161201_04 ZŠ Uherské Hradiště - Za Alejí

O: 161201_4 Uherské Hradiště - Za Alejí

R: ^
- ---------------------------------------------

^ Kuchyňka*
:

Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkěm
83*1,15
33*0,1*1,4

95,45
4,62

42 9987712O1R0O iPfesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m % 1 064,66300 6.30j 6 643,75

Díl: 776 Podlahv povlakové í*í^ 1188,52
43 776401800ROO Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC, 

okopová lišta
m 12,00000 11,60 139,20

44 776511820RT1 Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou, z ploch 
nad 20 m2

m2 8,00000 130,00 1 040,00

45 998776201 ROO Přesun hrnot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m % 11,79200 0,79 9,32

Díl: 781 Obklad v keramické , sas 13 792.78
46Í781101210ROO Penetrace podkladu pod obklady m2 13,00000 41,60 540,80
47 781475114 RT1 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm, 

včetně bnelu, spárování, silikonováni a lišt PVC
m2 13,00000 528,00 6 864,00

48 597813603R Obkládačka 20x20 , glazované keramické obkladové 
prvky s nasákavostí větší než 10 %,Jsou určeny pro, 
obklady stén v interiérech, které nejsou vystaveny 
povětrnostním vlivům, mrazu, trvalým účinkům

m2 15,60000 380,00 5 928,00

vody, ,typ určí investor 
13*1,2 15,6

49 998781201 ROO Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m i % 1 133,328001 3,45 459,98

Díl: 784 Malbv 11 547,30
50 784191101 ROO Penetrace podkladu univerzální 1 m2 :

t
183,00000 í

i
16,50 3 019,50

stény: 100 
stropy : 83

100
33

51 784195112R00 Malba, bílá, bez penetrace, 2 x 183,00000 46,60 8 527,80

Díl: 799 - Ostatní 3 900,00
52 799001 úprava okenní tabule pro vedeni VZT ks 1,00000 3 900,00 3 900,00

Díl: Elektromontére . 169 310,00
53(001

j

Demontáž stropního svítidla zářivkového vč. recyklačního 
poplatku

ks 32,00000 600,00 19 200,00

541005 Elektroinstalace - viz samostatný rozpočet soubor 1,00000 150 110,00 150 110,00

Díl: D96 Přesunv suti a wbouraných hmot .... .......... i 29 535,45
551979087112 ROO Nakládání suti na dopravní prostředky t 16,88415 116,00 1 958,56

56i979011111R0O Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a I.PP t 33,76829 289,50 9 775,92

57Í979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 16,88415 194,50 3 283,97
Včetně naloženi na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

58 979081121ROO Příplatek k odvozu za každý další 1 km l 33,76829 15,60 526,79

59 979082111 ROO Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 16,88415 257,00 4 339,23

60 979082121 ROO Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 101,30468 28,60 2 897,32

61 979990001 ROO Poplatek za skládku stavební suti, tříděni dle materiálu t 16,88415 400,00 6 753,66
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Položkový rozpočet
S: 161201_04 ZŠ Uherské Hradiště - Za Alejí

0: 161201_4 Uherské Hradiště - Za Alejí

R; 04 Učebna zeměpisu

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl; 61 Úpravy povrchů vnitřní 9 638.20

1 610991111RO0 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 26,56000’ 55,00 1 460,80

4*2,4+5,4*2,4+r2*2 26,56
2 6124O33S2R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x7 cm maltou ze SMS m 36,00000 80,00 2 880,00

31612423531RT2 Omítka rýh stén MVC šířky do 15 cm, štuková, s použitím 
suché maltové směsi

m2 5,40000 981,00 5 297,40

36*0,15 5,4

Díl; 63 Podlahv a podlahové konstrukce 18 000.00
4|632415102RT2 Potěr samonívelační ručně tl. 2 mm, vyrovnávací m2 72,00000 250,00’ 18 000,00

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 10 800,00
5j941955001 ROO Lešení lehké pomoaié, výška podlahy do 1,2 m m2 72,00000 150,00 10 800,00

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

8 640,00

6 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 72,00000 120,00 8 640,00

Díl: 97 Prorážení otvorů 3 667,50
7|974031132R0O Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm m 36,00000 95,00 3 420,00

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).
81978059531ROO Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 m2 2,50000 99,00 247,50

Díl: 714 Izolace akustické a protiotřesové 97 688,25
9 714111101 ROO Montáž akust. obklad, panelů,s lištovanými spárami m2 22,40000 630,00 14 112,00

7*3,2 22,4
10|595920004RX Deska akustická-Panely jsou vyrobeny ze skelného vlákna 

0 vysoké hustotě . Pohledová plocha je ze, sklovláknité 
tkaniny Zadní plocha kazety je pokryta skelnou tkaninou. 
Hrany jsou ponechány bez

m2 25,87500 3 230,00 83 576,25

úpravy. Nosný rastr je vyroben z galvanizované oceli, 
22,5*1,15 25,88

Díl; 725 Zařizovací předměty 5 546,04
11 725210821 ROO Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 1,00000 350,00 350,00
12 725017162ROO Umyvadlo na šrouby , 55 x 45 cm, bílé, včetně zápachové 

uzávěrky a armatur, napojení na stávající, rozvody
soubor 1,00000 2 850,00 2 850,00

13 725823121RT1 Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvír.odpadu, 
napojení na stávající rozvody

kus 1,00000' 2 080,00 2 080,00

14Í72582O802R0O Demontáž baterie stojánkové do 1 otvoru soubor 1,00000 250,00 250,00
151998725201 ROO Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m % 55,30000i 0,29 16,04

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 128 232.45
161766001 Roletové, elektrické zatemněni ve vodících lištách ks 2,00000 31 274,00 62 548,00

2700)(2400mm, elektrické roletové zatemnění vedené ve vodících lištách, kovový oválný tubus osazen navíjecím 
systémem, neprůhledná látka zajišťující absolutní tmu, zatahování rolet pomocí zipového systému ve vodicí liště

17|766002 Roletové, elektridré zatemnění ve vodících lištách ks 2,00000 26 037,00 52 074,00
2000x2400mm, elektrické roletové zatemnění vedené ve vodících lištách, kovový oválný tubus osazen navíjecím 
systémem, neprůhledná látka zajišťující absolutní tmu, zatahování rolet pomocí zipového systému ve vodící líště

181766003 vybudování vodícího pilíře ks 2,00000 2 318,00 4 636,00
sloupek z LTO 1,8mm, bílá ban/a, s kotvením do stropu a parapetní desky pro uchycení vodící lišty

191766004 Dálkový ovladač sdružený čtyřkanálový k roletám ks 1.000001 1 642,00| 1 642,00
umožňuje ovládáni všech oken současné, nebo jednotlivě s možností zastavení v libovolné výšce
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Položkový rozpočet
S: 161201_04 ZŠ Uherské Hradiště - Za Alejí

0: 161201_4 Uherské Hradiště - Za Alejí

R:„ 04
'9r

Učebna zeměpisu .-. ř . "
.«v..

-V- , . . ■.

p.č, Číslo položky Název položky MJ množství cena / M J Celkem
20 766005 Montáž el. zastíněni ks 4,00000 1 500,00 6 000,00
21 998766201 ROO Přesun hmot pro truhlářské konstr, výšky do 6 m % 1 269,00000* 1,05 1 332,45

Díl: 778 Podlahy povlakové 55 160,75
22 7764018O0R00 Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC, 

okopová lišta
m 34,00000 11,60 394,40

23 7764211 ODRU 1 Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, včetné 
dodávky soklíků PVC

m 34,00000 130,00 4 420,00

24 776511820RT1 Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou, z ploch 
nad 20 m2

m2 72,00000 130,00 9 360,00

25 776521200RT1 Lepeni povlak.podlah, dílce PVC a vinýl, pouze položení - 
PVC ve specifikaci

m2 72,00000' 224,00' 16 128,00

26 28412245R Podlahovina PVC Standard tl.1,5 m2 82,80000 295,00 24 426,00
72*1,16 82,8

27 998776201ROO Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m % 547,28400 0,79 432,35

Dí):781 T ■ ^Obklady keramické .. I'-Sasw: .V.2 6S2i(4€
26 78110121OROO Penetrace podkladu pod obklady m2 2,50000 41,60 104,00

včetně dodávky materiálu.
29 781475114RT1 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm, 

včetně tmelu, spárování, silikonováni a lišt PVC
m2 2,50000 528,00 1 320,00

30 597813603R Obkládačka 20x20 , glazované keramické obkladové 
prvky s nasákavosti větší než 10 %,Jsou určeny pro, 
obklady stěn v interiérech, které nejsou vystaveny 
povětrnostním vlivům, mrazu, trvalým účinkům

m2 3,00000 380,00 1 140,00

vody, ,typ určí investor
2,5*1,2 3

31 99S781201R0O Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m % 25,64000 3,45 88,46

Díl: 784 ^^Malby 10 998,00
32 784191101ROO Penetrace podkladu univerzální m2 180,00000 16,50 2 970,00

stény: 108 
strop; 72

108
72

33 784195112R00 Malba, bílá, bez penetrace, 2 x m2 180,00000 44,60 8 028,00

Díl: M21 Elektromontáže a# 119136,00
34 001 Demontáž stropního svítidla zářivkového vč. recyklačního 

poplatku
ks 30,00000 600,00 18 000,00

35 i 005 Elektroinstalace - viz samostatný rozpočet soubor 1,00000 101 136,00 101 136,00

Díl:D96 - s. Přesuny suti a vybouraných hmot ....■iťfehj,.,'.,836,73
361979087112R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 0,47832 116,00 55,49
375979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1 PP t 0,95664 289,50 276,95
38Í979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0,47832 194,50 93,03
391979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 0,95664 15,60 14,92
40 i 979082111 ROO Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 0,47832 257,00 122,93
41 979082121 ROO Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 2,86992 28,60 82,08
421979990001 ROO
^_______________

Poplatek za skládku stavební sutí, třídění dle materiálu t 0,47832

____________ 1

400,00

____________

191,33

/í
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Položkový rozpočet
161201_04 ZS Uherské Hradiště - Za Alejí

161201_4 Uherské Hradiště - Za Alejí

05 VRN + ON

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena t MJ Celkem
Díl: VN Vedleiší náklady 77 000,00

lj005121R Zařízení staveniště Soubor 1,00000' 30 000,00 30 000,00
Zřízení a odstranění zařízení staveniště víetné napojeni na technickou infrastrukturu die projektu, stavebního zákona 
a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb,, o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve zněni pozdějších 
právních předpisů, a prováděcích předpisů k zákonu č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdrávi při práci ve 
znění pozdějších právních předpisů, zejména nařízení viády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na 
staveništích ve zněni pozdějších prévnich předpisů

21005122 R Provozní vlivy Soubor 1,00000 35 000,00 35 000,00
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných 
osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v
důsledku nezbytného respektováni stávající dopravy ovlivňující stavební práce.

3Í005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 12 000,00 12 000,00
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. Kompletace.

Díl: ON Ostatní náklady 31 OOO.OQ
4100523 R Zkoušky a revize Soubor 1,000001 5 000,00 5 000,00

Provedeni veškerých předepsaných zkoušek díla včetné vystavení dokladů o jejích provedení, provedení revizí a 
vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení
0 shodě nebo 0 vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb., ve zněni pozdějšími předpisů a prováděcích předpisů, vše v
českém jazyku a jejích předáni zadavateli.

5|005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 18 000,00 18 000,00
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a

6|005261010R Pojištění dodavatele a pojištěni díla Soubor 1,00000 8 000,00 8 000,00
Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních

7 005261020R Bankovní záruky Soubor 1,00000 0,00 0,00
Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajíšřovacích bankovních záruk, pokud je zadavatel 
požaduje v obchodních podmínkách.

>zf
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Formulář pro uvedení podílu poddodavatelů

SEZNAM PŘEDPOKLÁDANÝCH PODDODAVATELŮ

Tento formulář slouží k poskytnutí údajů požadovaných zadavatelem ve smyslu § 
105 odstavec 1 pism. b) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek pro 
účastníka zadávacího řízení:

Obchodní firma GSR s.r.o.

ÚDAJE 0 PODDODAVATELÍCH

Požadovaný údaj Hodnota požadovaného údaje

Obchodní firma poddodavatele TRADIX REALIZACE s.r.o.

Sídlo (celá adresa vč. PSČ) Huštěnovská 2004, 686 03 Staré Město

Stručný popis prací, které jsou 
předmětem poddodávky Elektromontáže

Finanční objem poddodávky 
(v Kč bez DPH) 507 404,-

Datum: 10.4.2018

Otisk razítka
1, SPOieft'IMt

J F.Put>hI1í7* 
<jpů oi Uheriké r'ru'WtS

IČO. aWůCJEí

n

Josef Grebík

Poznámka:
1. Účastník zadávacího řízení předloží tento formulář tolikrát, kolikrát je třeba.



Formulář pro uvedení podílu poddodavatelů

SEZNAM PŘEDPOKLÁDANÝCH PODDODAVATELŮ

Tento formulář slouží k poskytnutí údajů požadovaných zadavatelem ve smyslu § 
105 odstavec 1 písm. b) zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek pro 
účastníka zadávacího řízení:

Obchodní firma GSR s.r.o.

ÚDAJE O PODDODAVATELÍCH

Požadovaný údaj Hodnota požadovaného údaje

Obchodní firma poddodavateíe Progres -T, spol. s r.o.

Sídlo (celá adresa vč. PSČ) Na Splávku 1182,686 01 Uherské Hradiště

Stručný popis prací, které jsou 
předmětem poddodávky akustické práce

Finanční objem poddodávky 
(v Kč bez DPH) 390 753,-

Datum: 10,4.2018



Formulář pro uvedení podílu poddodavatelů

SEZNAM PŘEDPOKLÁDANÝCH PODDODAVATELŮ

Tento formulář slouží k poskytnutí údajů požadovaných zadavatelem ve smyslu § 
105 odstavec 1 písm. b) zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek pro 
účastníka zadávacího řízení:

Obchodní firma GSR s.r.o.

ÚDAJE 0 PODDODAVATELÍCH

Požadovaný údaj Hodnota požadovaného údaje

Obchodní firma poddodavatele INSTACH s.r.o.

Sídlo (celá adresa vč. PSČ) Klicperova 1118, 686 03 Staré Město

Stručný popis práci, které jsou 
předmětem poddodávky instalatérské práce

Finanční objem poddodávky 
(v Kč bez DPH) 33 276,*

Datum: 10.4.2018
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