
Číslo Projektu: 211 čj.: 18954/2016-51 
Číslo v CBS: 5483

Smlouva o podmínkách realizace projektu 
v rámci Programu přeshraniční spolupráce 

Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cfl EÚS 2014-2020

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj
se sídlem: Staroměstské nám, 6, 110 15 Praha 1
zastoupené: RNDr. Jiřím Horáčkem, ředitelem odboru evropské územní spolupráce

(dále jen „Národní orgán“) 
na straně jedné

ZIP o.p.s.
se sídlem: Tomanova 3 - 5 č.p. 2424, 2645, 320 16 Plzeň 
zastoupená: Mgr. Radkem Širokým, Ph.D., ředitelem
zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl O, 
vložka 45

(dále jen „Partner") 
na strano druhé

uzavřely dále uvedeného dne. měsíce a roku:
L v souladu s Programem spolupráce, kterým se stanovují podmínky pro realizaci projektů v rámci Programu 

přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 (dále jen „Cíl 
EÚS ČR-BY"), vycházející zejména z:

a. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17, prosince 2013 o společných 
ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, 
Fondu soudržnosti, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního 
a rybářského fondu, o obecných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, 
Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1083/2006. Úřední 
věstník Evropské unie L 347/320;

b. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 ze dne 17. prosince 2013 o zvláštních 
ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj a cíle Investice pro růst a 
zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006, Úřední věstník Evropské unie L 347/289;

c. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 ze dne 17. prosince 2013, o zvláštních 
ustanoveních týkajících se podpory' z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská 
územní spolupráce, Úřední věstník Evropské unie L 347/259;

d. nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) c. 481/2014 ze dne 4. března 2014, kterým sc 
doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (BIJ) c. 1299/2013, pokud jde o zvláštní pravidla 
způsobilosti výdajů pro programy spolupráce;

a z další platné legislativy EU a českého právního řádu.
II. v návaznosti na Rámcovou smlouvu mezi Řídícím orgánem programu (Bavorské státní ministerstvo 

hospodářství a médií, energie a technologie) a Vedoucím partnerem projektu definovaného včl. 1 
odst. 1 uzavřenou dne 05.02.2018 (dále jen „Rámcová smlouva"', jejíž kopie tvoři nedílnou součást této 
smlouvy jako příloha č. 3) 

tuto smlouvu (dále jen „Smlouva"").
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Smluvní strany se na základě § 1746 odst. 2 zákona č, 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „občanský zákoník*')* dohodly, že Smlouva se uzavírá dle občanského zákoníku.

Preambule

Na základě žádosti Vedoucího partnera ze dne 23.08.2017 a jejím naplánováním Monitorovacím výborem 
dne 07.12.2017 jsou splněny předpoklady pro uzavření Smlouvy.

v
CL 1

Účel Smlouvy

1. Účelem Smlouvy je realizace aktivit českc Části projektu:
Číslo projektu: 211
Název projektu: Moderní zpřístupnění historických pramenů
Prioritní osa: 4
Specifický cíl: 11
(dále jen „Projekt"),
Projekt je rámcově definován Žádostí Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020 (dále 
jen „Zadost4) a Rozhodnutím Monitorovacího výboru. Oba dokumenty jsou nedílnou součástí Smlouvy jako 
přílohy č. I a 2.
2. Při naplňování účelu Smlouvy spolupracuje Partner s partnery Projektu definovanými v části 
Projektpartner / Partneři projektu Zadosti. Právní vztahy mezi partnery Projektu jsou vymezeny v Partnerské 
dohodě Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020 (dále jen „Partnerská dohoda44), která 
bvla uzavřena dne 21.08.2017

ČI. 2
Harmonogram plněni

Realizace Projektu musí hýl dokončena nej později do 28,02.2021.

v
Cl. 3

Finanční rámec

1. Předpokládaná výše celkových způsobilých výdajů po zohlednění příjmů (celkový způsobilý rozpočet) 
činí: 120 758,90 EUR.

2. Na splnění předmětu Smlouvy uvedeného v či. 1 budou Partnerovi poskytnuty Řídícím orgánem 
(Bavorské státní ministerstvo hospodářství a médií, energie a technologie) finanční prostředky ve výši 
102 645,06 EUR z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (dále jen „EFRR“), avšak 
nejvýše 85 % celkového způsobilého rozpočtu.

3. Skutečná výše finančních prostředků poskytnutých Partnerovi, bude určena na základě skutečně 
vynaložených; odůvodněných a řádně prokázaných způsobilých výdajů, kromě výdajů vykazovaných 
zjednodušenou formou (výdaje nebo náklady, které budou vyúčtovány jako paušální v souladu s cl. 67 a 
68 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 a čl. 20 nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. J 299/2013). Skutečná výše dotace nesmí přesáhnout maximální výši dotace stanovenou 
v čl. 3 odst. 2 Smlouvy.

4. Partner má povinnost zajistit si prostředky na realizaci Projektu označované jako národní 
spolufinancování ve výši 18 113,84 EUR,

Čl* 4
Způsobilost výdajů

1 Dotace je určena pouze na úhradu způsobilých výdajů. Způsobilé výdaje jsou vymezeny:
nařízením Evropského parlamentu a Rady (EIJ) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných 
ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, 
Fondu soudržnosti. Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a 
rybářského fondu, o obecných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj,
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Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1083/2006, Úřední 
věstník Evropské unie L 347/320;
nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č.l30l/2013ze dne 17. prosince 2013 o zvláštních 
ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj a cíle Investice pro růst a 
zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006. Úřední věstník Evropské unie L 347/289;

- nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 ze dne 17. prosince 2013, o zvláštních 
ustanoveních týkajících e podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská 
územní spolupráce, Úřední věstník Evropské unie L 347/259,

- nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 481/2014 ze dne 4. března 2014, kterým se 
doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013, pokud jde o zvláštní pravidla 
způsobilosti výdajů pro programy spolupráce,

- pravidly způsobilosti výdajů uvedenými v aktuální Příručce pro české žadatele.
2. Z časového hlediska jsou výdaje způsobilé takto:

a) Od 01.0L2014 do data uvedeného v Souhlasu se zahájením realizace projektu mohou vznikat 
výdaje související s plánováním a přípravou Projektu, a to do výše 5 % celkových způsobilých 
výdajů Partnera, přičemž základem pro výpočet jsou celkové způsobilé výdaje stanovené 
Monitorovacím výborem při naplánování projektu.

b) Výdaje na realizaci Projektu mohou vznikat od 18.10.2017 (včetně).
c) Předmětem dotace mohou být jen ty způsobilé výdaje, u kterých je datum zdanitelného plnění 

nejpozději v den ukončeni realizace Projektu uvedený včl. 2 Smlouvy a které zároveň byly 
uhrazeny nejpozději do 60 dní od data ukončení realizace Projektu uvedeného v čl. 2 Smlouvy. 
Pokud doklad nemá datum zdanitelného plnění, je datem zdanitelného plnění míněno datum 
uskutečnění účetního případu.

3. Veškeré aktivity Projektu realizované mimo programovou oblast musejí být realizovány v souladu
sčl.20 nařízení Evropského parlamentu a Rady (E(J) č. 1299/2013. o zvláštních ustanoveních
týkajících se podpory z ERFF pro cíl Evropská územní spolupráce a Příručkou pro české žadatele.

Č). 5

Práva a povinností Partnera

1. Partner je povinen použít dotaci v souladu s podmínkami této Smlouvy a v souladu $ Rámcovou
smlouvou.

2. Partner je povinen splnit účel dotace uvedený v čl. 1 Smlouvy, a to vc Ihůtč uvedené v ČL 2 Smlouvy.
3. Udržítelnost

Na Projekt se nevztahuje podmínka udržitelnosti.
4. Plnění rozpočtu

a) Partner je povinen použít dotaci na způsobilé výdaje uvedené v Podrobném rozpočtu Projektu, který 
je přílohou č. 4 Smlouvy.

b) Horní limity způsobilých výdajů jednotlivých rozpočtových kapitol jsou dány aktuálně platným 
rozpočtem Partnera, jak je uveden v příloze č. 4 Smlouvy (příp. posledního uzavřeného dodatku ke 
Smlouvě, kterým se rozpočet mění).

c) Horní limit rozpočtové kapitoly je možné překročit max. o 15 % dané rozpočtové kapitoly (při 
posuzování 15 % se vychází z rozpočtu dle uzavřené Smlouvy, příp. posledního uzavřeného dodatku 
ke Smlouvě, kterým se rozpočet mění), a to pouze pokud dojde k úsporám v jiných rozpočtových 
kapitolách tak, aby nebyla překročena celková částka rozpočtu, a pokud změna nemá vliv na 
dosažení cílů Projektu. V případě, že horní limit rozpočtové kapitoly nepřesáhne 15 % dané 
rozpočtové kapitoly nebo částku 500 EUR, není nutné provádět změnu přílohy č. 4 Smlouvy 
uzavřením dodatku ke Smlouvě, ani změnu rozpočtu hlásit Kontrolorovi určenému v čl. 7 Smlouvy.

d) V případě změny rozpočtu přesahující 15 % kterékoliv rozpočtové kapitoly, je potřeba provést 
změnu přílohy č. 4 Smlouvy uzavřením dodatku ke Smlouvě. Výdaje, které přesahují horní limit 
rozpočtové kapitoly o více než 15 % dané rozpočtové kapitoly, nemohou být Kontrolorem 
schváleny, dokud není uzavřen příslušný dodatek ke Smlouvě.
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b)

Způsobilé výdaje
a) Partner je oprávněn požadovat uhrazení pouze příslušné výše výdajů, které byly na základě 

Podrobné soupisky výdajů, jež se předkládá se Zprávou o realizaci projektu - zprávou za partnera, 
schválené jako způsobilé Kontrolorem.
Veškeré způsobilé výdaje musejí být doloženy kopií účetního, daňového či jiného dokladu a 
dokladu o úhradě. Tato povinnost se nevztahuje na výdaje, které spadají pod režim daný možnostmi 
zjednodušeného vykazování výdajů (výdaje nebo náklady, které budou vyúčtovány jako paušální v 
souladu s čl. 67 a 68 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 a čl. 20 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013).
Pokud Kontroloři zjistí, že předložená zpráva je z hlediska způsobilých výdajů neúplná nebo 
obsahuje formální nedostatky, je Partner povinen zprávu doplnit nebo opravit ve lhůtě stanovené 
Kontrolorem.
Partner je povinen zajistit úhradu veškerých výdajů Projektu, které nejsou kryty výše uvedenou 
dotací (zejména nezpůsobilé výdaje a výdaje na zachováni výsledků realizace Projektu), aby byl 
dodržen účel dotace uvedený v čl. 1 Smlouvy a udržitelnost Projektu dle Čl. 5, bodu 3 Smlouvy. 
Spolufinancování Projektu z prostředků jiného programu financovaného ze zdrojů EU je vyloučené. 
Pokud je Projekt spolufinancován jinými veřejnými národními prostředky, je partner povinen 
zajistit, že nedojde k duplicitnímu financování výdajů.
V Podrobném rozpočtu Projektu, který je přílohou č. 4 Smlouvy, jsou zohledňovány kancelářské a

c)

d)

e)

f)

Výše paušální sazby stanovující podíl kancelářských a 
administrativních nákladů na způsobilých přímých 15
personálních nákladech v %:

g) V Podrobném rozpočtu Projektu, který je přílohou č. 4 Smlouvy, nejsou zohledňovány personální 
náklady ve formě paušální sazby.

Podávání zpráv
a) Partner je povinen poskytovat Kontrolorovi údaje nezbytné k průběžnému sledování přínosů 

Projektu, a to zejména prostřednictvím Zpráv o realizaci projektu - zpráv za partnera, resp. Zpráv o 
realizaci projektu - zpráv za projekt a Závěrečné zprávy o realizaci celého projektu. Partner je 
povinen předložit zprávy v termínech uvedených v příloze č. 5.

b) V případě, že se na Projekt vztahuje podmínka udržitelnosti, je Partner povinen poskytovat 
Kontrolorovi zprávy o udržitelnosti Projektu.

Vedení účetnictví
a) Partner odpovídá za to, že řádně účtuje o veškerých příjmech a výdajích, resp. výnosech a 

nákladech, případně o píeposlání dotace a že od data uvedeného v Čl. 4 odst. 2 písm. b) Smlouvy 
bude účetní evidence za Projekt vedena v jeho účetnictví odděleně v souladu se zákonem č. 
563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, a to formou odděleného účetního systému, 
nebo za použití odděleného účetního kódu pro všechny transakce související s Projektem.

b) V případě výdajů, které spadají pod režim zjednodušeného vykazování výdajů, Partner vede 
účetnictví nebo daňovou evidenci, ale jednotí i vTé účetní položky ve svém účetnictví nebo daňové 
evidenci nepřiřazuje ke konkrétnímu projektu a neprokazuje skutečně vzniklé výdaje ve vztahu k 
projektu účetními doklady, V případe využití paušálních sazeb jsou základem pro určeni paušální 
sazby přímé náklady jednoznačně definované ve Smlouvě, které musí být Partnerem náležitě 
doloženy pomocí účetních dokladů.

c) V případě, že Partner není povinen vést účetnictví, odpovídá za to, že povede pro Projekt v souladu 
s příslušnou národní legislativou tzv. daňovou evidenci rozšířenou tak, aby:

příslušné doklady vztahující se k Projektu splňovaly náležitosti účetního dokladu vc smyslu 
národní legislativy upravující účetnictví;

- předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně chronologicky' 
vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost;

- uskutečněné příjmy a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k příslušnému projektu, ke 
kterému se vážou, tzn., že na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, ke kterému projektu se 
vztahují.
při kontrole Partner poskytne na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci v plném 
rozsahu.

d) Partner je dále povinen průkazně všechny položky doložit při následných kontrolách a auditech 
prováděných orgány dle čl. 5 odst. 10 Smlouvy.
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8. Veřej né zakázky
a) Partner odpovídá za to, že při realizaci Projektu bude postupováno v souladu s účinnými národními 

předpisy pro zadávání veřejných zakázek (tj. zákonem č, 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách vc 
znění pozdějších předpisů v případě zakázek vyhlášených do 30. září 2016 včetně, resp. od 1. října 
2016 zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů 
v případě zakázek vyhlášených od 1. října 2016). V případe, kdy se pro danou veřejnou zakázku 
nevztahuje na Partnera povinnost postupovat podle zákona, je Partner povinen postupovat v souladu 
5 aktuálním znenim Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 
2014-2020 (vydán Ministerstvem pro místní rozvoj ČR dne 15, ledna 2014 na základe usnesení 
vlády ČR Č. 44/2014).

b) Partner odpovídá za to, že bude Kontrolorům umožněn přístup k veškeré dokumentaci související 
s uzavíráním smluv.

9. Veřejná podpora, horizontální principy
Partner odpovídá za to, že při realizaci Projektu a po dobu dle Čl. 5 bodu 3 Smlouvy, pokud se na Projekt
vztahuje podmínka udržitelnosti, budou dodržovány platné předpisy upravující veřejnou podporu a
horizontální principy (rovné příležitosti a nedískriminace, rovné příležitosti mužů a žen a udržitelný
rozvoj).

10. Kontrola / audit1
a) Partner je povinen za účelem ověření plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo zvláštních 

právních předpisů vytvořit podmínky k provedení kontroly, respektive auditu, vztahujících se 
k realizaci Projektu a umožnit kontrolující osobě výkon jejích oprávnění stanovených příslušnými 
právními předpisy. Partner musí zejména poskytnout veškeré doklady vážící se k realizaci Projektu, 
umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci Projektu uváděných ve Zprávách o realizaci 
projektu - zprávách za partnera, resp. Zprávách o realizaci projektu - zprávách za projekt a 
Závěrečné zprávě o realizaci celého projektu, respektive ve zprávě o udržitelnosti Projektu sc 
skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem orgánům oprávněným 
k provádění kontroly / auditu. Těmito orgány jsou Řídící orgán, Národní orgán, Kontroloři, 
CertifikaČní orgán, Auditní orgán, Evropská komise, Evropský účetní dvůr a další národní orgány2 
oprávněné k výkonu kontroly.

b) Partner je dále povinen realizovat opatření k odstranění nedostatků zjištěných při těchto kontrolách / 
auditech, která mu byla uložena orgány oprávněnými kprovádění kontroly / auditu na základě 
provedených kontrol / auditů, a to v termínu, rozsahu a kvalitě podle požadavků stanovených 
příslušným orgánem. Informace o provedených kontrolách / auditech, jejich výsledcích a stavu 
plnění kontrolami / audity navržených opatření je Partner povinen zahrnovat do Zjpráv o realizaci 
projektu - zpráv za partnera, případně do zpráv o udržitelnosti Projektu. Na žádost Řídícího orgánu, 
Národního orgánu, Kontrolorů, Certifikačního orgánu nebo Auditní ho orgánu je Partner povinen 
poskytnout informace o výsledcích kontrol a auditů včetně protokolů z kontrol a zpráv o auditech.

11. Publicita
a) Partner je povinen provádět propagaci Projektu v souladu s přílohou XII nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, prováděcím nařízením Komise (EU) č. 821/2014, kterým se 
stanoví pravidla pro uplatňování obecného nařízení, pokud jde o podrobná ujednání pro převod a 
správu příspěvků z programu, podáváni zpráv o finančních nástrojích, technické vlastnosti 
informačních a komunikačních opatření k operacím a systém pro zaznamenávání a uchovávání 
údajů, a Příručkou pro České příjemce dotace.

b) Partner je povinen spolupracovat na žádost poskytovatele dotace na aktivitách souvisejících 
s publicitou programu. Partner souhlasí, aby Řídící orgán, Národní orgán a subjekty jimi určené 
zveřejňovaly informace uvedené v čl, 115 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1303/2013, jakož i audiovizuální dokumentaci realizace Projektu v jakékoliv formě a 
prostřednictvím jakýchkoliv médií.

1 Upraveno zejména zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 
255/2012 Sb., kontrolní řád ve znění pozdějších předpisů a příslušnými ustanoveními předpisů EU.
2 Na české straně jsou orgány oprávněné k. výkonu kontroly stanoveny zejména zákonem č. 320/2001 Sb.f o finanční 
kontrole, ve znění pozdějších předpisu. Například pokud je Projekt spolufinancován z rozpočtu územního 
samosprávného celku (LISC), je také ÍJSC oprávněn k provádění kontrol; v případě poskytování prostředků státních 
fondů je státní fond také oprávněn provádět kontrolu.
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c) Partner poskytne v elektronické podobě a odpovídajícím (vysokém) rozlišení Národnímu orgánu 
minimálně 5 fotografií zachycujících jednotlivé aktivity a výstupy Projektu z obou stran hranice* 
Národní orgán může rovněž požádat českého Partnera o nové zaslání vhodnějších fotografií.

12* Poskytování údajů o realizaci Projektu
a) Partner je povinen na žádost Národního orgánu (popiv jiného orgánu, např. Kontrolora, Společného 

sekretariátu), písemně poskytnout jakékoliv doplňující informace související s realizací Projektu, 
respektive s jeho udržitelnosti, a to ve lhůtě stanovené v takovéto žádosti.

b) Partner je povinen poskytovat informace a případně součinnost v souvislosti s hodnoceními, která 
budou provádět Řídící orgán a Národní orgán, a to po dobu pěti let od data poslední platby.

13. Oznamování změn
Partner je povinen poskytovateli dotace neprodleně oznámit veškeré skutečnosti, které mohou mít vliv na 
povahu nebo podmínky provádění Projektu a na plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy.

14. Uchovávání dokumentů
Partner je povinen uchovat veškeré dokument)' související s realizací Projektu, které jsou nezbytné 
k prokázáni použití prostředků, a to od jejich vzniku do 31. 12. 2027. V případě, že národní legislativa 
stanovuje pro některé dokumenty delší dobu uchovávání, je nutné ustanovení národní legislativy 
respektoval.

15. Příjmy Projektu
a) Příjmy, které nelze předem objektivně odhadnout, se musí odečíst od způsobilých výdajů 

vykázaných EK do tří let od ukončení projektu nebo do termínu pro předložení dokladů pro 
uzavření programu.

b) V případě, že jsou některé investiční výdaje nezpůsobilé, přidělí se čistý" příjem v poměrné výši na 
způsobilé a nezpůsobilé části investičních nákladů.

16. Péče o majetek
Partner je povinen zacházet s majetkem spolufinancovaným z dotace s péčí řádného hospodáře, zejména 
jej zabezpečit proti poškození, ztrátě nebo odcizení. Po dobu realizace Projektu a udržitelnosti (vztahuje- 
li se na Projekt) nesmí Partner majetek spolufinancovaný byť i částečně z prostředku dotace, bez 
předchozího písemného souhlasu Národního orgánu převést, prodat, vypůjčil či pronajmout jinému 
subjektu a dále nesmí být k tomuto majetku po tuto dobu bez předchozího písemného souhlasu 
Národního orgánu zřízeno věcné břemeno či zástavní právo ani nesmí být vlastnické právo Partner nijak 
omezeno. Tímto ustanovením není dotčena možnost nahradit nefunkční nebo technicky nezpůsobilý 
majetek novým za účelem udržení výsledků Projektu s předchozím písemným souhlasem Národního 
orgánu. Tímto není dotčena povinnost uvedena v cl. 5 odst. 3 Smlouvy, v případě, že se na Projekt 
vztahuje podmínka udržitelnosti.

17. Dodržování ustanovení Příručky pro české žadatele a Příručky pro české příjemce dotace
Partner odpovídá za to, že budou dodržovány veškeré další povinnosti související s realizací Projektu, 
které jsou stanoveny v Příručce pro české žadatele a Příručce pro české příjemce dotace. V případě 
nedodržení těchto povinností je Národní orgán oprávněn použít analogicky ustanovení cl. 6 odst. 3 
Smlouvy, tj. pozastavit platby, a to až do okamžiku, kdy budou tyto povinnosti splněny.

18. Financování Projektu Partnerem
Partner je povinen zajistit financování a realizaci Projektu před proplacením dotace.

19. Proplacení dotace
Vedoucí partner je povinen pro účely poskytnutí prostředků dotace pro Projekt předložit Kontrolorovi 
řádně vy-plněnou Zprávu o realizaci projektu - zprávu za projekt včetně příslušných Potvrzení výdajů.

20. Bankovní účet Projektu
Pokud je partner Vedoucím partnerem, je povinen po celou dobu plateb vést bankovní účet v EUR. 
Tento účet slouží pro přijímání dotace od Certifikačního orgánu a vyplácení příslušné části dotace 
dotčeným partnerům Projektu, nemusí však sloužit výhradně pro účely Projektu. Identifikace účtu je 
přílohou č. 7 této Smlouvy.

Čl. 6
Práva a povinnosti Národního orgánu

1. Národní orgán se, při dodržení všech podmínek ze strany Partnera vyplývajících z této Smlouvy, 
zavazuje prostřednictvím Kontrolora zajistit vydání Potvrzení výdajů.

2. Národní orgán je oprávněn provádět u Partnera veškeré činnosti související s ověřením, zda Projekt je 
realizován v souladu se Smlouvou.
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3. Pokud Národní orgán nebo orgán oprávněný ke kontrole / auditu dle čl. 5 odst. 10 Smlouvy, zjistí, že 
Partner nesplnil nebo neplní některou z podmínek uvedených ve Smlouvě nebo některou z povinností 
stanovených právními předpisy Je Národní orgán oprávněn pozastavit proplácení prostředků dotace.

4. Národní orgán si vyhrazuje právo, v případě, že je porušení ustanovení Smlouvy dle předchozího 
odstavce zjištěno před vyplacením dotace, odpovídajícím způsobem zkrátit částku dotace, která má být 
Partnerovi dotace vyplacena.

5. Národní orgán je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že Partner poruší své povinnosti dle 
této Smlouvy.

Čl. 7
Kontrolor

1. Plněním funkce Kontrolora dle čl. 23 odst. 4 Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 bylo 
Národním orgánem pověřeno Centrum pro regionální rozvoj České republiky.

2. Kontrolor je oprávněn kontrolovat, zda Partner plní povinnosti vyplývající ze Smlouvy.

ČL 8
Sankce za porušení ustanoveni Smlouvy

1.

2.

Výčet sankcí
Národní orgán si, zjístídi, že Partner nesplnil nebo neplní některou z podmínek uvedených ve Smlouvě 
nebo některou z povinností stanovených právními předpisy a tato informace jc potvrzena orgánem 
oprávněným ke kontrole / auditu dle čl. 5 odst. 10 Smlouvy, vyhrazuje právo uplatnit vůči Partnerovi 
následující sankce:
a) aniž by byla dotčena ustanovení čl. 8 odst. 1 pism. b) - h) Smlouvy, porušení povinností uvedených 

v této Smlouvě povede ke krácení dotace ve výši podílu dotace na výdajích, u kterých nebyly 
povinnosti splněny;

b) v případě, že se na Projekt vztahuje podmínka udržitelnosti a dojde k porušení povinností 
stanovených v čl. 5 odst. 3 Smlouvy, bude výše krácení dotace stanovena ve stejném poměru k 
celkové částce dotace, jako je poměr počtu započatých měsíců, po které byla povinnost porušena k 
celkové době, po kterou má být dle Smlouvy povinnost dodržena;

c) v případě, že dojde k porušení povinností stanovených v čl, 5 odst. 12 písm. b) Smlouvy, bude 
krácení dotace stanoveno ve výši 0-1 % celkové částky' dotace;

d) v případě, že dojde k porušení povinností stanovených v čl. 5 odst. 13 a 14 Smlouvy, bude krácení
dotace stanoveno ve výši 0-5% celkové částky dotace;

e) v případě, že dojde k porušení povinností stanovených včl. 5 odst. 11 Smlouvy, bude krácení 
dotace stanoveno podle části Ul. přílohy č. 6 této Smlouvy; 

í) v případě, že dojde k porušení povinností stanovených v ěl, 5 odst. 2, 9 a 10 písm. a) Smlouvy, bude 
krácení dotace stanoveno ve výši celkové Částky dotace;

g) v případě porušení povinností stanovených v čl. 5 odst. 8 písm. a) Smlouvy u veřejných zakázek 
zadávaných českým Partnerem, na které se nevztahuje povinnost postupovat v souladu s účinnými 
národními předpisy pro zadávání veřejných zakázek (tj. zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v případě zakázek vyhlášených do 30. září 2016 včetně, 
resp. od 1. října 2016 zákonem c. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, v případě zakázek vyhlášených od 1. října 2016), bude krácení dotace stanoveno ve výši 
stanovené v části 1. přílohy č. 6 Smlouvy;

h) v případě porušení povinností stanovených věl. 5 odst. 8 písm. a) této Smlouvy u veřejných 
zakázek zadávaným českým Partnerem, vyjma případů, na které se vztahuje čl. 8 odst. 1 písm. g)? 
bude krácení dotace stanoveno ve výši stanovené v části TI. přílohy č. 6 Smlouvy;

Nevyplacení dotace nebo její části
V případě, že je zjištěno před vyplacením dotace nebo její části porušení ustanovení Smlouvy, 
poskytovatel dotace při rozhodování zohledňuje míry krácení dotace uvedené v čl. 8 odst. 1 Smlouvy.
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ČL 9
Ustanovení společná

Partner prohlašuje a svým podpisem Smlouvy stvrzuje, že:
a) byl před podpisem Smlouvy řádné a podrobné seznámen ze strany Národního orgánu s podmínkami 

čerpání dotace dle Smlouvy a bere na vědomí všechny stanovené podmínky-, vyslovuje s nimi svůj 
bezvýhradný souhlas a zavazuje se k jejich plnění a dodržování, stejně jako k plnění závazků 
vyplývajících mu ze Smlouvy,

b) byl řádně poučen Národním orgánem o následcích, které mohou vzniknout uvedením nepravdivých 
nebo neúplných údajů jak ve Smlouvě, tak i ve Zprávě o realizaci projektu - zprávě za partnera, resp. 
Zprávě o realizaci projektu - zprávě za projekt a Závěrečné zprávě o realizaci celého projektu, a z 
případného neoprávněného čerpání finančních prostředků z dotace;

c) byl seznámen s existencí platné legislativy, která upravuje pravidla poskytování dotace,
d) na projekt který je předmětem dotace podle Smlouvy, v příslušném období, pro kterou je dotace 

přiznána, nečerpá žádnou jinou dotaci, podporu, finanční příspěvek, ěi jim obdobné formy pomocí 
z jiného programu financovaného EU;

e) na výdaje - s výjimkou výdajů do výše spolufinancování3 a s výjimkou nezpůsobilých výdajů - 
v příslušném období, po které je dotace přiznána, nečerpá žádnou jinou dotaci, podporu, finanční 
příspěvek, či jim obdobné formy pomocí z národních veřejných zdrojů;

í) nedošlo kdatu podpisu Smlouvy k žádné změně v jeho prohlášení o bezdlužnosti přiloženému 
k projektové zadosti, a že se Partner nenachází v úpadku.

Čl. 10
Ustanovení závěrečná

1. Partner souhlasí se zveřejňováním údajů uvedených ve Smlouvě, a to zejména v rozsahu: název / 
sídlo / 1Č Partnera, údaje o Projektu a předmětu a výši finanční pomoci dle Smlouvy, v souladu 
s předpisy EU a národními předpisy.

2. Pokud není v této smlouvě nebo v Příručce pro české příjemce dotace stanoveno jinak, je možno 
veškeré změny podmínek Smlouvy provádět pouze na základě vzájemné dohody smluvních stran 
formou písemného dodatku ke Smlouvě. Závazný postup administrace jednotlivých typů změn 
(podle závažnosti jejich vlivu na Projekt) je uveden v Příručce pro české příjemce dotace. Změny lze 
provádět pouze v průběhu plnění podmínek této Smlouvy a nelze tak činit se zpětnou platností. 
Definitivní rozhodnutí o provedení změny Smlouvy a formě jejího dodatku je v kompetenci 
Národního orgánu.

3. Případné spory mezi Národním orgánem a Partnerem budou řešeny dohodou.
4. V případě, že spor nelze vyřešit dohodou, bude pro jeho rozhodování místně příslušný Obvodní soud 

pro Prahu 1, příp. Mostský soud v Praze, a to podle své věcné působnosti.
5. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech v českém jazyce, z nichž každý má platnost originálu.
6. Jednotlivá vyhotovení budou distribuována a archivována: jeden stejnopis obdrží Partner, jeden 

Národní orgán a jeden Kontroloři. Stejně bude postupováno i u dodatku Smlouvy.
7. Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Žádost Cíl EÚS Česká republika ■ Svobodný stát Bavorsko 2014-2020.
Příloha č. 2: Rozhodnutí Monitorovacího výboru.
Příloha č. 3: Rámcová smlouva Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020. 
Příloha č. 4: Podrobný rozpočet.
Příloha č. 5: Harmonogram monitorovacích období.
Příloha č. 6: Tabulka odvodů.
Příloha č. 7: Identifikace bankovního účtu (pouze v případě Vedoucího partnera projektu).
Příloha č. 8: Oznámení o poskytnutí podpory de minimis (je-li pro Projekt relevantní).

8. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že Národní orgán po podpisu smlouvy uveřejní 
smlouvu v souladu sc zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

3 Spolufinancováním se rozumí rozdíl mezi výší způsobilých výdajů a výší dotace obdržené z prostředků EFRR a příp. 
z prostředků státního rozpočtu.
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9. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že vc smlouvě nejsou údaje podléhající obchodnímu tajemství, 
ani údaje, jejichž uveřejněním by došlo k neoprávněnému zásahu do práv a povinností smluvních 
stran jejich zástupců nebo jejich zaměstnanců, a souhlasí s uveřejněním smlouvy jako celku. Partner 
je nicméně oprávněn v případě potřeby ze smlouvy před jejím zveřejněním odstranil informace, 
které se podle zákona o registru smluv neuveřejňují nebo uveřejňovat nemusejí. V případě, žc by 
přesto uveřejněním smlouvy dosJo k neoprávněnému zásahu do práv a povinností smluvních stran, 
jejich zástupců či zaměstnanců, odpovídá každá smluvní strana za újmu způsobenou pouze jí samé a 
jejím vlastním zástupcům nebo zaměstnancům.

10. Smluvili strany se dohodly, že tato smlouva se uzavírá a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru 
smluv podle zákona o registru smluv, přičemž nutnou podmínkou toho, aby smlouva mohla být 
uzavřena, je nabytí účinnosti Rámcové smlouvy. Smluvní strany berou výslovně na vědomí a 
souhlasí s tím, že plnění smlouvy může nastat až po nabytí její účinnosti.

11. Smluvní strany prohlašují, že si text Smlouvy pečlivé před jejím podpisem přečetly, s jeho obsahem 
bez výhrad souhlasí, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, prosté omylu, na důkaz čeho 
připojují své podpisy.

12. Pro případ, že Partner nebude Projekt realizovat, tedy poruší smlouvu podstatným způsobem, je 
kterákoliv ?c smluvních stran oprávněna od smlouvy odstoupit. Odstoupení se činí písemným 
oznámením o odstoupení doručeným druhé smluvní straně. V případě odstoupení od smlouvy se 
smluvní strany dohodly, že Partner vrátí dotaci CertifikaČnímu orgánu.

13. Smlouva se uzavírá ua dobu do

v...fM.......
Za Partnera

V Praze, dne..........&&***

Za Národní orgán

Za věcnou a formální správnost Smlouvy:

H 03. 2(118
V Písku, dne...................................^.....
Za Centrum pro regionální rozvoj České republiky

Ing. Milan Voldřich
vedoucí oddělení proNUTS II Jihozápad 

Centra pro regionální rozvoj České republiky
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curopálsoher Fonds fur 
regionate Entwíckiung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Programm zur grenzubergreifenden Zusammenarbeit 
Freistaat Bayern - Tschechische Republik 
Ziel ETZ 2014-2020/
Program přeshraniční spolupráce 
Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 
Cíl EÚS 2014-2020

Projekt 211

Moderní zpřístupnění historických 
pramenů ModernerZugangzu 
historíschen Quellen
16.03.201814:07
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| Europáischer Fonds fur 
I regřonale Entwicklung 
I Evropský fond pro 

regionální rozvoj

Europáische Union
Evropská unie

1. Projektzusammenfassung/ Shrnutí projektu
Eckdaten des Projekts / Identifikace projektu 

Prioritátsachse f Prioritní osa

Spezifisches Ziel / Specifický cíl 

Projektname / Název projektu
Projektu um mer (automatisch generiert) / Číslo projektu (automaticky 
generováno)
Mamě der Organisation des Leadpartners / Název organizace vedoucího 
partnera
Projektlaufzeit / Doba realizace projektu
36 Monat(e) / 36 měsíc(ů)

4 Nachhaltige Netzwerke und instrtutionelle Kooperation l Udržitelné sítě a institucionální 
spolupráce
Intensi vierung der Integration, Harmonisierungund Kohárenz ím bayerisch-tschechischen 
Grenzraum / Dosažení vyšší míry přeshraniční integrace, harmonizace a soudržnosti v 
českobavorskěm příhraničí

Moderní zpřístupnění historických pramenů Moderner Zugang zu historischeri Quellen 

211

Západočeská univerzita v Plzni

Projektbeginn / Začátek realizace projektu Projektende / Konec realizace projektu
01.03.2018 23.02.2021

Projektzusammenfassung / Shrnutí projektu

Beschreiben Sie bítte zusammenfassend díe Ziele und den Inhalt des Stručně popište cíle a obsah projektu, plánované aktivity, cílové skupiny a
Projekts, geplante Akt i vitá ten, Zielgruppen und den erwarteten Mehrwert očekávanou přidanou hodnotu, kterou projekt přinese dotačnímu území, 
furdas Program mgebiet.
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Die digitalisierten Archivquellen des CZ-BY Grenzgebiets stehen auf dem Portál „Porta 
Fontium" zur Verfugung. Das System entstand vornehmlích fůr den physischen Schutz der 
wertvollen Dokumente Das Recherchieren erfolgt dabei allerdings manuell und ist sehr 
textintensiv. Gleichzeitig sind ín der aktuellen Version die histonschen Karten mcht 
enthalten. Das Hauptziel des Projektes ist daher die Archivquellen aus dcm CZ-BY 
Grenzgebiet der breiten Laien-und Fachbffentlichkeit durch modernste 
Informationstechnologien zugánglich zu machen.

Teilziel des gemeinsamen Projekts ist die erstmalige Zusammenfuhrung und 
Onlme-Prasentation historíscher Karten und Pláne zut gemeinsamen 
tschechisch-bayenschen Geschichie bis zumJahre 1918 aus baycrischen und 
tschechischen Archiven In einem ersten Schrict werden in dem Gebietsarchiv m Pilsen 
und den staatlichen Archiven Bayerns nach einschíágigen Karten und Planěn aus dem 
Grenzgebiet (Fordergebiet) recherchiert Die ais projektrelevant identifiziercen Archivallen 
werden von eigens zu schaffenden ProjektsteHen nach einheitlichen Kriterien verzeichnet 
und verschlagwortet Dabei wird auch der Erhaltungszustand der Archivalien festgehalten 
Anschlieftend werden die ausgewáhlten Karten und Plane verpackt und zuř 
Digitalisierung vorbereitet Alle digitalisierten Karten und Pláne und auch die Metadaten 
werden auf dem Portál veróffentlicht,

Weiter werden wir uns einer ijbersichtlichen Prásentation und dcm Rechechíeren von 
bzw. in Bilddateien widrnen Zuerst wird eine Bildanalyse durchgefuhrt, basierend auf 
dieser Analyse wird eine Segmentierung und Verschlagwortung umgesetzt Der Benutzer 
sieht die Daten daraufhin in ubersichtlichen Schichten (Texte, Bilder mít Beschreibung).
Ein weiteres Angebot betrifft die Sucho in den handgeschriebenen Chroniken nach 
extrahierten Bildmustern Man kann so die Suchergebnisse auf jene Seiten begrenzen, bei 
cienen ein Teil des Textes zu finden ist {z,B. „Kloster"), ggf. Fotos, die der Vorlage áhnlich 
sind.

Das vierte Ziel ist der intelligente Volltext-Zugang zu den Dokumentem Zuerst werden 
ausgewáhlten Zeichen optisch m Textform uberfúhrt Dicsc Dokumente werden 
anschlieCsend mít Methoden der linguistischen Datenverarbeitung analysiert Der 
Benutzer kann die Fragen in naturlicher Sprache stcllcn und bekommt daraufhin 
relevante Antworten angezeigt (z.B. werden Dokumente gefunden, bet denen„Hund" in 
beliebiger Form auftaucht).

SchlieBlích sollen die Projektergebnissc der Fach- und Laiencffentlichkeit durch 
Workshops und Schulungen prásentiert werden Das Portál dientsomit der Fach- und 
Laienóffentlichkeit in einem gróBeren Umfang ais bisher. Gleichzeitig wird so Feedback 
von den Benutzern eingeholt, das bei der Umsetzung derTeilziele helfen soli.

Wáhrend der Projektům setzung vernetzen sich die Fachleute beider Nachbarstaaten aus 
verschiedenen Bereichen: Geschichte, Bau-Histonsche Forschung, Archaologie und 
Informatik.

V současné době jsou digitalizované archivní pr ameny v česko-bavorském příhraničí k 
dispozici prostřednictvím portálu "Porta Fontium''. Tento systém vznikl především pro 
fyzickou ochranu cenných dokumentů, proto je vyhledávám informaci stále závislé na 
ručním procházení a pročítání mnohostránkových textů Zároveň v aktuální verzí systému 
nejsou obsaženy historické mapy FUavním cílem předkládaného projektuje zpřístupnění 
archivních pramenů z česko-bavorského příhraničí širokému spektru uživatelů z řad 
odborné i laické veřejnosti pomocí nej modernějších informačních technologii.

Prvními dílčím cílem společného projektu je vůbec první spojení historických map a plánů 
ke společným česko-bavorským dějinám až do roku 1918 a jejich online prezentace. V 
prvním kroku dojde k vyhledání relevantních map a plánů z pohraničí (spadajících do 
dotačního území). Nalezene archiválie budou popsány a oklíčovány. Návazně budou 
vybrané mapy a plány adjustovány a připraveny k digitalizaci Na závěr budou všechny 
digitallzáty i příslušná metadata zveřejněny v portálu.

Dalším dílčím cílem bude umožnění vyhledávání informací pudle lokalizačních údajů.
Portál bude propojen s mapovými podklady. Bude možno tak vyhledávat různé typy 

dokumentů podle jepeh místa na mapě s možností filtrace zobrazovaných typů 
dokumentů (např. pouze kroniky). Dále bude umožněno zobrazit vybrané dokumenty na 
mapě.

Dále se zaměříme na přehlednou prezentaci a efektivní vyhledávání obrazových 
dokumentů. Nejdříve bude provedena podrobná analýza a jejím základě bude provedena 
segmentace a související anotace. Uživatel lak uvidí dokument ve vrstvách (text, obrázky s 
popisem), což bude přehlednější. Dále bude nabidnuto vyhledávat v rukopisných 
kronikách podle extrahovaných vzorů Bude tak možno omezit výsledek vyhledávání jen 
na strany, kde se vyskytuje určitá část textu (např. "klášter"), případně fotografie, které 
jsou podobné dané předloze.

Čtvrtý dílčí cil se zabývá inteligentním fulltextovým zpřístupněním dokumentů Nejdříve 
bude proveden optický převod znaků vybraných tištěných dokumentů do textové podoby 
Tyto dokumenty budou dále analyzovány metodami automatického zpracování 
přirozeného jazyka. Uživatel bude moci provádět dotazy v přirozeném jazyce a odpověď 
systému bude více relevantní (např budou nalezeny všechny dokumenty, kde se vyskytuje 
slovo '‘pes" v libovolném tvaru).

Posledním cílem je prezentace výsledků projektu odborníkům i širší veřejnosti 
prostřednictvím workshopů a školení. Portál lak bude sloužit odborné i laické veřejnosti v 
mnohem větší míře, než dosud Zároveň bude od uživatelů získána zpětná vazba, která 
přispěje k řešení výše uvedených dílčích cílů.

Při řešení projektu dojde k unikátnímu navázání spolupráce odborníku ze dvou 
sousedních států a různých výzkumných oblastí: historie, stavebně historický průzkum, 
archeologie a informatika.

Ergánzende Anmerkungen zum Projektantrag; Doplňující poznámky k projektové žádosti:
Flier haben Sre Platz ftir erganzende Anmerkungen zum Projektantrag Zde je možné uvést doplňující poznámky k projektové žádosti
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Zusammenfassung des Projektbudgets / Shrnutí rozpočtu projektu
LP1 (CZ) PP2 (CZ) PP3 (DE)

Zřel ETZ Mittel 
(EFRE-Mittel) / 
Prostředky Cíle EÚS 
(prostředky ERDF)
Nationale 
Kofinanzierung / 
Národní
spolufinancování

283,926,26 € 38.425,10€

50.104.64C 6.780,90 €

PP4 (CZ)

119.616,53 €

21.108,80 C

PP5 (DE) Gesamt / Celkem

102.645,06 € 274 906,09 € 819.519,04 €

18.113,84 € 48.512,84 € 144,621,02 €

• Davon
offentllchc 
Finanzierungsbei 
trage/Ztoho 
financování z 
veřejných zdrojů

50.104,64 € 6 780,90 € 21.108,80 € 6.037,90 € 48.512,84€ 132.545,08 €

• Davon private 
Finanzierungsbei 
trage/Ztoho 
financováníze 
soukromých 
zdrojů

0,00 €

Gesamtes forderfáhiges 
Budget / Celkový 
způsobilý rozpočet
Fordersatz / Dotační 
sazba

334030,90 € 

85,00 %

0.00 € 0,00 € 12.075,94 € 0,00 € 12.075,946

45.206,00 € 140.725,33 € 120 758,90 € 323.418,93 € 964 140,06 €

85,00 % 85,00% 85,00% 85,00%
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2. Projektpartner / Partneři projektu
Leadpartner/ Vedoucí partner LP 1 

Name der Organisation / Název organizace 

Abteílung/ Organisationselnheít / Oddělení / Organizační jednotka 

Staat / Stát {NUTS 0)

Sitz auRerhalb des Programmgebiets / Sídlo mimo dotační území
Regierungsbezirk in Bayern f Koharenzregion in der Tschechischen Republik 
/Vládní kraj v Bavorsku / Region soudržnosti v České republice {NUTS 2)

Landkreis in Bayern / Bezirk in der Tschechischen Republik / Zemský okres v 
Bavorsku / Kraj v České republice {NUTS 3)

Adresse / Adresa

Zeichnungsberechtígter Vertreter/ Statutární zástupce
Kontaktperson / Kontaktní osoba

Homepage í Internetové stránky

Projekt pa rtnertyp / Typ organizace partnera
Rechtsform / Právní forma

Rechtsstatus / Typ prostředků

fordersatz / Dotační sazba
Umsatzsteueridentifikationsnummer (wenn vorhanden) / IČO / DIČO (pokud 
existuje)

Vorsteuerabzugsberechtigung in Bezugzum Projekt / Nárok na odpočet DPH 
ve vazbě na projekt
Fachliche Kompetenzen und Erfahrungen:
Beschreiben Sle die projektrelevanten fachlichen Kompetenzen und Erfahrungen Ihrer 
Organisatíon
Die WBU verfůgt uber zahlreic.he Erfahrungen mit der Leitung und Umsetzung der 
INTERREG lil und INTERREG IV Projekte. Mít der Projekt umsetzung werden sich die 
Mitarbeiter der NLP Gruppe, die uber Erfahrungen im Bereich Speichern und Analyse der 
umfangreichen Daten und Bilddaten verfugen, bescháftigen, Die Forschungsmítarbeiter 
baben bereits meh re re Projekte erfolg reich umgesetzt, a uch im interna tionalen Kontext. 
Die Eigebnisse firiden sich unter: http://nlp.kiv.zcu.cz.

Západočeská univerzita v Plzni

Fakulta aplikovaných věd. Nové technologie pro informační společnost 

ČESKÁ REPUBLIKA 

nein / nc 

Jihozápad

Plzeňský kraj

Univerzitní 2732/8, 30614 Plzeň

www.zcu.cz 

Vzdělávací instituce

Veřejná vysoká škola, státní vysoká škola 

óffentlich / veřejné

85,00 %

49777513

ja / ano

Odborné kompetence a zkušenosti:
Popište odborné kompetence a zkušenosti Vaší organizace relevantní pro projekt

Západočeská univerzita má velká zkušenosti s řízením a realizací projektů z programů 
INTERREG lil a INTERREG IV. Do řešení projektu budou zapojeni členové výzkumné 
skupiny NLP, kteří mají dlouholeté zkušenosti v oblasti ukládání a analýzy rozsáhlých 
nestrukturovaných textových i obrazových daL, a kteří dosud úspěšně vyřešili radu 
aplikačních i výzkumných projektů a jejichž výsledky výzkumu jsou na světové úrovni (viz 
http://n1p.kiv.zcu.cz).
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Ziel 3 / Erfahrung in gren zube rgreifen der Projektarbeit:
Falls zutreffend, beschr eiben Sie die Erfahrung Ihrer Organisation m cíer Umsetzung 
und/oder im Management von grenzubergreifenden Projekten zwischen dem Freistaat 
Bayern und der Tschechischen Republik Bitte nennen Sie die konkréten Ziel 3-Projekte, 
an denen Sie sich beteiligt haben und mwiefern sich Ihr neues Projekt von diesen 
Projekten unterscheidet
Die WBU in Pilsen hat in den ITERREG III und INTERREG IV mehr ais 20 Projekte mit einem 
Finanzvolumen uber 2 Millionen EUR umgesetzt. Das vorliegende Projekt unterscheidet 
sich von den vorherigen in der Zielrirhtung. Es wurde der Prioritátsachse Nr. 4 
zugeordnet.

Cíl 3 i Zkušenosti s přes hraničním i projekty:
Je-li to relevantní, popište zkušenosti Vaší organizace při realizaci a/nebo řízení 
přeshranitních projektů mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko. Uveďte 
prosím konkrétní projekty Cíle 3, na kterých jste se podílejí, a jak se Váš nový projekt od 
těchto projektů liší

Západočeská univerzita v Plzni řešila v programech INTERREG III a INTERREG IV více než 20 
projektů s celkovou schválenou dotaci převyšující 2 milióny EUR. Předkládaný projekt se 
od všech předchozích liší v obsahu a zaměření pr ojektu. Je směrován do prioritní osy 4: 
Udržitelné sítě a institucionální spolupráce.

Projektpartner / Projektový partner PP 2 

Name der Organisation / Název organizace

Abteilung/ Organísationseinheit / Oddělení / Organizační jednotka 

Staat / Stát (NUTS 0)

Sítz auBerhalb des Programmgebiets / Sídlo mimo dotační území
Regrerungsbezírk in Bayern / Koharenzregion in der Tschechischen Republik 
/ Vládní kraj v Bavorsku / Region soudržnosti v České republice (NUTS 2)

Landkreis in Bayern / Bezirk in der Tschechischen Republik /Zemský okres v 
Bavorsku / Kraj v České republice (NUTS 3)

Adresse / Adresa

Zeichnungsberechtigter Vertreter / Statutární zástupce
Kontaktperson / Kontaktní osoba
Homepage / Internetové stránky

Projektpartnertyp / Typ organizace partnera
Rechtsform / Právní forma
Rechtsstatus/ Typ prostředků

Fordersatz / Dotační sazba
Umsatzsteueridentífikationsnummer (werwi vorhanden) / IČO / DIČO (pokud 
existuje)

Vorsteuerabzugsberechtfgung in Bezugzum Projekt / Nárok na odpočet DPH 
ve vazbě na projekt
Fachliche Kompetenzen und Erfahrungen:
Beschreiben Sie die projektrelevanten fachlichen Kompetenzen und Erfahrungen Ihrer 
Organisation

Státní oblastní archiv v Plzni

ČESKÁ REPUBLIKA 

nein / ne 

Jihozápad

Plzeňský kraj

Sedláčkova 44,306 12 Plzeň

Orgány veřejné správy a jimi zřizované a zakládané organizace 
Stát, organizační složka státu 

óffentlich / veřejné

85,00 %

70979090

nein / ne

Odborné kompetence a zkušenosti:
Popište odborné kompetence a zkušenosti Vaši organizace relevantní pro projekt
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Nach dem Tschechischen Archivgesetz Nr 499/2004 der Gesetzsammlung im gúltigen 
WorLfdut haben die Staatlichen Archive die Aufgabe das Archivgut, das bei Behórden, 
Genchten und sonstigen offentlichen Stellen der Tschechischen Republik und sciner 
Vorgánger seit Aufkommen der Schriftllchkeit in Verwaltung und Rechtsleben im fruhen 
Mitteřalter erwachsen ístf zu erfassen, zu ubernehmen, auf Dauer zu verwahren und zu 
sichem, zu erhalten, zu erschlieften, nutzbar zu machen und auszuwerten
Ziel 3 / Erfahrung in grenzúbergreifender Projektarbeit:
Fa lis zutreffend, beschreiben Sic dic Erfahrung Ihrer Organisation in der Umsetzung 
und/oder im Management von grenzubergrerfenden Projekten zwischen dem Freistaat 
Bayern und der Tschechischen Republik. Bitte ncnnon Sie die konkréten Ziel 3-Projekte, 
an denen Sie sich beteiligt haben und mwiefern sich fhr neues Projekt von diesen 
Projekten unterscheidet
Das Staatlíchc Gcbietsarchiv in Pilsen gemeinsam mít der Generaldirektion der 
Bayerischen Archive in Munchen realisřerten erfolgreich die Projekte Nr 182 und 288. Im 
Rahmcn von diesen Projekten entstand diegememsame Datenbasis Porta fontium, die 
der breiten Offentlichkeit das reiche Spektrum der Archivquellen zuganglich macht Diese 
Erwcitcrung schlie(3t an das gemeinsame tschechisch-bayerische Archivportal, das seit 
2011 erfolgreich funktioniert.

Projektpartner / Projektový partner PP 3 

Name der Organisation / Název organizace
Abteilung/ Organisatlonseínheit / Oddělení / Organizační jednotka 

Staat/Stát (NUTS 0)

Sitz au&erhalb des Programmgebiets / Sídlo mimo dotační území
Regierungsbezirk ín Bayern / Kohárenzregíon in der Tschechischen Republik 
/Vládní kraj v Bavorsku / Region soudržnosti v České republice (NUTS 2)

Landkreis in Bayern / Bezirk in der Tschechischen Republik / Zemský okres v 
Bavorsku / Kraj v České republice (NUTS 3)

Adresse /Adresa

Zeichnungsberechtigter Vertreter / Statutární zástupce

Kontaktperson / Kontaktní osoba

Homepage / Internetové stránky

Projektpartnertyp / Typ organizace partnera
Rechtsform / Právní forma
Rechtsstatus / Typ prostředků
Fordersatz / Dotační sa2ba
Umsatzsteueridentifikationsnummer (wenn vorhanden) / IČO / DIČO (pokud 
existuje)

Europálsche Union 
Evropská unie
Europálscher Farids fijr 
reglonale Entwicklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Podle českého zákona o archivnictví a spisové službě č. 499/2004 5b. v pfatném znění mají 
státní archivy za úkol pečovat o národní archivní dědictví, které pochází z činnosti úřadů, 
soudu a ostatních veřejných institucí České republiky a jejích právních předchůdců. Děje 
se tak od samého vzniku písemnictví v raném středověku užívaným ve správě a právním 
životě společnosti Archivy písemnosti od původců přebírají, pečují o ně, zpracovávají je a 
v neposlední řadě zpřístupňují široké veřejnosti
Cíl 3 / Zkušenosti s přesh ran i Čnímí projekty:
Je-li to relevantní, popište zkušenosti Vaší organizace při realizaci a/nebo řizem 
přeshramčních projektů mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko Uveďte 
prosím konkrétní projekty Cíle 3, na kterých jste se podíleli, a jak se Váš nový projekt od 
těchto projektů liší.

Státní oblastní archiv v Plzní společně s Generálním ředitelstvím bavorských archivů v 
Mnichově úspěšně realizovali projekty č. 182 a 288. V rámci těchto projektů vznikla 
společná databáze Porta fontium, která zpřístupňuje Široké veřejnosti bohaté spektrum 
archivních pramenů Toto rozšíření tak logicky navazuje na společný česko-bavorský 
archivní portál, který úspěšně funguje od roku 2011.

Generaldirektion der Staatřchen Archive Bayerns

DEUTSCHLAND

ja/ano

Oberbayern

Munchen. Kreisfreie Stadt

SchonfeldstraBe 5,80539 Munchen

www.gda.bayem.de

Sonstige

Sonstiges (Óffentlich) 

ófřentlich / veřejné 

85,00 %
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Vorsteuerabzugsberechtigung in Bezugzum Projekt / Nárok na odpočet DPH 
ve vazbě na projekt
Fachliche Kompetenzen und Erfahrungen:
Beschreiben Sie die projektrelevanten fachlichen Kompetenzen und Erfahrungen Ihrer 
Organisation.
Gemaft dem Bayerischen Archivgesetz vom 22 Dezember 1939 (BayRS 2241-1- WFK, GVBI 
S 710) haben die Staatlichen Archive Bayerns die Aufgabe, das Archivgut, das bei 
Behórden, Genchten und sonstigen offentlichen Steifen des Freistaates Bayern und seiner 
Vorganger seit Aufkommen der Schriftllchkeit m Verwaltung und Rechtsleben im fruhen 
Mittelalter erwachsen ist, zu erfassen, zu ubernehmen, auf Dauer zu verwahren und zu 
sichern, zu erhalten: zu erschlieíšen, nutzbar zu machen und auszuwerten
Ziel 3/ Erfahrung in grenzúbergreifender Projektarbeit:
Falis zutreffend, beschreiben Sie die Erfahrung Ihrer Organisation in der Umsetzung 
und/oder im Management von grenzubergreifenden Projekten zwischen dem Freistaat 
Bayern und der Tschechischen Republik Bitte nennen Sie die konkr éten Ziel 3'Projekte, 
an denen Sie sich beteiligt haben und inwiefern sich Ihr neues Projekt von diesen 
Projekten unterscheidet

Die Generaldrrektion der Slaatlichen Archive Bayerns, Munchen, haben gememsam mií 
dem Staatlichen Gebietsarchiv in Pilsen bereits erfolgreich die Projekte Nlr 1S2 und 288 
reafisiert. Im Rahrnen dieser Projekte entstand die gemeinsame Datenbasis Porta 
fontium, die der breiten Óffentlichkeit das reiche Spektrum der Archivquellen zuganghch 
macht. Diese ErweiterungschlieBtan das gemeinsame tschechisch-bayerische 
Archivportal an, das seit 2011 erfolgreich betrieben wird

Projektpartner 7 Projektový partner PP 4 

Name der Organisation / Název organizace

Abteilung/ Organisationseinheit/ Oddělení / Organizační jednotka 

Staat / Stát (NUTS 0)
Sitz aufšerhalb des Programmgebíets / Sídlo mimo dotační území
Regierungsbezírk In Bayern / Kohárenzregíon in der Tschechischen Republik 
/ Vládní kraj v Bavorsku / Region soudržnosti v České republice (NUTS 2)

Landkreis in Bayern / Bezirk in der Tschechischen Republik / Zemský okres v 
Bavorsku / Kraj v České republice (NUTS 3)

Adresse/ Adresa

Zeichnungsberechtigter Vertreter / Statutární zástupce 

Konta ktperson / Kontaktní osoba 

Homepage / Internetové stránky 

Projektpartnertyp / Typ organizace partnera

Europáische Union 
Evropská unie

■
 Eurapáischer Fonds fí)r 

reglonale Entwicklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

nein / ne

Odborné kompetence a zkušenosti:
Popište odborné kompetence a zkušenosti Vašíorganizace relevantní pro projekt

Podle bavorského zákona o archivnictví z 22.12 1989 mají státní archivy za úkol pečovat o 
národní archivní dědictví, které pochází z činnosti úřadů, soudů a ostatních veřejných 
institucí Bavorska a jejích právních předchůdců Děje se tak od samého vzniku písemnictví 
v raném středověku užívaným ve správě a právním životě společnosti. Archivy písemnosti 
od původců přebírají, pečují o ně, zpracovávají je a v neposlední řade zpřístupňují široké 
veřejnosti.
Cíl 3 / Zkušenosti s přeshraníčními projekty:
je-li to relevantní, popište zkušenosti Vaši organizace při realizaci a/nebo řízení 
přeshramčních projektů mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko Uveďte 
prosím konkrétní projekty Cíle 3, na kterých jste se podíleli, a jak se Váš nový projekt od 
těchto projektů liší

Generální ředitelství Státního archivu Bavorska, Mnichov, již ve spolupráci s Oblastním 
archivem v Plzni úspěšně řešili projekty č. 182 a 288. V rámci těchto projektů vznikla 
společná databáze Porta fontium Díky této databázi jsou zpřístupněny archivní prameny 
široké veřejnosti. Předkládané rozšířeni navazuje na společný archivní portál, který je v 
provozu již od roku 2011.

ZÍP o.p.s.

ČESKÁ REPUBLIKA 

nein / ne 

Jihozápad

Plzeňský kraj

Tomanova 3-5, 301 00 Plzeň

wvwv.zip-ops.cz

Nestátní neziskové organizace
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Europáischer Forids fur 
regionale Entwicklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Curopáische Union
Evropská unie

Rechtsform / Právní forma 

Rechtsstatus /Typ prostředků 

Fórdersatz / Dotační sazba
Umsatzsteuerldentifikationsnummer (wenn vorhanden}/ IČO / DIČO (pokud 
existuje)
Vorsteuerabzugsberechtrgung in Bezug zum Projekt / Nárok na odpočet DPH
ve vazbě na projekt
Fachliche Kompetenzen und Erfahrungen:
Beschreiben Sie die projektrelevanten fachlichen Kompetenzen und Erfahrungen Ihrer 
Organisation
ZIP o.p,5 erilstand irnjahr 2001 ZIP o.p.s, leistetdie Facharbeiten im Rahmer des 
historischen Kulturerbes, fuhrt Forschungsarbeiten durch und widmetsich der 
Denkmalpflege. Die Mitarbeiter beschaítigen sich mít der Erforschung der historischen 
Stadtkeme und grolleren historischen Kulturkomplexe. ZIP ist die emzige Emnchtung in 
der ganzen Tschechischen Republik, der ein KomplettService im Rahmcn der 
Kulturdenkmalforschung leistet (Archaologie, Bau-Histonsche Erforschung, Recherchen)
Ziel 3 / Erfahrung in grenzúbergreifender Projektarbeit;
Falls zutreffend, beschreiben Sie die Erfahrung Ihrer Organisation in der Umsetzung 
und/oder im Management von grenzubergreifenden Projekten zwischen dem Freistaat 
Bayern und der Tschechischen Republik Bitte nennen Sie die konkréten Ziel 3-Pro|ekte, 
an denen Sie sich beteiligt haben und mwiefern steh Ihr neues Projekt von diesen 
P roj ekte n u nte rsch e id et
ZIP o.p.s beteiiigte Sich bisher an keinen grenzuberschreitenderi Projekten. Im 
Fórdergebiet beteiligte sich aber an der Umsetzung des Projektes "Vzorová obnova NKP 
Klášter premonstráťů Teplá", gefordert von Ministerium fur Regionalenlwicklung ČR 
Projekt Nr. CZ 1 06/5.1 00/01 05508 und Projekt "Stálá expozice Zaniklý cisterciácký 
klášter Pomuk" Nr 12/017/41200/091/001753.

Obecně prospěšná společnost - soukromé prostředky

přivát/sou kromé

85,00%

26324105

ja / ano

Odborné kompetence a zkušenosti:
Popište odborné kompetence a zkušenosti Vaší organizace relevantní pro projekt

Společnost ZIP o p.s vznikla v roce 2001 Poskytuje odborné služby pro historické dědictví, 
nezávislé poradenství v oblasti památkové péče a provádí výzkumy památek. Odbornou 
specializací společnosti isou výzkumy historických jader města větších památkových 
komplexů. ZIP o.p.s je jediným subjektem v České republice, který poskytuje komplexní 
servis v oblasti památkových průzkumů (archeologické výzkumy, stavebné historické 
výzkumy, archivní rešerše, zaměření historických staveb atd.)
Cíl 3 / Zkušenosti s přeshraníčními projekty:
Jc-li to relevantní, popište zkušenosti Vaší organizace při realizaci a/nebo řízení 
přeshra ručních projektů mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko Uvedte 
prosím konkrétní projekty Cíle 3, na kterých jste se podíleli, a jak se Váš nový projekt od 
těchto projektů liší

ZIP o.p.s se dosud nepodílel na realizací přeshraníčních projektů me2i ČR a Bavorskem V 
dotačním území se však formou památkových průzkumů významné podílel na realizaci 
projektu „Vzorová obnova NKP Klášter premonstrátů Teplá”, Integrovaný operační 
program Ministerstva pro místní rozvoj ČR, č proiektu CZ 1.06/5.1 00/01 05508 a 
zajišťoval projekt "Stála expozice Zaniklý cisterciácký klášter Pomuk”, Program rozvoje 
venkova ČR, č. projektu 12/017/41200/091/001753.

Projektpartner / Projektový partner PP 5 

Name der Organisation / Název organizace

Abteilung / Organisationseinheit / Oddělení / Organizační jednotka 

Staat / Stát (NUTS 0)

Friedrich-Alexander-Universítát Erlangen-Núrnberg 

Computer Science 5, Lehrstuhl fur Mustererkennung 

DEUTSCHLAND

Sitz auRerhalb des Programmgebíets / Sídlo mimo dotační území
Regierungsbezírk in Bayern / Kohárenzregíon in der Tschechischen Republik 
/Vládní kraj v Bavorsku / Region soudržnosti v České republice (NUTS 2)

Landkreis in Bayern / Bezirk in der Tschechischen Republik / Zemský okres v 
Bavorsku / Kraj v České republice (NUTS 3)

Adresse / Adresa

ja / ano 

Mittelfranken

Erlangen, Kreisfreie 5tadt

Martensstr. 3, 91058 Erlangen
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Zeichnungsberechtigter Vertreter / Statutární zástupce
Konta ktperson / Kontaktní osoba

Homepage / internetové stránky
Projektpartnertyp /Typ organizace partnera

Rechtsform / Právní forma
Rechtsstatus / Typ prostředků
Fórdersatz / Dotační sazba
Umsatzsteueridentifikationsnummer (wenn vorhanden) / IČO / DIČO (pokud 
existuje)

Vorsteuerabzugsberechtigung in Bezug zum Projekt / Nárok na odpočet DPH 
ve vazbě na projekt
Fachliche Kompetenzen und Erfahrungen:
Beschreiben Sie die projektrelevanten fachlichen Kompetenzen und Erfahrungen ihrer 
Organisation
Der Lehrstuhl fůr Mustererkennung wirkt bereits seitjahren im Bereich der Digital 
Humamíies und der Dokumentenanalyse. Besonders erfolgreich sind die entwickeíten 
Algonthmen zur Schrift- und Schreibererkennung Sie erlangten mehrere Ersipfaczierung 
bei internationalen Wettbewerben Neueste Entwickfungen der Mustererkennung 
basierend auf Deep-Learning-Techniken sind zentrale Themen, die ebenfalls schon 
erfolgreich zur Segmentierung und Klassifizierung eingesetzt wurden.
Ziel 3 / Erfahrung in grenzúbergreifender Proj'ektarbeit:
Falls 2Utreffend, beschreiben Sie die Erfahrung Ihrer Organisation in der Umsetzung 
und/oder im Management von grenzubergreifenden Projekten zwischen dem Freistaat 
Bayern und der Tschechischen Repubíik. Bitte nennen Sie die konkréten Zieí 3-Projekte, 
an denen Sie sich beteiligt haben und ínwiefern sich Ihr neues Projekt von diesen 
Projekten unterscherdet
Der Lehrstuhl fur Mustererkennung pflegt seit seinerGrundung Internationale 
Zusammenarbeiten. Darunter befinden sich nicht nur Eliteumversitaten, wie Stanford, das 
MIT, und John's Hopkins, sondern auch vieíe osteuropaische Partner b$pw in Tschechien, 
der Slovakei, Rumanien und Kroatien Insbesondere besteht rrntTschechien seitjahren 
eine enge Zusammenarbeit mit den Unis Plíseň, Prag und Brno, die durch zahlreiche 
Publikatinnen und Projekte belegt ist http://wwyv5.es fau.de/publicahons/all

I Europáischer Fonds fur 
1 regionale Entwicklung 
' Evropský fond pro 

regionální rozvoj

Europáísche Union
Evropská unie

h ttp: //w ww5. csfau.de

Bi Idu ng$- /Forsch u ngseinrichtung 

Korperschaft des offentlichen Rechts 

óffentlich / veřejné

85,00 %

DEJ 32507686

nein / ne

Odborné kompetence a zkušenosti:
Popište odborné kompetence a zkušenosti Vaší organizace relevantní pro projekt

Katedra Rozpoznávám vzorů je již dlouhou dobu činná v oblastí Digital Humanities a v 
oblasti analýzy dokumentů Zvláště úspěšné jsou vyvinuté algoritmy k rozpoznávání písma 
a pisatele Umístili se na prvních místech oři mezinárodních soutěžích Nej novější vývoj 
rozpoznávání vzoru založený na Dcep-Learning technikách patři k centrálním tématům 
která jsou úspěšně využívána při segmentaci a klasifikaci.

Cíl 3 / Zkušenosti s přeshraničnfmi projekty:
Je-li to relevantní, popište zkušenosti Vaší organizace při realizaci a/nebo ří2ení 
přeshraničních projektů mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko Uveďte 
prosím konkrétní projekty Cíle X na kterých jste se podíleli, a jak se Váš nový projekt od 
těchto projektů lisí

Katedra rozpoznávání vzorů již od svého vzniku pečuje o mezinárodni '/tahy Mezi 
partnery patří přední univerzity, jako Stanford, MIT a John's Hopkms, ale i mnoho partnerů 
z východu |ako z Česka, Slovenska, Rumunska a Chorvatska. Již dlouhou dobu 
spolupracujeme s univerzitami z Plzně, Prahy a Brna, což dokládá i celá řada publikací a 
projektů, více na: http://www5.cs.fau.de/publications/all.
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■
 Europalsclier Fonds fur 

regionale Entwicklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Europaische Union
Evropské unie

3. Projektbeschreibung/ Popis projektu

3.1 Ausgangssituation / Výchozí situace

Grenzubergrelfende(s) Herausforderung/ Problém / Potenzial:
Welche grenzubergreifendeís) Herausforderung / Problém / Potenzial wird durch das 
Projekt aufgegriffen? Was soli durch das Projekt geandert werden?
Bitte beschreiben Sie die Relevanz Ihres Projekts fur das Programmgebiet hinsíchtlich der 
grenzuberschreitenden gemeinsamen Herausforderungen / Probléme / Potenziale
In tschechischen und bayerischen Archiven werden zahlreiche Karten und Pláne zur 
gemeinsamen Geschichte verwahrt. Mil vorliegendem Projekt sollen zum ersten Mal die 
grenzuberschreitenden Karten und Pláne aus dem Fórderraum systematisch identifiziert 
und beschrieben werden. Dabei entstehi eine grenzuberschreitende elektron ische 
Datenbasis, die auf der bereits bestehenden Intemetplattform ’fPorta fondům1' zur 
Verfugung stehen soli.

Dieses Portál wurde in erster Linie fur den physischen Schutz von wertvollen Dokumenten 
geschaffen, daher ist Suché nach Informationen nicht sehr effizient (die Texte mússen 
rnanuell durchgegangen und gelesen werden). Mit hilfer modernster 
Informationstechnologie, die neueste Forschungergbnisse im Be reich der 
Bildverarbeitung und der aulomatischen Bearbeitung von naturlicher Sprache nutzen, 
kdnnen die Archivquellen aus dem tschechisch-bayerischen Grenzgebiet in 
handschrlftllchen Texten und Fotografien effektiv nach Informationen durchsucbbar 
gemacht werden. Dies wird auch eine bilínguale Volltextsuche ermoglithen.

Grenzuberschreitende Forschung wird damit ebensogefórdert; wie eine spátere 
Prásentation digitalisierter Archivbesiáride.

Přeshraniční výzva / problém / potenciál.
Jaká společná přeshraniční výzva / problém / potenciál bude prostřednictvím projektu 
řešen(ap Co se má prostřednictvím projektu změnit?
Popište prosím význam Vašeho projektu pro dotační území z hlediska řešení společných 
preshramčních výzev / problémů / potenciálu
V českých a bavorských archivech jsou uloženy cenné mapy a plány ke společným 
dějinám. Díky tomuto projektu budou relevantní mapy a plány poprvé systematicky 
identifikovány a popsány a vznikne přeshraniční elektronická databáze, která bude 
zpřístupněna na již existující společné internetové platformě "Porta fontium”.

Tento portál vznikl především pro fyzickou ochranu cenných dokumentů, proto je 
vyhledávání informací nepříliš efektivní (závisí na ručním pr ucházení a pročítání 
mnoho stránkových textů). Pomocí nejmodernějších informačních technologií s využitím 
aktuálních výsledků výzkumu v oblastech strojového vidění a automatického zpracování 
přirozeného jazyka bude v archivních pramenech z česko-bavorského příhraničí 
umožněno efektivní vyhledávání informaci v ručně psaných textech a fotografiích. Déle 
bude umožněno inteligentní dvojjazyčnéfuII-textové vyhledávání.

Podpoříme tak výrazným způsobem přeshraniční bádání! přístup široké veřejnosti včetně 
následné možnosti prezentace zdigitalizovaných archivních fondů.
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■
 Europaischer Fonds ftf r 

regionale Entwicklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Europáische Union
Evropská unie

Vorgehensweise und Projektansatz:
Wie ist die geplante Vorgehensweise / der Projektansatz7 Durch was unterscheidet sich 
der Projektansatz von bisher durchgefuhrten Projekten, bzw von Problemlosungen im 
gegebenen Bereich7 Welche mnovativen Elemente sind enthalten?
Bitte beschreiben Sie die neuen Ansatze, die im Projekt entwickelt werden und/oder 
bereits vorhandene Losungsansatze, die im Proiektangepasst und durchgefuhrtwerden 
Fuhren Sie an, m welcher Weise der gewáhlte Ansatz uber die bereits existierende Praxis 
im betreffenden Sektor / im Programmgebiet/ in den Mitgliedstaaten hinausgeht
Zum ersten Mal werden Karten und Pláne, welche die Geschichte der bayerisch- 
bohmischen bzw. tschechischen Grenzregion auf einmalige Weise visualrsieren, 
systemaťisr.h erfasst und im Zuge der Durchfúhrung des Projekts grenzůberschreitend 
gebundek und der interessierten Óffentlichkeit barrierefrei zugánglich gemacht.

Es wird auch die einzigartige Zusammenarbeit der Fachmitarbeiteraus den Bereichen 
Geschichte, Baugeschichte, Archáologie und Informatik aus den Grenzgebiet beider 
Nachbarlánder geknúpft. So kann die Plattform erweitert werden: modeme Visualisierung 
der Bildquellen, effiziente Suché von Informationen in den Bildquellen (Handschiften, 
Fotos) und inteligente zweisprachige Volllextsuche.

Dadurch ergeben sich umfassende und damit auch iruiovative, grenzuberschreitende 
Auswertungsmoglichkeiten fur Historiker, Hermat- und Familienforscher. Die durchweg 
positiven Erfahrungen mit dem bayerisch-tschechien Aichivfuhrer und der Quellenbasis 
"Porta fontium11 werden dadurch konsequent erweitert und durch einen neuen, oft 
benutzten Quellentypus ergánzt.

Plánovaný postup a záměr projektu:
Jaký postup / přístup projekt využívá7 V čem se liší postup i přístup projektu od dosud 
realizovaných projektů, resp řešení vdané oblasti? Jaké movativni prvky jsou v projektu 
zahrnuty?
Popište prosím nová řešeni, která budou v projektu vyvíjena a/nebo již existující řešení, 
která budou v rámci projektu upravena a realizována. Uveďte, jakým způsobem přesahuje 
zvolený přístup stávající postupy v daném odvětví / v dotačním území / v číensxých 
státech
Poprvé v dějinách obou států dojde k jedinečné vizualizaci map a plánů česko-bavorské ho 
příhraničí, systematickému uspořádání a v průběhu realizace projektu také k jejich 
příhraničnímu propojeni a bezbariérovému zpřístupnění široké veřejnosti v portálu 
"Porta fontium".

Bude navázána ojedinělá spolupráce odborníků z příhraničí ze dvou sousedních států a 
několika výzkumných oblastí: historie, stavebně historický pr ůzkum, archeologie a 
informatika, což umožni portál rozšířit o unikátní řunčnost: moderní vizualizaci 
obrazových materiálů, efektivní vyhledávání požadovaných informací v obrazových 
materiálech (ručně psané texty a fotografie) a inteligentní dvojjazyčné fuII-textové 
vyhledávání.

Tím se otevře cesta k možnostem rozsáhlého a tírn i inovativního přeshraniciiřho bádání 
pro historiky, regionální badatele a genealogy. Veskrze pozitivní zkušenosti s projektem 
Cesko-bavorského archivního průvodce a pramennou databází Porta fontium budou 
konsekventně rozšířeny o nový typ často využívaného pramene s lepší dostupností všech 
uložených informací, které budou ve významně větší míře využívat nejen odborníci, ale i 
širší veřejnost.
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Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Europáísche union
Evropská unie

Notwendigkeit der grenzůberschreitenden Kooperation:
Warum ist grenzuberschreitende Zusammenarbeit notwendig, um die Projektziele und 
-ergebmsse zu erreichen? Welchen Mehrwert generiert das Projekt fur das 
P rogr am mg eb i et?
Bitte erklaren Sie, warum die Projektziele nicht oder nur teilweise ohne 
grenzuberschreitende Zusammenarbeit erreicht werden konnen Welche Barneren 
zwischen Bayern und det Tschechischen Řepu blik werden durch das Projekt abgebaut?
In tschechischen und bayeríschen Archiven werden eine groBe Anzah! von Kaněn und 
Planěn aufbewahrt, die die Entwicklung der Grenzregion aus dem spáten Míttelalter bis 
zur Gegenwart verdeutlichen, Die Verbindung der enisprechenden Karten im Rahmen 
einer gemeinsamen Quellenplattform historischer Karten und Pláne schutzt zum einen 
die Originále und eróffnet zudem weitere Auswertungsmóglichkeiten. Damltwird die 
Auswertung der gemeinsamen Geschichte des bayerisch-bohmischen Grenzgebietes 
gefórdert. Dabei muss von Beginn an gemeinsam zusamrnengearbeitet werden.
Welche Karten genau projektrelevant sind, wie die Verzeichnung und die Indexierung 
genormt werden soli, muss in stándiger zwischenslaallither Absprache geschehen. Auch 
die Formatierung der Digitalisate und Verzeichnungsdatensátze zur Onlinestellung muss 
gemeinsam durchgefuhtt werden. Fur Nutzer des Quellenportals ist eine gemeinsame, 
ge**ade lánderubergreifende Quellenbasis und einheitliche Prásentation zwingend 
erforderllth. Andernfalls konnen gerade Ort- und Familiengeschichte aus der 
Fórderregion mit der. bisher an separaten und raumlich weit voneinander entfernten 
Institutionen nicht sínnvoll betrieben werden. Ohne grenzuberschreitende 
Zusammenarbeit konnten die Archivalien nebst Beschreibungen lediglich getrennt in 
einem Jeweils deutschen und tschechischen Portál prásentiert werden. 
Grenzuberschreitenden historischen Sachverhalten kann so kaum oder nur unter deutlich 
erschwertem Aufwand nachgegangeri werden.
Die Mitarbeiter der WBU und Uni Erl. haben umfangreiche Erfahrungen in der 
Verarbeitung naturlicher Sprache (http://nlp.kiv.zcu.cz/publications), automatischer 
Bildverarbeitung (http://home.zcu.cz/~pkral/pLiblications.htnnl) und Computer Vision 
(https://www5.cs.fau.de/iesearch/groups/computer-vision/).
Die Zusammenfůhrung der Quellen aus den CZ-BY Archiven und deren Prásentation auf 
einer einheitlichen Quellenplattform kann daher nur im Rahmen der 
grenzuberschreitenden Kooperation erfolgen.

Potřeba přeshraniční spolupráce:
Proč je přeshraniční spolupráce nutná pro dosaženi cílů a výsledků projektu? Jakou 
přidanou hodnotu přináší projekt dotačnímu území?
Vysvětlete prosím, proč cíle projektu nemohou byt dosaženy bez přeshraniční spolupráce 
nebo mohou být dosaženy pouze částečně Jaké bariéry mezi Českou republikou a 
Bavorskem budou projektem odstraněny?

V českých a bavorských archivech se nachází velká množství map a plánů, které znázorňují 
vývoj příhraničí od pozdního středověku do současnosti. Spojení relevantních map do 
jednoho celku umožní ochranu originálů historických map a plánů a otevře cestu 
k plošnému bádání a vědecké činnosti rozvíjející poznání o česko-bavorském příhraničí. 
Podpoříme tak historické poznání společného bavorsko-českého pohraničí*

Otázky typu jaké mapy jsou relevantní, jak má být normováno zpracování a indexování, 
musí být řešeny v rámci kontaktu všech partnerů. Také digitalizační výstupy a metadata 
pro internetovou prezentaci musí být diskutovány společně. Pro uživatele portálu je 
společná, navíc přeshraniční databáze pramenů a jednotná prezentace, nezbytně nutná. 
Na druhou stranu nemohla regionální vlastivěda a genealogie v rámci dotačního území 
bez samostatných a dosti od sebe vzdálených institucí smysluplně fungovat. Bez 
přeshraniční spolupráce mohly být archiválie a jejich popisy prezentovány odděleně no 
německém resp. českém portálu. Přeshraniční historické souvislosti tak nemusely být za 
těchto předpokladů zřejmé vůbec nebo jen za velmi ztížených podmínek.

Výzkumníci skupiny NLP ze ZČU dosahují výsledků světové úrovně v oblasti 
automatického zpracování přirozeného jazyka (viz http://nlp.kiv.zcu.cz/publications). 
zároveň mají velké zkušenosti s automatickým zpracováním obrazu (vi2 
http://home.zcu.cz/~pkral/publications.html). Výzkumníci skupiny Computer vision z 
univerzity v Erlangenu dosahují světových výsledků v oblastech strojového vidění se 
zaměřením na historické dokumenty (viz
https://wwwS.cs.fau.de/research/groups/computcr-vision/). Díky spolupráci v rámci 
tohoto projektu bude dosaženo ve všech výše uvedených oblastech výsledků 
mezinárodního významu.

Scelení archivních pramenů z ČR a Svobodného státu Bavorsko s moderním 
zpřístupněním může tedy proběhnout pouze díky společné přeshraniční spolupráci.
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Kooperationskriterien / Kritéria spolupráce:
Bitte setzen Sie ein Hakchen, welche Kooperationskriterien das Projekt erfullt und beschreiben Sie, wie dicse erfullt werden Bitte beachten Sie, dass die Kriterien "Gemeinsame 
Ausarbeitung1 und "Gemeinsame Dui chfuhrung" verpflichtend zu erfullen sind / Prosím zaškrtněte, jaká kritéria spolupráce projekt splňuje a popište, jak budou splněna Prosím 
vezměte na vědomí, že kritéria "Společná příprava" a "Společná realizace11 je nutno splnit vždy
Kooperationskriterium / Kritérium 
spolupráce
Gemeinsame Ausarbeitung {verpflichtend} / 
Společná příprava {nutno splnit vždy)

Gemeinsame Durchfuhrung (verpflichtend) / 
Společná realizace {nutno splnit vždy)

Gemeinsames Personál / Společný personál

Gemeinsame Finanzierung/ Společné 
financování

Beschreibung Popis

X Die Arbeitspakete des Projekts wurden bei gemeinsamen Plán projektu a jeho struktura byly vypracovaný na společných 
Treffen von Vertretern des Gebletsarchivs Pilsen, dei schůzkách zástupců ZČU. SOA v Plzni, Státních okresních
Kreisarchive Eger und Karlsbad sowie der Generaldirektion der archivů Cheb a Karlovy Vary, Generálního ředitelství 
bayerischen Archive {GDA), des Bayerischen bavorských archivů. Státního bavorského ústředního archivu v
Hauptstaatsarchivs und des Staatsarchivs Amberg seit Juni Mnichově, Státního archivu v Ambergu a Univerzity
2016 bisjuli 2017 erarbeitet Gleichzeitig wurden Fragen der Erlangen-Nurnberg v době od června 2016 do července 2017. 
Antragstellung geklart, u.a. per Telefon und E-Mail Současně byly operativně telefonicky nebo prostřednictvím
Archivmitarbeiter b&der Seiten fuhrten Recherchen durch und e-mailu řešeny záležitosti ohledně podání žádosti, 
erstellten Gutachten. Zaměstnanci všech partnerských organizací prováděli rešerše.

X Das beantragto Projekt ist ein Gemeinschaftsprojekt zwischen 
Bayern und Tschechien. Im Projekt sollen sámtllche Arbeiten 
in enger Absprachc und Kooperation erfolgen. RegelmáGrge 
gemeinsame Arbeitstreffen in bei den Lándem und eine 
gemeinsame Tagungsind geplant. Die Internetprásentation 
der Projektergebnisse soli gemeinsam erár bei tet werden und 
gleichberechtigt zweisprachig aufgebaut sein. Fur Fragen, die 
dasganze Projekt betreffen, wird ein bayerisch-tschechischer 
Lenkungsausschuss eingerichtet, dem je ein Vertreter der 
Projektpartner angehoren werden.

X Die Kollegen aus den bayerischen Staatsarrhiven werden 
intensiv die rcdaktionelle Arbeit an der 
Projekt-Zweisprachigkeit leisten, inkl der intensi ven 
Konsultationstátigkeit der Projektkoordinatoren und 
Projektangesteflten Die Mitarbeiter der beíden Universitáten 
werden eng an der Entwicklung der neuen Methoden der 
Bildanalyse kooperieren, Die Fach mitarbeiter von ZIP o.p s 
werden die Forschungsmitarbeiter mit den Unterlagen und 
Verstándnisfragen unterstutzen.

X Der Kostenpían des Projekts beinhaltet auf der bayerischen, 
sowie tschechischen Seite míndestens -0 % des 
Projekt-Gesamtbudgets

Tato projektová žádost je společným projektem mezi 
Svobodným státem Bavorsko a Českou republikou. V projektu 
budou všechny práce probíhat v úzké vzájemné domluvě a 
spolupráci. Jsou plánována pravidelná společná pracovní 
setkání v obou zemích a společné konference. Internetová 
prezentace výsledků projektu bude vypracována společnými 
silami v dvoujazyčné podobě. Pro řešení otázek celého 
projektu bude ustanoven společný bavorsko-český řídící výbor, 
ve kterém budou zasedat zástupci všech partnerů projektu.

Kolegové ze státních archivů Bavorska se intenzivně zapojí 
redakčni práce na dvoujazyčných překladech, včetně intenzivní 
konzultační činnosti koordinátorů a zaměstnanců projektu. 
Dále bude budou výzkumní pracovníci ZČU a Univerzity 
Erlangen-Nurnberg úzce spolupracovat na vývoji nových 
metod analýzy obrazu zaměřených na zpracování historických 
dokumentů. Odbornici ze ZIP o.p.s jim budou poskytovat 
potřebnou podporu zejména v oblasti pororumnění obsahu 
historických materiálů.

Rozpočet projektu obsahuje jak na bavorské, tak i na české 
straně minimálně 10 % vlastních zdrojů z celkových 
způsobilých nákladů projektu.

Seite / Strans 14 von / 7 58,16.03.2018 14:07



Europáischer Fond5 fur 
reglonale Entwicklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

EuropWsehe Union
Evropská unie

3.2 Programmrelevanz / Relevance ve vazbě na program

Spezifisches Ziel / Specifický cíl

P roj ektgesa m tzie I;
Wie lautetdas ProjektgesamtzieP Bitte erlauterr. Sie des Weiteren, wie das Projekt zu dem 
gewahften Spezifischen Ziel beitragt
Die in tschechischen und bayerischen Archiven verwahrten, in unterschiedlichen 
Sprachen bcschriebenen historischen Karten und Pláne bedtirfen eine Zusammenfuhmng 
auf einer gemeinsamen, zweisprachlgen Plattform innerhalb der grenzuberschreitenden 
Kooperation. Diese bereits mit vergangenen Projekten aogelegte Zusammenarbeit wird 
seine integratíve Kraft nun fortsetzen und intensivieren. Um einen modernen Zugang zu 
den Dokumenten in Porta Fontium (effiziente Informationssuche in den Handschríften 
und Bildern, intelligente Volltext-Suchmaschine in den Druckdokumenten) entwickeln zu 
konnen, ist die enge Kooperation der beiden Forschungseinrichtungen auf beiden Seiten 
der Grenze (NLP Gruppe der WBU und Lehrstuhl fur Mustererkennung, Universitat 
Erlangen-Nurnberg). Diese Ver bindung ist fur dle guten Ergebnisse entscheidend. Die 
Mitarbeiter von ZIP o.p.s. werden die UntersluLzung fur die Forschungsmitarbeiter leisten. 
Durch die Zugánglichmachung des historischen Kartenmaterials auf der Quellenplattform 
"Porta fontium" kann die gemeinsame Geschichte des Grenzraumes auf neuartige, 
visualisicrte und eindrucksvolle Weise erforschtund erzáhlt werden. Dies trágt 
entscheidend zur Forderung des gemeinsamen Hintergrurides des Grenzgebietes bei.

Progra mm špezi fischer Ergebmsindikator / Programový Indikátor výsledku;
Wahlen Sie einen Ergebmsindikator des Program ms, zu dem das Projekt beitragen wird / 
Vyberte indikátor výsledku programu, ke kterému bude projekt přispívat
Ergebnisse des Projekts:
Nennen Sie die wichtigsten angestrebten Ergebnisse Ihres Projekts. Fuhren Sie an, wie 
diese Ergebnisse zum Ergebnísindikator des Programms beitragen
Erstellen eines umfassenden Fundaments an gemeinsamen Karten und Planěn fur die 
weitere Fórderung heimatkundlicher und wissenschaftlicher Vor haben der Geschichte des 
bayerisch-tschechischen Grenzgebietes unter Vprwendung aussagekraftiger 
Verzeichnungsdatensatze zur Ermoglichung einer umfassenden Online-Recherche.

Intensivierung der Integration, Harmonisierung und Kohárenz im bayerisch-tscher.hischen 
Grenzraum / Dosažení vyšší míry přeshraniční integrace, harmonizace a soudržnosti v 
česko-bavorském příhraničí
Hlavní cíl projektu:
Jaký je hlavní cíl projektu? Dále prosím uvedte, jak Váš projekt přispívá k vybranému 
specifickému cíli
Historické mapy a piány popsané v několika jazykových mutacích a uložené v českých a 
bavorských archivech výslovně vyzývají ke sloučení do společné dvoujazyčné platformy v 
rámci přeshraniční spolupráce. Tato již realizovanými projekty zcela etablovaná 
spolupráce nyni bude pokračovat a svou inegrující sílu ještě zin ten živní, do projektu 
budou také zapojeni další partneři. Pro umožnění moderního přístupu {efektivní 
vyhledávání informací v ručně psaných textech a fotografiích, inteligentní dvojjazyčné 
full-textové vyhledávání v tištěných dokumentech) k historickým materiálům obsažených v 
portálu "Porta fontium" bude potřeba zapojení a úzká spolupráce dvou prestižních 
výzkumných pracovišť na české i bavorské straně {NLP skupina na ZČU a skupina 
Computer vision Univerzity Erlangen-Nurnberg). Toto spojení je stěžejní pro dosažení 
dobrých výsledků v oblasti analýzy obrazových historických dokumentů a dvojjazyčného 
inteligentního fulltextového vyhledávání. Odborníci ze ZIP o.p.s. jim budou poskytovat 
nezbytnou podporu. Zpřístupněním historického kartografického materiálu a umožněním 
moderního efektivního přístupu ke všem dokumentům na portálu Porta fontium může 
začít zkoumání a interpretace společných dějin příhraničí zcela novým, vizualizovaným a 
jedinečným způsobem. To zásadně přispěje k pocitu vzájemné sounáležitosti v 
pohraničních oblastech.
Intensitát der grenzubergreifenden Zusammenarbeit / intenzita přeshraniční spolupráce

Výsledky projektu:
Uvedte nejdůležitějsí plánované výsledky Vašeho projektu Uvedte, jak tyto výsledky 
přispívají k indikátoru výsledku programu
Zpřístupnění archivních pramenů z česko-bavorského příhraničí širokému spektru 
uživatelů z řad odborné i laické veřejnosti pomocí nejmodernějších informačních 
technologií spolu s vytvořením široké společné základny historických map s možnostmi 
efektivních onlíne rešerši významně podpoří vlastivědné a vědecké bádáni o historii 
česko-bavorského příhraničí
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Positive Wirkungert und Nachhaltigkeit der Projektergebnisse:
Welche positiven Wirkungen wird das Projekt fur den bayerischen Grenzraum und fi.ii den 
tschechischen Grenzraum haben?
Das Projekt íiefert einen Beitrag dazu, dass beide Grenzregionen wieder verstárkt 
zusammenwachsen. Durch den Beleg der vielfáltigen Reziehungen zwíschen beiden 
Region en in Archrvbestánden staatlicher bayerischer und tschechischer Archive werden 
wissenschaftliche und hei matku ndliche Forschungen erleichtert, die erheblich das 
kulturellc Zusammenleben der Menschen diesseits und jenseits der Grenze fórdern. 
Durch die Berůcksichtigung der Bezuge zu Bayern und Bóhmen bzw.Tschechien 
i nsgesamt werden die grofteren Perspektiven der gemeinsamen Geschichte deulliih, in 
die die regionalen Verháítnisse des heutigen Grenzgebiets stets eingebettet waren.
In welchem Maíše und wie ist eine Nutzung der Projekte rgebmsse auch nach 
Projektabschluss auf beiden Seiten der Grenze erkennbar7 
Welche nachhaltigen Wirkungen wird das Projekt fur den bayerisch-tschechischen 
Grenzraum haben7
Die erstellte Quelfenbasis wird weiterhln gemeinsam betrieben und kann durch die 
beteiligten Institutionen, aber auch andere Archive laufend ergánzt werden. Ein 
kontinuierlichei Zuwaihs an online recherchlerbaren Queilen zu einer immer 
umfassenderen Auswertung des gemeinsamen historischen Hintergrundes Bayerns und 
Bohmens bzw. Tschechiens kann so gewáhrleistet werden. Neben den jetzigen 
Projektpartnern konnen sich zukúnftigauch weitere Institutionen beider Lánder 
beteiligen (besonders Kommunalarchive, wissenschaftliche Institutionen). 
Grenzuberschreitende Projekte aus den Bereichen der Geschichtswissenschaft, der 
Heimatkunde und der Familienforschung konnen so intenslvřert bzw. ermoglicht werden.

Pozitivní dopady a udržitelnost výsledků projektu:
Jaké pozitivní dopady má projekt pro bavorské příhraničí a pro české příhraničí7

Projekt přispěje k intenzivnějšímu srůstání obou pnhraničnírh regionů. Díky dokladům 
obsažených v archivních fondech státních archivů Bavorska a relevantních archivu České 
republiky; které dokreslují mnohočetné vztahy mezi oběma regiony, a jejich modernímu 
zpřístupnění prostřednictvím nove verze portálu "Porta fontium" bude výrazným 
způsobem ulehčeno vědecké a vlastivědné bádání. Výrazně se tak posílí kulturní soužití 
obyvatel na obou stranách hranice. S ohledem na vztahy k Bavorsku a Českým zemím, 
resp. České republice jako celku, budou akcentovaný i rozsáhlejší perspektivy společných 
dějin, jejichž nedílnou součástí regionální poměry dnešního pohraničí vždy byly.
Do jaké míry budou výsledky projektu využívány na obou stranách hranice také po 
ukončení projektu a jak7
Jako udržitelné dopady má projekt pro česko-bavorské příhraničí?

Vytvořená databáze pramenů bude i nadále společně provozována a může být 
zúčastněnými institucemi, ale také jinými archivy, neustále rozšiřována. Kontinuální 
přírůstky, navíc s umožněním volného online vyhledávání, zaručí možnost stále 
komplexnějšího hodnocení společného historického zázemí Bavorska a českých zemí, 
resp. České republiky. Vedle stávajících projektových partnerů se v budoucnosti mohou 
připojit i další instutuce z obou zemí (hlavně komunální archivy a vědecké instituce). 
Přesbraniční projekty z oblasti společenských véd, vlastivědy a genealogie tak mohou být 
dále rozvíjeny a podpořeny.

Unterziele: Dílčí cíle:
Welche sind die Unterziele7 Bitte untergliedem Sie (optional) Ihr Projekt&esamtziel in max Jaké jsou dílčí čile7 Prosím rozdělte (voli tel ně) Váš hlavní dl projektu na max. 3 dílčí cíle 
3 Unterziele Bitte erlautern Sie die angelegten Unterziele Prosím vysvětlete zvolené dílčí cíle
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ldentifizierung der reievanten Archivalien In elnem ersten Schritt rniissen in den 
und deren Restaurierung, Digitalisicrung teilnehmenden Archiven Bayerns und 
und Veróffenrlichung in der Datenbasis Tschechiens fúr das Fordergebiet

einschlágige Karten rmittels Recherche in 
digltalen und analogen Funden identifiziert 
werden. Dabei wird neben dem ínhaltlichen 
Betreff, der entscheidend ist ob die jeweilíge 
Kartě projektrelevant ist, auch der 
konservaiorische Zustand der Kartě erfasst. 
Die identifizierten Karten sollen 
anschlieGend mit genauen Angaben 
inhaltlich erschlossen und mit einer 
Indexierung versehen werden, die eine 
Recherche mindestens nach Gebiet und Ort, 
Zeitraum, Personen usw. gestattet (die 
bisherige Verzeichnung, insbesondere auf 
analogen Findmitteln wie Karteikarten, 
erfolgte nursehr oberfláchlich und ist fúr 
eine Nutzung in elnem Online-Portal nicht 
hinreichend). Ais narhster Schritt werden 
die ais r esl.au rationsbedurtig eingestuften 
Karten konservatorisrh behandelt und zur 
Digitalisierung vorbereitet. Dabei sollen alle 
identifizierten Karten und Plane fachgerecht 
und schonend verpackt werden, Danach 
werden die ausgewáhlten Karten und Pláne 
digitalisierl, georeferenziert, mit dem 
Verzeichnungsdatensatz verkníípft und 
veroífentlicht. Parallel werden die 
Beschreibungen ins Tschechische bzw. 
Deutsche ubersetzt.

Identifikace relevantních archiválií, jejich 
restaurování, digitalizace a zpřístupnění v 
databázi.
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V prvním kroku provedou všechny 
zúčastněné archivy na bavorské a české 
straně ve svých elektronických a 
analogových pomůckách vyhledání a 
identifikaci pro příhraničí (tedy pokrývajících 
celé dotační území Cíle -EÚZ) relevantních 
map . Přitom vedle podrobného popisu, 
který bude rozhodující pro konečné 
posouzení relevantnosti pro projekt, dojde 
také ke zhodnocení fyzického stavu 
mapových podkladů. Identifikované mapy a 
plány budou se získanými údaji obsahové 
zpracovány a indexovány (opatřeny 
metadaty), což umožní následné filtrováni 
podle území, místa, časového rozmezí, osob 
atd. (dosavadní popis, pořízený především z 
analogových pomůcek a kartoték, proběhl 
pouze ve velmi hrubých obrysech a v 
žádném případě nesplňuje podmínky pro 
online využití v rámci internetové 
platformy). V dalším kroku budou předem 
vytipované mapy a plány konzervovány, 
případné restaurovány, a připraveny k 
digitalizaci. Přitom by mělo dojít také k jejich 
odbornému adjustování (přebalení). Poté 
budou relevantní mapy a plány 
digitalizovány, georeferencoványa spojeny s 
metadaty pořízenými v rámci popisu a 
zveřejněny na internetu prostřednictvím 
portálu "Porta fontium''. Paralelně budou 
probíhat překlady pořízených popisů do 
českého a německého jazyka.



Zugangzu den historischen Qucllen durch Fur die Plattform Porta Fontium wird ein Zpřístupnění historických pramenů
modeme Methoden Karten browser im System GIS fur die moderními metodami

geographische Kartenprásentation, inkl. der 
historischen Karten, entwickelt. Der Browser 
beinhaltet unterschiedliche 
Kartenschichten. Zwischen den 
Dokumenten und der Lokalisíerungentsteht 
so eine zweigleisige Verbmdung. Der 
Benutzer kann einerseits unterschiedliche 
Dokumente nach der Lokalisierung auf der 
Kartě aussuchen, ergánzt mit einer 
Flltermoglichkeit. Andererseits konnen die 
jeweiJigen ausgewáhlter. Dokumente auf 
der Kartě abgebildet werden. Fúr die 
ubersichtliche Prásentatian und Suché in 
den Bilddokumenten, dieeinen GroBteil der 
veróffcntlichen historischen Dokumente 
bilden, wird im Portál Porta Fontium ein 
Modul vorbereitet. Die Bilddaten werden in 
den Datenbanken des Portals Potra Fontium 
analysicrt und es wird die Segmentierung 
(Text, Hintergrund, graphischerTeil, und 
die zusammcnhongende Annotation 
vorbereitet Die Analyse wird mit den 
Werkzougcn des maschinelien Lernens 
umgesetzt Die Ergebmsse werden 
nachfolgcnd revidiert und ergánzt Im 
Rahmen des Portals Porta Fontinum wird 
eine Suchmaschine der Bilddokumente 
vorbereitet Diese Suchmaschine ermóglicht 
die Suché in den Bildern {z.B.
Architekturart} SchlieBlich wird ein 
moderner zweisprachigcr 
Dokumentenbctrachter entwickelt Das 
Hauptziel dieser Bearbeitung ist die Effizienz 
der Suché In mehreren Dokumenten. Der 
Benutzer kann dabei die Fragen in 
naturlichen Sprache stellen und eine 
relevante Systemantwort erhaltcn (z.B es 
werden afle Dokumente gefunden, die 
„Hund"in allen Formen beínhalten).

■
 Européischer Fonds fur 

regionale Entwicklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

V rámci portálu "Porta Fontium" bude 
vytvořen mapový prohlížeč pro geografickou 
prezentaci veškerých dat včetně nově 
zpřístupněných historických map. Prohlížeč 
bude obsahovat různé mapové vrstvy. Mezi 
dokumenty a jejich lokalizací bude 
obousměrná vazba Uživatel bude mřt 
možnost vyhledávat různě typy dokumentů 
podle jejich místa na mapě s možností 
filtrace zobrazovaných typů dokumentu. Na 
druhé straně bude uživateli umožněno 
zobrazit vybrané dokumenty na mapě. Dále 
bude vytvořen moduf pro přehlednou 
prezentaci a prohledávání obrazových 
dokumentů, které tvoři velkou část 
zveřejněných historických pramenů. Budou 
analyzována obrazová data, bude 
provedena jejich segmentace (text, pozadí, 
grafická část,. ) a související anotace. V 
rámci portálu "Porta Fontium" bude 
vytvořen prohlížeč obrazových dokumentů, 
který kromě jejich kvalitní prezentace 
umožní i vyhledáváni v obrazových 
materiálech (například podle určitého typu 
architektury). Tento nový prohlížeč umožní i 
vyhledávání v rukopisných kronikách podle 
ručně extrahovaných částí psaného textu. 
Analogicky aplikace uživateli umožní najít 
fotografie (obrázky), které jsou podobné 
dané předloze (výřezu) obrázku. Na závěr 
bude vytvořen moderní dvojjazyčný 
prohlížeč tištěných dokumentů. Hlavním 
cílem takového zpracovaní je zefektivnění 
vyhledávání v množině dokumentů. Uživatel 
bude moci provádět dotazy v přirozeném 
jazyce a od poveď systému bude více 
relevantní (např. budou nalezeny všechny 
dokumenty, kde se vyskytuje slovo "pes" v 
libovolném tvaru, apod).

Europ^lsche Union
Evropský unie
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Koordinierung des Begarf der breiten Das ganze Projekt wird von der breiten
Fachóffentlichkcit bci der Nutzung der Fachoffentlichkeit, die an der Nutzung der 
historischen Qullen historischen Quellen intersšiert ist,

begleitet. Die Ergebnisse dieser Aktivitat 
íiefern uns die potenziellen Nutzer der Porta 
Fontium Plattform. Gleichzeitig erhatten wir 
eine Ruckrneldung uber die Anforderungen 
fur einen effizienten Betrieb der Plattform. 
Am Anfang des Projektes wird eine 
Disskussion uber die Redurfnisse der 
Fachoffentlichkeit gefuhrt, die so gewonnen 
Daten werden dann bei der 
Projektu msetzung berucksichtigt, Die 
Ergbnisse werden auf Fachkonferenzen und 
Schuiungen prásentlert. Im Rahmen des 
Projektswird ein moóulares 
Bíldungsprogramm fur die Prásentation des 
kognitiven Potenzials der historischen 
Quellen fur die Schuler der Grundschule 
und Mittelsrhule geschaffen.

Europálsche Union 
Evropská unie

■
 Europciiseber Foods fur 

reglonale Entwicklung 
Evropský fond pro 
-eg tonální rozvoj

Koordinace potřeb širší odborné veřejností Průběh celého projektu bude koordinován s 
při využívání historických pramenů širší odbornou veřejností zainteresovanou

na využívání historických pramenů s cílem 
seznámení maximálního počtu 
potenciálních uživatelů portálu ''Porta 
fontium" s jeho možnostmi a zároveň pro 
získání zpětné vazby a požadavků pro jeho 
efektivní provoz. Na počátku projektu bude 
probíhat diskuse o potřebách odborné 
veřejnosti, získané poznatky budou 
zohledněny pří realizaci projektu. Výsledky 
pro|ektu budou prezentovány na odborných 
konferencích a formou cílených školení. V 
rámci projektu bude také vytvořen 
modelový výchovně vzdělávací program pro 
prezentaci poznávacího potenciálu 
historických archivních pramenů určený pro 
studenty středních, případně pro žáky 
základních škol
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■
 Europálscher Fonds fíir 

negiorale Entwicklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Europáische Union
Evropská unie

3.3 Projekt kontext / Kontext projektu

Úbergeordnete Strategien:
Fallszutreffend, nennen Sie úbergeordnete regionale, nationale oder europáische 
Strategien, zu welchen das Projekt beitragt. Beschreiben Sie, wie das Projekt zu den 
angefůbrten Strategien beitragt
EU ROPA 2020 - DIGITAL SINGLE MARKÉT- Digital Econoniy & Society-Open Data Portals 
An elnem einzigen Ort wird eine groBe Datenmenge gesammelt welche dann unter 
óffentlicher Verwaltung auf regionaler, nationaler sowie europáíscher Ebene verwendet 
werden kann.

Eurooáisches Datenportal
Das Projekttrágt zur Sammlung der digitalen Daten und Metadaten aus dem Archivwesen 
bel, die bisher nur analog zugánglich sind. Die Daten kann mann wiederholt und 
kostenlos benutzen. Das Projekt kann zudcm das Angebot Europas gro liter 
Online-Sammlung von Kunst, Kultur und Wissenschaft erweiter: Europeana Collections. 
Dieses prásentiert die Sammlungen der europáischon Bibliotheken, Museen, Galerien und 
Archiven.

Nationale Digitaíarchiv
Das Projekt trágt zur Entwicklung und Erweiterung des Nationalcri Digitaiarchives dadurch 
bel, dass die im Projekt erstellten digitalen Reproduktionen nach dem Ausbau des 
digitalen Archivs ais Sicherheitskopien im zentralen Datenlager aufbcwahrt bleiben. Die 
dauer bdíte Konservierung wird damlt ebenfalls gesicherc. Das Projekt des Nationalen 
digigitalen Archivs ist in der Anlage des Regierungsbeschlusses Nr. 536/2008, uber 
strategische Projektziele im Rahmen von Smart Administration, angefuhrt.

Archivportal-D
Das von der Dt. Forschungsgemeínschaft geforderte Vorhaben wird seit Oktobcr 2012 ais 
Teilprojekt der Dt. Dig, Bibliothek umgesetzt. Das Porta! bietet allen Archiven eine zentrale 
Platform fúr die Online-Prásentation von Fíndmitteln und Archivalien und ermoglitht čine 
Institutionsúbergreifende Nutzung.

Programm fur die Entwicklung der Karlsbader Region 2014-2020
Das Projekt wird zurVeranschaulichungder historischen Entwicklung der Landschaft, im
betl áchtlichen Mafie zur Entwicklung in folgenden Berelchen beitragen:
4.3 Emeuerung/Erhaltung des Nátur- und Kulturraumes; 6.2 Erhbhung der 
Efřizřenz/Qualltat der Dieristleistungen in cíer óffentl. Verwaltung

Beitragzur Donauraumstrategie f Přínos ke Strategii EU pro dunajský region
Fa lis zutreffend, bitte beschreiben Sie inwiefern das Projekt zur Umsetzung der 
Donauraumstrategie beitragen wird

Nadřazené strategie:
Je-li to relevantní, jmenujte nadřazené regionální, národní nebo evropské strategie, ke 
kterým projekt přispívá. Popište, jak projekt k uvedeným strategiím přispívá

EUROPA 2020-DIGITAL SINGLE MARKÉT- Digital Economy & Society-Open Data Portals 
Projekt přispěje k výše uvedené strategii tím, že na jednom místě zveřejní velké množství 
dat upotřebitelných pro výkon veřejné správy na regionální, národní i evropské úrovni.

Evropský datový portál Projekt přispěje ke shromáždění digitálních dat a metadat z 
archivního sektoru, které jsou dostupné doposud pouze v analogové podobc. Výhodou 
bude také možnost opakovaného a bezplatného použití dat. Europeana 
Collections Projekt rozšíří nabídku největšího evropského portálu umění, kultury a vědy. 
Europeana Collections prezentuje sbírky evropských knihoven, muzeí a archivů.

Národní digitální archiv Projekt přispěje k rozvoji a rozšíření Národního digitálního archivu 
tím, že v projektu pořízené digitální reprodukce budou po jeho vybudování uloženy v 
záložních kopiích v jeho centrálních úložištích se zajištěním trvalé konverze. Projekt 
Národního digitálního archivuje uveden v příloze vládního usnesení Č. 536 ze 14. května 
2008, o strategických projektových záměrech pro čerpání finančních prostředků ze 
strukturálních fondů Evropské unie v rámci Smart Administration - příloha ke strategii 
Efektivní veřejné správa a ořátelské veřejné služby.

Archivní portét-D německým výzkumným společenstvím podpořený záměr je realizován 
jako součást Německé digitální knihovny od října 2012. Portál nabízí archivům centrální 
platformu pro online prezentaci pomůcek a archiválií a umožňuje využití napříč 
institucemi.

Program rozvoje Karlovarského kraje 2014-2020 Projekt znázorněním historického vývoje 
krajiny, výraznou měrou přispěje k rozvoji v následujících oblastech programu rozvoje 
Karlovarského kraje. 4.3 OBNOVA/ZACHOVÁNÍ PŘÍRODNÍHO PROSTŘEDÍ A KULTURNÍ 
KRAJINY 6.2 ZVYŠOVÁNÍ EFEKTIVITY A KVALITY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OBLASTI 
VEŘEJNÉ SPRÁVY

□
Je-li to relevantní, popište prosím, jakým způsobem bude projekt přispíval k realizaci 
Strategie EU pro dunajský region

beite / Strana 20 von / ? 58,16.03.2018 14:07



Europaischer Fonds fur 
regionale Entwicklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Europáische Union
Evropská unie

Synergien:
Bestehen Synergien zu anderen Projekten oder Imtiativen (laufend oder abgeschlossen, 
EU oder andereP
Im Rahmen von 7iel3 Freistaat Bayern-Tschechische Republik 2007 -2013 (INTERREG IV)
1. Bayerisch-tschechisches Netzwerkdigitaler Geschichtsquellen (Projekt Nr. 182)
2. Tschechisch-bayerischer Archivfiihrer (Projekt Nr. 288)

Synergic:
Existují synergie s dalšími projekty nebo iniciativami (běžící nebo ukončené, EU nebojme)7

V rámci Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko (2007-2013)
1. Bavorsko-Česká síť digitálních historických pramenů (projekt č. 182)

2. Česko-bavorský archivní průvodce (projekt č. 288)

3.4 Horizontále Prinzipien / Horizontální zásady
Bitte geben Sie eine Einschatzung, mwiefern das Projekt zu dem jeweiligen Horizontálen Prmzip beitragt (0 neutrál, +■ positiv, ++ sehr positiv) und begrunden Sie Ihre Einschátzung. i 
Prosím uvedte, jak projekt bude přisoívat k jednotlivým horizontálním zásadám (0 neutrální, + pozitivní, ++ velmi pozitivní) a doplňte stručné zdůvodnění

Hoťizontales Rrinzip / Horizontální Beitrag / Přínos
zásada
Nachhaltige Entwicklung / Udržitelný rozvoj neutrál / neutrální

Beschreibung Popis

Im Rahmen des Projekts soli eine 
systematische Identifizierung relevanter 
Karten und Plane m tschechischen und in 
bayenschen staatlichen Archiven, zunáchst 
bis zum Stichjahr 1918, vorgenommen und 
im Internet prásentiert werden Dadurch 
entsteht eine dauerhafte, leicht zu 
aktuolisierende und fur spatere 
Erweiterungen offene Datenbasis. Durch 
laufcnde Behordenabgaben, aber auch 
durch die Erwerbung emschlágiger 
Nachlásse und der Bestánde weiterer 
nichtstaathcher Archive, sowie von 
Sammlungsgut, ist in cierZukunft mit einer 
Erweiterung der Datenbasis zu rechnen.
Dar uber hmaus werden die im Projekt zu 
schaffenden technischen Struktur en auch 
offon stehen fur eine Beteiligung 
interessierter kommunaler und anderer 
nichtstaatlicher Archive, die ihre 
einschlágigen Bestánde dort prasentieren 
konnen Auf diese Weise bietet das 
vorgeschlagene Projekt einen 
Ausgangspunkt fur eine Vemotzung 
sámtlicher einschlagiger Archive in Bayern 
und Tschechien, wobei naturgemáfi ein 
Schwerpunkt im Grenzraum entstehen wird 
Das Modul "Karten und Pláne1 in der

V rámci tohoto projektu dojde k 
systematické identifikaci relevantních map a 
plánů v českých a bavorských státních 
archivech, a to do roku 1918, a k následné 
prezentaci na internetu prostřednictvím 
portálu "Porta fontium" a funkčnost 
stávajícího portálu bude významně 
rozšířena a to zejména o moderní 
prezentaci dokumentů a efektivní podporu 
vyhledávání požadovaných informací v 
historických materiálech. Vznikne tak trvalá, 
jednoduchým způsobem aktualizovatelná a 
pozdějšímu rozšiřování otevřená databáze.
V rámci pravidelného předávání písemností 
od úřadů, získávání pozůstalostí a dalšího 
přísunu akvizic či sbírek, jev budoucnosti 
nutno s dalšími přírůstky do databáze 
počítat Z tohoto důvodu zůstanou do 
projektu zakomponované technické 
struktury otevřené i pro případnou účast 
zainteresovaných komunálních i ostatních 
nestátních archivů, které budou chtít 
prezentovat své příslušné fondy Takto se 
tento projekt může stát základnou pro 
případné propojeni všech dotčených archivů 
v Bavorsku a České republice, přičemž 
ovšem hlavní těžiště zůstane v pohraničí. 
Modul map a plánu v databázi Porta
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Chanccngleichheit und Nichtdiskriminierung neutrál / neutrální 
i Rovné příležitosti a zamezení diskriminace

Datenbasis "Porta fontium" wird der 
interesslerten Ďffentlichkeit zur Verfůgurg 
stehen, wobei neben Wissenschaftlern, 
Heimat- und Familienforschern auch 
Studenten und Schulern die Hinfijhrung zu 
kulturell bedeutsamen Geschichtsquellen 
erheblích erleichtert wird Insbesondere im 
Grenzraum, wo durch entsprechende 
Forschungsschwerpunkte an den 
Universitáten (z B. Osteuropa-lnstitut der 
Universitát Regensburg, Phifosophische 
Fakulíatder Westbohmischen Universitát in 
Pilsen) und Vertiefungen im Schulunterricht 
die Bescháftigung mit der gemeinsamen 
Geschichte intensiv betneben wird, wird das 
Projekt die Bedurfnisse und Interessen 
vieler Burger stimuheren Durch den 
erleichterten Zugang zu bzw die gezielte 
Heranfuhrung breiter Kreise an die 
archivalischen Quellen ktinnen falsche 
Geschichtsbilder korrigiert und die 
historische Bildungvertiefl werden.
Das Projekt wird zweifellos inhaltlich 
Auswirkungen auf diese beiden Punkte 
haben, indem mít der Beschreibung 
einschlágigei Karten und Pláne die 
E rforschu ng geschlechterspezif ischer 
Fragestellungen auf beiden Seiten der 
Grenze gefórdert werden. Durch die 
Bereitstellungder neuen Datenbasis im 
Internet und dank des effektiven Zugangs 
konnen Recherchen vom heimischen PC aus 
durchgefuhrtwerden. Gleichzeltig kónnen 
Archivreisen von zu Hause aus gezielt 
geplant werden, was dem Prinzip der 
Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf/Forscliung entspricht.

Europáische Union 
Evropská unie

H
Europalscher Fonds Fúr 
regionale Entwicklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

fontium i další doplněné inovatívními prvky 
do této databáze budou plně k dispozici 
zainteresované veřejnosti, přičemž vedle 
využití vědeckými pracovníky, vlastivědci, 
genealogy a také studenty a školní mládeží, 
rovněž výrazně ulehči přístup ke kulturně 
významným historickým pramenům.
Obzvlášť v při hra ničí, kde se hlavně díky 
badatelským zájmům regionálních univerzit 
(např Východoevropský institut na 
univerzitě v Řezně nebo Filozofické fakultě 
Západočeské univerzity v Plzni) a 
prohlubovaní učiva zintenzivňuje a rozviji 
bádáni kolem společných dějin, vyjde tento 
projekt vstříc mnoha potřebám a zájmům 
velkého počtu obyvatel. Diky usnadněnému 
přístupu resp. prostřednictvím cíleného 
nasměrování širokých kruhů na archivní 
prameny, mohou být různé dějinné 
předsudky korigovány a dojde též k 
potřebnému prohloubení historických 
znalostí a povědomí.
Projekt bude mit bezpochyby ohsahové 
dopady na rovnost žen a mužů a zamezení 
diskriminace, poněvadž díky popisu 
předmětných map a plánů bude umožněno 
bádání na témata spojená s problematikou 
len a mužů na obou stranách hranice. Díky 
zveřejněni nové databáze na internetu a 
efektivnějšímu přístupu ke všem dostupným 
materiálům budou prostřednictvím 
domácích PC umožněny a výrazným 
způsobem i ulehčeny přípravy cest do 
archivů, což odpovídá principu slučitelnosti 
rodiny a povolání/výzkumu.
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Europáischer Fonds fur 
regionale Entwicklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Europtifsche Union
Evropská unie

Gleichstellung von Mánnern und Frauen / neutrál / neutrální 
Rovnost mezi muži a ženami

Das Projekt wird zwcifcllos inhaltíích 
Auswirkungen auf die Gleichstellung von 
Fraucn und Mánncrn haben, indem mit der 
Beschreibung und Verbffentlichung 
einschlágíger Karten und Pláne die 
Erforschung gesc h I ech te rs pez if is c h er 
Fragestellungen auf beiden Seiten der 
Gren2e gefdrdert werden. Durch dle 
Bereitstellung der Datenbasis im Internet 
konnen Recherchen vom heimischen PC aus 
durchgefuhrtwerden Gleichzeitig konnen 
Archlvrelsen und auch die Forschung selbst 
von zu Hause aus gezielt geplant und 
durchgefuhrt werden, was dem Prlnzip der 
Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf/Forschung entspricht.

Projekt bude mít bezpochyby obsahové 
dopady na rovnost žen a mužů a zamezení 
diskriminace, poněvadž dílo/ popisu a 
zpřístupněni předmětných map a plánu 
bude umožněno bádání na témata spojená 
s problematikou žen a můžu na obou 
stranách hraníce Díky zveřejnění na 
internetu a efektivnější mu přístupu ke všem 
dostupným materiálům budou 
prostřednictvím domácích PC umožněny a 
výrazným způsobem i ulehčeny přípravy 
cest do archivů i samotný výzkum, což 
odpovídá principu slučitelnosti rodiny a 
povolán í/výzku mu.
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j Europáischer Fonds fur 
1 regionale Entwicklung 

Evropský fond pro 
HKlflHl regionální rozvoj

Europáische Union
Evropská unie

4. Projektdurchfuhrung/ Realizace projektu

4.1 Arbeitspakete und Aktivitáten / Pracovní balíčky a aktivity 
Vorbereitung und Planung/ Příprava a plánování
Nr. AP / Č PB Beglnn / Začátek

P 03.2013
Beteiligte Projektpartner / Zapojení partneři projektu 
Zusammenfassende Beschreibung des Arbeitspakets:
Bitte beschreiben Sie zusammenfassend die Inhalte dieses Arbeiíspakets und den Beitrag 
der eínzelnen Projektpartncr

Ende / Konec
03.2018

Budget AP / Rozpočet PB
0,00 €

Souhrnný popis pracovního balíčku:
Prosím popište obsah tohoto pracovního bafíčku a zapojení jednotlivých partnerů 
projeklu

Durchfúhrung / Realizace
Nr. AP / Č. PB Beginn / Začátek

A1 03,2015

Name des Arbeltspakets
Identifizierung der relevanten Archivalien und deren evl. Restaurierung, Verpackung, 
Digitalisierung und Veroffentlichung in der Datenbasis

Fur AP verarrtwortlkher Partner f Partner zodpovědný za Pa 
Beteiligte Projekt part ner/Za poje ní partneři projektu

Zusammenfassende Beschreibung des Arbeitspakets:
Bitte beschrelben Sie zusammenfassend die Inhalte dieses Arbeifspakets und den Beitrag 
der eínzelnen Projektpartner

Identifizierung und Verzeichnung der relevanten Archivalien und deren mogl. 
Restaurierung, Verpackung, Digitalisierung, Georeferenzierung und Veroffentlichung in 
der Datenbasis.

Ende / Konec Budget AP / Rozpočet PB
02.2021 185.931,33 €

Název pracovního balíčku
Identifikace relevantních archiválií a jejich případně restaurování, adjustace, digitalizace a 
zveřejnění v databázi
Generaldirektion der Staatlirhen Archive Bayerns

• Západočeská univerzita v Plzní
• Státní oblastní archiv v Plzni
• Generaldirektfon der Staatlichen Archive Bayerns
• ZIP o.p.s.

Souhrnný popis pracovního balíčku:
Prosím popište obsah tohoto pracovního balíčku a zapojení jednotlivých partnerů 
projektu
Identifikace a zpracování relevantních archiválií a jejich případné restaurování, adjustace, 
digitalizace, georeferencování a zveřejnění v databázi.
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H
Europáistfier Fonds fur 
regionale Entwicklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

EuropíSIsche Union
Evropská unie

Outputs / Výstupy:
Bitte legcn Sie die wíchtigsten Outputs des Arbeitspakets inkl Beschreibung an und weisen Sie diese einem der Outputindikatoren des Programms zu. / Prosím uveďte hlavní výstupy 
pracovního balíčku, popište je a priracfle je k programovým indikátorům výstupu
Nr. des Outputs / Č. Bezeichnung des Outputs / Název výstupu Outputindikator / indikátor výstupu Zielwert / Cílová
výstupu hodnota
O.A'1.1 Identifizierung, Erfassung, Beschreibung, Zusammenarbeit

an der Digitalisierung und Onlinestellungder Karten und 
Pláne i Identifikace, pořádání, popis, spolupráce na 
digitalizaci a zpřístupněni map a plánů na internetu
In den Stoatlichen Archiven Bayerns werden anhand einer 
bereits vorgenommenen ersten Schátzung Karten und 
Pláne aus dem Fordergebiet anhand der vorhandenen 
Find- und Hilfsmittel recherchiert und erfasst. Zwei fúr die 
Projektdurchfuhrung emzustellende Arbeitskrafte werden 
im Bayerischen Hauptstaatsarchiv und den weiteren 
Staatsarchiven (insbesondere Amberg und Landshut) die 
Recherchearbeiten uměř Betreuung eines fůr das Projekt 
abgestellten Archivars vomehmen Die identifizierten 
Karten und Pláne werden durch die selbe Arbeitskraft nach 
vorgegebenen Regeln einheitliďi verzeichnet Dabei wirci 
ein umfangreiches Register zur spáteren Recherche erstellt. 
Nebcn den inhaltlichen Merkmalen werden auch 
Informationen zu Formát und Erhallungszustand der 
eínzelnen Karten und Plane aufgenommen Im Staatlichen 
Gebietsarchiv in Pilsen werden die selben Arbeiten wie bei 
dem bayerischen Partner durchgefuhrt. Die relevanten 
Texte werden dann ins deutsche bzw tschechische 
ubersetzt Anhand der Beschreibung des 
konservatonschen Zustandes werden die Karten und Pláne, 
soweit erforderlich, fachmánnisch restauriert Danach 
werden alle ais projekrrelevanl identifizierten und erfassten 
Plane fachgerecht und schonend in maftangefertigte 
Kartons verpackt. Diese MaBnahmen dienen zum emen der 
Bcstandserhaltung, zum anderen der notwendigen 
Vorbereitungfur die Digitalisierung. Die ausgewahlten und 
konservatorisch vorbereiteten Karten und Plane werden 
cligitalisiert, soweit mchi bereits ein entsprechend 
hochauflosendes Digitalisat vorhanden ist. Die erstellten 
Digitalisate werden danach mít den Metadaten verknupft 
und fúr den Export formatiert. Zuletzt werden die 
Datensátze mit den Digital isaten zu Hánden des 
Lead-Partners exportiert, der die Onlinestellung in Porta 
fontium vormmmt

Žahl der in institutionellen, langfristigen Kooperationen 5,00
eingebundenen Partner / Počet partnerů zapojených do 
dlouhodobých institucionálních kooperaci

Popis výstupu Ve státních archivech Bavorska budou na základě již
provedeného hrubého odhadu v archivních pomůckách 
vyhledány a zpracovány relevantní mapy a plány spadající 
do dotačního území. Pro tyto účely budou zaměstnány dvě 
pracovní síly, které budou působit na půdě Hlavního 
státního archivu v Mnichově a v dalších státních archivech 
(nejvíce však v Arnbergu a Landshutu), a jejichž hlavní 
náplní činnosti bude provádění rešerší pod dohledem pro 
projekt vyčleněného kmenového archiváře Stejnou 
pracovní silou budou dle předem daných podmínek mapy a 
plány také uspořádány (zpracovány). Přitom vznikne 
obsáhlý registr určený k pozdějšímu vyhledávání Vedle 
obsahových náležitostí budou zapisovány i informace k 
formátu a fyzickému stavu jednotlivých map a plánů. Ve 
Státnm oblastním archivu v Plzni budou vykonávány stejné 
práce, jako u bavorského partnera Relevantní texty budou 
následně přeloženy do německého, resp. českého jazyka, 
Na základě popisu fyzického stavu budou mapy a plány, 
pokud to bude nutné, odborně restaurovány. Poté budou 
všechny relevantní, identifikované a popsané mapy a plány 
odborně a pečlivě adjustovány (zabaleny) do odpovídajících 
archivních obalů Tato opatření slouží v první řadě k 
řádnému uložení a péči, druhotně také k nutné přípravě 
pro digitalizaci Vybrané a konzervátorsky ošetřené mapy a 
plány budou digitalizovány, pokud nebude k dispozici již 
naskenovaný digitalízat s potřebným rozlišením. Pořízené 
digitalizáty budou spojeny s metadaty a připraveny k 
exportu Nakonec budou digitahzáty georeferencovány a 
předány ke zveřejnění na portálu Porta fontium.

Beschreibung des 
Outputs

Aktivitáten / Aktivity
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Nr. der Aktivítát / Č. 
aktivity

Aktivítát A1 1 / Aktivita AI. 1

Beschreibung der 
Aktivítát:
Bitte besrhreiben Sie die 
inhafte der jeweíhgen 
Aktivítát Bitte geben Sie an, 
welcher Partner die Aktivítát 
durchfuhren wird

Aktivítát AI .2 / Aktivita A1.2

Bezeichnung der 
Aktivítát / Název 
aktivity

Identifizierung und 
Verzeichnung der 
projektrelevanten 
Archivalien / Identifikace a 
zpracování pro projekt 
relevantních archiválií.

Beginn der Aktivítát / 
Začátek aktivity

03.2018

Ende der Aktivítát / 
Konec aktivity

02.2021

Popis aktivity:
Prosím popište obsah 
aktivity Uveďte prosím, který 
partner bude aktivitu 
realizovat

08.2020

Voraussichtliche Kosten 
/ Předpokládané 
náklady na aktivitu

77 71633 €

19.180,00 €

Europttische Union 
Evropská unie
Europáischer Fonds fOr 
regionale Entwicklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Zuordnung der Aktivítát 
(entspr. Kostenplan und 
Verantwortungsbereich) / 
Přiřazení aktivity (dle 
rozpočtu a zodpovědnosti) 
{durch die Zuordnung wird 
angegeben, in welchen 
Kostenplan und 
Verantwortungsbereich die 
Aktiv itat fa lit) / {přiřazením se 
stanovuje, ke kterému 
rozpočtu a do jaké 
zodpovědnosti aktivita 
spadá)
Freistaat Bayern / Svobodný 
stát Bavorsko

Tschechische Republik/ 
Česká republika

In den Staatlichen Archiven Bayerns werden anhand einer 
bereits vorgenommenen ersten Schátzung Karten und 
Pláne aus dem Fordergebiet anhand der vorhandenen 
Fínd- und Hilfsmíttel recherchiert und erfasst. Eine fur die 
Projektdurchfůhrurgeinzustellende Arbeitskraft wird im 
Bayerischen Hauptstaatsarchiv und den weiteren 
Staatsarchiven (insbesondere Arnberg und Landshut) dle 
Recherchearbeiten unter Betreuung eines fúr das Projekt 
abgestellten Archívars vomehrnen. Die identifizierten 
Karten und Pláne werden durch die selbe Arbeitskraft nach 
vorgegebenen Regeln einheitlich verzeichriet. Dabei wird 
ein umfangreiches Register zur spáteren Rechercheerstellt. 
Neben den inhaltlichen Merkmalen werden auch 
Informationen zu Formát und Erhaltungszustand der 
eínzelnen Karten und Pláne aufgenommen.
Identifizierung und 03.2018
Verzeichnung der 
projektrelevanten 
Archivalien, Ubersetzungen 
der relevanten Texte /
Identifikace a pořádám pro 
projekt relevantních 
archiválií, překlady 
relevantních textů

Ve státních archivech Bavorska budou na 2ákíadě již 
provedeného hrubého odhadu v archivních pomůckách 
vyhledány a zpracovány relevantní mapy a plány spadající 
do dotačního území. Pro tyto účely budou zaměstnány dvě 
pracovní síly, které budou působit na půdě Hlavního 
státního archivu v Mnichově a v dalších státních archivech 
(nejvíce však v Arnbergu a Landshutu), a jejichž hlavní 
náplni činnosti bude provádění rešerší pod dohledem pro 
projekt vyčleněného kmenového archiváře. Stejnou 
pracovní silou budou dle předem daných podmínek mapy a 
plány také uspořádány (zpracovány). Přitom vznikne 
obsáhlý registr určený k pozdějšímu vyhledávání. Vedle 
obsahových náležitostí budou zapisovány i informace k 
formátu a fyzickému stavu jednotlivých map a plánů.
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Eurapáischer Fonds fur 
regionale Entwicklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Europáische Union
Evropská unie

Beschreibung der 
Aktivítát:
Bitte beschreiben Sie die 
Inhalte der jeweihgen 
Aktivítát Bitte geben Sie an, 
welcher Partner die Aktivítát 
durchfuhren wird

Aktivítát A1.3 / Aktivita A1 3

Beschreibung der 
Aktivítát:
Bitte beschreiben Sic die 
Inhalte der jeweiligen 
Aktivítát Bitte geben Sie an, 
welcher Partner die Aktivítát 
durchfuhren wird

Aktivítát AI 4/ Aktivita AI .4

Beschreibung der 
Aktivítát:
Bitte beschieiben Sie die 
Inhalte derjeweiligen 
Aktivítát Bitte geben Sie an, 
welcher Partner die Aktivitat 
durchfuhren wird

Aktivítát AI 5/Aktivita AI 5

Im Staatlichen Gebietsarchiv in Pilsen werden anhand einer 
bereits vorgenommenen ersten Schátzung Karten und 
Pláne aus dem Fordergebiet anhand der vorhandenen 
Find- und Hilfsmittel recherchiert und erfasst Fúr die 
Recherchen und Erfassung der relevanten Archivalicn 
werden Arbeitskráfte angestellt, Die identifizierten Karten 
und Pláne werden durch die selbe Arbeitskraft nach 
vorgegebenen Regeln einheitlich verzeichnet. Dabei wird 
ein umfangreiches Register zuř spáteren Rechcrche erstellt. 
Neben den inhaltlichen Merkmalen werden auch 
Informationen zu Formát und Erhaltungszustand der 
eínzelnen Karten und Pláne aufgenommen. Die relevanten 
Texte werden dann ins deutschc bzw. tschechische 
úbersetzt.
Restaurierung und 06.2013
Verpackung der 
verzeichneten Archivalien /
Res ta u rová n í a a dj u sta c e 
uspořádaných archiválií
Anhand der Beschreibung des konservatorischen 
Zustandes werden die Karten und Pláne, soweit 
erforderlich, fachmánnisch restauriert. Danach werden alle 
ais projektrelevant identifizierten und erfassten Pláne 
fadigerecht und schonend in mafŠangefertígte Kartons 
verpackt. Diese Maftnahmen dienen zum einen der 
Bestandserhaltung, zum anderen der notwendigen 
Vorbereitungfúr die Digitalisierung.
Restaurierung und 06.2018
Verpackung der 
verzeichneten Archivalien /
Restaurování a adjustace 
uspořádaných archiválii
Anhand der Beschreibung des konservatorischen 
Zustandes werden die Karten und Pláne, soweit 
erforderlich, fachmánnisch restauriert. Danach werden alle 
a!5 projektrelevant identifizierten und erfassten Pláne 
fachgerecht und schonend in maíšangeferrigte Kartons 
verpackt. Diese MaGnohmen dienen zum einen der 
Bestandserhaltung, zum anderen der notwendigen 
Vorbereitung ftir die Digitalisierung, Die 
RestaurierungsmaSnahmen werden von dem Gebietsarchiv 
auf eigene Kosten durchgefuhrt.
Digi tal isierung / Digitalizace 03.2018

Popis aktivity:
Prosím popište obsah 
aktivity. Uveďte prosím, který 
partner bude aktivitu 
realizovat

Ve Státním oblastním archivu v Plzni budou na základě již 
provedeného hrubého odhadu v archivních pomůckách 
vyhledány a zpracovány relevantní mapy a plány spadající 
do dotačního území. Pro rešerše a zoracování relevantních 
archiválií budou zaměstnány pracovní síly. Stejnou pracovní 
silou budou dle předem daných podmínek mapy a plány 
také uspořádány (zpracovány). Přitom vznikne obsáhlý 
registr určený k pozdějšímu vyhledáváni. Vedle obsahových 
náležitostí budou zapisovány i informace k formátu a 
fyzickému stavu jednotlivých map a plánů. Relevantní texty 
budou následně přeloženy do německého, resp. českého 
jazyka.

02.2021 50.000,00 € Freistaat Bayern / Svobodný
stát Bavorsko

Popis aktivity:
Prosím popište obsah 
aktivity Llvedte prosím, který 
partner bude aktivitu 
realizovat.

Na základě popisu fyzického stavu budou mapy a plány, 
pokud to bude nutné, odborně restaurovány. Poté budou 
všechny relevantní, identifikované a popsané mapy a plány 
odborně a pečlivě adjustovány (zabaleny) do odpovídajících 
archivních obalů. Tato opatření slouží v první řadě k 
řádnému uložení a péči, druhotně také k nutné příoravě 
pro digitalizaci.

02 2021 4 500,00 € Tschechische Republik /
Česká republika

Popis aktivity:
Prosím popište obsah 
aktivity. Uveďte prosím, který 
partner bude aktivitu 
realizovat

Na základě popisu fyzického stavu budou mapy a plány, 
pokud to bude nutné, odborné restaurovány. Poté budou 
všechny relevantní, identifikované a popsané mapy a plány 
odborně a pečlivě adjustovány (zabaleny) do odpovídajících 
archivních obalů. Tato opatření slouží v první řadě k 
řádnému uložení a péči, druhotně také k nutné přípravě 
pro digitalizaci. Restaurování provede SOA v Plzni na vlastní 
náklady.

02.2021 11.009,00 € Freistaat Bayern / Svobodný 
stát Bavorsko
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Beschreibung der 
Aktivítát:
Bitte beschreiben Sie die 
Inhalte der Jeweiligen 
Aktivítát. Bitte geben Sie an, 
welcher Partner die Aktivítát 
durchfuhren wird

Aktivítát A1.6 / Aktivito A1 6

Beschreibung der 
Aktivítát:
Bitte beschreiben Sie die 
Inhalte der jeweiligen 
Aktivítát Bitte geben Sie an, 
welcher Partner die Aktivítát 
durchfuhren wrrd

Aktivítát A1 7 / Aktivita A1 7

Beschreibung der 
Aktivítát:
Bitte beschreiben Sie die 
Inhalte der jeweiligen 
Aktivítát Bitte geben Sie an, 
welcher Partner die Aktivítát 
durchfuhren wird
Aktivítát AI .8 / Aktivita AI .8

Beschreibung der 
Aktivítát:
Bitte beschrciben Sie die 
Inhalte der jeweiligen 
Aktivítát Bitte geben Sie an, 
welcher Partner die Aktivítát 
durchfuhren wird

Die ausgewáhlten und konservatorisch vorbereiteten 
Karten und Pláne werden dígitalisiert, soweit nicht bereits 
ein entsprechend hochauflósendes Digítalisat vorhanden 
ist, Die erstellten Digitalisate werden danach mit den 
erstelltcn Metadaten verknupft und fúr den Export 
formatiert. Zuletzt werden die Datensátze mít den 
Digitalisaten zu Hánden des Partners (Gebietsarchiv in 
Piísen) exporťiert, der die Qnfinestellung in Torta fontium'1 
vornimmt.
Digitalisierung und 03.2018
Onlinestellung/ Digitalizace 
a zveřejněni na internetu
Die ausgewáhlten und konservatorisch vorbereiteten 
Karten und Pláne werden digitalisiert, soweit nicht bereits 
ein entsprechend hochauflósendes Digítalisat vorhanden 
ist. Die erstellten Digitalisate werden danach mit den 
erstellten Metadaten verknupft und fúr den Export 
formatiert. Zuletzt werden die Datensát2e mit den 
Digitalisaten exportiert und fúr die Onlinestellung in "Porta 
fontium'1 vorbereitet.
Bewerbung des Projekts! 03.2018
Publicita projektu
Prásentation des Projekts in der Presse, Ausgaben fúr 
Werbung.

h Europoischer Fonds fur 
í regionale Entwicklung 
; Evropský fond pro 

regionální rozvoj

Europaische Union
______ Evropská unie

Popis aktivity: Vybrané a konzervátorsky ošetřené mapy a plány budou,
Pr osím popršte obsah patrně prostřednictvím externího dodavatele,
aktivity Uvedte prosím, který digitalizovány, pokud nebude k dispozici již naskenovaný
partner bude aktivitu 
realizoval

digitalizát s potřebným rozlišením. Pořízené digitalizáty 
budou spojeny s metadaty a připraveny k exportu. Nakonec, 
budou metadata spolu s digitalizáty exportovány do 
dispozice Partnera (Státní oblastní archiv v Plzni), který 
provede zveřejnění na portálu Porta fontium.

02.2021 19.526,00 € Tschechische Republik/ 
Česká republika

Popis aktivity:
Prosím popište obsah

Vybrané a konzervátorsky ošetřené mapy a plány budou 
digitalizovány, pokud nebude k dispozici již naskenovaný 

aktivity Uveďte prosím, který digitalizát s potřebným rozlišením. Pořízené digitalizáty 
partner bude aktivitu budou spojeny s metadaty a připraveny k exportu. Nakonec
realizovat budou metadata spolu s digitalizáty exportovány a

připraveny ke zveřejnění na portálu Porta fontium.

02.2021 2.000,00 € Tschechische Republik /
Česká republika

Popis aktivity: Prezentace projektu v tisku, náklady na reklamu.
Prosím popište obsah
aktivit/ Uvedte prosím, který
partner bude aktivitu
realizovat

Bewerbung des Projekts / 03.2018
Publicita projektu

02.2021 2.000,00 € Freistaat Bayern / Svobodný
stát Bavorsko

Werbeaktionen fur das Projekt (z. B. Werbemitlel, Anzeigen, Popis aktivity: Propagace projektu (např reklamní opatření, inzerce,
Rolf-Ups, Imagefilm) Prosím popište obsah ímage-film)

aktivity Uvedte prosím, který 
partner bude aktivitu 
realizovat
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■
 Europáischer Fonds fur 

regionale Entwicklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Europaische Union
Evropské unie

Nr, AP / Č. PB Beginn / Začátek
A2 03,2018

Name des Arbeitspakets
Prásentation der geographischen Daten, Inkl. der Vurbereitung der Kartensuchmaschine 
fur die bearbeiteten historischen Karten

Fur AP verantwortlicher Partner / Partner zodpovědný za PB 
Beteiligte Projektpartner / Zapojení partneři projektu

Ende / Konec Budget AP / Rozpočet PB
02.2021 63,844,63 €

Název pracovního balíčku
Prezentace geografických dat včetně vytvoření mapového prohlížeče zpracovaných 
historických map

Západočeská univerzita v Plzní

♦ Západočeská univerzita v Plzni
• Státní oblastní archiv v Plzni
• Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns
* ZlPo.p.s.

Zusammenfassende Beschreibung des Arbeitspakets:
Bitte beschreiben Sie zusammenfassend die Inhalte dieses Arbeitspakets und den Beitrag 
der eínzelnen Projektpartner
Fur dle Plattform Potra Fontium wird ein Land kartenbrowser im System GIS entwickelt. 
Die bestehenden Daten im System werden fur die Anwendung und Prásentatiin in GIS 
vorbereitet und um die Ortungsangaben ergánzt. Es wird ein System fur die 
Veroffentlichung der historischen Karten in Kombination mit ihrer Georeferenzierung 
entwickelt

Souhrnný popis pracovního balíčku:
Prosím popište obsah tohoto pracovního balíčku a zapojeni jednotlivých partnerů 
projektu
V rámci portálu Porta Fontium bude vytvořen nový mapový prohlížeč v systému GIS. 
Stávající data v systému budou připravena pro publikaci v GIS dolněním lokalizačních 
údajů. Bude zpracován systém publikace historických map s vyžitím jejich 
georeferencování

Outputs / Výstupy:
Bitte legen Sie die wichtigsten Outputs des Arbeitspakets inkl Beschreibung an und weisen Sie diese emem der Outputmdikatoren des Programms zu / Prosím uvedte hlavní výstupy 
pracovního balíčku, popište je a přiřaďte je k programovým indikátorům výstupu

Nr. des Outputs / Č. Bezeichnungdes Outputs / Název výstupu Outputindikator / Indikátor výstupu
výstupu

Zielwert / Cílová 
hodnota

O.A2.1 Moderner Kartenbrowser! Moderní mapový prohlížeč

Beschreibung des 
Outputs

Es wird ein Kartenbrowser fůr die gcographische 
Kartenprásentation, inkl. dei historischen Karten, 
entwickelt Der Brov/ser beinhaltet unterschiedliche 
Kartenschichten Zwischen den Dokumenten und der 
Lokalisierung entsteht eine zweifachc Verbindung. Der 
Benutzer kann emerseits unterschiedliché Dokumente 
anhand der Lokalisierung auf der Kartě aussuchen, 
unterstutzt mit verschiedenen Filtermoglichkeit 
Andererseits, kann der Benutzer auch ausgewáhlte 
Dokumente auf der Kartě selhst visualisieren.

Žahl der in institut! o ne! len, langfrlstigen Kooperationen 0,00
eingebundenen Partner / Počet partnerů zapojených do 
dlouhodobých institucionálních kooperací
Popis výstupu Bude vyvinut moderní mapový prohlížeč pro geografickou

prezentaci vybraných dat včetně nově zpřístupněných 
historických map. Prohlížeč bude bude obsahovat různé 
mapové vrstvy a bude integrován do portálu Porta 
Fontium. Mezi dokumenty a jejich lokalizací bude 
obousměrná vazba Uživatel bude mit možnost vyhledávat 
různé typy dokumentů podle jejich místa na mapě s 
možností filtrace zobrazovaných typů dokumentu. Na 
druhé straně bude uživateli umožněna zobrazit vybrané 
dokumenty na mapě.
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Aktivitáten / Aktivity
Nr. der Aktivítát / Č, 
aktivity

Aktivítát A2 1 / Aktivita A2 1

Beschreibung der 
Aktivítát:
Bitte beschreiben Sie die 
Inhalte der jeweiligen 
Aktivítát Bitte geben Sie a n, 
weíchet Partner die Aktivítát 
durchfuhren wird

Aktivítát A2 2 / Aktivita A2.2

Beschreibung der 
Aktivítát:
Bitte beschreiben Sie die 
Inhalte der jeweiligen 
Aktivítát Bitte geben Sie an, 
welcher Partner die Aktivítát 
durchfuhren wjrd

ij Europáischer Fonds fúr 
1 regionale Entwicklung 
j Evropský fond pro 

" regionální rozvoj

EuropHIsche Union
Evropská unie

Bezeichnung der 
Aktivítát / Název 
aktivity

Automatischc Analyse der 
Lokalisierungsangaben / 
Automatická analýza 
lokalizačních údajů

Beginn der Aktivítát / 
Začátek aktivity

03,201 8

Ende der Aktivítát / 
Konec aktivity

02.2021

Popis aktivity:
Prosím popište obsah 
aktivity Uvedte prosím, který 
partner bude aktivitu 
realizovat

02,2020

Po pí 5 aktivity:
Prosím popište obsah 
aktivity Uveďte prosím, který 
partner bude aktivitu 
realizovat

Voraussichtliche Kosten 
/ Předpokládané 
náklady na aktivitu

10.775,00 €

Zuordnung der Aktivítát 
(entspr. Kostenplan und 
Verantwortungsbereich) / 
Přiřazení aktivity (dle 
rozpočtu a zodpovědnosti) 
(durch die Zuordnung wird 
angegeben, in weJchen 
Kostenplan und 
Verantwortungsbereich die 
Aktivítát fallt) / (přiřazením se 
stanovuje, ke kterému 
rozpočtu a do jaké 
zodpovědnosti aktivita 
spadá)
Tschechische Republik/ 
Česká republika

Die WBU wird die automatische Analyse der bestehenden 
Daten in Porta Fontium durchfuhren um moglichsi viele 
Lokalisierungsangaben zu erhalten. Die automatische 
Ergánzungder Lokalisierungsdaten erfolgt uberaJI dort, wo 
der Stan dort eindeutig bestimmt ist. Es werden die bereits 
vorhandenen GPS Koordinaten der Datenbank benutzt.

Na pracovišti ZČU bude vytvořen mapový prohlížeč v 
systému GIS pro geografickou prezentaci veškerých dat 
včetně nově zpřístupněných historických map. Prohlížeč 
zapojený do portálu Porta Fontium bude obsahovat různé 
mapové vrstvy. Mezi dokumenty a jejich lokalizací bude 
obousměrná vazba. Uživatel bude mít možnost vyhledávat 
různé typy dokumentů podle jejich místa na mapě s 
možností filtrace zobrazovaných typů dokumentu. Na 
druhé strané bude uživateli umožněno zobrazit vybrané 
dokumenty na mapě. Způsob prezentace geografických dat 
bude vyvinut ve spolupráci s odborníky ze ZIP o.p.s., jeho 
podoba bude konzultována s odborníky z archívů ČR i 
Bavorska. V rámci této aktivity bude provedena validace a 
testování tohoto nově vyvinutého prohlížeče. Nalezené 
chyby budou odstraněny.
15.393,00€ Tschechische Republik/

Česká republika

Na pracovišti ZČU bude provedena automatická analýza 
stávajících dat v databázích portáfu Porta Fontium s cílem 
získání maximálního množství lokalizačních údajů. 
Automatické doplnění lokalizačních údajů bude vytvořeno 
všude tam, kde bude jednoznačně určena lokace, K určen' 
pozice budou použity existující dostupné GPS databáze.

Entwicklung des Browsers / 03.2019
Vytvoření mapového
prohlížeče
Die WBU wird einen Kartenbrowser im System GIS fúr die 
geographische Kartenprásentation, inkl. der historischen 
Karten, entwickelt. Der Browser beinhaltet unterschiedliche 
Kartenschichten. Zwischen den Dokumenten und der 
Lokalisierung entsteht čine zweiglersige Verbindung. Der 
Benutzer kann zum einen unterschiedliche Dokumente 
nach ihrer Lokalisierung auf der Kartě suchen, mit der 
Moglíchkeit, die angezeigten Dokumenttypen zu filtern.
Zum anderen, kann der Benutzer auch die ausgewáhlten 
Dokumente auf der Kane anzeigen. Die Prasentationsart 
wird mit den Kollegen ven ZIP o.p.s und nach Absprache 
mit den Kollegen aus den BY und CZ Archiven entwickelt.
Im Rahmnen dieser Aktivítát wird zudem der neu 
entwickelte Browser validiert und getestet. Mógliche 
gefundene Fehfer werden verbessert.
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Aktivítát A2.3 / Aktivita A2.3

Beschreibung der 
Aktivítát:
Bitte beschretben Sie die 
Inhalte der jeweiligen 
Aktivrtat Bitte geben Sie an, 
welcher Partner die Aktivítát 
durchfuhren wird

H
Europaischer Fonds fur 
regionale Entwicklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Europáisclte Union
Evropská unífc

Identifizierung und 10.2018
Ergánzungder 
Lokalisierungsdaten /
Identifikace a doplnění 
lokalizačních údajů
ZIP o.p.s wird die automatisch generierten 
Lokalisierungsangaben uberprúfen und die Angaben gf. 
anpasseri oder ergánzen. Besondere Aufmerksamkeít wird 
dabei der ríchtfgen Zuordnung der zweisprachigen 
Ortsnamen ím CZ-BY Grenzbereich und der bereits 
physisch ausgeloschten Ortsr.haften gewidmet

09.2020 37.676,30 € Tschechische Republik /
Česká republika

Popis aktivity:
Prosim popište obsah 
aktivity Uveďte prosím, který 
partner bude aktivitu 
realizovat

Na pracovišti ZIP o.p.s. bude provedena revize automaticky 
generovaných lokalizačních údajů a jejich případná úprava 
a doplnění. Velká pozornost bude věnována správnosti 
lokalizace z hlediska dvojjazyčnosti místních jmen v 
česko-bavorském příhraničí a především z hlediska 
fyzického zániku velké části lokalit, jichž se historické 
prameny týkají.
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EuropSischer Fonds fur 
regionale Entwicklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Europďische Union
Evropská unie

Nr. AP / Č, PB Beginn / Začátek

A3 03.2018
Name des Arbeitspakets
Ubersichtliche Prásentation der Bilddokumente und Einrkhtung der Suchfunktíon

Fúr AP verantwortlicher Partner / Partner zodpovědný za PB 
Beteiligte Projektpartner/Zapojení partneři projektu

Zusammenfassende Beschreibung des Arbeitspakets:
Bitte beschreiben Sfe zusammenfassend die Inhalte dieses Arbeitspakets und den Beitrag 
der eínzelnen Projektpartner
Fur die ubersichtliche Prásentation und Suché in den Bilddokumenten, d:e einen Grofcteil 
der veróffentlichen historischen Dokumente bíldon, wird im Portál Porta Fontium ein 
Modul vorbereitet. Die Bilddaten werden in den Datenbanken des Portals Potra Fontium 
analysiert und es wird die Segmenierung CText, Hintcrgrund, graphischer Teil,...) und die 
zusarrirnenhangende Annotatíon vorbereitet. D:e Analyse wird mit den Werkzeugen des 
maschinellen Lernens umgesetzt. Die Ergebnisse werden nachfolgend revidiertund 
ergánzt. Irn Rahmen des Portals Porta Fontinum wird eine Suchmaschine der 
Bilddokumente vorbereitet. Diese Suchmaschine ermoglicht die Suché in den Bildern (z.B. 
Architekt uran).
Die neue Suchmaschine ermoglicht auch die Suché nach handschriftlichen Chrcniken 
mittels extrahlenen graphischen Mustern. Der Benutzer markiert zuerst mehrere 
Vorkommen des gewúnschteTexte im Manuskript (z.B. JřKlosterř,)ř der Computer speichert 
diese ab, erzeugL ein generisches Modell und anhand dieses Modells wird die ganze 
Chronik (oder mehrere Chroniken mit der gleichen Handschrift) durchsucht. Der Benutzer 
bekommt ais Suchergebnis die Seiten, in denen Shnlichen Muster zu finden sind. Analog 
dazu ermóglichc die App dem Benutzen die Bilder zu finden, welche der Vorlage (Bildteil) 
áhnlich sind.
Fur die Implementierung des Moduls muss angewandte Forschung in den Bercichcn 
Segmentation, Indexierung und Bildannotation und SchlússelwOrtersuche imText 
umgesetzt werden (siehe A3.5-7).

Ende / Konec Budget AP / Rozpočet PB
02.2021 448.836,08 €

Název pracovního balíčku
Přehledná prezentace obrazových dokumentů a jejich prohledávání 
Friedrich-Alexander-Universitat Erlangen-Nůrnberg

• Západočeská univerzita v Plzni
• Státní oblastní archiv v Plzni
* Generaidirektion der Staatl chen Archive Bayerns
♦ ZIP o.p.s.
♦ Fricdrich-Alexander-Universitat Erlangen-Nurnberg

Souhrnný popis pracovního balíčku:
Prosim popište obsah tohoto pracovního balíčku a zapojení jednotlivých partnerů 
projektu
V rámci portálu Porta Fontium bude vytvořen modul pro přehlednou prezentaci a 
prohledávání obrazových dokumentů, které tvoří velkou část zveřejněných historických 
pramenů. Budou analyzována obrazová data v databázích portálu Porta Fontium, bude 
provedena jejich segmentace (text, pozadí, grafická část,..) a související anotace. “ato 
analýza bude provedena s maximálním využitím automatických metod strojového učení. 
Výsledky budou následně ručně revidovány a dopJněry. V rámci portálu Porta Fontium 
bude vytvořen prohlížeč obrazových dokumentů, který kromě jejich kvalitní prezentace 
umožní i vyhledávání v obrázcích (například podle určitého typu architektury).
Nový prohlížeč umožní i vyhledávání v rukopisných kronikách podle ručně extrahovaných 
vzorů. Uživatel si nejdříve označí několik výskytů požadovaného textu v rukopisu (např. 
"klášter"), počítač si tyto vzory uloží, vytvoří $i obecný model a dále bude prohledána celá 
kronika (několik kronik se stejným rukopisem) a uživateli budou zobrazeny strany, kde 
bude detekován podobný vzor (s velkou pravděpodobností se jedná o stejný rukopisný 
text}. Analogicky aplikace uživateli umožní najít Fotografie (obrázky), které jsou podobné 
dané předloze (výřezu) obrázku.
Pro implementaci tohoto nového modulu bude potřeba provést aplikovaný výzkum v 
oblastech: segmentace, indexace a anotace obrazu, identifikace pisatele a hledání 
klíčových slov v textu (viz aktivity A3.5-7).
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■
 Eurcpáischer Fonds fór 

regionale Entwicklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Europtfische Union
Evropská unie

Outputs / Výstupy:
Bitte legen Sie die wichtigsten Outputs des Arbeitspakets inkl Beschreibung an und weisen S»e diese einem der OutputindikaLoren des Programms zu / Prosím uveďte hlavní výstupy 
pracovního balíčku, popište je a přiraďte je k programovým indikátorům výstupu
Nr. des Outputs /Č. Bezeichnung des Outputs / Název výstupu Outputindikator/ Indikátor výstupu
výstupu

Zielwert / Cílová 
hodnota

O.A3.1 Modeme Suchmaschine fur die Bilddokumente / Moderní Žahl der in institutionellen, langfristigen Kooperationen 
prohlížeč obrazových dokumentů eingebundenen Partner / Počet partnerů zapojených do

dlouhodobých institucionálních kooperací

0,00

Beschreibung des Es wird eine modeme Suchmaschine fúr Bilddokumente
Outputs entwickelt Diese Suchmaschine wird in das Portál Prota

Fontinum mtegrlert Die Suchmaschine ermoglicht das 
Durchsuchen der Bilddokumence nach eínzelnen Schichten 
(Textschicht, Bildschicht mit Beschreibung). Die 
Suchmaschine basiert auf den neuesten 
Forschungsergebnissen der Bilddatenarialyse, inklusive der 
Anwendung der Analysemethoden fur Handschriften 
historischer Chronikem

Popis výstupu Bude vyvinut moderní prohlížeč obrazových dokumentů s
podporou vyhledávání, který bude integrován jako modul 
do portálu Porta Fontium. Prohlížeč umožní zobrazovat 
obrazové dokumenty po vrstvách (zvlášť text, zvlášť obrázky 
s popisem). Tento modul bude využívat nejnovější výsledky 
výzkumu v oblasti analýzy obrazových dat, včetně aplikace 
metod analýzy obrazových dat na rukopisné texty 
historických kronik.

Aktivitáten / Aktivity
Nr. der Akti vítat/Č, 
aktivity

Bezeichnung der 
Aktivítát / Název 
aktivity

Beginn der Aktivítát / 
Začátek aktivity

Ende der Aktivítát / 
Konec aktivity

Voraussichtllche Kosten 
/ Předpokládané 
náklady na aktivitu

Zuordnung der Aktivítát 
(entspr. Kostenplan und 
Verantwortungsbereich) / 
Přiřazení aktivity (dle 
rozpočtu a zodpovědnosti) 
(durch die Zuordnung wird 
angegeben, in welchen 
Kostenplan und 
Verantwortungsbereich die 
Aktivítát fállt) / (přiřazením se 
stanovuje, ke kterému 
rozpočtu a do jaké 
zodpovědnosti aktivita 
spadá)

Aktivítát A3,1 / Aktivita A31 Erstellung emer modernen 
Suchmaschine fúr 
Bilddokumente / Vytvoření 
moderního prohlížeče 
obrazových dokumentů

03.2020 02.2021 13.854,00 € Tschechische Republik /
Česká republika
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Beschreibung der 
Aktivítát:
Bitte beschreiben Sie die 
Inhalte der jeweiligen 
Aktivítát Bitte geben Sie anr 
welcher Partner die Aktivítát 
durchfuhren wird

In der Kooperation der WBU und Universitát Popis aktivity:
Ergangen-Núrnberg wird eine modeme Suchmaschine fur Prosím popište obsah
die Bílddokumente entwickelt. Diese Suchmaschine wird in aktivity Uvedte prosím, který
das Portál Prota Fontinum integriert. Die Suchmaschine partner bude aktivitu
ermoglicht das Durchsuchen der Bílddokumente nach realizovat
eínzelnen Schichten {Textschicht, Bildschicht mit
Beschreibung), was eine úbersichtlichere Darstellung
erlaubt. Die Suchmaschine basiert aut den neuesten
Ergebnissen des Forschungsbereichs Analyse der
Bilddaten, hier werden die Methoden aus den Aktivitáten
A3.5-7 integriert, inklusivc der Anwendung der
Analysemethoden fur die Handschriften der historischen
Chronikem Fortiaufend wird eine Validierung und Testen
der neuen Funktionalitáten der neuen Suchmaschine
durchgefuhrt. MÓgliche Fchlcr werden dabei bese tigt. Bei
der Entwicklung werden sowohl die Anmerkungen der
Fachleute ais auch der breiten Óffentlichkeit{siehe AP 5)
berOcksichtigt.

Aktivítát A3.2 / Aktivita Ad. Z

Beschreibung der 
Aktivítát:
Bitte beschreiben Sie die 
Inhalte der;eweihgen 
Aktivítát Bitte geben Sie an, 
welcher Partner die Aktivítát 
durchfuhren wird

Analyse der historischen 03.2018 02.2020
Daten der Bilddokumente /
Analýza obrazových dat 
historických pramenů
Die detaillierte Analyse der Bilddokumente des Bestands Popis aktivity:
des Portals Porta Fontinum wird von der WBU Prosím popište obsah
durchgefuhrt. Anhand der Analyse werden die Dokumente aktivity Uveďte prosím, který
segmentiert und eine Annotatíon vor bereitet. Dies betrifft partner bude aktivitu
auch die automatische Erkennung und Extraklion der realizovat
Fotografien in den Dokumenten. Die Bilddokumente
werden durch eine weitere Schicht (eínzelnen Fotos, Bilder)
und beschreibende Informationen (Metadaten) ergánzt. Die
Mitarbeiter werden sich um eine móglichst automatische
Gewinnung der Daten bemíihen. Die Revision wird manuell
durchgefuhrt und dient der Kontrolle der automalisch
gewonnenen Daten. Ais Beíspiel kann die automatische
Extra ktion der Texte von Bildbeschreibungen anfuhren,
Eine notwendíge Bedingung ist eine gute Scanqualitát und 
zudem muss erkennbar sein, dass es sich um die 
Beschreibung handelt - der Text ist nahé am Bild (daruber 
oder darunter). Wenn die automatische Extraktion nicht 
móglich ist werden die Annotationen {beschreibende 
Metadaten) manuell durchgefuhrt. Wahrend der 
Bilddokumentenanalyse wird auch der inhalt soweit 
moglich mitanalysiert.

EuropSísche Union 
Evropská unie

■
 Europáischer Fonds ftir 

regionale Entwicklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Ve spolupráci ZČU a Univerzity Erlangen-Núrnherg bude 
vytvořen modom* prohlížeč obrazových dokumentů 5 
podporou vyhledávání, který bude integrován jako modul 
do portálu Porta Fontium. Prohlížeč umožní zobrazovat 
obrazové dokumenty po vrstvách {zvlášť text, zvlášť obrázky 
s popisem), což bude přehlednější, než současná podoba. 
Tento modul bude využívat nejnovějšř výsledky výzkumu v 
oblasti analýzy obrazových dat, budou v něm integrovány 
metody vyvinuté v rámci výzkumných aktivit A3.5-7, včetně 
aplikace metod analýzy obrazových dat na rukopisné texty 
historických kronik, Průběžně bude prováděna validace a 
testování nově přidávané funkčnosti do tohoto nově 
vyvinutého prohlížeče. Nalezené chyby budou 
odstraňovány. Při vývoji budou zohledněny připomínky z 
řad odborníků i široké veřejnosti získané v rámci 
pracovního balíčku 5.

36.943,00 € Tschechische Republik/
Česká republika

Na pracovišti ZČU bude provedena podrobná analýza 
obrazových dokumentů v databázích portálu Porta Fontium 
a na základě této analýzy bude provedena segmentace a 
související anotace. Jedná se například o automatickou 
detekci a extrakci fotografií v kronikách. Obrazové 
dokumenty budou doplněny o další vrstvu (jednotlivé 
fotografie, resp. obrázky) a o popisné informace 
(metadata). Bude maximální snaha tyto informace získat 
pokud možno automaticky. Ruční revize a doplnění budou 
provedeny pouze jako kontrola automatických metod. Jako 
příklad zde můžeme uvést automatickou extrakci textu z 
popisků fotografií, kde musí být dostatečná kvalita skenu a 
zároveň musí být z pozice zřejmé, že se jedná o popisek - 
umístěni v dostatečné blízkosti nad nebo pod fotografií. 
Pokud se automatická extrakce nepodaří, budou anotace 
{popisná metadata) vytvořeny ručně V rámci analýzy 
obrazových dokumentů bude v maximální možné míře 
analyzován jejich obsah.
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Europáisctier Fonds fur 
regionale Entwicklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Europaische Union
Evropská unie

Aktivítát A3 3 / Aktivita A3.3

Beschreibung der 
Aktivítát:
Bitte beschreiben Sie die 
Inhalte der jeweiligen 
Aktivítát Bitte geben Sie an, 
welcher Partner die Aktivítát 
durchfuhren wird

Analyse der Bilddaten der 03.2018
handgeschriebenen
historischen Chroniken /
Analýza obrazových dat 
rukopisných textů 
historických kronik
Im Rahmen des Projekts wird an der WBU die Methode der 
Suché in den Handschriften (Chroniken) nach den 
handextrahierten Mustern entworfen und implementiert. 
Der Benutzer markiert zuerst die Stellen im Text (z.B. 
Kloster) und diese Muster werden im Computer 
abgespeíchert. Anhand dieser Muster wird die ganze 
Chronik durchsucht (oder auch mehrere Chroniken mit der 
gleichen Handschrift). Der Benutzer bekornmtdann das 
Ergebnis - es werden Seiten angezeigt, fůr die áhnliche 
Muster zu finden sind (bei diesen handelt sich mit einer 
hohen Wahrscheinlichkeit um die gleichen 
handgeschriebenen Texte). Analog dazu kann man auch 
jene Fotografien suchen, die der Vorlage visuell am 
áhnlichsten sind.

02.2020 36.943,00€ Tschechische Republik/
Česká republika

Popis aktivity:
Prosím popište obsah 
aktivity Uveďte prosím, který 
partner bude aktivitu 
realizovat

V rámci projektu bude pracovišti ZČU navržena a 
implementována metoda vy hic dávání v rukopisných 
kronikách podle ručně extrahovaných vzorů. Uživatel si 
nejdříve označí několik výskytů požadovaného textu v 
rukopisu (napr. "klášter"), počítač si tyto vzory uloží, vytvoří 
si obecný model a dále bude prohledána celá kronika 
(několik kronik se stejným rukopisem) a uživateli budou 
vráceny strany, kde bude detekován podobný vzor (s 
velkou pravděpodobností se jedná o stejný rukopisný text). 
Analogicky aplikace uživateli umožní najít fotografie 
(obrázky), které jsou podobné dané předloze (výřezu) 
obrázku.

Aktivítát A3.4 / Aktivita A3 4 Analyse der 03.2018
Handschrifttcxten der 
Chroniken / Rozbor 
rukopisných textů 
historických kronik

02.2020 37.676,00 € Tschechische Republik/ 
Česká republika

Beschreibung der 
Aktivítát:
Bitte beschreiben Sie die 
Inhalte der jeweiligen 
Aktivítát Bitte geben Sie an, 
welcher Partner die Aktivítát 
durchfuhren wird

Fur die Analyse der historischen Handschriften werden von 
ZIP o.p.s. die Muster von den ausgewáhlten Chroniken 
bearbeitet. Anhand dieser Muster wird die Methode der 
Suché nach handextrahierten Mustern getestet. Es werden 
die geeigneten Chroniken ausgewahlt und die Muster 
werden umbeschrieben. Es werden die Schlússelwórterfůr 
die automatische Suché in der Kooperation mit WBU und 
Universitát Erlangen-Núrnberg bestlmmt, nachfolgend wird 
die Korrektur derSuchergebnisse gemacht.

Popis aktivity:
Prosím popište obsah 
aktivity Uvedte prosím, který 
partner bude aktivitu 
realizovat.

Pro potřeby analýzy rukopisných textů historických kronik 
budou na pracovišti ZIP o.p.s. zpracovány vzorky textů z 
vybraných kronik, na jejichž základě bude testována 
metoda automatického vyhledávání podle ručně 
extrahovaných vzorů. Bude proveden výběr vhodných 
rukopisných kronik a budou zpracovány (přepsány) vzorky z 
nich. Budou určena klíčová slova vhodná pro automatické 
vyhledávání a ve spolupráci 5 Univerzitou 
Erlangen-Nurnberga ZČU bude provedena kontrola 
výsledků vyhledáváni.

Aktivita! A3 5 / Aktivita A3.5 Angewandte Forschungin 03.2018 08.2020 76 448,00 € Freistaat Bayern / Svobodný
der Segmentlerung, stát Bavorsko
Indexierungund
Textannotation / Aplikovaný
výzkum v oblasti
segmentace, indexace a
anotace obrazu
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H
Europáischer Fonds fur 
regionale Entwicklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Europáische Union
Evropská unie

Beschreibung der 
Aktivítát:
Bitte beschreiben Sie die 
Inhalte der jeweiligen 
Aktivítát Bitte geben Sie an, 
welcher Partner die Aktivítát 
durchfuhren wird

Aktivítát A3 6 / Aktivita A3.6

Beschreibung der 
Aktivítát:
Bitte beschreiben Sie die 
Inhalte der jeweiligen 
Aktivítát Bitte geben Sie an, 
welcher Partner die Aktivítát 
durchfuhren wird

Aktivítát A3.7 / Aktivita A3.7

Beschreibung der 
Aktivítát:
Bitte beschreiben Sie die 
Inhalte der jeweiligen 
Aktivtát. Bitte geben Sie an, 
welcher Partner die Aktivítát 
durchfuhren wir d

Das Suchen soli auf zwei Ebenen unterstútzt werden: 
Seitenweise und inhaltlich. Zuerst soli eine Methode zur 
Sucho nach áhnlichen Dokumentenbildern {Indexierung) 
erstellt werden. Um eine effizientere Suché nach Text und 
Grafiken zu crmóglichen, werden dafur die Bilder in einem 
Vorverarbeitungsschritt segmentiert, d.h. die Bilder werden 
in Text-, Hintergrund- und graphische Bereíche unterteilt. 
Dieser Segmentierungsschritt wird auch fúr die 
Metadatenextraktion (Annotation) benotigt. Methodisch 
sollen sowohl traditionelle ais auch Deep Learning basierte 
Methoden der Mustererkennung verwendet werden. In 
beiden Bereichen sollen aufierdem effiziente Methoden fúr 
eine umfangreiche Dokumentenanalyse erforscht werden.
Angewandte Forschung im 03.2018 
Rahmen der
Schreiberidentífizierung /
Aplikovaný výzkum v oblasti 
identifikace pisatele
Die Schreiberkennung fur zeitgenossische Testdaten 
erlangtje nach Datensatz schon Erkennungsraten von 
95-98%. Schreiber historischer Daten sind aus 
verschiedenen Grúnden {Artefakte, inhomogenes 
Schriftbild, zeitlícher Abstand)jedoch deutlich schwieriger 
zu erkennen so dass Standard met hoden hier nur ca. 
75-85% Genauigkeiterzielen. Es sollen deshalb Methoden 
zuř Schreibererkennung entwickelt werden, die eine 
robustere Erkennung ermoglichen. Da die Hauptstórquelle 
der inhomogene Hintergrund sind, sollen, aufbauend auf 
A3.5, die Text und Hintergrundtrennung mit einer 
Schreiberidentifizierung gemeinsam optimieren.
Angewandte Forschung im 03.2018
Bereich
Schlusselwbrtersuche im 
Text / Aplikovaný výzkum v 
oblasti hledání klíčových slov 
v textu
Eine Sthlusselwortsuche (Word Spotťlng) ermoglicht das 
Durchsuchen vieler Dokumente ohne d3ss diese manuell 
oder autumatisch (mittels Handschrifterkennung) 
transkribiert wurden. Hierfur sollen unsere Untersuchung 
im Bereich der unuberwachten Merkmalsextraktion 
fortgesetzt werden und auf den Einsatz in Word Spotting 
ubertragen werden, Darúber hinaus soli das Lernen von 
Áhnlichkeiten zur Verbesserung der Ranking-Ergebnisse in 
Word Spotting und Bíldsuche untersucht werden. Ein 
Ausgangspunkt kónnten hierbei Exemplár Klassifikatorer 
sein, die wir vor kurzem verwendet haben, um Schreiber zu 
erkennen.

Popis aktivity: Vyhledávání bude podporováno na dvojí úrovni: ole stránek
Prosím popište obsah a obsahové vyhledáváni'. Nejprve bude vytvořena metoda
aktivity Uvedle prosím, který vyhledávání podobných obrazových dokumentů (indexace).
partner bude aktivitu 
realizovat

Aby bylo možné efektivní vyhledáváni dle textu a grafiky, 
budou obrazy segmentovány, tzn. budou rozděleny do 
textových, podkladových a grafických částí (vrstev), Pro 
tento krok je nutná příprava metadat (anotace). Metodicky 
bude využíváno tradičních postupů, ale i hluboké učení 
(deep learning) metody rozpoznávání vzorů. V obou 
oblastech budou vytvořeny efektivní metody analýzy 
dokumentů.

08.2020 76.448,00 € Freistaat Bayern / Svobodný 
stát Bavorska

Poprs aktivity:
Prosím popište obsah

Identifikace pisatele v současných textových souborech je 
dle objemu souborů již možná $ 95-98% přesností. Pisatelé

aktivity Uvedte prosím, který historických dat jsou z nej různějších důvodů hůře
partner bude aktivitu 
realizovat

rozpoznatelní (artefakty, nehomogenní písmo, časový 
odstup) a získáváme data se 75-85% přesností. Budou tedy 
vytvořeny metody identifikace pisatele, které umožní 
robustnější rozpoznávání. Hlavním rušivým elementem při 
identifikací pisatele je nehomogenní pozadí, budou na 
základě A3.5 textová pole a pozadí oddělené a bude 
optimalizovaná identifikace pisatele.

08.2020 76.448,00 € Freistaat Bayern / Svobodný 
stát Bavorsko

Popis aktivity:
Prosím popište obsah

Hledání klíčových slov (Word Spotting) umožňuje 
prohledávání mnoha dokumentů bez toho aniž by musely 

aktivity Uveďte prosím, který být manuálně transkribovány (přes rozpoznávání rukopisu), 
partner bude aktivitu Pro tyto účely bude sloužit náš výzkum v oblasti extrakce
realizovat znaků a bude převeden na využiti Word Spottingu. Dále

bude prozkoumána možnost učení 2 podobnosti a to k 
vylepšení výsledků hledání ve Sord Spottingu a hledá ní v 
obrazech. Jako výchozí bod mohou složit klasifikace 
exemplářů, které budeme využívat pro identifikaci pisatele.
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Aktivitat A3.8 / Aktivita A3.8

Beschreibung der 
Aktivítát:
Bitte beschreiben Sie die 
Inhalte der jeweiligen 
Aktivítát Bitte geben Sie an, 
welcher Partner die Aktivítát 
durchfuhren wtrd

Europáischer Fonds fur 
regionale Entwicklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Europáische Union
Evropská unie

Vorbereitung der modernen 03.2020 
Suchmaschine der 
Bilddokumente / Vytvoření 
moderního prohlížeče 
obrazových dokumentů
In der Kooperation der WBU und Universitát 
Ergangen-Núrnberg wird eine modeme Suchmaschine fur 
die Bilddokumente entwickelt. Diese Suchmaschine wird in 
das Portál Prota Fontinum integriert. Die Suchmaschine 
ermoglicht das Durchsuchen der Bilddokumente nach 
eínzelnen Schlchten (Textschicht, Bildschicht mit 
Beschreibung), Dieser Vorgang ;st ubersichtlicher, ais der 
bisherige. Die Suchmaschine basiert auf den neuesten 
Ergebnissen des Forschungsbereichs Analyse der 
Bilddaten, hier werden die Methoden aus den Aktivitáten 
A3.5-7 integriert, inklusive der Anwendung der 
Analysemethoden fur die Handschriften der historischen 
Chroniken. Durchlaufend wird eine Validierung und Testen 
der neuen Funktionalitáten der neuen Suchmaschine 
durchgefuhrt. Mogliche Fehler werden dabei beseitigt. Bei 
der Entwicklung werden sowohl die Anmerkungen der 
Fachleute ais auch der breiten Óffentlichkeit (siehe AP 5) 
berucksichtigt.

02.2021 47.496,00 € Freistaat Bayern / Svobodný
stát Bavorsko

Popis aktivity: Ve spolupráci ZČU a Univerzity Erlangen-Nurnberg bude
Prosím popište obsah vytvořen moderní prohlížeč obrazových dokumentů s
aktivity Uvedte prosím, který podporou vyhledávání, který bude integrován jako modul 
partner bude aktivitu do portálu Porta Fontium. Prohlížeč umožní zobrazovat
realizovat obrazové dokumenty po vrstvách (zvlášť text, zvlášť obrázky

s popisem), což bude přehlednější, než současná podoba. 
Tento modul bude využívat nejnovější výsledky výzku mu v 
oblasti anafýzy obrazových dat, budou v něm integrovány 
metody vyvinuté v rámci výzkumných aktivit A3.5-7, včetně 
aplikace metod analýzy obrazových dat na rukopisné texty 
historických kronik. Průběžně bude prováděna validace a 
testování nové přidávané funkčnosti do tohoto nově 
vyvinutého prohlížeče. Nalezené chyby budou 
odstraňovány. Při vývoji budou zohledněny připomínky z 
řad odborníku i široké veřejnosti získané v rámci 
pracovního balíčku 5.
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Nr. AP / Č. PB Beginn / Začátek
A4 03.2018

Name des Arbeitspakets
Intelligenter zweisprachiger Full-TextZugangzu den Dokumenten

Fúr AP verantwort liché r Partner / Partner zodpovědný za PB 
Beteiligte Projektpartner / Zapojení partneři projektu

Zusammenfassende Beschreibung des Arbeitspakets:
Bitte beschreiben Sie zusammenfassend die Inhalte dieses Arbeitspakets und den Beitrag 
der eínzelnen Projektpartner
Die WBU Mitarbeiter werden bei den Druckdokumenten, die im Potra Fontium zugánglich 
sind, die Segmentierung durchfuhren Jedeš Dokument wird in Text,Tabellen und Bilder 
aufgeteiít. Die Textpassagen werden dann in Sektíonen geteilt (Úberschrift, Autor, Inhalt, 
etc.). Desweiteren werden díeTextpassage durch Methoden der optischen 
Zeichenerkennung (ORCJ in Textform uberfuhrt. Diese modifmerten Dokumente werden 
duruch Methoden der naturlichen Sprachverarbeitung(NLP) verarbeitet bzw. analysierc. 
Die Worter werden normiert{in Grundform uberfuhrt), es wird cíne semantische Analyse 
durchgefuhri (Inhalt desTextes), die Entáten (d.h. wichtigen Worter im Text - Personen, 
Institutionen, Aoressen, Zeitangaben, usw.), die Kategorien und Schlusselwórter bestimmt 
(Politik, Kultur, Geschichte, o.á.), Nach Bedarf wird auch die automatische 
Zusammenfassung der Texte durchgefuhrt. Die Dokumente werden zweisprachig 
zugánglich gemachl. Es werden dabei zwei móglichen Lósungsansátze analysiert. Der 
erste Ansatz wird durch maschinelle Úbersetzung erfolgen (und ggf. die manucllen 
Korrekturen), der zweite Ansaiz bestehtin einerallgemelnen (sprachlich unabhángigen) 
Reprasentadon der Dokumente. Basierend auf den Ergebnissen der Experimente wird 
iiber die mbgliche Intergration in das System entschieden.

Es wird somit eine modeme zweisprachige Suchmaschine von Druckdokumenten, mit 
erweiterten Suchmóglichteínen, entwickelt und in der Plattform integriert werden. Diese 
Suchmaschine wird hauptsáchlich Sarnmlungen historischer Zeitschriften aus dem BY-CZ 
Grenzgebiet zugánglich machen.

Europáischer Fonds fur 
regionale Entwicklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

EuropHische Union
Evropská unie

Ende / Konec Budget AP / Rozpočet PB
02.2021 220.121,71 €

Název pracovního balíčku
Inteligentní dvojjazyčné fulltextové zpřístupnění dokumentů 
Západočeská univerzita v Plzni

• Západočeská univerzita v Plzni
• Státní oblastní archiv v Plzni
• Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns
• ZIP o.p.s.

Souhrnný popis pracovního balíčku:
Prosím popište obsah tohoto pracovního balíčku a zapojení jednotlivých partnerů 
projektu
Na pracovišti ZČU bude nejdříve provedena segmentace tištěných dokumentů 
přístupných v databázích portálu "Porta Fontium1'. Tím bude každý dokument rozdělen na 
text, tabulky a obrázky. Text bude následně rozčleněn na sekce (nadpis, autoři, tělo, 
apod.) Dále bude textová vrstva (v podobě obrázku) převedena pomocí metod optického 
rozpoznáváni znaků (OCR) do textové podoby. Takto upravené dokumenty budou 
zpracovány / analyzovány metodami automatického zpracování přirozeného jazyka (NLP), 
Bude provedena normalizace slov (převod slov do základního tvaru), sémantická analýza 
{určení významu textu), automatické určení pojmenovaných entit (důležitá slova v textu - 
např. osoby, organizace, adresy, časové údaje, apod.), určení kategorií (politika, kultura, 
historie, apod } a klíčových slov v dokumentu. V případě potřeby bude dáíe proveden 
automatický souhrn textů. Taktéž bude provedeno dvojjazyčné zpřístupnění dokumentů. 
Budou analyzovány dva možné přístupy řešení tohoto problému. Pn/ní přístup bude 
pomocí strojového překladu (a případné následné ruční korekce}. Druhý přístup spočívá v 
obecné (jazykově nezávislé) reprezentaci dokumentů. Na základě výsledků experimentu 
bude rozhodnuto o možnostech integrace do stávajícího systému.

Bude tak vytvořen moderní dvojjazyčný prohlížeč tištěných dokumentů s podporou 
efektivního vyhledávní, který bude integrován jako modul v rámci portálu "Porta FontiumT 
Tento prohlížeč bude zpřístupňovat zejména sbírky historických periodik z česko-bavorské 
oblasti.
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EuropSíscher Fonds fOr 
regionale Entwrcklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Europáische Union
Evropská unie

Outputs / Výstupy:
Bitte legen Sie die wichtigsten Outputs des Arbeitspakets inkl Beschreibung an und weisen Sie diese einem der O utpu tin dika toren des Programms zu l Prosím uvedte hlavní výstupy 
pracovního bahcku, popište je a přiřaďte je k programovým indikátorům výstupu
Nr. des Outputs / Č. 
výstupu
0.A4.1

Beschreibung des 
Outputs

Bezeichnung des Outputs / Název výstupu Outputindikator / Indikátor výstupu Zielwert / Cílová 
hodnota

Intelligenter zweisprachiger Browser der Druckdokumente 
/ Inteligentní dvojjazyčný prohlížeč tištěných dokumentů

Es wird eine intelligente zweisprachige Suchmaschine der 
Druckdokumente entwickelt Dank der Suchmaschine wird 
eine effektive Suché in den Dokumenten in Porta Pontiům 
móglich. Der Benutzer kann dabei Suchanfragen in 
naturlicher Sprache stellen und nach verschíedenen 
Kntenen verfemem Daber wrd die Morphologie der 
Sprache berucksichtigt und die Suché nach den Entitáten 
ermoglicht Die Suché wird in beiden Sprachen (Cl, DE) 
moglich sein Dieses Modul wird auch ciie neuesten 
Kentmsse der angewandten Forschung in der 
automatischen Verarbeitung naturlicher Sprache 
{Aktivitáten A4.2-A4.8) integneren.

Žahl der in institutionellen, langfristigen Kooperatíonen 0,00
eingebundenen Partner / Počet partnerů zapojených do 
dlouhodobých institucionálních kooperací
Popis výstupu Bude vyvinut inteligentní dvojjazyčný prohlížeč tištěných

dokumentů, který umožní efektivní vyhledáváni v množině 
historických dokumentů obsažených v portálu "Porta 
fontium" Uživatel bude moci provádět dotazy v přirozeném 
jazyce podle řady různých kriterií Bude zohledněno 
tvarosloví jazyka, bude umožněno vyhledávám dle 
pojmenovaných entit apod Při vyhledávání bude 
podporován český i německý jazyk Tento modul bude 
integrovat nejnovější výsledky aplikovaného výzkumu v 
oblasti automatického zpracování přirozeného jazyka, která 
budou dosaženy v rámci aktivit A4.2-A4.8.

Aktivitáten / Aktivity
Nr. der Aktívitát/Č. 
aktivity

Bezeichnung der 
Aktivítát / Název 
aktivity

Beginn der Aktivítát / 
Začátek aktivity

Ende der Aktivítát / 
Konec aktivity

Aktivital A4 1 / Aktivita A4.1 Entwicklung der intelligenten 03.2020 02.2021
zweisprachigen 
Suchmaschine der 
Druckdokumente / Vytvoře n í 
inteligentního dvojjazyčného 
prohlížeče tištěných 
dokumentů

Voraussichtliche Kosten 
/ Předpokládané 
náklady na aktivitu

13.853,00 €

Zuordnung der Aktivítát 
(entspr. Kostenplan und 
Verantwortungsbereich) f 
Přiřazení aktivity {dle 
rozpočtu a zodpovědnosti) 
(durch die Zuordnung wird 
angegeben, in welchen 
Kostenplan und 
Verantwortungsbereich die 
Aktivítát fallt) / (přiřazením se 
stanovuje, ke kterému 
rozpočtu a do jaké 
zodpovědnosti aktivita 
spadá)

Tschechische Republik/ 
Česká republika
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Beschreibung der 
Aktivítát:
Bitte beschreiben Sie die 
Inhalte der jeweiligen 
Aktivítát Bitte geben Sie an, 
welcher Partner cíie Aktivítát 
durchfuhren wird

Aktivítát A4.2 / Aktivita Ad .2

Beschreíbungder
Aktivítát:
Bitte beschreiben Sie die 
Inhalte der jeweiligen 
Aktivítát Bitte geben Sie an, 
welcher Partner die Aktivítát 
durchfuhren wird

Europaische Union 
_ j_ Evropská unie

I Europaischer Fonds fur 

j regionale Entwicklung
II Evropský fond pro 
I regionální rozvoj

Es wird čine intelligente zweisprachige Suchmaschine der 
Druckdokumente entwickelt. D©nk der Suchmaschine wird 
eine effektive Suché in den Dokumenten iri Porta Fontium 
moglich. Der Benutzer kann dabei Suchanfragen in 
naturlicher Sprache stellcn und nach verschiedenen 
Kriterien verfeinern. Dabei wird die Morphologie der 
Sprache berucksichtigt (d.h. es werden alle Dokumente 
gefunden, die z.B. "Hund" in a Hen Formen bein halte n)r und 
die Suché nach Entitáten (z.B. Personen, Subjekte, 
Adressen, Zeitangaben,...) ermoglicht. Die Suché wird in 
beiden Sprachen (CZ, DE) móglich scin. Dieses Modul! wird 
auch die neuesten Kentnisse der angewandten Forschung 
in der automatischen Bearbeiteung der natůrlichen 
Sprache (Aktivitáten A4.2-A4.S) integrieren. Die 
Suchmaschine wird ebenfalls getestet und validiert und 
rnogliche Fehler beseitigt. Die Anmerkungen der breiten 
Óffentlichkeit (AP 5) werden ebenso Berucksichtigt.

Angewandte Forchung im 03.201 S 
Rahmen des zweisprachigen 
Zugangszu den historischen 
Druckdokumenten /
Aplikovaný výzkum v oblasti 
dvojjazyčného zpřístuoněm 
tištěných historrckých 
dokumentů

Popis aktivity: Na pracovišti ZČU bude vytvořen moderní dvojjazyčný
Prosím popište obsah prohlížeč tištěných dokumentů, který umožní efektivní
aktivity Uveďte prosím, který vyhledávání v množině historických dokumentů 
paitner bude aktivitu obsažených v portálu "Porta fontium". Uživatel bude mocí
reaIizovat pr ovádět dotazy v přirozeném jazyce podle řady různých

kritérií. V rámci vyhledáváni bude zohledněno tvarosloví 
jazyka (tj. budou nalezeny všechny dokumenty, kde se 
vyskytuje dané slovo, např. *pes", v libovolném tvaru), bude 
umožněno vyhledávání dle pojmenovaných entit (důležitá 
slova v textu - např. osoby, organizace, adresy, časové 
údaje,...) apod. Odpověď systému tak bude mnohem více 
relevantní než dosud. Při vyhledávání bude podporován 
český i německý jazyk. Tento modul bude integrovat 
nejnovější výsledky aplikovaného výzkumu v oblasti 
automatického zpracování přirozeného Jazyka, které budou 
dosaženy v rámci aktivit A4.2-A4.8. Průběžně bude 
prováděna validace a testování nově přidávané funkčnosti 
do tohoto nově vyvinutého prohlížeče. Nalezené chyby 
budou odstraňovány. Při vývoji budou zohledněny 
připomínky z řad odborníků i široké veřejností získané v 
rámci pracovního balíčku 5.

08.2020 46.179,00 ^ Tschechische Republik/
Česká republika

Zur Zeit gibt es einen wesentlichen Teil der Dokumente in 
Porta Fontium entweder in deutscher oder in tschechischer 
Sprache. Im Falle einer Abfrage auf tschechisch. werden 
relevante deutsche Dokumente aktuell nicht gefunden und 
umgekehrt. Die WBU wird die angewandte Forschung im 
Bcreich des zweisprachigen (DY-CZ) Zugangs zu den 
Druckdokumenten umsetzen. Es werden dabei zwei 
Lósungsansátze analysiert. Zum einen handelt es sich um 
den Zugang durch eine maschinelle Obersetzung (und ggf. 
manuellcr Korrekturen). Zum anderen werden allgemeinen 
(sprachlich unabhángigen) Reprásentatinn der Dokumente 
crstellt. Fůr diese Reprasentation nutzen wir semantische 
Ráume (Reprasentation des Inhalts durch reelle 
Zahlenvektoren). ín beiden Fállen werden Methoden des 
maschinellen Lernens mit minímaler Uberwachung 
angewendet. Dieser Vorgang spart erhebliche Zeit bei der 
Datenvorbereitung. Basierend auf den Ergebnissen der 
Untcrsuchung wird die geeignetste Methode gewáhlt und 
angewendet.

Popis aktivity: V současné době jc významná část dokumentů uložených v
Prosím popište obsah portálu "Porta fontium" buď v českém, nebo v německém
aktivity Uvedte prosím, který jazyce. V případe položení dotazu v českém jazyce nejsou 
partner bude aktivitu nalezeny relevantní německé dokumenty a naopak. Na
realizovat. pracovišti ZČU bude proto proveden aplikovaný výzkum v

oblasti dvojjazyčného (česko-německáho) zpřístupnění 
tištěných historických dokumentů. Budou analyzovány dva 
možné přístupy řešení tohoto problému. První přístup bude 
pornocí strojového překladu (a případné následné ruční 
korekce). Druhý přístup spočívá v obecné (jazykově 
nezávislé) reprezentaci dokumentů. Pro tuto reprezentaci 
použijeme sémantické prostory (reprezentace významu 
pomocí vektoru reálných čísel). V obou případech budou 
použity metody strojového učení s co nejmenší supervizí, 
což významně ušetří čas při přípravě trénovacích dat. Na 
základě výsledků experimentů bude nejlepší metoda 
využita v rámci stávajícího systému.
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Europálscher Fonds fůr 
regtonale Entwicklung 
Evropský fond pro 
regionáln' rozvoj

Europálsche Union
Evropská unie

Aktivitát A4.3 / Aktivita A4.3

Beschreibungder
Aktivitát;
Bitte beschreiben Sie die 
Inhalte derjeweiligen 
Aktivitát Bitte geben Siean, 
welcher Partner die Aktivitát 
durchfuhren wird

Aktivitát A4.4 / Aktivita A4.4

Beschreibungder
Aktivitát:
Bitte beschreiben Sie die 
Inhalte derjeweiligen 
Aktivitát. Bitte geben Sie an, 
welcher Partner die Aktivitát 
durchfuhren wird

Aktivitát A4.5 / Aktivita A4.5

Angewandte Forschung im 03.2018
Bercích Segmentierung der 
Druckdokumente in Bitdforrn 
/ Aplikovaný výzkum v oblasti 
segmentace tištěných 
dokumentů v obr azové 
podobě
Die Dokumente aus Porta Fontium werden im Detail 
analysiert. Die Analyse dient der Bestimmung und 
Abgrenzung der emzelnen Typen der Inhalte (z.B. Text, 
lllustration, Tabcllc usw.). Vor der Segmentierung erfolgt 
eine Anpassung der Dokumente, dabei wird Bildrauschen 
beseitigt, das Bild in schwarzweiss úberfuhrt und jede 
Drehung beziiglich der horizontálen Aches korrigiert. Mit 
den Methoden des maschinellen lernens werden die 
einzelnen Typen abgegrenzt. Im náchsten Schritt wird die 
Segmentierung (]n Úberschriften und Absátze) 
durchgefúhrt. Soweit relevant, werden auch die Autoren 
der Dokumente bestimmt Bei den Bildern werden die 
Bildbeschreibungen erkannt. Alle diese Informationen 
werden in Form von Metadaten zur Weiterverarbeitung 
weitergeleitet.
Angewandte Forschung im 06.2018 
Bereich OCR der histoi ischcn 
Druckdokumente!
Aplikovaný výzkum v oblasti 
OCR tištěných historických 
dokumentů
Fur die Úberfúhrung, der in Bildform vorhandenen 
Dokumente, in Textform wird eine optische Texterkennung 
(OCR) beriutzt. Ziel dieser Forschung i$t der Entwurf und die 
Implementierung einer geeigneten OCR Methode, die die 
Eigenschaften der historischen Dokumente berúcksichtigt 
Dies betrifft vor allem die Sprache, Schriftart und ggf. auch 
Struktur der Dokumente. Zunáchstwerden wir 
Experimente mit neuen, robusten Sprachmodellen 
durchfuhren, um "nicht standardmáBige" historischeTexte 
zu verarbeiten. Desweiteren werden wlr un$ der effektíven 
Verarbeitung historischer Schriftarten widmen. 
Insbesondere werden tiefe neuron ale Netze (deep neutrál 
networks) eíngesetzt. Die daraus resultierenden Mcthoden 
sollten eine robustere Textumwandlung ermóglichen ais 
verfůgbare kommerzielle und nicht kommerzielle 
Werkzeuge.

02.2019 18.472,00 € Tschechische Republik / 
Česká republika

Popis aktivity: Dokumenty z databáze portálu Porta Fontium budou
Prosím popište obsah podrobně analyzovány za účelem určení a odděleni
aktivity Uveďte prosím, který různých typů obsahu (např. text, ilustrace, tabulky apod.).
partner bude aktivitu 
realizovat

Úloze segmentace samotné bude předcházet úprava 
dokumentů, která umožní dosáhnout kvalitnějších výsledku 
segmentace. Bude odstraněn šum, bude proveden převod 
na černobílý obraz a bude korigováno případné natočení 
vůči horizontální ose. $ pomocí metod strojového učení 
budou odděleny uvedené typy obsahu. V dalším kroku 
bude provedena segmentace textů na nadpis a odstavce. V 
případě, kde to bude relevantní, budou určeni autoři 
dokumentu. U obrázků budou pak detekovány popisky. 
Všechny tyto informace budou předány v podobě metadat 
k dalšímu zpracování.

07.2020 40.022,00 € Tschechische Republik / 
Česká republika

Popis aktivity:
Prosím popište obsah

realizovat

Pro převod textů uložených v obrazové podobě do podoby 
textová bude použita metoda optického rozpoznávání 

aktivity Uveďte prosím, který znaků (OCR). Cílem tohoto aplikovaného výzkumu je 
partner bude aktivitu navrhnout a implementovat takovou OCR metodu, která

zohlední vlastnosti historických dokumentů, jako jsou 
zejména odlišnosti v jazyku, typu písma a případně 
struktuře dokumentu. V první řadě budeme provádět 
experimenty s použitím nových robustních jazykových 
modelů pro zpracování "nestandardních" historických 
textů. Dálo se zaměříme na efektivní zpracování 
historických typů písem (fontů). Budou využity především 
postupy založené na hlubokých neuronových sítích (deep 
neural networks). Výsledné metody by měly umožnit 
robustnější převod textu oproti dostupným komerčním i 
nekomerčním nástrojům.

Angewandte Forschung im 
Beréich Wortnormierung / 
Aplikovaný výzkum v oblastí 
normalizace slov

03.2018 02.2019 18.472,00 € Tschechische Republik / 
Česká republika
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Beschreibung der 
Aktivitát:
Bitte beschreiben Sie die 
Inhalte derjeweiligen 
Aktivitát. Bitte geben Sie anr 
welcher Partner die Aktivitát 
durchfuhren wird

Das Ziel dieser Aktivitát Ist die Normierung der Worter in Popis aktivity:
Grundform, dieser Vorgang ist tur die effektive und genaue Ptosírn popište obsah
Suché in den Dokumenten entscheidend. Es werden die aktivity Uvedle prosím, který
Moglichkeiten und Lemmatisierung (Úberfúhrung des partner bude aktivitu
Wortes in Grundform) und Stemmingsmóglichkeiten (ein realizovat
Wort ohne Práfixe und Suffixe). Standardmethoden
erzieíen fur die o.a. Verfahren keineguten Ergebnisse. Da
es sich um hístorischen Texte handelt, mussen die
Methoden an die gegebene Sprache angepasst werden. Wir
konzentrieren uns dabei auf Methoden, die die
Morphologíe der vorliegenden Texte bestimmen (lernen
ohne Supervision). Dieser Punk ist vor allem fur die
tschechische Sprache wicbtig, dasie reich an Morphologie
ist In der deucschen Sprache ist es gunstig einige Worter zu
teilen (Komposita). Bei der Lósung dieser Aufgabe wird
Wert auf unuberwachte Methoden gelegt. Fur die
Suchmaschine wird dann die Methode mit den besten
Evaluationsergebnissen benutzt.

Aktivitát A4.6 / Aktivita A4.6 Angewandte Forschung im 03.2018 08.2020
Bereich der semantischen 
Textanalyse / Aplikovaný 
výzkum v oblasti sémantické 
analýzy textu

Beschreibungder
Aktivitát:
Bitte beschreiben Sie die 
Inhalte derjeweiligen 
Aktivitát Bitte geben Sie an, 
welcher Partner die Aktivitát 
durchfuhren wird

Im Rahmen dieser Aktivitát widmen wir uns der Forschung Popis aktivity:
von Methoden der automatíschen Re p řásen id Li on der Prosím popište obsah
Wortbedeutungen. Das Textverstándnis trágt wesentlich aktivity Uveďte prosím, který
zuř Verbesserung der 5uche in den Textdokurnenten bei (es partner bude aktivitu
werden nic.hr nur konkrete Worter oder Phrasen realizovat.
betrachtet, sondern die gesamte Bedeutung). De
Reprásentation der Bedeutung wird in den Aktivitáten A4.7
und A4.8 zur Verbesserung der Ergebnisse benutzi. Zuř Zeit
erzieíen vielversprerhende Ergebnisse Methoden der
Distributionssemantik. Diese Art Methode basiert dai auf,
class die Worter in áhniichen Kontexten auch eine áhnliche
Bedeutung haben. Das Prinzip ermoglicht die Ableitung der
Wortbedeutung von Texten, in denen das Wort vorkommt
und ist daher sprachlich unabhangig. Die erfolgreichsten
Methoden nutzen dabei neuronale Netze, oder
Wahrscheinlichkeitsmodelle. Insbesondere werden wir uns
der Anpassung der Methoden widmen, so dass diese
Methoden fúr historische (DE und CZ) Texte auch
anwendbar sind.

Aktivitát A4.7 / Aktivita A4.7 Angewandte Forschung im 03.2019 02.2020
Bereich Autornatisches 
Lernen der Entitáten /
Aplikovaný výzkum v oblasti 
automatického určení 
pojmenovaných entit

Europálsche Union 
Evropská unie

■
 Europaischer Fonds fur 

reglonale Entwicklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Citem této aktivity je normalizace slov v dokumentech do 
standardního tvaru, což je klíčovým prvkem pro efektivní a 
přesné vyhledávání v dokumentech. Budou prozkoumány a 
srovnány možnosti využiti lemmatizace (převod slova na 
slovníkový tvar) a stemmingu (odtržení sufixů slova). 
Standardní metody pro lemmatizaci a stern mi ng na dané 
úloze zřejmě nebudou dosahovat dobrých výsledků, 
protože se jedná o historické texty, a proto je bude nutné 
adaptovat na danou podobu jazyka. Zde se soustředíme 
zejména na metody, které se učí morfologii jazyka přímo 
l daných textů (učení bez supervize). Tento bod je důležitý 
zejména pro češtinu, jakožto zástupce jazyka s velmi 
bohatou morfologii. V případě němčiny bývá výhodné 
některá slova (vzniklá kom pozici více slov) r ozdělit. Při 
řešení tohoto úkolu bude rovněž kladen důraz na metody 
učící se z textů bez supervize. Pro potřeby prohlížeče pak 
bude využita metoda dosahující nejlepších výsledků.

46.179,00€ Tschechische Republik/
Česká republika

V rámci této aktivity se budeme zabývat výzkumem metod 
automatické reprezentace významu slov a textů. 
Porozumění textu totiž významně přispěje ke zlepšení 
výsledků vyhledávání v dokumentech (nebudeme brát v 
úvahu pouze konkrétní slova či slovnífráze, ale jejich 
význam), Reprezentace významu bude dále použita pro 
zlepšení výsledku v dalších aktivitách (A4.7 - určeni 
pojmenovaných entit a A4.8 - klasifikace dokumentů a 
extrakce klíčových slov). V současné době dosahují velmi 
slibných výsledků metody distribuční sémantiky, která je 
založena na předpokladu, že slova vyskytující se 
v podobných kontextech mají podobný význam. Tento 
princip umožňuje odvození významů slov pouze z textů, 
kde se slova vyskytl, a je tedy jazykové i doménově 
nezávislý. V současnosti nejúspěšnější metody používají 
neuronové sítě, či pravděpodobnostní grafové modely. My 
se budeme zabývat zejména tím, jak tyto metody co nejlépe 
adaptovat a použít na danou úlohu (tj. české a německé 
historické texty).
18.472,00 € Tschechische Republik/

Česká republika
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Beschreibung der 
Aktivitát:
Bitte beschreiben Sie die 
Inhalte derjeweiligen 
Aktivitát Bitte geben Sie an, 
welcher Partner die Aktivitát 
durchfuhren wird

Aktivitát A4.8 / Aktivita A4.8

Unier den Entitáten verstehen wir wichtige Worter im Text, Popis aktivity:
wie z.B. Personennamen, Institutionen, Orte, Datum, Prosím popište obsah
Uhrzeit, usw., die automaUsch markiert werden konnen. aktivity Uveďte prosím, který
Aufgrund dieser Angaben kann dann die Suché erfolgen. In partner bude aktivitu
der ersten Phase werden Entitáten, die fur historische realizovat
Texte relevantsind, definíert. Dabeo wird ein annotíerter
Datensatz erstellt um eine qualitativ hochwertige
Darstellung zu schaffen. Gleichzeit entstehen auch
Worterbucher der Entitáten. Fur die Losung wird
maschinelles Lernen mitWňrterbúchern benutzL bin
Vorteil dieses Lósungsansatzes ist, dass keine manuellen
Regeln notwendig sind und dennoch sehr gute Ergebnisse
erzielt werden. Es wird mit verschiedensten
Parametersátzen und Klassifizierungsverfahren
experlmendert. Zum Schluss wird die beste Kombination
a us Parametersatz / Klassifizierungsalgorithmus gewahlt
und in das System irilegriert.
Angewandte Forschung auf 03.2019 02,2020
dem Gcbiet der
automatischen
Dokumcntenklassifíkation
und Schlusselwort-Extraktion
/ Aplikova ný výzkum v oblá stí
automatické klasifikace
dokumentů a extrakce
klíčových slav

Europáische Union 
Evropská unie

■
 Europsischer Fonds fur 

regionale Entwlcklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Pojmenovanými entitami rozumíme zásadní významová 
slova v textu, jako jsou například jména osob, názvy 
organizací, míst označení data a času apod., které je 
vhodné automaticky označit a podle kterých jc dále možné 
provádět dotazy. V úvodní fázi budou definovány 
pojmenované entity relevantní pro historické texty a bude 
vytvořena a notovaná datová sada pro vytvoření kvalitní 
reprezentace. Zároveň budou vytvořeny slovníky entit. Pro 
řešení bude použito strojové učení $ využitím slovníků. 
Výhodou tohoto přistupuje, žc nevyžaduje žádnou tvorbu 
ručních pravidel a zároveň dosahuje dnes vynikajících 
výsledků. Bude experimentováno s nejrůznějšími sadami 
parametrů a různými klasifikačními přístupy. Na závěr bude 
pro účely integrace do systcmu zvolena nejlepší kombinace 
sada parametrů/klasifikační algoritmus.

18.472,00 € Tschechische Republik /
Česká republika

Seite f Strana 43 von / z b8.16.03.2018 14:07



Beschreibung der 
Aktivitát:
Bitte beschreiben Sie die 
Inhalte derjeweiligen 
Aktivitát Bitte geben Sie an, 
welcher Partner die Aktivitát 
durchfuhren wird

Popis aktivity:
Prosím popište obsah 
aktivity Uveďte prosím, který 
partner bude aktivitu 
realizovat

Textes beschreibtíes handeitsich nicht um die 
meistbenutzten Worter im Dokument). Die einzelnen 
Kategorien und Schlusselworter dienen der besseren Suché 
und Navigation im Text. Der Auszug der wichtigsten Worter 
fur die gegebene Kollektion der Dokumente dientdann 
zugleich einer cinfachen Zusammenfassung der 
Dokurnentinhalte. Im Rahmen dieser Aktivitát widmen wir 
uns der Forschung der Algorithmen fur die automatische 
Klassifizierung und Kategorisierung der Dokumente fur die 
Bestimmung der Schlusselworter im Dokument. Es werden 
zwei Losungsansátze verglichen und ggf. kombíniert, es 
handeft sich um Graphenmodele und neuronale 
Netzwerke, die in diesem Bereich gute Ergebnisse 
aufweisen. Fur dic Klassifizierung der Dokumente und fur 
die Bestimmung der Schlusselworter ist das Textverstehen 
entscheidend. Es werden die Ergebnisse der Aktivitát A4.G 
benutzt.

Unter der Klassifizierung der Dokumente verstehen wir die 
automatische Zuordnung der Dokumente in Klassen nach 
Themenbereichen (Politik, Kultur, usw.). Im Rahmen des 
Projektes kann ein Dokument mehreren Klassen 
zugeordnet werden, es handelt sich somit um eine 
Mehr-Klassen-Zuordnung. Unter dem Begriff SchlCisselwort 
verstehen wir ein Wort, das am besten die Bedeutung des

■
 EuropSisdier Foods fur 

regionale Entwicklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Klasifikací dokumentů rozumíme automatické zařazování 
dokumentů do tříd podle jejich tématu (např. politika, 
kultura, apod.). V rámci tohoto projektu budeme uvazovat, 
že jeden dokument může být zařazen do více tříd současně, 
tzv. více-třídní klasifikace. Pojmem klíčové slovo se rozumí 
takové slovo, které nejlépe reprezentuje význam celého 
textu (nejedná se tedy o nej frekventovanější slovo v 
dokumentu). Kategorie dokumentů i detekovaná klíčová 
slova přispějí k efektivnějšímu vyhledávání a navigaci (bude 
možné dokumenty podle nich filtrovat). Výpis 
nejdůležltějších slov pro danou kolekci dokumentů bude 
dále sloužit jako jednoduchý souhrn obsahu dokumentů. V 
rámci této aktivity se budeme zabývat výzkumem algoritmů 
pro automatickou klasifikaci/kategorizaci dokumentů a pro 
detekování klíčových slov v dokumentech. Budou srovnány, 
případně zkombinovány dva základní přístupy a to grafové 
modely a neuronové síté, které dosahují v této oblasti 
výborných výsledků. Tyto algoritmy budou využívat v 
maximální možné míre strojové učení z textů a zároveň 
budou adaptovány na historické texty'. Pro klasifikaci 
dokumentů i detekci klíčových slov je klíčový 
význam/porozumění textu. Proto zde budou využity 
výsledky aktivity A4.6. - sémantické analýza textu.

Europáische Union
Evropská unie
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■
 Eurcpáischer Fonds fur 

regionale Entwlcklung 
Evropský fond pra 
regionální rozvoj

Europáisehe Union
Evropská unie

Nr. AP /Č. PB Beginn/Začátek
A5 03.2018

Name des Arbeitspakets
Koordierung der Bedůrfnisse der breiteten Qffentlíchkeit bei der Nutzung der historschen 
Quellen
Fur AP verantwortlicher Partner / Partner zodpovědný za PB 
Beteíligte Projektpartner / Zapojeni partneři projektu

Ende / Konec Budget AP / Rozpočet PB
02.2021 45.40630 €

Název pracovního balíčku
Koordinace potřeb širší odborné veřejnosti při využívání historických pramenů

ZIP o.p.s.

• Západočeská univerzita v Plzni
• Státní oblastní archiv v Plzní
• Generaldirektion der Staatlichen Ar chive Bayerns
• ZIP o.p.s.
• Friedrich-Alcxander-Universitát Erlangen-Nurr.berg

Zusammentassende Beschreibung des Arbeitspakets:
Bitte beschreiben Sie zusammenfassend die Inhalte dieses Arbeitspakets und den Beitrag 
der einzelnen Projektpartner
Das ganze Projekt wird von der breiten Fachóffentlichkeit, die an der Nutzung der 
historischen Quellen interssíert Ist, begleitct Am Anfang des Projektes wird eine 
Disskussion uber den Bedarf der Fachóffentlichkeit gefuhrt, die so gewonnen Daten 
werden dann bei der Projektumsetzung berůcksichtígt. Die Ergbnisse werden auf den 
entsprechenden Fachkonferenzen und Schulungen prásentiert. Im Rahmen des Projekts 
wir ein Modelhpádagogisches Programm fur die Prásentation des kognitiven Potenzials 
historischer Archivquellen fur die Schuler der Grundschule und Mittelschule geschaffen.

Souhrnný popis pracovního balíčku:
Prosím popište obsah tohoto pracovního balíčku a zapojení jednotlivých partnerů 
projektu
Průběh celého projektu bude koordinován s širší odbornou veřejností zainteresovanou na 
využívání historických pramenů. Na počátku projektu bude probíhat diskuse o potřebách 
odborné veřejnosti, získané poznatky budou zohledněny při realizaci projektu. Výsledky 
projektu budou prezentovány na odborných konferencích a formou cílených školení. V 
rámci projektu bude vytvořen modelový výchovně vzdělávací progr am pro prezentaci 
poznávacího potenciálu historických archivních pramenů určený pro studenty středních, 
případně pro žáky základních škol.

Outputs / Výstupy:
Bitte legen Sie die wichtigsten Outputs des Arbeitspakets inkl Beschreibung an und weisen 5ie diese emem der Outputindikatoren des Programms zu / Prosím uveďte hlavní výstupy 
pracovního balíčku, popište je a přiraďte je k programovým indikátorům výstupu.
Nr. des Outputs / Č. 
výstupu
O.A5.1

Beschreibung des 
Outputs

Bezeichnung des Outputs / Název výstupu Outputindikator/ Indikátor výstupu Zielwert / Cílová 
hodnota

Koordierung der Bedurfnisse der breiteten Óííentlichkeit / 
Komdinace potřeb širši odborné veřejnosti

1 Workshopm Prásentation des Projektes an 2 
Konferenzen, 3 Schulungen, 1 
Beispielausbildungsprogramm

Žahl der in institutionellen, langfristigen Kooperationen 0,00
eingebundenen Partner / Počet partnerů zapojených do 
dlouhodobých institucionálních kooperací
Popis výstupu 1 workshop, prezentace projektu na 2 konferencích, 3

cílená školení, 1 modelový výchovně vzdělávací program

Aktivit áťen / Aktivity
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Europáischer Fonds fůr 
regionale EnUvicklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Europaische union
Evropská unie

Nr. der Aktivitát / Č. Bezeichnungder Beginn der Aktivitát / Ende der Aktivitát /
aktivity Aktivitát / Název 

aktivity
Začátek aktivity Konec aktivity

Aktivitát A5.1 / Aktivita A5.1 Workshop uber den Bedarf 
der breiten Offentlichkeit/ 
Workshop o potřebách širší 
veřejnosti

03.2018 12.2019

Voraussichtliche Kosten 
/ Předpokládané 
náklady na aktivitu

15.135,40 €

Zuordnung der Aktivitát 
{entspr. Kostenplan und 
Verantwortungsbereich) / 
Přiřazení aktivity {dle 
rozpočtu a zodpovědnosti) 
{durch d«e Zuordnung wird 
angegeben, in welchen 
Kostenplan und 
Verantwortungsbereich die 
Aktivitát fallti f (přiřazením se 
stanovuje, ke kterému 
rozpočtu a do jaké 
zodpovědnosti aktivita 
spadá)
Tschechische Republik / 
Česká republika

Beschreibungder
Aktivitát:
Bitte beschreiben Sie die 
Inhalte derjeweiligen 
Aktivitát Bitte geben Sie an, 
welcher Partner die Aktivitát 
durchfuhren wird

Aktivitát AS.2 / Aktivita A5.2

Beschreibung der 
Aktivitát:
Bitte beschreiben Sie die 
Inhalte der jeweitigeri 
Aktivitát. Bitte geben Sie an, 
welcher Partner die Aktivitát 
durchfuhren wird

Im Rahmen des Projekte wird ein Workschop organisíert, 
der sich um die Bedůrfnisse der breiten Offentlichkeit im 
Umgang mit histor ischen Archivquellen konzentriert. Dle 
Zielgruppe bilden Denkmálschutzer, Bearbeiter 
Bau-Historischer Untersuchungen, Museu msmitarbeiter, 
Archaofogen, NGOs - im Bereich Denkmalerbe. Das Thema 
des Workshops wird die Nutzung der Archívbestánde, 
Denkmalschutepflege, Barrierenanalyse der Zugánglichkeit 
der Quellen und Verbesserungsmoglichkeiten umfassen. 
Die gewonnenen Ergebnisse werden dann in den AP 2-3 
genutzt.

Popis aktivity*. V rámci projektu bude uspořádán jeden workshop
Prosím popište obsah zaměřený na diskusi o potřebách jednotlivých subjektů širší
aktivity Uvetíte prosím, který veřejnosti při práci s historickými archivními prameny.
partner bude aktivitu 
realizovat

Cílovou skupinou jsou památkáři (pracovníci Národního 
památkového ústavu i orgánů státní památkové péče), 
zpracovatelé stavebně historických průzkumů, pracovníci 
muzeí, archeologická pracoviště, nestátní neziskové 
organizace působící v oblasti historického dědictví. 
Předmětem jednání budou možnost* využívání historických 
archivních pramenů v procesu péče o hmotné historické 
dědictví, anafýza bariér v přístupnosti pramenů, možnosti 
zlepšování práce s nimi. Získané poznatky budou využity v 
pracovních balíčcích 2-3.

PrásentaLfOn der Ergebnisse 01 2020 02.2021
(der breiten Offentlichkeit) /
Prezentace výsledků projektu 
širší odborná veřejnosti

15.135,40€ Tschechische Republik/
Česká republika

Zum Schluss des Projekts werden die Mógíichkcitcn des 
modernen Zugangs zu den Archivbestánden und Quellen 
der breiten Fachóffentlichkeit vorgestellt Wáhrcnd zwei 
Konferenzen werden drei Schulungen fur 
Denkmalschutzer, Archáologen, Bauhistoriker und 
Museumsmitarbeiter vorbereitet.

Popis aktivity: Na závěr projektu budou možnosti moderního zpřístupnění
Prosím popište obsah historických archivních pramenů prezentovány širší
aktivity Uvedte prosím, který odborné veřejnosti na dvou odborných konferencích, 
partner bude aktivitu budou uspořádána tři cílená školeni pro památkáře,
realizovat. archeology, zpracovatele stavebně historických průzkumů a

pracovníky muzeí.

Aktivitát A5.3 / Aktivita A5.3 Modcllausbildungsprogram 01.2019 02.2021 15.135,40€ Tschechische Republik /
m / Modelový výchovně České repub lika
vzdělávací program
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Beschrelbung der 
Aktivitát:
Bitte beschreiben Sie die 
Inhalte der jeweiligen 
Aktivitát Bilte geben Sie an, 
welcher Partner die Aktivitát 
durchfuhren wird

Innerhalb des Projektes wird ein Modellpádagogisches 
Programm fur die Prásentation des kognitlven Potenzials 
historischer Archivquellen fur Schuler (Grund- und 
Mittelschule) entwickelt.

Popis aktivity:
Prosím popište obsah 
aktivity Uveďte prosím, který 
partner bude aktivitu 
realizovat.

V rámci projektu bude vytvořen jeden modelový výchovně 
vzdělávací program pro prezentaci poznávacího potenciálu 
historických archivních pramenů určený pro studenty 
středních, případně pro žáky základních škol.

4,2 Zielgruppen / Cílové skupiny

Bitte wahlen 5ie pi ojektrele vaňte 
Zielgruppen aus / Prosím vyberte cílové 
skupiny relevantní pro projekt

Bevolkerung / Obyvatelstvo

Offentliche und private Institutionen / 
Veřejné a soukromé instituce

Behorden / Orgány veřejné správy

Gebietskěrperschaften / Územní korporace

Gemeinnutzige Organisationen / Obecně 
prospěšné organizace

Bitte spezifizieren Sie die Zielgruppe und 
beschreiben Sie, wie das Projekt dieser 
Zielgruppe einen Nutzen stiften soli

Fórderung der Familien- und Ortsgeschichte 
und Verankerung des lokalen historischen 
Bewusstseins in der Bevolkerung des 
bayerisch-tschechischen Grenzgebiets.
Uníversitáten und Schulen profitieren von 
der barrierefreien Zugánglichkeit und den 
verbesserten Recherche- und 
Auswertungsmoglichkeiten. Historische 
Projekte und Seminararbeiten werden 
ermóglícht, grenzuberschreitende 
Kooperationen nachhaltig gefordert.
Staatliche und kommunale Archive kčnnen 
ihre Bestande ortsubergreifend zugánglich 
machen und 50 ihrem archivgesetzlichen 
Auftrag in zeitgemáGer Weise nachkommen

Kommunen (Gemeinden, Landkreisc und 
Bezirke), bzw deren Archive kbnnen ihre 
Bestande ebenfalls in Porta fontium 
zugánglich machen
Gemeinnutzige Vereíne aus den Bereichen 
Heimat-und FamilienforsUiung(vor allern 
Heimatverbandě und Heimatsaiben) 
profitieren ebenfalls von der barrierefreien 
Zugánglichkeit und den verbesserten 
Recherche- und Auswertungsmoglkhkeiten.

Prosím specifikujte cílovou skupinu a 
popište, jaký užitek bude projekt pro cílovou 
skupinu mít.

Podpora genealogického a vlastivědného 
bádání a upevnění regionálního 
historického povědomí u obyvatelstva 
b avo r5 k o-če ské h o p říh ra ni c í.
Univerzity a školy budou profitovat díky 
možnosti neomezeného přístupu a 
zlepšeným možnostem vyhledávání a 
výhod nocování Budou umožněny realizace 
historicky zaměřených projektů, zpracování 
kvalifikačních prací a v neposlední řadě také 
trvale podpořeny pPeshranični spolupráce.
Státní a komunální archivy mohou díky 
realizaci projektu zpřístupnit své fondy nad 
rámec svého působiště a dostát tak v 
reálném čase svým zákonem daným 
kompetencím.
Komunální sféra (obce, zemské okresy a 
kraje) mohou své sbírky taktéž zveřejnit na 
portálu Porta fontium.

Obecně prospěšné organizace a spolky 1 
oblasti vlastivědy, genealogie (především 
krajanské spolky a jednotlivé místní 
historická sdružení} budou taktéž profitovat 
díky možnosti neomezeného přístupu a 
zlepšeným možnostem vyhledávání a 
vyhodnocování.

Zielweit / Cílová hodnota 
Bitte schatzen Sie die ungefáhre Žahl der 
Personen / Orgamsationseinheiten fur jede 
Zielgruppe. / Prosím odhadněte přibližný 
počet osob / organizačních jednotek pro 
každou cílovou skupinu

1.000.000,00

500,00

100,00

600,00

100,00
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3 Zeitplan / Harmonogram

Nr. Període/
Č. období

0
1

Dauer (in Monaten)/ 
Doba trvání (v měsících)

0
36

Europáische Union

■
 Evropská unie

Europáiscber Fonds FGr 
regionale Entwlcklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Beginn / 
Začátek

01.03.2018
01.03.2018

Ende / 
Konec

01.03.2018 
28.02 2021
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5. Projektbudget und Projektort / Rozpočet a místo realizace projektu
5.1 Partnerbudget / Rozpočet partnera

Partnerbudget/ Rozpočet partnera - Západočeská univerzita v Plzni 
Kastenplan / Rozpočet
Anwendung der Personalkostcnpauschale / Uplatnění paušálu na personální náklady: nein ! ne
Gewáhlter Próz entsatz fur die Pauschale fúr BGro- und Verwaltungsausgaben t Zvolená procentní sazba pro paušály na kancelářské o o-dninistrativnívýdáje: 15,00%

Kostenkategorie / Kategorie nákladů
Persona)kosten / Personální náklady
Buro- und Verwaltungsausgaben / Kancelářské a administrativní výdaje 
Reise- und Unterbnngungs kosten / Náklady na cestování a ubytování
Kosten fur exteme Expertise und Dienstleistungen / Náklady na externí odborné poradenství a na služby 
Ausrustungskosten / Výdaje na vybavení
Anschaffung und Miete von Immobilien sowie Bau kosten / Pořízení a pronájem nemovitostí a stavební práce 
[Mettoeinriahmen / Čisté příjmy

Gesamt / Celkem
270 939,92 € 

40.640,99 € 
17 150,00 € 

0,00 € 

5.300,00 € 

0,00 € 

0,00 €

Gesamt/ Celkem 334.0|pfCě

Finanzlerungspian/ Finanční plán

Ziel ETZ Mittel (EFRE-Mittel) / Prostředky Cil E1JS (prostředky ERDF}

Gesamt / Celkem Fórdersatz / Dotační sazba
283.926,26 € 8SrOO %

iNaaoriaŽa / táárždní spolufinancován, 501H6M
Fórderfáhiges Gesamtbudgetdes Partners / Celkový způsobilý rozpočet partnera 334.030,90 €

Flnanzierungsquellen der Partner mittel/ Zdroje financováni prostředků partnera

Finanzierungsquelle / Zdroje financování Rechtsstatus / Typ prostředků
Západočeská univerzita v Plzni bffentlich / veřejné
MMRČR offenilich/veřejné

Art der Finanzierung / Druh financování
Bundesmittel / Státní rozpočet
Bundesmittel / Státní rozpočet

Gesamt /Celkem
33.404,64 €
16 700,00 €

Celkem 50,104,64 €
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Partnerbudget / Rozpočet partnera • Státní oblastní archiv v Plzni
Kosten pian / Rozpočet
Anwendung der Personál kosten pa use hale / Uplaméní paušálu na personální náklady; nein/ne
GewáliKar Prozentsatzfurdie Pauschale fur Buro- und Verwaltungsausgaoen / Zvolená procentní sazba pro paušály na kancelářské a administrativní výdaje: 0,00%

Kostenkategorie / Kategorie nákladů
Personalkosten / Personální náklady
Buro- und Verwaltungsausgaben / Kancelářské a administrativní výdaje 
Reise- und Untet brmgungskosten / Náklady na cestování a ubytování
Kosten fur externe Expertise und Dienstlcistungen / Náklady na externí odborně poradenství a na služby 
Aus růst ungs kosten / Výdaje na vybavení

Anschaffung und Miete von Immobihen sowie Baukosten / Pořízení a pronájem nemovitostí a stavební práce 
Nettoemnahmen / Čisté příjmy

Gesamt / Celkem
26 206,00 € 

0,00 € 
5.000,00 €
9sno,ooc 
4.500,00 € 

0,00 € 
0,00 € 

45.2&iiBn i-

Finanzierung5p!an / Finanční plán

Gesamt/Celkem
Ziel ETZ Mittel (EFRE-Mittel) / Prostředky Cíl EÚS (prostředky ERDF) 

---—

Fórderfáhiges Gcsomtbudget des Partners / Celkový způsobilý rozpočet partnera

Fórdersatz / Dotační sazba
38.425,10 € 85,00%

45.206,00 €

Fi na nzierungs quellen der Partnermrttel/Zdroje finaneuvání prostředků partnera

Finanzierungsquelle / Zdroje financování
Státní oblastní archiv v Plzni

Rechtsstatus / Typ prostředků
offentlích / veřejné

Art der Finanzierung / Druh financování
Bundesmittel / Státní rozpočet

Gesamt / Celkem
____________ 6.780,90 €

i&e&amt/ Oferr. 6.78a$04L
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Partnerbudget / Rozpočet partnera -Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns 
Kosten pian / Rozpočet
Anwendung der Personalkostenpauschale / Uplatnění paušálu na personálu' náklady: nein i -le
Gewáhlier Prozentsatz Fur die Pauschale fur Biiro- und Verwaítungsausgaben i Zvolená procentní sazba pro paušály na kancelářské a administrativní výdaje: 15,00%

Kostenkategorie / Kategorie nákladů Gesamt / Celkem
Personál kosten / Personální náklady
Buro- und Verwaltungsausgaben / Kancelářské a administrativní výdaje 
Reise- und Unterbnngungskosten / Náklady na cestování a ubytování
Kosten fur extern e Expertise und Dienstleistungen / Náklady na externí odborné poradenství a na služby 

Au s r uštu ngs kos Len / Výdaje na vybaveni
Anschaffung und Miete von Immobilien sowte Baukosten / Pořízení a pronájem nemovitostí a stavební práce 
Nettoeínnahmen / Čisté příjmy 
Gesamt/Celkerfi

62.587,25 € 
9 388,09 € 
8 000,00 € 

60 750,00 € 
0,00 C 
0,00 € 
0,00 € 

140.72^34 €

Fínanzierungsplan / Finanční plán

Gesamt / Celkem Fordersatz f Dotační sazba
Ziel ETZ Mittel {EFRE-Mittel)) Prostředky Cíl EÚS (prostředky ERDF)___________________________________________________________ 119.616,53 €________________________ 85,00 % •

/ Národní spo!ufínarv,evMÍ 21103£0 £
FfirderfShlges Gesamtbudget des Partners / Celkový způsobilý rozpočet partnera 140.725,33 €

Fi n 3 nzierungs quellen der Partner mittel / Zdroje f nancováni prostředků partnera

Finanzierungsquelle / Zdroje 
financování
Generaldirektion der Siaallichen Archive 
Bayerns

—sš —-r f < > . * —
rGessmt/ Celkem

Rechtsstatus / Typ prostředků

offentlich / veřejné

Art der Finanzierung / Druh 
financování
Bundesmittel / Státní rozpočet

Gesamt / Celkem Status /Stav

21.108,80 € gesichert / zajištěné

n K8.80 €
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Partnerbudget / Rozpočet partnera - ZIP o.p.s.
Kosten pian / Rozpočet
Anwendung der Pe rs o na I ku s lenp auschale / Uplatnění paušálu na personální náklady: nein / re
Gewáhlter Prozentsat? f\ir die Pauschale fur Buro- und Verwaltungsajsgaben / Zvolená procentní sazba prn paušály na kancelářské a administrativní výdaje: 15,00%

Kostenkategorie / Kategorie nákladů
Personalkosren / Personální náklady
Buro- und Verwaltungsausgaben / Kancelářské a administrativní výdaje 
Reise- und Unterbringungskosten / Náklady na cestování a ubytování
Kosten fur externě Expertise und Dienstleistungen i Náklady na externí odborné poradenství a na služby 
Au srůst ungskosten / Výdaje na vybavení
Anschaffung und Mřete von Immobilien sowte Baukosten / Pořízení a pronájem nemovitosti a stavební práce

Gesamt / Celkem
88 526,00 € 
13.278,90 € 
5.000,00 € 
8 452,00 € 
5 502,00 € 

0,00 €

Nettoeínnahmen / Čisté příjmy 0,00 €

Flnanzierungsplan / Finanční plán

Ziel ETZ Mittel (EFRE-Vlittel) / Prostředky Cíl EÚS (prostředky ERDF)
flftai. ;-- • *'“------------------------------' -- ----.--- ------ - -

Gesamt / Celkem Fórdersatz / Dotační sazba
102.645,06 € 85,00%

Fórderfáhiges Gesamtbudget des Partners/ Celkový způsobilý rozpočet partnera
13,84*

120.758,90 €

Flnanzíer ungsquellen der ^artnermltiel / Zdroje financovaní prostředku partnera

Fi na nzieru ngsq uelle / Zdroje fina ncování Rechtsstatus f Typ prostředků
ZIP o.p.s. prívat /soukromé
MMR ČR offentlich / veřejné
Gesamt/cákám

Art der Finanzierung / Druh financování
Private Mittel / Soukromé zdroje 
Bundesmittel i Státní rozpočet

Gesamt / Celkem
12.075,94 € 

6.037,90 €
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Partnerbudget / Rozpočet partnera - Friedrkh-Alexander-Universitát Erlangen-Nurnberg 
Kostenplan / Rozpočet
Anwendung der Personalko^renpauschale / Uplatnění paušálu na personální náklady: nein i ne
Gewáhlter Pro7entsatzfúr die Pauschale fúr Buro- und Verwaltungsausgaben i Zvolená procentní sazba pro oaušály na kancelářské a administrativní výdaje:' 5,00%

Kostenkategorie / Kategorie nákladů Gesamt / Celkem
Personál kosten / Personální náklady
Buro- und Verwaltungsausgaben i Kancelářské a administrativní výdaje
Reise- und Unterbrmgungskosten / Náklady na cestování a ubytování
Kosten fur extern* Expertise unci Dienstleistungen / Náklady na externí odborné poradenství a na služby

Ausrustungskosten / Výdaje na vybavení
Anschaffung und Miete von Immobilien sowie Baukosten / Pořízení a pronájem nemovitosti a stavební práce
Nettoeínnahmen / Čisté příjmy

276.842,55 €
41.526,38 C
5 050,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Gesamt / Celkem 323.41&H>

Finanzierungsplan / Finanční plán

Ziel ETZ Mittel (EFRE-Mittel)/ Prostředky Cíl EÚS (prostředky ERDF)

Gesamt / Celkem
274.906,09 €

Fórdersatz / Dotační sazba
85,00 %

Mattonale Konmozterung/ Národní spolufinancování 48.5 j 2,84 š"

Fórderfáhiges Gesamtbudget des Partners / Celkový způsobilý rozpočet partnera 323.41 $,93 €

Finnnzierungsquellen der Partnermitrel / Zdroje financování prostředku partnera

Finanzierungsquelle / Zdroje Rechtsstatus / Typ prostředků
financování
Friedrich-AlexanderUniversitát óffentlich / veřejné
Erlangen-Nurnberg

Art der Finanzierung / Druh 
financování
Landesmíttel / Krajský rozpočet

Gesamt / Celkem Status / Stav

48.512,84 € gesichert / zajištěné

•tSesánu t Cfc&em

5.2 Ort der Projektdurchfuhrung/ Místo realizace projektu

Bitte setzer. Sie ein Hakchen, in welchem Landkreis rm Freistaat Bayern b2w in welchem 
Bezirk in der Tschechischen Republik das Projekt durchgefuhrt wird

Ausgewáhlte NUTS Regionen des Programmgebiets im Freistaat Bayern / 
Vybrané regiony NUTS v dotačním území ve Svobodném státě Bavorsko

Prosím zaškrtněte, v jakém zemském okresu ve Svobodném státě Bavorsko resp v jakém 
kraji v České republice bude projekt realizován.

Ausgewáhlte NUTS Regionen des Programmgebiets in der Tschechischen 
Republik / Vybrané regiony NUTS v dotačním území v České republice

• Plzeňský kraj
♦ Karlovarský kraj
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Bitte erlautern Sre im Textfeld, ob dic ausgewahlten raumlichen Emheiten vollstandrg oder V textovém poli prosím uveďte, zda jsou vybrané územní jednotky pokryty zcela nebo 
nur teifweise abgedeckt werden. Falls diese nurteilweise abgedeckt werden, nennen Sie pouze částečně Pokud jsou tyto územní jednotky pokryty pouze částečně, vyjmenujte 
bitte die betroffenen Gemeinden prosím dotyčné obce.
Der Leadpartner hat den Sitz in Pilsen. Von Pilsen wird das gesamte Projekt koordiniert 
und weiter werden hier die Forschungs- und Entwicklungsarbeiten umgesetzt (eine 
Ausnahme bilden die Aktivitáten A3.5 “3.8 - welche von der FAU umgesetzt werden). Der 
Projektpartner GDA hat seinen Sitz in Munchen. Daher záhlen sámtliche durchzufúhrende 
Arbeiten ais in Munchen und mithrn aulšerhalb des Fórderungsgebietes durchgefúhrl, 
obschon geschát2te 50% der fur das Projekt r elevanten Karten und Pláne in fúr die 
Regierungsbezirke IMiederbayern, Oberpfalz und Oberfranken zustandigen Archive 
aufbewahrt werden. Zudem werden groKe Teile der angegebenen Aktivitáten im 
Bayerischen Hauptstaatsarchiv in Munchen durchgefíihrt, da dort die zentrale Samrnlung 
der historischen Karten und Pláne aus ganz Bayern aufbewahrt wird. Aus dieser 
Samrnlung sollen allc das Fordergebiet betreffende und darstelíende Archivalien 
identifiziert und verzeichnet werden. Der Projektpartner ZIP o.p.s. mit dem Sit2 in Pilsen 
ist fur die Koordínierung des Projektes mít der breiten Offentlichkeit im Rahmen des AP5 
zustándig. Weiter leistet der Partner die notwendige historische Unterstútzung fur die 
Forschungsarbcitcn und Entwíckíungsarbeiten im Rahmen der anderen APs. Der 
Projektpartner FAU hat seinen Sit2 in Erlangen und liegt damit auRerhalb des 
Fdrdergebiets, Der Lehrstuhl fúr Mustererkennung bringt die notige Expertise mit um die 
Arbeítspakete 35-3.8 zu bearbeiten.

Aktivitáten auBerhatb des Programmgebiets / Aktivity mimo dotační území

Vedoucí partner ZČU má sídlo v Plzni. Z tohoto pracoviště bude probíhat celková 
koordinace projektu, dále 2dc budou prováděny veškeré výzkumné a vývojové činnosti (s 
výjimkou výzkumu a vývoje v rámci pracovních baličku A3.5-3.8, které jsou v kompetenci 
FAU). Projektové činnosti budou u bavorského projektového partnera prováděny v 
regionech Dolní Bavorsko (Státní archiv Landshut), Horní Falc (Státní archiv Amberg) a 
Horní Franky (Státní archiv Bamberg). Odhadem zhruba 50% pro projekt relevantních map 
a plánů je uloženo právě v příslušných archivech pro výše uvedené vládní kraje. K tomu 
budou velké částzi uvedených aktivit realizovány v Mnichově {Bavorský hlavní státní 
archiv), poněvadž je zde uložena centrální sbírka map a plánu, která pokrývá celé území 
Bavorska. Z této sbírky budou identifikovány a uspořádány pro dotační území relevantní 
archiválie. Projektový partner ZIP se sídlem v Plzni bude zodpovědný za koordinaci 
projektu s širší odbornou veřejností v rámci pracovního balíčku A5. Dále bude zajišťovat 
nezbytnou odbornou historickou podporu pro výzkumnou a vývojovou činnost v rámci 
ostatních pracovních balíčků. Projektový partner FAU má sídlo v Erlangenu a sídlí tedy 
mimo dotační území. Katedra Rozpoznávání vzorů dodá nutné expertízy, ahy bylo možno 
zpracovat balíčky 3.5-3.8.

Bitte benennen Sie jene Akdvitaten, die auBerhalb des Programmgebiets stattfinden, und 
geben Sie anr wo diese Aktivitáten jeweils stattfinden. Bitte beschreiben Sie, welchen 
Mehrwert diese Aktivitáten fur das Programmgebíct haben
Dle Steuerung und das Management des Projekts erfolgt beim Projektpartner GDA in 
Munchen Die fdentifizierung und Verzeichnung, sowie die weitere Behandlung 
einschlágiger historischer Karten und Pláne des Bayerischen f fauptstaatsarchivs werden 
auch in Munchen vorgenommen Der Mehrwert liegt in der erstmaíigen Recherche des fur 
den bayerisch-tschechlschen Grenzraum cmschlágigen Kartenmatenals, der im Rahmen 
des Projekts auch online zugánglich gemacht wird Arbeitspaket 3.5-3.S werden am 
Lehrstuhl fur Muster erkennung der FAU in Erlangen durchgefuhrt Sie beinhalten die 
nótige Bildverarbeitung und -analyse der Dokumente, die automatische 
Metacíatananreicherung und Schíússclwortsuche 1 * * 4 5

Prosím vyjmenujte aktivity, které se konají mimo dotační území, a uveďte, kde se tyto 
aktivity konají. Popište prosím, jaký přínos mají tyto aktivity pro dotační území.

Řízení a management projektu převezme u projektového partnera Generální ředitelství 
bavorských archivů (GDA) v Mnichově Identifikace, popis a další péče o předmětné 
historické mapy a plány Hlavního státního bavorského archivu v Mnichově bude 
realizována také v Mnichově. Přidaná hodnota spočívá v jedinečné rešerši mapového 
materiálu releváriLmho pro bavorsko-české příhraničí, který bude právě v rámci tohoto 
projektuzpřístupněn veřejnosti prostřednictvím internetu. Pracovní ba heky A3 5 -A3.8 
budou realizovány Katedrou rozpoznávání vzorů FAU v Erlangen Zahrnují potřebné 
zpracování a analýzu snímků, automatické obohacováni metadat a hledáni klíčových slov

1 Gesamtbudget der Aktivitáten auíšerhalb des Programmgebiets (indikativ) / Celkové způsobilé výdaje aktivit mimo dotační území (lndikativně) 464.144,00 C
2. Davon Kosten fur Marketingmafcnahmen und Aufbau von Kapazitaten (indikativ) / Z toho výdaje na aktivity mimo dorační území tykající se 2.000,00 £
propagačních činností a budování opáčit (mdikativně)
3. Gesamtbudget der Aktivitáten auBerhalb des Programmgebiets abzuglich der Kosten fur Marketingmaftnahmen und Aufbau von Kapazitaten 462.144,00 €
(indikativ, Zeile 1 minus Zeile 2) / Celkové způsobilé výdaje aktivit mimo dotační území bez aktivit mimo dotační území týkajících se propagačních 
činností a budování kapacit (indikatívní, 1 řádek minus 2. řádek)
4 EFRE-Mitte! auBcrhalb des Programrr.gebiets (indikativ) l Piostředky ERDF mimo dotační území (lndikativně) 394.522,00 €
5 EFRE-Mittel auíšerhalb des Programmgebiets ohne MarketmgmaíŠnahmen und Aufbau von Kapazitaten (indikativ, Zeile 4 minus Zeile 2 multipliziert 392.822,00 €
mit dem Fórdersatz -falls unterschiedliche Fordersatze der Projektpartner, rm clem medrigeren) / Prostředky ERDF mimo dotační území bez aktivit
týkajících se propagačních činností a budování kapacit (lndikativně, 4 řádek minus 2 řádek krát dotační sazba - v připadá rozdílných dotačních sazeb 
pf ojektových partneru nižší dotační sazba} 0 7000000000
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6 Anteil der EFRE-Mittel aufSerhalb des Programmgebiets ohne Marketingmaftnahmen und Aufbau von Kapazítaten an den EFRE-Gesamtmitteln des 47,93 %
Projekts {indikativ, Zeile 5 dlvidiert durch EFRE-Gesamtmittel des Projekts) / Podíl prostředků ERDF mimo dotační území bez aktivit týkajících se 
propagačních činností a budování kapacit na celkových prostředcích ERDF za projekt (lndikativně, 5. řádek děleno celkové prosředky ERDF za projekt)

53 Erwerb von Grundstúcken / Nákup pozemků

Kosten fúr den Erwerb des Grundstiicks / Náklady Gesamtbudget des Projekts / Celkové způsobilé Anteil der Grundstčickkosten am Gesamtbudget / 
na nákup pozemku výdaje projektu Podíl nákladů na nákup pozemku na celkových

způsobilých výdajích
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Nr / Dateíname / Název souboru
Č

2 0-partner 5ka_dohodd.pdf
3 i-cestne_prohlaseni_ZCU.pdf
4 1-jmenovani_rektor_ZCU.pdf
5 2-ce5tne_prohlaseni_SOA.pdf
6 2-jmenovani_Hubka_SOA.pdf
7 2-podrobny_rozpocet_SOA.xlsx
8 3-5 u b ve ntionserheblichke i t_G DA.pdf
9 3-podrobny_rozpocet_GDA.xl$x
10 A-jmenovani_ZIP.pdf
11 4-ce$tne _prohlasenLZIP.pdf
12 4-vypis_Z1P.pdf
13 S-Subventionserheblichkeit_FAU.pdf
14 S-podrobny.rozpoceL^AU xlsx
15 4-podrobny_rozpocet_ZIP xlsx
16 1 -pod robny_rozpocet_ZCU. xlsx
17 5-Subventionserheblichkeit„FAU-v3.pdf
18 3-Subventionserh eblichkeit_GDA-v3.pdf
19 0-pa rtne^sk a_dohoda-orig.pdf
20 2-cestn e_p roh! a s e n i_50 A_v2. p d f
21 4-cestne_prohlaseni_ZlP_v2.pdf
1 SOA v Plzni spolufinancovani.pdf
2 SOA v Plzni identifikace BU.pdf
3 SOA v Plzni přehled ZR.pdf
4 211_IBÚ SR ČR.pdf
5 211JBÚ EFRE.pdf
6 Rozhodnutí o soolufínancovarií_9Q_133_173_201_210_211 pdf

7 211_Rámcovl smlouva_registr smluv.pdf
8 Priloha_A_Prehled_reali7ovanych_a-predpokladanych_ZR-scan.pdf
10 ZIP o.p.s..identifikace BU.pdf
11 ZIP o.p,s._prehled ZR.pdf
12 21 l_Zeitplan BerkhtszeítraumeJHarmonogram MO.pdf

13 ZIP o. p .s._spol ufinancovani 2, pdf

Europtttsche Union

■
 Evropská unie

Europaischer Fonds fur 
reg iona le Entw Icklu n g 
Evropský fond pra 
regionální rozvoj

Beschreibung/ Popis

f
/

/

/

/
/

/
/
/

/

f
/

/

/
/
/
/
/

/
/

/
/
/
/

/

/

/

/
/

/
/

/

Seite 'Strana 57von/7 5Ž, 16.03.201814:07



■
 Europáischer Fonds fiir 

regionale Entwlcklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Europ&Uche Union
Evropská unie

Mit Einreichen rins Antrags bestátlgtder Lcadpsrtner die Kemtnisnahme und die Beachtwngderfolgeriden Ausfůhrungen:

1. De' Leadpartner bcaitragt mit dem vorliegenden Antrag die Fórdcrung des beschriebencn Projekte^ ai.is dem Ziel ETZ Programm zurgrenzube^greífendcn Zusamnenarbe tFreistaat BayerrvTschechiscIie Rypublík 20í 4-2020.
2. Der Lcadpartner bestátígt, dass mit der Durchfuhrung das ProJektes erst nach Absehluss des Rahrrenvertrages Ziel =TZ Freistaat Bayern-Tschechische Republik 2014-2020 bzw. nach dem In der Zustimmung zun' Beginn der 

Projektdurchfúhmng festgelegien Datun? hcgoncen wird, Vor Abschuss des Rahnenvertrages Zicl ETZ Freistaat Bayem-Tschéchische Republik 2014-2020 bzw. vor dnm (n cer Zustimmung zum Beginn der ProjekC.durchfijhr.ing 
festgelegten Dat jm diirfen lediglicn Vlafšnahmen zur Vorbccitung des Prpjektes durchgefúhrt werden. die in begrenzter Hůhe zuschussfáhig snd.

3. Auf dře Bewiffigunjj dzrbcantragtcn EU-Miltel besteht ken Rechtsanspruch.
4. Die EU-Mittel werden ausschlieBllch zur Fínanzierung der zusť.hLJSsfďhígeri KosLen des beschrleheren Projekte* verwendel.
5. Die Berarsiellung der EU-Mittef íitvoin Eingang entsprechender EU-Mlctel bei der EU-Beschelnlgungsbehdrde (StMWi) abbángig. Die Au$2ahljng cer EU-MIttel kann erstnach Eingang der FU-Mittel eríclgen.
fí. Der Abruf der EU-MIttel kair erst errolgcn, wenn tatsáchllch gelátigte Ausgaben In enesprechender Hdhevcrlicgen {Erstattungspfiruip).
7. Der Lead partner wird darauf hingevviesen, dais dle im Zusammerhang mit den beanťagten EU-MíttcIn stah fi nclen Daten auf Da:cntrage.r gespeichert werden. Mit seinom Antrag erklárlsich der Lcadpartne* damit einvers:and=r\ oass 

dle Daten ini Rahmen dereuropáischen und nationalen Roditsvorschrlften ar Drittefz.B. Europáischc Kommisslnn) weicergegeben werden kftnnen.
S. Werden EU-MiLLel gcxváhrt, so erklárt sich der Lcadpartnerdamlt elnverstanden, cUss *r in dasgemáíS Ariikel 1ISAbsatz 2 der Vemrdnung(EU) Nr. 1303/7013 zu verdtfentlkh«nde Verzeichnis der BeglirisUglen aufgenonmen wird.
9. De* Lcad partner hat Im Rahmen der eumpaHr^en und nationalen Ředit Kvorscbriften an der Begleilur.g, Bowcrtung und Kontrclle des Ziel ETZ Freistaat Bayern-Tschechische Republik 20'4-2020 mitzuwirfcen und die ertorclerlichen 

Auskůníte 7u prtellen.
10. Der Leadpertner bestatigt die Richtlgkelt und rtie Vollatándigkeit der im Zusamrnenhang mit den beantragteh EU-MiLLeln gemachton Angaben In deutscherund tschech i schcr Sprache. Der Leadpartner ist verpflichtet, Ánderungen in den 

gemechtcn Angaben unver2úglich anzuzeigen.
11. Der Leadpartner bestatigt, uas* bei der Enlwicklungdes Projektes dle Grunrisárze ůzr sparsarnkeit, der Wirtschaftlichkelt und der Wirksair.keil beachteUvurden.
12. Yorsdl/lich oder loichtfertlg falsche oder unvollstándige Angaben sowie das voisStzIiche ode' leichtfertige Unterlassen eírer Mitteilung uber ándenjngen In ďesen Angaben kflnner die Straverfolgung wogen Subventlohsoetrugcs 7i.r 

Folgc haben. zusatzllch wurde die Anlage „Subventionsurheblichkelt der Angabcn des Antrages" vom bayerischen Projeklpartncr7ur Kpnntnisgenonmcn, untfirzeirihr.et und dem Antrag beigefugt.
13. ErgSnzend zuř Emreichung des PrDjcktantrags uber ctés eMS úbcrmřttelt der Leadpartner den Antrag in Rnpinrforn {mit rechtsverbindlichcr Unterschrlft) In zweifachcr Ausfcrtigung im Originál ar die zestardige ann agsbearbeitende 

Stelle des Leadpartners. Dies giltoheníalls fur dlegerneínsame Anlage^Partnerschaftsvereinbarung''.

Předložením 2ádn>ti vedoucí partner s^r2Uje, že bere na ví domf následující ustanovení n bude jich dbát:

1. Vedoucí pannertouto Žádostí žádá o ponporu vý5e popsaného projektu 7 Pmgramu přeshranični spolupráce Česká repuhlica - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020 Cíl EÚS.
2 Vedoucí partner potvrzuje, že s realizací projektu zaine teprve po uzavření Rámcové smlouvy Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020, 'esp. p« datu uvedeném v Souhlasu se zahájením reaíižace projektu. Před 

uzavřením Rámcové smlouvy Cil EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020, resp. p^erl da:em uvedeným v Souhlasu se zahájením realizace projektu smčjí :«ýt realizovány oouzc aktivity soiivisej cí s přípravou projektu, 
které jsou způsobilé v omezené výSl.

3. Právní nárok na schválení žádaných prostředků EU jevylojcen.
4. Prostředky EU lze použít výhradní k financováni způsobilých výdajů popsaného projektu.
5. Poskytnutí prostředků EU závisí na převodu odpovídajících prostředků EU ne Ocet Certifikačního orgánu EU JStMWi). Propldccrtí proslředků EU může proběhnout Lepn/o po jejich převedu.
6. Prostředky EU je možno získat ež pn prokázání skutečně uhrazených výdajů v příslušné '/ý5i (princip refundace).
7. Vedouc' partner se uporarňuje na to, že data související s požadovanými! prostředky EU jsou ukládána na nosiče cat Svou žádosti vedoucí partner prohlaŠu|e, že souhlasí s tím, že úoaje mohou být v "ánici evropské a národní legislativy 

déle předávány tře:í ův>t>ě {iiapř. Evropské komisi).
8. Pokud budou posunuty orostředky Eu, pak vedoucí partncr.souhlasl s tÍTi, že bude dle čj. 11S odít. 2 Nařízení (EU) Č1303/2C13 zveřejněn v seznamu přjemcú.
9. Vedoucí partner je povnert spolupracovat v rámci evropských a národních právních předpisů na monitorování, hodnocení a kíin:rn|n programu Cil EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020 a poskytovat, potřebné 

informace.
10. Vedoucí partner Dotvrzuje správnost a úplnost údajů v německém a českém jazyce poskytnutých v souvislosti s požadovanými prostředky EU. Vedoucí panner je povinen ihned oznámil /.rrěny v uvedených údajích.
' 1. Vedoucí partner Dotvrzuje, že pří přípravě projektu postupoval podle zásady hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti,
' 2. Úmyslně nebo 7 nerfi>a losi i poskytnuté nesprávné nebo neúplné údaje a úmyslně nebo nedbalost7 fcobené opomenutí oznámeni změn v těchto Odojk.li mohou mí*, právní důsledky. Navíc byla bavorským partnerem vzata ra vědomí, 

pode psána a přiložena k žádosti příloha „Zásadní význam v žádosti uvedených údajů pro udělení dotace".
'3. K žádosti, podané přes elektronický Monito-ovací systém, oonjčí vedouc' partner příslušnému místu zpracovávajícímu žádost vedoucího partnera takě žádost v tištěné formě ve dvojím vyhotovení v originále (s podpisem statutárního 

zástuaceJ.To platí rovněž pro společnou přílohu "Partnerská dohoda'

Ort / Místo Datum / Datum

Name der unterzeichnenden Person /Jméno podepisující osoby Unterschrift des Leadpartners i Podpis vedoucího partnera
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fcntscheidung des Begleitausschusses zum Projekt / Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu 211 Europaischer Fonds fůr 
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Programm zur grenzůbergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Bayern - Tschechische Republik Ziel ETZ 
2014-2020/
Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 

Entscheidung des Begleitausschusses zum Projekt / Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu 211 

Moderní zpřístupnění historických pramenů Moderner Zugang zu historischen Quellen
Kommentarfeld / Pole pro komentář Das Projekt wurde zum 1. Mal im Begleitausschuss vorgelegt. / 

Projekt byl předložen po 1 na Monitorovací výbor

Zustándige Stellen / Příslušná místa
Antragsbearbeitendc Stelle LP / Místo zpracovávající žádost VP Plzeňský kraj

Antragsbearbeitende Stelle PP / Místo zpracovávající žádost PP Oberpfalz

Ressortzustándigkeit in BY / Rezort v BY StMBW

r?

r- >

r
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Europgfsehe Union 
Evropská unie

Entscheidung des Begleitausschusses 2um Projekt f Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu 2‘ 1 Europaischer Fonds fúr
I regionale Entwícklirng 
I Evropský fond pro 

WĚĚĚI^BM regionální rozvoj

I. Zusammenfassende Angaben zum Projektantrag / Shrnující údaje k projektové žádosti

Eckdaten des Projekts / Identifikace projektu
Projektlaufzeřt / Doba realizace projektu 
36 Monate / měsíců

Prioritátsachse / Prioritní osa

Spezifisches Ziel / Specifický cíl 

Ergebriisindikator/ Indikátor výsledku

Outputindikator/ Indikátor výstupu | Zieíwert / Cílová hodnota

Gesamtes fórderfáhiges Budget / Celkový způsobilý rozpočet

Gesamtbudget der Aktivitáten acríSerhalb des Programmgebiets (Indikativ) / Celkové způsobilé 
výdaje aktivit mimo dotační území (indikativně)

Beihílfereíevanz des Projekts / Relevance veřejné podpory projektu
Falls ja, Um5etzung uber AGVO oder deminimis / Pokud ano, realizace v souladu s obecným 
nařízením o blokových výjimkách nebo v rámci de minimis

Ort der Projektdurchfúhrung/ Místo realizace projektu
Ausgewáhlte NUTS Regionen des Programmgebiets im Freistaat Bayern / Vybrané regiony NUTS 
v dotačním území ve Svobodném státě Bavorsko

Projektbegínn / Začátek realizace projektu Projektende / Konec realizace projektu 
01.03.2018 2B.02.2021

4 Nachhaltíge Netzwerke und institutionelle Kooperation / Udržitelné sítě a institucionální 
spolupráce

intensivierung der Integration, Harmonisierung und Kohárenz im bayerisch-tschechischen 
Grenzraum / Dosažení vyšší míry přeshramční integrace, harmonizace a soudržnosti v 
česko-bavorském příhraničí

Intensitát der grenzůbergreifenden Zusammenarbeit / Intenzita přeshranlční spolupráce 
Žahl der in institutionellen, langfristigen
Kooperationen eingebundenen Partner / Počet _ _n
partnerů zapojených do dlouhodobých 
institucionálních kooperací

064.140,06 €

464144,00 €

Nein i Ne

Ausgewáhlte NUTS Regionen des Programmgebiets in der Tschechischen Republik / Vybrané 
regiony NUT5 v dotačním území v České republice

• Plzeňský kraj
• Karlovarský kraj
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Europíiische union 
Evropská unie

Entscheidung des Begleitausschusses zum Projekt / Rozhodnuti Monitorovacího výboru k projektu 211 Europaischer Fonds f jr
I regionale Entwicklung 
I Evropský fond pra 

HMH regionální rozvoj

Projektzusammenfassung
Die digitalisierten Archivquellen des CZ-BY Grenzgebiets stehen auf dem Portál „Porta Fontium" 
zur Verfúgung. Das System entstand vomehmlich fiir den physischen Schutz der wertvollen 
Dokumente. Das Recherchieren erfolgt dabei allerdíngs manuell und ist sehr textintensiv. 
Gleichzeitig sind in der aktuellen Verslon die historischen Karten nicht enthalten. Das Hauptziel 
des Projektes ist daher die Archivquellen aus dem CZ-BY Grenzgebiet der breiten Laien- und 
Fachóffentlichkeit durch modernste Informationstechnologien zugánglich zu machen.

Teilzicl des gemeinsamen Projekts ist die erstmalige Zusammenfúhrung und 
Online-Prásentation historischer Karten und Pláne zur gemeinsamen tschechisch-bayerischen 
Geschichte bis zum Jahre 1918 aus bayerischen und tschechischen Archiven. In einem ersten 
Schritt werden in dem Gebietsarchiv in Pilsen und den staatlichen Archiven Bayerns nach 
einschlágigen Karten und Planěn aus dem Grenzgebiet (Fórdergebiet) recherchiert, Die ais 
projektrelevant identifizierten Archivalien werden von eigens zu schaffenden Projektstellen 
nach einheitlichen Kriterien verze i chnet und verschlagwortet. Dabei wird auch der 
Erhaltungszustand der Archivalien festgehaltea Anschliel3end werden die ausgewáhlten Karten 
und Pláne vei packt und zur Digitalisierung vorbereitet, Alle digitalisierten Karten und Pláne und 
auch die Metadaten werden auf dem Portál veroffentlicht.

Weiter werden wir uns einer úbersichtlichen Prásentation und dem Rechechieren von bzw. in 
Bilddateien widmen. Zuerst wird eine Bildanalyse durchgefuhrt, basierend auf dieser Analyse 
wird eine Segmentierung und Verschlagwortung umgesetzt. Der Benutzer sieht die Daten 
daraufhin in úbersichtlichen Schichten (Texte, Bilder mit Beschreibung). Ein weiteres Angebot 
betrifft die Suché in den handgcschriebenen Chroniken nach extrahierten Bildmustern. Man 
kann so die Suchergebnisse auf jene Seiten begrenzen, beidenen eínTeil desTextes zu finden 
ist (z.B. „Kloster"), ggf. Fotos, die der Vorlagc áhnlich sind.

Das vierte Ziel ist der intelligente Volltext-Zugangzu den Dokumentem Zuerst werden 
ausgewáhlten Zeichen optisch in Textform uberfuhrt. Diese Dokumente werden anschlieGend 
mit Methoden der linguístischen Datenverarbeítung analysiert. Der Benutzer kann die Fragen in 
naturlicher Sprache stellen und bekommt daraufhin relevante Antworten angezeigt (z.B. 
werden Dokumente gefunden, bei denen „Hund" in beliebiger Form auftaucht).

SchlieBlich sollen die Projekt ergebnisse der Fach- und Laien offentlichkeit durch Workshops und 
Schulungen prásentíert werden. Das Portál dient somit der Fach- und Laienoffentlichkeit in 
einem gróReren Umfang ais bisher. Gleichzeitig wird so Feedback von den Benutzern eingeholt, 
das bei der Umsetzung derTcilziele helfen soli.

Wáhrend der Projektumsetzung vernetzen sich die Fachleute beider Nachbarstaaten aus 
verschiedenen Bereichen: Geschichte, Bau-Historische Forschung, Archáologíe und Informatik.

Shrnutí projektu
V současné době jsou digitalizované archívní prameny v resko-bavorském příhraničí k dispozici 
prostřednictvím portálu "Porta Fontium”. Tento systém vznikl především pro fyzickou ochranu 
cenných dokumentů, proto je vyhledávání informací stále 2ávislé na ručním procházení a 
pročítání mnohostránkovych textů. Zár oveň v aktuální verzi systému nejsou obsaženy historické 
mapy. Hlavním cílem předkládaného projektuje zpřístupnění archivních pramenů 
z česko-bavorské ho příhraničí širokému spektru uživaLelů z řad odborné i laické veřejnost1 
pomocí nejmodernějších informačních technologií.

Prvním dílčím cílem společného projektuje vůbec pivní spojení historických map a plánů ke 
společným česko-bavorským dějinám až do roku 1918 a jejich Online prezentace. V prvním 
kroku dojde k vyhledání relevantních map a plánů z pohraničí (spadajících do dotačního území). 
Nalezené archiválie budou popsány a oklíčovány. Návazně budou vybrané mapy a plány 
adj ustávány a připraveny k digitalizaci. Na závěr budou všechny digítalizáty i příslušná metadata 
zveřejněny v portálu.

Dalším dílčím cílem bude umožnění vyhledávání informací podle lokalizačních údajů. Portál 
bude propojen s mapovými podklady. Bude možno tak vyhledávat různé typy dokumentů podle 
jejich místa na mapě s možností filtrace zobrazovaných typů dokumentů (např pouze kroniky). 
Dále bude umožněno zobrazit vybrané dokumenty na mapě.

Dále se zaměříme na přehlednou prezentaci a efektivní vyhledávání obrazových dokumentů. 
Nejdříve bude provedena podrobná analýza a jejím základě bude provedena segmentace a 
související anotace. Uživatel tak uvidí dokument ve vrstvách (text, obrázky s popisem), což bude 
přehlednější. Dále bude nabídnuto vyhledávat v rukopisných kronikách podle extrahovaných 
vzorů. Bude tak možno omezit výsledek vyhledávání jen na strany, kde se vyskytuje určitá část 
textu (např. "klášter"), případně fotografie, které jsou podobné danc předloze.

Čtvrtý dílčí dl se zabývá inteligentním fulltextovým zpřístupněním dokumentů. Nejdříve bude 
proveden optický převod znaků vybraných tištěných dokumentů do textové podoby. Tyto 
dokumenty budou dále analyzovány metodami automatického zpr acování přirozeného jazyka. 
Uživatel bude moci provádět dotazy v přirozeném jazyce a odpověď systému bude více 
relevantní (např. budou nalezeny všechny dokumenty, kde se vyskytuje slovo 'pes" v libovolném 
tvaru).

Posledním cílem je prezentace výsledků projektu odborníkům i širší veřejnosti prostřednictvím 
workshopů a školení. Portál tak bude sloužit odborné i laické veřejnosti v mnohem větší míře, 
než dosud. Zároveň bude od uživatelů získána zpětná vazba, která přispěje k řešení výše 
uvedených dílčích cílů.

Při řešení projektu dojde k unikátnímu navázání spolupráce odborníků ze dvou sousedních 
států a různých výzkumných oblastí; historie, stavebně historický průzkum, archeologie a 
informatika.
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Europáische Union 
Evropská unie

Eruscheidung des Begleitausschusses zum Projekt / Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu 211 Europaischer Fonds fůr
I regionale Entwícklung 
I Evropský fond pro 

1 WĚŠĚ -i regionální rozvoj

Projektgesamtziel
Die in tschechischen unci bayerischen Archiven verwahrten, in unterschiedlichen Sprachen 
beschriebenen historischen Karten und Pláne bedurfen eine Zusammenfúhrung auf einer 
gemeinsamen, zweisprachigen Plattform innerhalb der grenzubcrschreitenden Kooperation. 
Diese bereíls rnit vergangenen Projekten angelegte Zusammenarbeitwird seine integrative 
Kraft nun fortsetzen und intensivieren. Um einen modcrnen Zugang zu den Dokumenten in 
Porta Fontium (effiziente Informatíonssuche in den Handschriften und Bildern, irtelligente 
Volkext-Suchmaschine in den Druckdokumcnten) entwickeln zu kónnen, ist die enge 
Kooperation der beiden Forschungsernrichtungen auf beiden Seiten der Grenze (NLP Gruppe 
derWBU und Lehrstuhl fúr Mustererkennung, Universitat Erlangen-Nurnberg). Diese 
Verbindung ist fúr die guten Ergebnisse entscheidend. Die Mitarbeiter von ZfP o.p.s. werden die 
Unterstutzungfur die Forschungsmitarbelter leisten. Durch die Zugánglichmachungdes 
historischen Kartenmsterials auf der Quellenplattform '‘Porta fontium" kann die gemeinsame 
Geschichte des Grenzraumes auf neuartige, visualisierte und eindrucksvolle Weíse erforscht 
und erzáhlt werden. Dies trágt entscheidend zur Fprderung des gemeínsamen Hintergmndes 
des Grenzgebietes bei.

Ergebnisse des Projekts
Erstellen eines umfassenden Fundaments an gemeínsamen Karten und Planěn fúr die weitere 
Forderung heimatkundlicher und wíssenschaftlrcher Vorhaben der Gcschichte des 
bayerisch-tschechischen Grenzgebietes unter Verwendung aussagekráftiger 
Verzeichnungsdatensatze zur Ermoglichung einer umfassenden Online-Reeherche.

Beitragzu den Horizontálen Prinzipien / Přínos k horizontálním zásadám
Nachhaltige Entwitklung /
Udržitelný rozvoj
Chancengleichheit und Nichtdiskrimimerung f 
Rovné příležitosti a zamezení diskriminace
Gleichstellungvon Mánnern und Frauen /
Rovnost mezi muži a ženami

Erfullung der Kooperationskriterien / Splnění kritérií spolupráce
Die Kriterien Gemeinsame Ausarbeitung und Genrieinsame Durchfuhrung werden verpflíchiend 
erfullt. / Kritérium Společná příprava a Společná r ealizace jsou splněna povinně.

Gemefnsames Personál / Společný personál 
Gemeinsame Fínanzierung/ Společné financování

Projektpartner / Partneři projektu 

Leadpartner / Vedoucí partner LP1
Name der Orgamsation / Název organizace 
Staat / Stát

Sitz. auGerhalb des Programmgebiets / Sídlo mimo dotační území 
Komaktperson (Kontaktní osoba

Hlavní cíl projektu

Historické rnapy a plány popsané v několika jazykových mutacích a uložené v českých a 
bavorských archivech výslovně vyzývají ke sloučení do společné dvoujazyčné platformy v rámci 
přeshraniční spolupráce. Tato již realizovanými projekty zcela etablovaná spolupráce nyní bude 
pokračovat a svou inegrujíci sílu ještě zintenzivní, do projektu budou také zapojeni další 
partneři. Pro umožnění moderního přístupu (efektivní vyhledávání informací v ručně psaných 
textech a fotografiích, inteligentní dvojjazyčné full-textové vyhledávání v tištěných 
dokumenLech) k historickým materiálům obsažených v portálu "Porta tontium" bude potřeba 
zapojení a úzká spolupráce dvou prestižních výzkumných pracovišť na české i bavorské straně 
(NLP skupina na ZČU a skupina Computer vision Univerzity Erlangen-Nurnberg). Toto spojení je 
stěžejní pro dosažení dobrých výsledků v oblasti analýzy obrazových historických dokumentů a 
dvojjazyčného inteligentního full-textové ho vyhledávání. Odborníci ze ZIP o.p.s. jim budou 
poskytovat nezbytnou podporu. Zpřístupněním historického kartografického materiálu a 
umožněním moderního efektivního přístupu ke všem dokumentům na portálu Porta fontium 
může začít zkoumání a interpretace společných dějin příhraničí zcela novým, vizualizováným a 
jedinečným způsobem. To zásadně přispěje k pocitu vzájemné sounáležitosti v pohraničních 
oblastech.

Výs led ky p roj ektu
Zpřístupnění archivních pramenů z česko-bavorského příhraničí širokému spektru uživatelů z 
řad odborné i laické veřejností pomocí nej modernějších informačních technologií spolu s 
vytvořením široké společné základny historických map s možnostmi efektivních online rešerší 
významně podpoří vlastivědné a vědecké bádání o historii česko-bavorského příhraničí.

neutrál / neutrální 

neutrál i neutrální 

neutrál / neutrální

0
0

Západočeská univerzita v Plzní 
ČESKÁ REPUBLIKA 

nein / ne 

Pavel Král
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EntscheidLng des Begleitausschusses zum Projekt / Rozhodnuli Monitorovacího výboru k projektu 211

Rechtsform / Právní forma 
Rechtsstatus / Typ prostředků

Projektpartner / Projektový partner PP 2
Name der Organ isation / Název organizace 

Staat / Stát
Sitz auGerhalb des Programmgebiets i Sídlo mimo dotační území 

Kontaktperson / Kontaktní osoba 

Rechtsform l Právní forma 
Rechtsstatus / Typ prostředků

Projektpartner / Projektový partner PP 3
Name derOrganlsatíon / Název organizace 

Staat / Stát
Sitz auRerhalb des Programmgebiets f Sídlo mimo dotační území 

Kontaktperson / Kontaktní osoba 

Rechtsform / Právní forma 
Rechtsstatus / Typ prostředků

Projektpartner / Projektový partner PP 4
Name der Organisation / Název organizace 

Staat / Stát
Sitz auíSerhalb des Programmgebiets / Sídlo mimo dotační území 

Kontaktperson / Kontaktní osoba 

Rechtsform / Právní forma 

Rechtsstatus / Typ prostředků

Projektpartner / Projektový partner PP 5
Name der Organisation / Název organizace 

Staat / Stát
Sitz auRerhalb des Programmgebiets / Sídlo mimo dotační území 

Kontaktperson / Kontaktní osoba 

Rechtsform (Právní forma 
Rechtsstatus / Typ prostředků

Veřejná vysoká škola, státní vysoká Škola 

óffentlich i veřejné

Státní oblastní archiv v Plzni 
ČESKÁ REPUBLIKA 

nein/ ne 
Karel Halla
Stát. organizační složka státu 

óffentlich / veřejné

Generaldirektíon der Staallichen Archive Bayerns

DEUTSCHLAND
ja / ano

Andreas Nestl
Sonstiges {Óffentlich)

óffentlich / veřejné

ZIP o.p.s.
CCS KÁ REPUBLIKA 

nein / ne 
Radek Široký

Obecně prospěšná společnost - soukromé prostředky 

přivát / soukromé

Friedric h-Alexa n de r-U nivě r sila t Erla ngen- N urn be rg 

DEUTSCHLAND 
ia / ano 
Lisa Ebcrt

Kórperschaft des óffentlichen Rechts 

óffentlich / veřejné

Projektbudget / Rozpočet projektu

Europaischer Fonds fiir 
regionale Entwícklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Europiiischfl Union
Evropská unie
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Europaische union 
Evropská unie

Entscheldung des Begleitausschusses zum Projekt / Rozhodnutí Monitorovacího výooru k projektu 211 Europaischer Fonds fCir
I regionale Entwícklung 
I Evropský fond pro 

regionální rozvoj

Kostenptan / Rozpočet
LPI(CZ)

Anwendung der
Personafkostenpauschale . .
/ Uplatnění paušálu na 
personální náklady

PP2 (CZ)

nein (ne

PP3 (DE)

nein / ne

PP4 (CZ)

nein f ne

PP5 (DE)

nein / ne

Gesamt / Celkem

Personalkosten /
Personální náklady 270.939.92 € 26.206,00 € 62.587.25 € 88.526,00 € 276.842,55 € 725101,72 €

Buro- und
Verwaltungsausgaben /
Kancelářské a 
administrativní výdaje

40.640,98 € 0,00 £ 9.388,08 € 13.278,90 € 41.526,38 € 104.834,34 €

Reise- und
Unterbringungskosten /
Náklady na cestování a 
ubytovaní

17.150,00 € 5.000,00 € 8.000,00 € 5.000,00 € 5.050,00 € 40.200,00 €

Kosten fur externc
Expertise und
Dienstleistungen /
Náklady na externí 
odborné poradenství a na 
služby

0,00 6 9.500,00 € 60.750,00 € 8.452,00 € 0,00 € 78.702,00 €

Ausrústungskosten /
Výdaje na vybavení 5.300.00 € 4.500,00 € 0,00 € 5.502,00 € 0,00 £ 15.302,00 €

Anschaffung und Miete 
von Immobilien sowie
Baukosten i Pořízeni a 
pronájem nemovitostí a 
stavební práce

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Gesamtbudget / Celkové 
způsobilé výdaje 334.030,90 € 45.206,00 € 140.725,33 £ 120 758,90 € 323.418,93 € 964.140,06 €

Nettoeínnahmen / Čisté 
příjmy 0.00 € 0,00 €. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Gesamt es fórderfáhiges
Budget / Celkový 
způsobilý rozpočet

334.030,90 € 45.206,00 € 140.725,33 € 120.758,90 € 323.418,93 € 964.140,06 €

Finanzierungsplan i Finanční plán
LP1(CZ) PP2 (CZ) PP3 (DE) PP4 (CZ) PP5 (DE) Gesamt (Celkem

Ziel ETZ Mittel 
(EFRE-Mittel) / Prostředky
Cíle EÚS (prostředky ERDF)

283.926,26 € 38.425,10 € 119.616,53 € 102.645,06 € 274.906,09 € 819,519,04 €
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EuropBisehe Union 
Evropská unie

Enlscheidung des Begleitausscb jsses zurr Projekt / Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu 211 Europaischer Fonds fúr
I regionale Entwicklung 
I Evropský fond pro 

region á I n í rozvoj

Nationale Kofinanzierung
/Národní 50.104,64 € 6.780,90 C 21.108,80 6 18.113,84 6 48.512,84 € 144.621,02 6
spolufinancování

• Davon dffentliche 
Finanzimingsbeitr
áge / Z toho 
financování z 
veřejných zdrojů

# Davon přiváté 
Finanzierungsbeitr

50.104,64 € 6.780,906 21.108,806 6.037,90 6 48.512,84 6 132.545,08 €

áge / Z toho 
financování ze 
soukromých 
zdrojů

Gesamtes fórderfáhiges

0,00 € 0,00 € 0.00 6 12.075,94 6 0,00 € 12.075.94 6

Budget / Celkový 
způsobilý rozpočet

334.030,90 € 45.206,00 € 140.725,33 € 120.758,906 323.418,93 6 964.140,06 6

Fórdersatz / Dotační sazba 85,00 % 85,00 % 85,00 % 85,00 % 85,00 % -

Finanzierungsquellen der Partner mittel des Partners / Zdroje financování prostředků partnera LP1 (CZ)
Západočeská univerzita v Plzni Bundesmittel / Státní rozpočet 33,404,64 €
MMR ČR Bundesmittel / Státní rozpočet 16 700,00 €

Finanzierungsquellen der Partnermittel des Partners / Zdroje financování prostředků partnera PP2 (CZ)
Státní oblastní archiv v Plzni Bundesmittel / Státní rozpočet 6.780,90 €

Finanzierungsquellen der Partnermittel des Partners /Zdroje financování prostředků partnera PP4 (CZ)

ZIP o.p.s. Privatc Mittel / Soukromé zdroje 12.075,94 €
MMR ČR Bundesmittel / Státní rozpočet 6.037,90 €
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ZIEL ETZ 

tfi ■

cíl eús

Europáfsche Union 
Evropská unio

Entscheiding des Begleítausschussfís ?\ im Projekt! Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu 211 EuropSlSCher Fonds fúr
I regfonale Entwicklung 
I Evropský fond pro 

HBhIHI regionální rozvoj

II. Entscheidung / Rozhodnutí
Fntscheidung in der 6. Sitzungdes Begleitausschusses am 07.12.2017 / ,
Rozhodnutí Monitorovacího výboru na &. zasedání dne 07.12.2017: ingep an ap anova n

Fl na nz i erungsplan / Finanční plán

IP1 (CZ) PP2 (CZ) PP3 (DE) PP4 (CZ) PP5 (DE) Gesamt / Celkem
Ziel ETZ Mittel
(EFRE-Mittel) / Prostředky
Cíle EÚS (prostředky ERDF)

233.926,26 € 38,425,10 € 119.616,53 € 102.645,06 € 274.906,09 € 819,519,04 €

Nationale Kofinanzíerung 
/ Národní 
spolufinancování

50.104,64 € 6,780,90 € 21.108.80 € 18.11 3,84 € 48.512,84 € 144.621,02 €

• Davon offentlíche 
Finanzierungsbeitr 
áge/Ztoho 
financování z 
veřejných zdrojů

50.104,64 € 6.780,90 € 21.108,80 £ 6.037,90 € 48.512,84 € 132.545,08 C

• Davon private 
Finanzierungsbeitr 
áge / Z toho 
financování ze 
soukromých 
zdrojů

O,0C € 0,00 € 0,00 € 12.075,94 € 0,00 € 12.075,94 €

Gesamtcs forderfáhiges
Budget / Celkový 
způsobilý rozpočet

334.030,90 € 45.206,00 € 140.725,33 € 120.758.90 € 323.41 S,93 € 964.140,06 €

Fordersatz/ Dotační sazba 85,00 % 85,00 % 85,00 % 85,00 % 85,00 % -

Finanzíerungsquellen der Partnermittel des Partners/Zdroje financování prostředků partnera LP1 (CZ)

Západočeská univerzita v Plzni Bundesmittel / Státní rozpočet
MMR ČR Bundesmittel / Státní rozpočet

33.404,64 € 

16.700,00 €
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Europíilsche Union
Entscheidung des Begleitausschusses zun Projekt / Rozhodnut Monitorovacího výboru k projektu 211 Evropská unie

I Europáischer Fonds fur
I regignale Entwicklung 
I Evropský fond pro 

regionální rozvoj

Finanzierungsquellen der Partnermittel des Partners / Zdroje financování prostředků partnera PP2 (CZ)
Státní oblastní archiv v Plzni Bundesmíuel / 5táiní rozpočet 6.780,90 €

Finanzierungsquellen der Partnermittel des Partners/Zdrojefinancování prostředků partnera PP4 (CZ)
ZIP o.p.s, Private Mittel / Soukromé zdroje 12.075,94 €

MMR ČR Bundes mittel i Státní rozpočet 6.037,90 €

Vorbehalt / Výhrada 

Erlauterungen / Vysvětlivky Enthaltungen / Zdržení $e hlasování:
Bezirk Sudbohmen /Jihočeský kraj
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Rahmenvťífrrnf. '/um ProjeM / Rámcová smlouva k projektu ?A 1 m Europáische Union 
Evropská unie
EuropSiSdior Foitds fOr 
regjorale Entwicklung 
Evropský fond pra 

regiorálni rozvoj

Programm zur grenzubergrelfenden Zusammenarbeit Freistaat Bayern - Tschechische Republik Ziel ETZ 
2014-2020/
Program přeshraníční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020

Rahmenvertrag zum Projekt / Rámcová smlouva k projektu 211

Moderní zpřístupnění historických pramenů ModernerZugangzu historischen Quellen
Gegenstand des Vertrags / Účel smlouvy

(1) Gegerib:and des Vertrages isc die Festlegung von Rahmenbedlngungen fůr dře 
Bereitstelíungvon EU-Mitteln aus dem Programm zur grerzúbergreifenden 
Zusammenarbeit Freistaat Bayern - Tschechische Republik Ziel ETZ 2014-2020.
(2) Fur das Projekt / Pro projekt

(1) Účelem smlouvy je stanovení rámcových podmínek pro poskytnutí prostředku EU z 
Programu přeshraníční spolupráce česká republika - Svobodný stát Bavorsko Clí EÚS 
2014-2020,

• PfOjektnummer / Číslo projektu: 211
• Projektname / Název projektu: Moderní zpřístupnění historických pramenů Moderner Zugang zlí hístor isc hen Quellen

werden EU-Mittel gemáft Beschiuss des Begleitausschusses bereitgestellt. jsou dle usnesení Monitorovacího výboru poskytnuty prostředky EU.

Beschluss des Begleltausschusses / Usnesení Monitorovacího výboru
In der 6. Sítzung des Begleitausschusses am 07.12.2017 wurde das Projekt wie folgt 
eingeplant;

Auflagen; -

Na 6. zasedání Monitorovacího výboru dne 07.12.2017 byl výše uvedený projekt 
naplánuván následovně;

Podmínky: •

Soiic / Strano 1 von /z 5,2. Version vom/2. verze zedrte01.06.2:n6



'JTJ l&kciwfc 
cřt f.íis

Europftischť: Union 
________  Evropská unie

Rďhmenvertrag mm Projekt í Rámcová smloL/vr k jrujekui 711 Furopiiisr.her Fonds fťjr
reqionale Entwicklung 

I Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Fínanzlerungsplan (Finanční plán
LP1 (CZ) PP2 (CZ) PP3 (DĚ) PP4 (CZ) PP5 (DE) Gesamt / Celkem

Ziel ETZ-Mittel 
(EFRE-Míttel) / 
Prostředky Cíle
EÚS (prostředky 
£RDF}
Nationale

283.926.26 € 38.425,10 € 119.016,53 € 102.645,06 € 274.906,09 C 819.519,04 C

Kofinanzicrung / 
Národní 50.104,64 f 6 780.90 € 21.108,80 G 18.113,841 48.5' 2,84 € 144.621,02 €
spolufinancování

- Davon 
óffentlíche 
Finanzierungs* 
beitráge /
Z toho
financování z 
veřejných zdrojů

50.104,64 C 6.780,90 € 21 .i oaso e 6.037,90 € 48.512,84 € 132.545,08 £

- Davon private 
Hnanzierungs- 
beitráge f 
z toho
financování ze

0,00 € 0,00 € 0,00 € 12.075,94 € 0.00 £ 12.075,94 €

soukromých
zdrojů

Gesamtes
forderfáhiges
Budget / Celkový 
způsobilý

334.030,90 € 45.206,00 € 140725,33 € 1 20.758,90 € 323.418.93 € 964.140,OG C

rozpočet
Fbrdersaiz/
Dotační sazba 85,00 % 85,00 % 85,00 % 85,00 % 85,00 % _

Partner / Partner
Partner im 5inne vun Artíkcl 2 Nr. 10 der Vet ui dnung (EU) Nr. 1303/^013 istr wci an Partner ve smyslu článku 2. bodu 10 Nařízení (EU) č. 1303/2013 je ten. který
der Elnleitung oder Efnleitung und Duichfiihning des Frcjektcs verantwortfirrh odpovědné spolu působí při zahájení nebo přř zahájení a realizaci projektu,
mlíwirkt.

Sdtp / Síran* ? voii / z S, 2. Version vom i w.ize dne í>1.Gfi,2016



Europ&lsche Unkm 
Evropská unie

Itohmonverirag xum Projekl / Rámcová smlouva k projektu 2.11 Hj řpi; gurepáischttr Fond? fur
I reqlonaie Entwicklung 
I Evropský fond pro 

1 " 9 • - ■ reqinnálril rozvoj

Artikel 13 der Verordnung (EU) Nr. 1299/2013 / Článek 13 Nařízení (EU) č. 1299/2013
GemaR Artikel 13 der Verordnung (EU) Nr. 1299/2013

1. benennen die Partner zusammen einen federfůhreriden Partner (LearJ partner).
2. Der Leadpartner

a. erstelt, zusammen mlt den anderen Partneru, eine Vereinbarung, die 
Bestimmi mgen enthalr, die unter anderem die wirtschaftliche 
Vcrwalrung der fůr das Vorhaben bereitgestellten Mittel gewahrfeisten, 
sowíe Varkehrungen fur die Wledereinziehung rechtsgrundlos 
gezahlter Betráge,

b. trágt die Verantworcung fůr die Durchfuhrung des gesamten 
Vorhabens,

c. slelltslcher, dass die von den Partnern gemeldeten Ausgaben bei der 
Durchfuhrung des Vorhabens angeíallen sind und den Aktivitáten, die 
von allen Partnern vereinbart wurden, und den Dokumenten der 
rcchtlichcn Mittelbindung entsprechen,

d. smllt sic.her, dassvon anderen Partnern gemelrteile Ausgaben von 
einem Kontrolíeur bzw. mehreren Kontrolleuren nachgepruft wurden.

e. steflt sicher, dass die anderen Partner die EU-BeteilIgungso schnell wie 
můglich und in vollem Umfang erhalten. Der den anderen Partnern zlí 
zahlende Betrag wird durch keinerlel Abzůgc, Elnbehalte. spáter 
erhobene spezifische Abgaben oder sonslige Abgaben gleicher 
Wirkungveirtngert.

Dle článku 13 Nařízení (EU) č. 1299/2013

1. jmenují partneři společně vedoucího partnera.
2. Vedoucí partner

a. s ostatními partnery uzavře dohodu, která obsahuje ustanoveni, jez 
mimo jiné zaručují řádné finanční řízení finančních prostředku 
přidělených na projekt, včetně mechanismů pro navrácení 
neoprávněně vyplacených částek.

b. přebírá odpovědnost za zajištění realizace celého projektu,
c. zajišťuje, že výdaje předkládané všemi partnery vznikly při 

uskutečňování projektu a odpovídají činnostem dohodnutým mezi 
všemi partnery a že jsou v souladu s dokumenty právního navázání 
prostředků,

d. zajišťuje, že výdaje předkládané ostatními partnery jsou ověřeny 
kontrolorem nebo kontrolory,

e. zaj:5tí, aby ostatní partneři obdrželi celkovou částku příspěvku z fondů 
co nejrychleji a v plné výši. Žádná částka se nesmí odečíst ani zadržovat 
a nesmí být vymáhány žádné zvláštní poplatky či jiné poplatky $ 
rovnocenným účinkem, které by snížily tyto částky určené ostatním 
partnerům.

Artikel 27 der Verordnung (EU) Nr. 1299/2013 f Článek 27 Nařízení (EU) č. 1299/2013
GemáB Artikel 27 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1299/2013 Dle Článku 27 odst. 2 Nařízení (EU) č. 1299/2013

1. werden alle aufgrund von UnregelmafSigkeiten gezahlren Betráge bel dem 
Leadpartner wiedereingezngen.

2. Die Partner erstatten dem Leadpartner die rechtsgrundlosgezahíten Bctrage.

1. bude každá částka vyplacená v důsledku nesrovnalostí vrácena vedoucím
partnerem,

2. Partneři splatí vedoucímu partnerovi veškeré neoprávněně vyplacené částky

Scile / Strana 3 von /7 5. 2. Versíon vom / verze v.p dne 01 .or>.?Ql fi



EuropáJschc Union 
Evropská unie 
Ewtipáischer Fonds ftir 
regionsle FnhYjcklung 
Evropsky ^ond pro 
regionální rozvoj

Der Vertrag tritt erst in KraFt mit 6e<anntgabe eines Zuwendungsbescheides, dem Tato smlouva nabývá platnosti teprve s oznámením vydání rozhodnutí, uzavřením
Abschluss eines Vcrirages oder einer gleíchwertlgen VereirVoaomg an alle I rnlt allen smlouvy nebo rovnocené dohody všem projektovým partnerům uvedeným níže.
nachfoígcnd aufgelisteten Proiektpartnern.

• Fur/proLP1 

Západočeská univerzita v Plzni

• Fur / pro PP2

Státní oblastní archiv v Plzni

• řůr i pro PP3

Generaldirektion der Staatíichen Archive Bayems

• Fůr/proPP4

zipo.p.s.

• Fur/proPPS

Friedrich-Alexander-Universitát Frlangen-NQmberg

7.1EL ETZ ^
i® hm
^ có. fíis

Rahriiíínvfcririig zum Projeki / Rámcová smlouva k projektu Zt l

Inkrafttreten / Nabytí platnosti

□ Der Vertrag ándertden am _abgeschlossenen Rahmenver trag. □ Tato smlouva mění Rámcovou smlouvu uzavřenou dne

Seitt / Strana 4 von /1 5. ž, Versíon vom i 2. ver7* 7i» <lne 0 f .06.2016



zrn. ir?

EuropSiachů Union 
Evropská unie

totimanveitragmm p«ojekl / kómcowismlouva k pmjfiktu;:1 i Europiischer Rmds fiji

rc^Toníilo Rit w lekl wnr> 
I Evropský fond pra 

11 • regionální rozvoj

Verwaltirngsbetiorde t Řídící orgán
Bayerisr.hes Staatsministerium fur Wirtschaft unci Medleq Energie und Technologie i-
Bavorské Stálrtf rriín|

Ort/Místo. Datum:

Unteischrift/Podp

Leadpartner / Ved_________
Západočeská univerzita v Plzni

Sefte i strano 'i von /1 5. 2. Ver^ion vom / ve? 2C zG dno 01.06.2016
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Podrobný nxcpočct Program přeshranlčrn spolupráce ceahá republika-Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020

]
3 ? bet Jugondprojektiín Reise- und Uiterfcringungskosten der 

tertnehmeideň Jugendiichen /
v případě projektů m/áaró? náklady nu častováni & ubytování 
zúčastnčnč Mtsrt&te

0.00 000 0 uD 0,00 OCO

o,co
O.CO

4. NOáróS* FĎR ÉXTEŘKÉ EXPEČttldC UKĎ Dít&ftTfcltelíhWlG fl/•
HAKLanYNA EXTERNÍ ODBORNÉ P0«40ertsrví AStttZffT

&?£M> &,W fcttí 8 482,00 S452.ec X

41 Studian odět ErhPbungen fz 6 Bt*wiírlungi,ii SiratugiHn
Kanzeptpaprcrc. PianungsfcoozĚpte nand mhuř)/ 
í>rucřrerrť*1bo5^répř(naDr'r hoífr.occnf mrútegiĚ, knr.pepčni 
poznámky. kňnkf rubeni výkresy, příručky)

0.00 O.OC 0.00 a oo O.CO >

O.CO
O.CO

•12 Sewňiďie Wekertilduná/
OrfúĎiná pupm/a

000 ODC o on 0.00 oco k

o,co
O.CO

4-3 Úbctsdzijngpn /
Prshiait/

0.00 ooc 0 OD 5 pna no 5 300 CO X

Překlady materiálů tto němčiny / Obersctdjngcn der Jntcrlagcn
(DE-CZ)

5 200,00 5 200,CO Kalkulováno dle průzkumu intcrr.ctu v ftszhfl rň překlady odbcmých textů za jednu 
normostranu lNS/ca.li,-C . Jedná se o překlady materiálů pro workshop, 
konference « školeni, pinklar vývbo«né vzdělávacího programu./ Bcrcchnat r.Bch 
den iJblfcchcn Prctocn-fúr die ŮhsmeízunCen 1 Ueitc/11 EUR. Oborsettungner 
Ufiiuriagou fůr Wmkshnn, Kontererzen, Schuiurgen, AusbildingsprogroTin.

0.00
44 Entvi^klung, Andarungun und AktualiMerurigen von íT-Systcmcn 

urd Websues /
VWů^ úvra'/y a 3Mw3/í23co xníbrmačrt/eh Lúůfmolcgii a
mtívn eto\ýcf4 a: ■'Sr^s

0,00 o.on 00D □ DO OCO

0.00
0.00

45 Wcrfcung, Kommunll'ittón.Ďffenthchkf>ittifjrf>ertcKlei Information
un Zusemmentung mrt eman Projekt oder dem 
Kooperationspragramm /
Utfrmnacni propťyfačroa komunikačníafctumy souvisejíc? ■> 
projektant n$bo programem spoíy.u/ács )$ko fakovřm

0 00 ooo 0.00 0 00 ono X

1____ _______________________________________________________
0.00

46 FInaittbijijhhaftijng/ 
fina ndrii Hx&ni

ooo 0.00 a o.i 0:00 0.00 *

0.00
o.ao

47 Diercstleistungcn im Zusamrmenhaíig mít derOrgdniaaťion urid 
Durrtifvbrjng ’«n Vcranstaltjngpn oder $ tzunger (snschliefitich 
Miřte. Caiermg nr»d DdmetSCllOfdiefSto) / Službysouvisejíc* e 
pořádáním « realizací aku neb-? zasedaní jvčetnč nájmu, 
stravováni nefte NumoCani)

0,00 ooo 0.03 3 252 DO 3 252.no

Pronájem kontererčnit^o sále pro workshap/ Raijmkoster 
íWOrkshup)

1200,OD 1200,00 Kalkulovánu Ule průzkum utrtiu v kadovarském kraji, ceíoder ní pronájem 
ko-iferenčmho sátu na 2 dny iHroznatova = kadetní s Klá Stera promoriKtratú Teplá. 
Krajská knihovna Karlovy Víry) /Serecfnet nach der MarkturrersiKtiung in der 
Regirn Kflílshad. 1 Tag Raumkcsten. Konfcimnzssal fur 2 Tuga (Hroznatova 
akademieKláštera premonstrátů Teplá, Krajská knihovna Karlovy Va y)

Cathcrlng wofkshopu / Catetfing (SVuifcsliup) 1020,00 1020.00 Kalkulováno na základě zkušenosti s organizací ctdctoných akcf/Bňranhnung nach 
rlnn Frinhamg vůn auderen Prcjekten
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Podrobný rozpučet FVOlflram přeehranlční apoluprár** fcoská republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2034-2020

c
~

0 TT-Hard- und Software/
Hantfwwe a software .nfijrmsórMsft technologii

OOO 9911. UO 090 OD 990.00 *970,00 X

rotebook sgb RAM / Laptop 8-GEs kam 990,00 990,00 Notebook 8GB RAM pra práci S databázemi projektu, kalkulovánu na základě 
pnirKtitmJ internet! íwww.nba.07; v*ww.softeui.cz}/ Laptop 3 GB RAM "Hr dia 
Projektarbeit, Preisnacn www.aiza.cz;wnv.5Dftech.cz

notebook 3G3 RAM / Laptop 6GD RAM 090,00 990,00 Notebook 9Gb RAM pro práci s databázemi projektu, kalkulováno na základě 
priVknmu Irtcvnctu faww.aiza.cz; www.SOfteCi.ci) / Laptop fl G9 RAM fúr die 
Proioktarbcit, Prcis nach wwvr.alza.cz; wvnv.softech.cz

nDtebDOk 9G9 RAM / Lantep RGR RAM 990,OD 990,00 Notebook 8Gtí RAM pro prezentaci projektu na uor&hepu, konferencích a Skoleních, 
kalkulovánu na základě průzkumu internetu (www.afza.cz: www.softRch.cz) / Laptop 
f*CR RAM fůr dic ProlCtprasematinr. Ytorks-iopS und Schulun£en (wwvi.olza.cz; 
yjww.sofledi.cz)

53 Mobiliár und Airatattunff/
Wéb>tolca ^bíJVSře

ooo D 00 0.0G 1860 on 1 sao.no X

Data projektor pro pořádá ilíworkshupu u školení/ Beamer Wr dfs 
ww kshops. und Sctuilu říjen

1.600,00 r 600,00 Kalkulováno na základě p»Czkumu internetu(www.al7a.r7; wvjw.90kech.ez)/ Preise 
nach lntcrnetuntcreuchupgiv.ww.atza.cz: www.sattcch.cz}

Projekční'plátno pro pořádání wOřtáhopu e Řkoíňnf/ l)il<IICMw3nd
lúrWortehop und Schuliirgen

260,OU 260,00 Kalkulováno na základe prťzkumu internetu tv.vrw.alza.R7; www.softech.cz)/ Preise 
nach lnternstumsrs uďiurtg íwww.a ha cz; wwwaoftcch.cz)

0,00
54 Laboiausrústung/

Laboratorní vybavení
0:00 0.00 0.00 0 OD 0.00 X

0,00
0,00

55 Maschmofi und Msbrumente/
Sí/tye a přístroje

000 0.00 ano O.OD 000 X

0,00
0,00

56 W«i1«euge/
Nástroje nebo zařízeni"

0.00 ooo 0.00 ooo h.nn X

o,oó
0,00

5 7 Pahrzeuge (nm in Bsvsiny
VOzídíi (pOuZH YBétYOlsku)

ooo 0.00 0.00 OKI 0.00 X

0,00
0,00

5.8. Sunst^efůr das Projekt efibrdcilřchc hesonden? Auoiustungen / 
jVnéspeft/ipfcé vybavení ootřc-Ďně pro projekt

0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 X

0.00
0.0D

6. AKSCKAFFUŇ&UND Mlttt VŮN |A¥WO0fUl*«0WH=
BAUKOSfEN /
POŘÍZEN! A PRONÁJEM NEMOtrrmSTi A STAVEBNÍ PRÁCE

0,00 ó,o& Ojl» c,oo ftůfl k

61 AuEgabcn ttr die An^řiafRjr.^vun himobllinn und Gn.ndstúňken /
Port zeni staveb © po »r»Áú

0,00 ooo 0.00 ono noo

0.00
0.90

6 2 Baukosten und wenere damit zusd mmenhš ngcrdn Kosten*'
Výdeje na stavební práce asru/wv?,/™ náklady

ooo 0.00 0.00 ooo ooo'

o.nci
ano

63 Kostek fúr die M ete von ImmobLIen und Grundótiidken /
Nákfotíy na pronájem staveb a pozoroků

n.oo O.CO 0.00 0.00 0.00

H ooo

Stí. 4 h celkových 5 Stran
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Program preshraniční spolupráce 
Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 
Cit EÚS 2014-2020

Harmonogram předkládání monitorovacích zpráv a žádostí o platbu Příloha č. 5

Zeitplan Nr / Harmonogram číslo 1
Projektname / Název projektu Modemer Zugang zu historischen Quellen/ Moderní zpřístupnění historických pramenů
Projektnummer/ čísle projektu 211
LPI Západočeská univerzita v Plzni CZ
PP2 Státní oblastní archiv v Plzni CZ
PP3 Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns BY
PP4 ZIPo.p.s. CZ
PP5: Friedrich-Alexander-Universitát Erlangen-Nurnberg BY
Zustimmung zum Beginn der Projektdurchfúhrung ab / Souhlas se zahájením realizace projektu od 18.10.2017
Projektbeginn / Začátek realizace projektu 1.3.2018
Projektertde i Konec realizace projektu 28.2.2021

Benchtszeitraum / Monitorovací období
Benchtstyp / Typ zprávy

Termín der Berichtslegung 
fúr CZ I Termín předložení 

zprávy pro ČR
Anmerkung / Poznámka

Reihenfolge / Pořadí Beginn 1 Počátek Ende (Konec

1. 18.10.2017 28.2.2019 íaufend / průběžná 30.3.2019
2. 1.3.2019 29.2.2020 íaufend / průběžná 30.3.2020
3, 1.3.2020 28.2.2C21 abschlíeftend / závěrečná 29.4.2021

Name / Název Datum / Dne

Ausgearbeitet von / 
Vypracoval 
(Ausgabenprufende 
Stelle LP f Kontrolor
VP)

Centrum pro regionální 
rozvoj České republiky O 20/Í

Fur den Leadpartner 
bestatigt von t Za 
vedoucího partnera 
potvrdil

Západočeská univerzita 
v Plzni 06.03.2018

Vor- und Nachname / 
Jméno a příjmení





Tabuíka odvodů

I. STANOVENI FINANČNÍCH OPRAV PŘI ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉ HODNOTY A ZAKÁZEK VYŠŠÍ HODNOTY NESPADAJÍCÍCH POD 
PŮSOBNOST ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, OD 01. 10. 2016 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH 
ZAKÁZEK1

Výše finanční opravy

Výše finanční opravy se vypočítá z částky, která byla poskytovatelem dotace poskytnuta v souvislosti s výběrovým řízením, u kterého se porušení pravidla 
vyskytlo.

Při stanovení výše finanční opravy se přihlédne k ROZHODNUTÍ KOMISE C(2013) 9527, ze dne 19. 12. 2013 v platném znění, kterým se stanoví a schvalují 
pokyny ke stanovení finančních oprav, jež má Komise provést u výdajů financovaných Unií v rámci sdíleného řízení v případě nedodržení pravidel pro 
zadávání veřejných zakázek.
Sazby níže uvedené se použijí v případech, kdy není možné přesně vyčíslit finanční důsledky pro danou zakázku.

Závažnost porušení pravidel se posuzuje s ohledem na následující faktory: úroveň hospodářské soutéže, transparentnost a rovné zacházení. Má-li dotčené 
nedodržení pravidel odrazující účinek na potenciální účastníky nebo vede-li toto nedodržení k zadání zakázky jinému účastníkovi, než kterému měla být 
zadána, je to silný ukazatel, že jde o porušení závažné.

Je-li porušení pravidel pouze formální povahy bez skutečného nebo potenciálního finančního dopadu, nebude provedena žádná oprava.

Vyskytne-li se v jednom výběrovém řízení více porušení pravidel zde uvedených, sazby oprav se nesčítají, ale zohlední se při rozhodování o sazbě opravy 
(5 %, 10 %. 25 % nebo 100 %) nejzávažnější porušení2. Finanční opravu ve výši 100 % je možné uplatnit v nejzávažnějších případech, kdy porušení 
zvýhodňuje určité účastníky / zájemce nebo kdy se porušení týká podvodu, jak určí příslušný soud nebo správní orgán.

Následující sazby finančních oprav jsou aplikovány pro všechna výběrová řízení vyhlášení od 1 5. 2017, pokud z právního aktu, na základě kterého jsou 
poskytovány prostředky z EFRR nebo státního rozpočtu ČR, nevyplývá něco jiného.

Oznámení o zakázce a zadávací podmínky
mm i WS ítíi HHH
i. Neuveřejnění nebo neodeslání 

oznámení výběrového řízení
Zakázka byla zadána, aniž by bylo uveřejněno nebo 
odesláno oznámení o zahájení výběrového řízení dle odst
7.2.1 MP

100 %, nebo
min. 25 %, pokud byla dodržena určitá míra 
uveřejnění

2.

i

Umělé rozdělení předmětu zakázky Předmět zakázky je rozdělen tak, aby došlo ke snížení 
předpokládané hodnoty pod limity stanovené v odst 6.4. MP 
a jeho zadání proběhlo v mírnějším režimu, než je stanoven 
pro předmět zakázky před jejím rozdělením podle odst. 7.2.1 
MP.

100 %, nebo
mm 25 %, s ohledem na závažnost porušeni

1 Vychází z Metodického pokynu pro oblast zadávání veřejných zakázek pro programové období 2014-2020 (MMR - NOK)
2 Za jednotlivý pfipad podie § 44a odst. 4 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., se považuje jednotlivé výběrové řízení, nikoli jednotlivé porušeni v dále uvedených tabulkách.

Příloha č. 6



Ty p poruše ní Popis porušeni____________________________ Sazba -finanční opravy
3. Nedodržení minimální délky lhůty pro 

podání nabídek
Lhůty pro podání nabídek byly kratší než lhůty uvedené 
v odst 7 3 2 Metodrckého pokynu pro oblast zadávání 
zakázek pro programové období 2014-2020 (dále „MP").

min 25 %, pokud je délka lhůty kratší 
alespoň o 50 % její délky stanovené MP, 
min 10 %, pokud je délka lhůty kratší 
alespoň o 30 % její délky stanovené MP,
2-5 %, v případě jiného zkrácení lhůty pro 
podání nabídek

4. Nedostatečná doba k opatření 
zadávacích podmínek

Doba k tomu, aby si dodavatelé opatřili zadávací podmínky, 
je příliš krátká a vytváří tak neodůvodněnou překážku pro 
otevření veřejné zakázky hospodářské soutěži (porušení 
odst. 7.2 a 7.3. MP).

min. 25 %, je-li doba, do kdy si dodavatelé 
musí opatřit zadávací podmínky, kratší než
50 % lhůty pro doručení nabídek
min 10%, je-li doba, do kdy si dodavatelé
musí opatřit zadávací podmínky, kratší než
60 % lhůty pro doručení nabídek
min 5 %T je-li doba, do kdy si dodavatelé
musí opatřit zadávací podmínky, kratší než
80 % lhůty pro doručení nabídek

5. Neuveřejnění informací o 
prodloužení lhůty pro podání nabídek

Došlo k prodloužení lhůty pro podání nabídek, ale toto 
prodloužení nebylo uveřejněno stejným způsobem, jakým 
bylo zahájeno výběrové řízení (porušení odst. 7.2 a 7 3 MP)

min. 10 %, nebo
mm 5 % s ohledem na závažnost porušení

6 Neuvedení hodnotících kritérií 
v zadávacích podmínkách

Hodnotící kritéria, případně jejich podrobná specifikace 
nejsou uvedeny v zadávacích podmínkách (porušení odst.
7 2.1 písm f) MP)

min. 25%, nebo
min 10%, nebo 5 %ř pokud byla hodnotící 
kritéria v zadávacích podmínkách uvedena, 
ale nedostatečně podrobně popsána

7 Diskriminační kvalifikační požadavky Stanovení diskriminačních kvalifikačních požadavků 
v rozporu s odst. 7.2.2 MP
Například
- Povinnost mít provozovnu nebo zástupce v dané zemi nebo 
regionu;
- Povinnost účastníků mít zkušenosti v dané zemi nebo 
regionu,
- Stanovení kvalifikačních předpokladů, které neodpovídají 
předmětu zadávané veřejné zakázky

min. 25 %, nebo
min. 10 %, nebo 5 % s ohledem na 
závaznost porušení

8. Hodnotící kritéria stanovená 
v rozporu se zásadami odst 6.1.1

Stanovení hodnotících kritérií, která nevyjadřují vztah užitné 
hodnoty a ceny, tedy v rozporu s odst. 8.3.9 MP).

min. 25 %, nebo
min. 10 %, nebo 5 % s ohledem na 
závažnost porušení

9 Diskriminační vymezení předmětu 
zakázky

Předmět zakázky je v zadávacích podmínkách vymezen příliš 
konkrétně tak, že není zajištěn rovný přístup k jednotlivým 
dodavatelům, resp. někteří dodavatelé jsou takto vymezeným 
předmětem zakázky zvýhodněni (porušení odst 7 2 3 a 7 2 4 
MP).

mm. 25 %, nebo
min. 10 %, nebo 5 % s ohledem na 
závažnost porušení

10. Nedostatečné vymezení předmětu 
zakázky

Předmět zakázky je v zadávacích podmínkách vymezen 
nedostatečně tak, že zadávací podmínky neobsahují veškeré 
informace podstatné pro zpracování nabídky (porušení odst
7 2.1 písm e) MP)

min. 10 %, nebo
min 5 % s ohledem na závažnost porušení



Posouzení a hodnocení nabídek
íM 1
11. Změna kvalifikačních požadavků po 

otevřeni obálek s nabídkami
Kvalifikační požadavky byly změněny ve fází posouzení 
kvalifikace, což má vliv na splnění kvalifikace jednotlivými 
dodavateli (nesplnění kvalifikace dodavateli, kteří by ji dle 
zadávacích podmínek splňovali nebo splnění kvalifikace 
dodavateli, kteří by ji dle zadávacích podmínek nesplňovali) 
porušení odst. 6.1.1 ve spoiení s odst 7 2.2 tohoto MP.

min. 25 %, nebo
min 10 %, nebo 5 % s ohledem na 
závažnost porušení

12. Hodnocení nabídek podle jiných 
kriténí hodnocení, než byla 
uvedena v zadávacích podmínkách

Při hodnoceni nabídek byla použita jiná kritéria hodnocení 
(případně jejich váhy), než byla uvedena v zadávacích 
podmínkách a tato skutečnost měla vliv na výběr nejvhodnějši 
nabídky porušení odst 6 1.1 ve spojeni s odst 8 3 9 tohoto
MP.

min. 25 %, nebo
mm. 10 %, nebo 5 % $ ohledem na 
závažnost porušení

13. Netransparentní posouzení a/nebo 
hodnocení nabídek

Protokol o posouzení a hodnocení nabídek neexistuje nebo 
neobsahuje všechny náležitosti vyžadované v odst 8.1.2 MP.

min. 25 %, nebo
min. 10 %, nebo 5 % s ohledem na 
závažnost porušení

14. Podstatná změna zadávacích 
podmínek

Zadavatel v rámci jednání o nabídkách podstatně změní 
zadávaci podmínky v rozporu s odst 7 4 3 MP

min 25 %, nebo
min. 10 %. nebo 5 % s ohledem na 
závažnost porušení

15 Zvýhodněni některého dodavatele 
nebo některých dodavatelů

V průběhu lhůty pro podání nabídek nebo při jednání 
s dodavateli jsou některému dodavateli nebo některým 
dodavatelům poskytnuty informace, které nejsou poskytnuty 
jiným Případně je některý dodavatel nebo někteří dodavatelé 
jsou jiným způsobem zvýhodněni a tyto skutečnosti mají vliv/ 
mohou mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky (porušení odst
6 1 1 ve spojení s odst 7 4 tohoto MP)

mm. 25 %, nebo
min. 10 %, nebo 5 % s ohledem na 
závažnost porušení

16. Změna nabídky během hodnocení Zadavatel umožní účastníkovi / zájemcr, aby upravil svou 
nabídku během hodnocení nabídek (porušení odst 6 1 tohoto 
MP).

mm. 25 %, nebo
min. 10 %> nebo 5 % s ohledem na 
závažnost porušení

17. Odmítnutí mimořádně nízkých 
nabídek

Nabídková cena se zdá být mimořádně nizká v poměru 
k výrobkům, stavebním pracím nebo službám, zadavatel však 
tyto nabídky vyřadí, aniž by nejdříve písemně požádal o 
upřesněni základních prvků nabídky, které považuje za 
důležité (porušení odst. 8.3.7 tohoto MP)

min. 25 %, nebo
min. 10 % nebo 5 % s ohledem na 
závažnost porušeni

18. Střet zájmu Zadání zakázky v rozporu s odst 6 5 MP 100 %

Plněn zakázky
Wň 'ížXiítí&Mjir
19 Podstatná změna smlouvy na 

plnění zakázky
Podstatná změna závazku ze smlouvy ne plnění zakázky 
(definovaná v odst 9 2 1 MP), která by mohla mít vliv na výběr 
nejvhodnějér nabídky

100 % z hodnoty dodatečných zakázek 
vyplývajících z podstatné změny smlouvy a 
min 25 % ze smluvní ceny původní zakázky

20. Snížení rozsahu smlouvy na plnění 
zakázky

Snížení rozsahu smlouvy provedením podstatné změny 
smlouvy (definované v odst 9 2 1 MP), které by mohlo mít vliv 
na výběr nejvhodnější nabídky

min 25 % ze smluvní ceny po jejím snížení



K?SS íj. iSsil | ifla^aíaán 1 i ■ ~
21 Zadání dodatečných stavebních 

prací / služeb / dodávek bez 
důvodu dle MP

Původní zakázka byla zadána v souladu s MPř afe dodatečné 
zakázky byly zadány v rozporu s odst 9 2 1 MP

100 % z hodnoty dodatečných zakázek 
min 25 % v případe, kdy dodatečné zakázky 
nepřekročí 50% hodnoty původní zakázky

22. Zadání dodatečných stavebních
prací nebo služeb ve vyšším 
rozsahu než 50 % původní zakázky

Původní zakázka byla zadána v souladu s MP, ale dodatečné
stavební práce nebo služby byly zadány v objemu vyšším než
50 % původní zakázky, tedy v rozporu s odst 9 2 1 MP

100 % z částky přesahující 50 % ceny 
původní zakázky

Jiné porušení
23. Jiné porušení výše neuvedené Jiné porušení MP výše neuvedené, které mělo nebo mohlo mít min. 25 %, nebo

vliv na výběr nejvhodnější nabídky min 1 % s ohledem na závažnost porušení



II. HLAVNÍ DRUHY NESROVNALOSTÍ A ODPOVÍDAJÍCÍ SAZBY FINANČNÍCH OPRAV PODLE ROZHODNUTÍ KOMISE C(2013) 9527 ZE DNE 19.
12. 2013 V PLATNÉM ZNĚNÍ, KTERÝM SE STANOVÍ A SCHVALUJÍ POKYNY KE STANOVENÍ FINANČNÍCH OPRAV - VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V 
REŽIMU ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, OD 01. 10. 2016 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH 
ZAKÁZEK

1 Nezveřejnění oznámení o zakázce ČL 35 a 58 směrnice
2004/18/ES,

ČI. 42 směrnice 2004/17/ES, 
Oddíl 2 1 Interpretačního 
sdělení Komise 
č 2006/C179/02

Oznámení o zakázce nebylo zveřejněno 
v souladu s příslušnými právními předpisy 
(např. zveřejněni v Úředním věstníku).

100%

25 %, pokud zveřejnění 
oznámení o zakázce vyžadují 
směrnice a oznámení o 
zakázce nebylo zveřejněno 
v Úředním věstníku EU, ale 
bylo zveřejněno takovým 
způsobem, aby bylo zajištěno, 
že podnik nacházející se na 
území jiného členského státu 
měl přístup k příslušným 
informacím týkajícím se 
zakázky ještě před tím; než 
byla udělena tak, aby mohl 
podat nabídku nebo dát 
najevo svůj zájem o získání 
této zakázky. V praxi to 
znamená, že bud bylo 
oznámení o zakázce 
zveřejněno na vnitrostátní 
úrovni (podle vnitrostátních 
právních předpisů nebo 
pravidel v tomto ohledu), nebo 
byly dodrženy základní normy 
pro zveřejňování oznámení o 
zakázkách. Další podrobnosti 
o těchto normách obsahuje 
oddíl 2 1 interpretačního 
sdělení Komise 
č. 2006/C179/02



2. Umělé rozdělení zakázek na stavební 
práce / služby / dodávky

ČI. 9 odst. 3 směrnice 
2004/18/ES,

ČI. 17 odst. 2 směrnice 
2004/17/ES

Předmět stavebních prací nebo navrhovaný 
nákup určitého množství dodávek nebo 
služeb je dále rozdělen, následkem čehož 
se dostane mimo oblast působnosti směrnic, 
takže celý soubor dotčených stavebních 
prací, služeb nebo dodávek není zveřejněn 
v Úředním věstníku EU

100%

25 %, pokud zveřejnění 
oznámení o zakázce vyžadují 
směrnice a oznámení o 
zakázce nebylo zveřejněno 
v Úředním věstníku Evropské 
ume, ale bylo zveřejněno 
takovým způsobem, aby bylo 
zajištěno, že podnik 
nacházející se na území 
jiného členského státu měl 
přístup k příslušným 
informacím týkajícím se 
zakázky ještě předtím, než 
byla udělena tak, aby mohl 
podat nabídku nebo dát 
najevo svůj zájem o získání 
této zakázky. V praxi to 
znamená, že buď bylo 
oznámení o zakázce 
zveřejněno na vnitrostátní 
úrovni (podle vnitrostátních 
právních předpisů nebo 
pravidel v tomto ohledu), nebo 
byly dodrženy základní normy 
pro zveřejňování oznámení o 
zakázkách Další podrobnosti 
o těchto normách obsahuje 
oddíl 2 1 interpretačního 
sdělení Komise 
c. 2006/C179/02



3. Nedodržení lhůt pro doručení 
nabídek, nebo lhůt pro doručení 
žádostí o účast

Článek 38 směrnice
2004/17/ES, Článek 45 
směrnice 2004/17/ES

Lhůty pro doručení nabídek (nebo doručení 
žádostí o účast) byly kratší než lhůty 
stanovené ve směrnicích

25 %, pokud zkrácení lhůt 
> 50 %

10 %, pokud krácení lhůt 
;> 30 %

5 % v případě jakéhokoli 
jiného krácení lhůt (tuto sazbu 
opravy lze snížit na 2 % až
5 %, pokud povaha a 
závažnost nedostatku 
neodůvodňuje 5% sazbu 
opravy)

4. Nedostatečná doba k tomu, aby si 
potenciální uchazeči nebo zájemci 
opatřili zadávací dokumentaci

ČI. 39 odst. 1 směrnice
2004/18/ES,

ČI. 46 odst. 1 směrnice 
2004/17/ES

Doba k tomu, aby si potenciální uchazeči 
nebo zájemci opatřili zadávací dokumentaci, 
je příliš krátká, a vytváří tak neodůvodněnou 
překážku pro otevření veřejné zakázky 
hospodářské soutěži

25 %; je-li doba, do kdy si 
potenciální uchazeči nebo 
zájemci musí opatřit zadávací 
dokumentaci kratší než 50 % 
lhůt pro doručení nabídek 
(v souladu s příslušnými 
předpisy).

Opravy se uplatňují na individuálním 
základě Při určování výše opravy se 
zohlední případné polehčující faktory 
vztahující se k specifičnosti a složitosti 
zakázky, zejména možná administrativní 
zátěž nebo obtíže s poskytováním zadávací 
dokumentace.

10 %, je-li doba, do kdy si 
potenciální uchazeči nebo 
zájemci musí opatřit zadávací 
dokumentaci kratší než 60 % 
lhůt pro doručení nabídek 
(v souladu s příslušnými 
předpisy).

5 %, je-li doba, do kdy si 
potenciální uchazeči nebo 
zájemci musí opatřit zadávací 
dokumentaci kratší řež 80 % 
lhůt pro doručení nabídek 
(v souladu s příslušnými 
předpisy).



5. Nezveřejnění prodloužených lhůt pro 
doručení nabídek, nebo 
prodloužených lhůt pro doručení 
žádostí o účast

ČI. 2 a či. 38 odst 7 směrnice 
2004/18/ES,

ČL 10 a čl. 45 odst. 9 směrnice 
2004/17/ES

Lhůty pro doručení nabídek (nebo doručení 
žádostí o účast) byly prodlouženy bez 
zveřejnění v souladu s příslušnými právními 
předpisy (tj. zveřejnění v Úředním věstníku 
EU; jestliže se na veřejnou zakázku vztahují 
směrnice).

10%

Oprava může být snížena na
5 % podle závažnosti dané 
nesrovnalosti.

6. Případy, které neodůvodňují použití
vyjednávacího řízení s předchozím 
zveřejněním oznámení o zakázce

Čl. 30 odst 1 směrnice
2004/18/ES

Zadavatel zadává veřejnou zakázku ve 
vyjednávacím řízení po zveřejnění oznámení 
o zakázce, ale takový postup není podle 
příslušných ustanovení odůvodněný

25%

Oprava může být snížena na
10 %, nebo 5% podle 
závažnosti dané 
nesrovnalosti-

7 Zvláště u zadávání zakázek v oblasti 
obrany a bezpečnosti, na něž se 
vztahuje směrnice 2009/81/ES, 
nedostatečně zdůvodněné 
nezveřejnění oznámeni o zakázce

Směrnice 2009/81 /ES Zadavatel zadává veřejnou zakázku 
v oblasti obrany a bezpečnosti 
prostřednictvím soutěžního dialogu nebo 
vyjednávacího řízení bez zveřejnění 
oznámení o zakázce, ovšem okolnosti 
použití takového řízení neodúvodňují

100 %

Oprava může být snížena na
25 %, 10 %, nebo 5 % podle 
závažnosti dané nesrovnalosti

8. Neuvedení kritérií pro výběr 
v oznámení o zakázce, a/nebo kritérií 
pro zadání zakázky (a jejich váhu) 
v oznámení o zakázce nebo 
v zadávací dokumentaci

Články 36,44, 45 až 50 a 53
směrnice 2004/18/ES a její 
přílohy VII A (oznámení o 
veřejné zakázce: body 17 a 23) 
a VII B (oznámení o koncesi na 
stavební práce bod 5)

Články 42, 54 a 55 a příloha
XIII směrnice 2004/17/ES

Oznámení o zakázce nestanoví kritéria pro 
výběr a/nebo pokud ani oznámení o 
zakázce, ani zadávací podmínky nepopisují 
dostatečně podrobně kritéria pro zadání 
zakázky a jejich váhu

25 %

Oprava m ůže být snížena na
10 %, nebo 5 %, jestliže byla 
kritéria pro výběr nebo kritéria 
pro zadání zakázky uvedena 
v oznámení o zakázce (nebo 
v zadávacích podmínkách, 
pokud jde o kritéria pro zadání 
zakázky), avšak nikoli 
dostatečně podrobně.

9. Protiprávní a/nebo diskriminační 
kritéria pro výběr a/nebo kritéria pro 
zadání zakázky stanovená 
v oznámení o zakázce nebo 
v zadávací dokumentaci

ČI 45 až 50 a 53 směrnice
2004/18/ES

ČI. 54 a 55 směrnice
2004/17/ES

Případy, kdy byly hospodářské subjekty 
odrazeny od podání nabídky v důsledku 
nezákonných kritérií pro výběr a/nebo kritérií 
pro zadání zakázky stanovených 
v oznámení o zakázce nebo v zadávací 
dokumentaci. Například povinnost již mít 
provozovnu nebo zástupce v zemi nebo 
regionu, již nabyté zkušenosti uchazečů 
v dané zemi nebo regionu

25%

Oprava může být snížena na
10 %, nebo 5 % podle 
závažnosti dané 
nesrovnalosti.



10. Kritéria pro výběr se nevztahují 
k předmětu zakázky a nejsou mu 
úměrná

ČI. 44 odst. 2 směrnice
2004/18/ES

ČI 54 odst. 2 směrnice
2004/17/ES

Pokud lze doložit, že minimální úrovně 
způsobilostí pro konkrétní zakázku se 
nevztahují k jejímu předmětu a nejsou mu 
úměrná, a není tedy pro zájemce zajištěn 
rovný přístup, nebo to má za následek 
vytváření neodůvodněných překážek pro 
otevření veřejné zakázky hospodářské 
soutěži

25%

Oprava může být snížena na
10 %, nebo 5 % podle 
závažnosti dané 
nesrovnalosti.

11. Diskriminační technické specifikace ČI 23 odst. 2 směrnice
2004/18/ES

ČI. 34 odst. 2 směrnice 
2004/17/ES

Stanovení technických norem, které jsou
příliš specifické, a není tedy pro zájemce 
zajištěn rovný přístup, nebo to má za 
následek vytváření neodůvodněných 
překážek pro otevření veřejné zakázky 
hospodářské soutěži

25 %

Oprava může být snížena na 
10%, nebo 5% podle 
závažnosti dané 
nesrovnalosti.

12 Nedostatečná definice předmětu 
zakázky

Článek 2 směrnice 2004/18/ES

Článek 10 směrnice
2004/17/ES

Věci C-34G/02 (Komise 
v. Francie) a C-299/08 (Komise 
v Francie)

Popis v oznámení o zakázce nebo 
v zadávacích podmínkách nestačí 
potenciálním uchazečům! zájemcům 
k určení předmětu zakázky

10%

Oprava může být snížena na
5 % podle závažnosti dané 
nesrovnalosti

V případě, že provedené 
práce nebyly zveřejněny, se 
na odpovídající částku uplatní 
oprava ve výši 100 %

Hodnoceni nabídek

13. Změna kritérií pro výběr po otevření ČI 2 a či. 44 odst. 1 směrnice Kritéria pro výběr byla upravena během fáze 25%
nabídek, jež vede k nesprávnému 
přijetí uchazečů.

2004/18/ES výběru, což vedlo k přijetí uchazečů, kteří by 
podle kritérií pro výběr, jež byla zveřejněna, Oprava může být snížena na

ČI. 10 a čl, 54 odst 2 směrnice přijati nebyli. 10 %, nebo 5 % podie
2004/17/ES závažnosti dané 

nesrovnalosti.



14 Změna kritérií pro výběr po otevření 
nabídek, jež vede k nesprávnému 
odmítnutí uchazečů

ČI. 2 a ČI. 44 odst 1 směrnice 
2004/18/ES

ČI. 10 a čl 54 odst. 2 směrnice 
2004/17/ES

Kritéria pro výběr byla upravena během fáze 
výběru, což vedlo k odmítnutí uchazečů, 
kteří by podle kritérií pro výběr, jež byla 
zveřejněna, byli přijati

25%

Oprava může být snížena na
10 %, nebo 5 % podle 
závažnosti dané 
nesrovnalosti.

15. Hodnocení uchazečů / zájemců podle
nezákonných kritérií pro výběr nebo 
zadání zakázky

ČI 53 směrnice 2004/18/ES

Čl. 55 směrnice 2004/17/ES

V průběhu hodnocení uchazečů / zájemců 
byla kritéria pro výběr použita jako kntéria 
pro zadání zakázky, nebo se nepostupovalo 
podle kritérii pro zadání zakázky {nebo 
příslušných dílčích kritérií nebo vah) 
uvedených v oznámeni o zakázce nebo 
zadávacích podmínkách, což vedlo k použití 
nezákonných kritérií pro výběr nebo zadání 
zakázky

25%

Oprava může být snížena na
10 %, nebo 5 % podle 
závažnosti dané 
nesrovnalosti.

16. Nedostatek transparentnosti nebo 
rovného zacházení při hodnocení

Čf. 2 a 43 směrnice 2004/18/ES

ČI 10 směrnice 2004/17/ES

Auditní stopa týkající se zejména bodového 
hodnocení uděleného každé nabídce je 
nejasná / neodůvodněná / nedostatečně 
transparentní nebo vůbec neexistuje a/nebo 
hodnotící zpráva neexistuje nebo 
neobsahuje všechny prvky požadované 
příslušnými předpisy.

25 %

Oprava může být snížena na
10 %, nebo 5 % podle 
závažnosti dané 
nesrovnalosti.

17. Změna nabídky během hodnocení Čl, 2 směrnice 2004/18/ES

ČI 10 směrnice 2004/17/ES

Zadavatel umožní uchazeči / zájemci, aby 
upravil svou nabídku během hodnocení 
nabídek

25%

Oprava může být snížena na
10 %, nebo 5 % podle 
závažnosti dané 
nesrovnalosti.

18. Jednání během řízení o udělení 
zakázky

Čf 2 směrnice 2004/18/ES

Čl. 10 směrnice 2004/17/ES

V rámci otevřeného nebo zúženého řízení 
zadavatel během fáze hodnocení jedná 
s účastníky nabídkového řízení, což vede 
k významné změně původních podmínek 
uvedených v oznámení o zakázce nebo 
zadávacích podmínkách

25%

Oprava může být snížena na
10 %, nebo 5 % podle 
závažnosti dané 
nesrovnalosti.



19. Vyjednávači řízení s předchozím 
zveřejněním oznámení o zakázce se 
zásadními změnami podmínek 
uvedených v oznámení o zakázce 
nebo zadávacích podmínkách

Čí. 30 směrnice 2004/18/ES V rámci vyjednávacího řízení s předchozím 
zveřejněním oznámení o zakázce se 
původní podmínky zakázky podstatně mění, 
což odůvodňuje zveřejnění nového 
nabídkového řízení

25%

Oprava může být snížena na
10 %. nebo 5 % podle 
závažnosti dané 
nesrovnalosti.

20. Odmítnutí mimořádné nízkých 
nabídek

Čl. 55 směrnice 2004/18/ES

Čl. 57 směrnice 2004/17/ES

Nabídky se zdají být mimořádně nízké 
v poměru k výrobkům, stavebním pracím 
nebo službám, zadavatel však tyto nabídky 
odmítne, aniž by nejdříve písemně požádal 
o upřesnění základních prvků nabídky, které 
považuje za důležité

25%

21. Střet zájmů Čl. 2 směrnice 2004/18/ES

Čl. 10 směrnice 2004/17/ES

Zjistí-li příslušný soudní nebo správní orgán, 
že došlo ke střetu zájmů, a to buď u 
příjemce příspěvku poskytovaného Unií, 
nebo u zadavatele.

100%

Realizace zakázky
22 Podstatná změna prvků zakázky 

uvedených v oznámení o zakázce 
nebo zadávacích podmínkách

Čl. 2 směrnice 2004/18/ES

ČL 10 směrnice 2004/17/ES

Judikatura: Věc C-496/99 P,
CAS Succhi di frutta SpA, Sb. 
Rozh. 2004, s 1-3801, body
116 a 118, Věc C-340/02, 
Komise v Francie, Sb. Rozh. 
2004, s I-9845, Věc C-91/08 
Wall AG Sb Rozh 2010, 
s. 1-2815

Základní prvky zadání zakázky mimo jiné 
zahrnují cenu, povahu prací, lhůtu pro 
dokončení, platební podmínky a použité 
materiály. Pokud jde o to, co představuje 
2ákladni prvek, je vždy nezbytné provést 
analýzu na základě posouzení jednotlivých 
případů.

25 % výše zakázky plus výše 
dodatečné částky zakázky 
vyplývající z podstatných 
změn prvků zakázky

23. Omezení rozsahu zakázky Čl. 2 směrnice 2004/18/ES

Čl. 10 směrnice 2004/17/ES

Zakázka byla zadána v souladu se 
směrnicemi, ale následovalo omezeni jejího 
rozsahu.

Hodnota omezení rozsahu 
plus 25 % celkové hodnoty 
konečného rozsahu (pouze je
li uvedené omezení rozsahu 
zakázky významné)



24. Zadávání zakázek na dodatečné 
stavební práce / služby / dodávky 
(pokud takové zdání představuje 
významnou změnu původních 
podmínek zakázky) bez hospodářské 
soutěže, aniž je splněna jedna 
z následujících podmínek - krajní 
naléhavost způsobená 
nepředvídatelnými událostmi, 
nepředvídaná okolnost pro dodatečné 
stavební práce, služby, dodávky.

Čl 31 odst 1 písm c) a odst 4 
a) směrnice 2004/18/ES

Hlavní zakázka byla zadána v souladu 
s příslušnými předpisy, ale následovalo 
zadání jedné nebo více zakázek na 
dodatečné stavební práce / služby / dodávky 
(ať už formalizované písemnou formou, či 
nikoli) v rozporu s ustanoveními uvedených 
směrnic jmenovitě s ustanoveními týkajícími 
se vyjednávacího řízení bez uveřejnění 
z důvodů krajní naléhavosti způsobené 
nepředvídatelnými událostmi nebo zadání 
dodatečných dodávek, stavebních prací 
nebo služeb

100 % hodnoty doplňkových 
zakázek

Pokud celková hodnota 
dodatečných stavebních 
prací / služeb / dodávek (ať už 
formalizované písemnou 
formou, či nikoli) zadaná 
v rozporu s ustanoveními 
směrnic nepřesahuje prahové 
hodnoty stanovené v těchto 
směrnicích a 50 % hodnoty 
původní zakázky, může být 
oprava snížena na 25 %

25 Dodatečné práce nebo služby 
překračující limit stanovený 
v příslušných ustanoveních

ČI 31 odst 4 písm. a) poslední
pododstavec směrnice 
2004/18/ES

Hlavní zakázka byla zadána v souladu 
s ustanoveními směrnic, ale následovalo 
zadání jedné nebo více doplňkových 
zakázek, které překračují hodnotu původní 
zakázky o více než 50 %

100 % částky přesahující
50 % hodnoty původní 
zakázky



III. PŘEHLED SANKCÍ ZA PORUŠENÍ PRAVIDEL PUBLICITY

Splnění povinností příjemců dle ČL 2.2 Přílohy XII 
Nařízení EU 1303/2013 a povinností stanovených ŘO 
na výstupech projektu (publikace, mapy,...) 
vlajka EU, texty: Evropská unie, Evropský fond pro 
regionální rozvoj, logo programu

úplně chybí napomenutí 5

sankce v % výdaje na 
pořízení výstupu

je nekompletní napomenutí 3

je nepředpisové* napomenutí 1

Splnění povinností příjemců dle čl 2.2 Přílohy XII
Nařízení EU 1303/2013 a povinnosti stanovených ŘO 
na nosičích publicity (plakáty, pozvánky,...) 
vlajka EU, texty: Evropská unie, Evropský fond pro 
regionální rozvoj, logo programu

úplně chybí napomenutí 50

sankce v % výdaje na 
pořízení nosiče 

publicity
je nekompletní napomenutí 25

je nepředpisové * napomenutí 15

Špiněni povinností příjemců dle čl 2.2 Přílohy XII
Nařízení EU 1303/2013 a povinností stanovených ŘO 
na propagačních předmětech 
vlajka EU, texty: Evropská ume, Evropský fond pro 
regionální rozvoj, logo programu

úplně chybí napomenutí 100

sankce v % výdaje na 
pořízení propagačního 

předmětu
je nekompletní napomenutí 50

je nepředpisové* napomenutí 25

* Provedení neodpovídá Kap. II Technické vlastnosti informačních a komunikačních opatření k operacím a pokyny pro vytvoření znaku unie a vymezení 
standardních barev Prováděcího nařízení EK č. 821/2014 a Příloze II Grafické normy pro vytvoření znaku Ume a vymezení barev Prováděcího nařízení EK 
č. 821/2014

Výpočet sankce: při porušeni více povinnosti se sankce nesčítají, stanoví se sankce za nejzávažnější porušení povinností (v tabulce nejvyšší sankce).




