



## SMLOUVA O DÍLO č. II/2016/RR/Jan

uzavřena podle § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi

### 1. Objednatel

Zastoupený ve věcech smluvních:

Zastoupený ve věcech technických,  
stavební dozor:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

Telefon:

e-mail:

(dále jen objednatel)

### Město Bílovec

Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec

Mgr. Pavlem Mrvou, starostou města Bílovec

Ing. Sylvou Kováčikovou, místostarostou města Bílovec

Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec

00297755

CZ00297755

### 2. Zhotovitelem:

Zastoupen;

Zastoupený ve věcech smluvních:

Zastoupený ve věcech technických:

Bankovní spojení:

Číslo účtu

IČ:

DIČ:

Telefon:

e-mail:

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 777

(dále jen zhotovitel)

### AWT Rekultivace a.s.

Dělnická 41/884, 735 64 Havířov - Prostřední Suchá

ING. BANK N. V.

47676175

CZ47676175

- společně označováni jako „smluvní strany“

### I. Předmět smlouvy

1. Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatel dílo specifikované v této smlouvě a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit dohodnutou cenu.
2. Předmětem této smlouvy je provedení akce s názvem „**Regenerace panelového sídliště v Bílovci - 10. etapa**“, **2. část veřejné zakázky: „Regenerace rybníku“**.
3. Předmětem této smlouvy jsou konkrétně:
  - Úprava rybníku
  - Povrchové úpravy terénu

Předmět plnění veřejné zakázky bude proveden v rozsahu podle realizační projektové dokumentace spolu se Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr s názvem: „Regenerace panelového sídliště v Bílovci - 10. etapa" vypracované společností STAVAS spol. s r.o., Bohumínská 61, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava, z ledna roku 2016.

Předmět díla je dále specifikován:

- oceněným soupisem prací, který je nedílnou součástí této smlouvy o dílo,
  - vyjádřeními a stanovisky správci) Inženýrských sítí,
  - dalšími stanovisky a vyjádřeními.
4. Zhotovitel prohlašuje, že se s výše uvedenými dokumenty vymezujícími dílo v plném rozsahu seznámil, a že jsou mu známy technické, kvantitativní, kvalitativní i jiné podmínky nezbytné k realizaci díla.
  5. Zhotovitel je povinen před zahájením prací objednatele písemně upozornit bez zbytečného odkladu na případně zjištěné chyby, vady a nedostatky v technické části předané dokumentace a na zjištěné chyby a nedostatky, které nejsou v rozpočtu zahrnuty
  6. Objednatel má právo po uzavření smlouvy změnit rozsah, provedení a technické parametry díla, a to po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem. Každá taková změna může být uskutečněna výhradně za splnění podmínek stanovených zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
  7. Místem plnění předmětu smlouvy: **Regenerace rybníku**, jsou pozemky pare. č. 2203 a 2204, oba v kat. území Bílovec-město.
  8. Součástí plnění předmětu díla jsou také následující práce a činnosti:
    - v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod., zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí,
    - zajištění vytýčení veškerých Inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům,
    - aktualizovat všechna potřebná stanoviska a vyjádření správců sítí a dotčených orgánů
    - zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
    - zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na Inženýrské sítě v souladu s potřebami objednatele, zhotovitele a v souladu s dokumentací předanou objednatelem,
    - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
    - účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,
    - ostraha stavby a staveniště,
    - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,
    - likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, včetně archivace potvrzení o ekologickém způsobu likvidace odpadů,
    - provádění denního úklidu staveniště,
    - odstranění všech obalů nebo materiálů po ukončení prací,
    - veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany a ochrany životního prostředí,
    - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
    - provedení přejímky stavby,
    - zajištění případně předčasného užívání části stavby včetně veškerých nezbytných dokumentů, revizí, apod.,
    - detaily týkající se atypických výrobků a prací budou při výrobě konzultovány s autory projektových dokumentací,

- provedení tlakové zkoušky,
- zajištění všech nezbytných atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,
- předání technické dokumentace, zkušebních protokolů, revizních zpráv, atestů, předepsaných ochranných a bezpečnostních pomůcek a záručních listů v českém jazyce
- průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky ve dvou vyhotoveních,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), v případě dotčení zeleně bude provedeno osetí travním semenem a první pokosení travnatých ploch,
- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
- geodetické a geometrické zaměření díla pro zápis změny rozsahu stavby do katastru nemovitostí 2x v listinné podobě a 1x digitální podobě na CD,
- zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního souhlasu a ze stavebního povolení nebo jiných dokladů,
- součástí provedení stavby bude zpracování potřebných dokumentací skutečného provedení v listinné podobě (ve třech paré a dvou na elektronickém nosiči ve formátu .doc, .xls, a .pdf).

V rámci stavby je zakázáno spalovat jakýkoliv materiál.

Součástí díla jsou všechny dodávky specifikované v projektové dokumentaci, které jsou nezbytné pro realizaci a dokončení stavebních prací.

9. Zhotovitel je povinen provést předmět díla v souladu s právními předpisy, s rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění stavebních děl, ustanoveními této smlouvy o dílo a s podmínkami vyplývajících ze zadávací dokumentace.
10. Provedením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.). Použité materiály musí být v souladu s právními předpisy a musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
11. Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla, musí být předem písemně odsouhlaseny osobou pověřenou jednáním ve věcech technických za objednatele a osobou pověřenou za investora. V případě, že z těchto změn bude vyplývat zvýšení ceny díla, bude toto navýšení řešeno uzavřením dodatku k této smlouvě.
12. Předmětem díla jsou zároveň práce a dodávky, které objednatel podrobně nspecifikoval v zadávací dokumentaci, ale které patří k řádnému zhotovení díla, a o kterých zhotovitel věděl, anebo dle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla nezbytné.
13. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna potřebná oprávnění nezbytná k provedení a dodání díla.

## II. Cena

1. Celková cena za provedení díla dle čl. I. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná a to ve výši:

<b>Cena bez DPH:</b>	<b>943 270,00 Kč</b>
<b>DPH (21 %):</b>	<b>198 086,70 Kč</b>
<b>Cena včetně DPH:</b>	<b>1 141 356,70 Kč</b>

**(slovy : jedenmilionstočtyřicetjednatisictristapadesátšest korun českých a sedmdesát haléřů)**

Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty v zákonné výši. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.

2. Zhotovitel tímto zaručuje objednateli, že před stanovením ceny za dílo tak, jak je tato cena stanovena v této smlouvě, provedl ocenění, kalkulace množství, jednotek anebo prvků dle soupisu prací, zahrnutých do dodávky díla. V cenách výkonů jsou zahrnuty veškeré hlavní, vedlejší a jiné náklady, které jsou nutné k jejich odborně technickému provedení.
3. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s úplným a bezvadným dokončením díla, jako např. zařízení staveniště, telefonů, výpomocí, pravidelné denní odklizení odpadu, dočasné dopravní značení, uvedení do původního stavu, nátěrů, dopravy na staveniště, svislé dopravy, skladování, vytvoření prostupů, náklady na předkládání vzorků, zkoušky a měření, ekologická likvidace odpadů a jiné práce a dodávky nutné k řádnému provedení díla.
4. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací. Vyskytne-li se při provádění díla nutnost jakékoli změny, doplnění či rozšíření předmětu díla na základě dodatečného požadavku objednatele nebo vyplývající z podmínek při provádění díla, které zhotovitel nemohl ani na základě svých odborných znalostí předvídat nebo z vad projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření a ocenit je podle jednotkových cen položkového rozpočtu jako součást cenového návrhu zhotovitele. Pokud tato položka není v položkovém rozpočtu obsažena, pak zhotovitel použije jednotkové ceny dle ceníku použitého v nabídce a v cenové úrovni platné v době provádění díla. Soupis předloží zhotovitel formou cenového návrhu předem k odsouhlasení objednateli. Pokud objednatel cenový návrh na zvýšení písemně neodsouhlasí, nemá zhotovitel na zvýšení ceny nárok.
5. Zhotovitel není oprávněn provádět jakékoliv vícepráce a poté požadovat navýšení ceny bez předchozího písemného odsouhlasení objednatele. Každá změna smlouvy mající vliv na cenu musí být podložena odsouhlaseným cenovým návrhem zhotovitele a změnou stanovení výdajů na financování akce. Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu vzniklých důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací, dodávek a služeb. Objednatel uhradí jen ty vícepráce, které odsouhlasí a které jsou objektivní a nutné pro realizaci díla a tedy slouží k naplnění cílů a parametrů projektu. Objednatel připouští možnost zápočtu případných víceprací s méněpracemi.



### **III. Doba plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:

<b>Zahájení prací zhotovitelem:</b>	na základě písemné výzvy objednatele
<b>Předání a převzetí staveniště:</b>	do 10 dnů od doručení písemné výzvy objednatele k zahájení prací zhotoviteli
Ukončení, předání a převzetí díla bez vad a nedodělků bránících užívání díla:	do 2 měsíců od doručení písemné výzvy objednatele zhotoviteli

2. Pokud objednatel písemně nevyzve zhotovitele k zahájení prací na předmětu díla specifikovaném v čl. I této smlouvy do **30.09.2016**, celá tato smlouva se od počátku ruší, předmět díla nebude realizován a žádná ze smluvních stran nebude mít nárok na jakékoli plnění či náhradu škody vzniklé z důvodu nerealizace díla.
3. Provedením předmětu díla se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení, vyklizení staveniště, uvedení dotčených ploch a pozemků do původního stavu, předání požadovaných dokladů dle této smlouvy a podepsání zápisu o předání a převzetí díla.
4. Lhůta k provedení díla může být prodloužena jen v případě, že by objednatel způsobil překážky v práci zhotovitele, nebo že by zdržení bylo způsobeno vyšší mocí. V případě vzniku těchto překážek je zhotovitel povinen písemně oznámit a specifikovat je objednateli do 2 dnů od jejich vzniku. Termín prodloužení lhůty pro řádné ukončení díla musí být přiměřený výše zmiňovaným vzniklým překážkám.
5. **Harmonogram prováděných prací**

Zhotovitel se zavazuje do 10 dnů od doručení výzvy objednatele k zahájení plnění předat objednateli k odsouhlasení aktualizovaný časový harmonogram provádění prací v podrobnostech na měsíce včetně předpokládaného finančního plnění po jednotlivých měsících, který byl jako závazný doklad součástí nabídky. Harmonogram začíná předáním Staveniště a končí Termínem protokolárního předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení Staveniště.

Práce a jejich jednotlivé části budou prováděny v souladu s časovým harmonogramem provádění prací.

U prací, jejichž lhůta pro dokončení je delší jak 90 dnů je Zhotovitel povinen průběžně časový harmonogram provádění prací aktualizovat nejméně 1x za měsíc a to podle skutečně provedených prací. Aktualizovaný harmonogram předloží Zhotovitel na požádání Objednateli na kontrolních dnech.

### **IV. Platební a fakturační podmínky**

1. Objednatel neposkytuje zálohy.
2. Práce budou fakturovány měsíčně na základě soupisu skutečně provedených prací. Po předání a převzetí díla je zhotovitel oprávněn provést konečnou fakturaci předmětu této smlouvy.
3. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit frekvenci fakturací v případech, kdy to bude v zájmu objednatele s ohledem na způsob financování projektu.
4. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti stanovené § 435 občanského zákoníku (dále jen „faktura“). Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:

- a) číslo a datum vystavení faktury,  
b) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci,  
c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno,  
d) lhůta splatnosti faktury,  
e) soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu - obojí podepsané zhotovitelem a odsouhlasené osobou vykonávající technický dozor stavebníka v originále,  
f) v případě, že v soupisu provedených prací budou fakturovány položky i souborem (položky kpl., soubor, sada), bude další přílohou podrobný rozpis prací, obsažených v souboru dle skutečného plnění.  
g) značení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,  
h) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,  
i) název projektu „Regenerace panelové sídliště v Bílovci - 10. etapa“,  
j) přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle této smlouvy, obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá. V případě, že dílo bylo převzato s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, bude přílohou konečné faktury také zápis o odstranění těchto vad a nedodělků podle této smlouvy, podepsaný osobou vykonávající technický dozor stavebníka.

5. Splacnost faktur je stanovena na 30 dnů od jejich průkazného doručení objednateli. Zhotovitel je povinen k fakturám přikládat oboustranně odsouhlasený písemný protokol o předání a převzetí díla a písemný soupis provedených prací a dodávek.
6. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:  
a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena za dílo,  
b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným zástupcem objednatele,  
c) bude-li DPH vyúčtováno v nesprávné výši.
7. Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
8. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
9. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele.
10. Soupisy provedených prací a dodávek bude zhotovitel objednateli předkládat vždy do třetího kalendářního dne následujícího měsíce za činnosti prováděné v minulém měsíci. Objednatel se zavazuje soupisy prací zhotovitele odsouhlasit do 10 pracovních dnů po předložení. Nedojde-li mezi stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu dodaných prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

#### **V. Dodací a kvalitativní podmínky**

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo na základě podmínek této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje svou činnost při zhotovování předmětu díla provádět v souladu se zákonem čís. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu a dalších platných předpisů. Případné následky plynoucí z jejich nedodržení je zhotovitel povinen odstranit na

své náklady. Dodržení kvality všech dodávek a prací sjednaných touto smlouvou je obligatorní povinností zhotovitele.

Při realizaci díla budou použity běžné materiály, standardní výrobky a konstrukce zaručující vlastnosti podle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a dalších ustanovení stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění. Zhotovitel se zavazuje nepoužít k provedení díla materiálů a výrobků s karcinogenními účinky, které podle současné úrovně znalostí negativně působí na lidské zdraví. Nesplní-li zhotovitel svůj závazek, musí neprodleně provést náhradu a výměnu nevyhovujících výrobků a materiálů, i zabudovaných, na vlastní náklady.

3. Zhotovitel je povinen provést předmět díla v souladu s projektovou dokumentací, právními předpisy, s rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění stavebních děl, ustanoveními této smlouvy o dílo, položkovými rozpočty, které jsou nedílnou součástí této smlouvy a s podmínkami vyplývajícími ze zadávací dokumentace.
4. Zhotovitel se zavazuje provádět kontrolní dny minimálně 1x týdně.
5. Stavební dozor investora, autorský dozor a koordinátor BOZP bude mít neomezený přístup na stavenišť. Veškeré práce, které nebudou přístupné v čase předání hotového díla (budou zabudované) musí být před zakrytím jejich provedení odsouhlasené zástupcem investora a podloženy fotodokumentací.
6. Veškeré změny oproti schválené projektové dokumentaci (materiálové a jiné) musí být konzultovány s projektantem a musí být potvrzeny zápisem ve stavebním deníku.

#### **VI. Staveniště**

1. Stavenišťem se rozumí prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště určený zápisem o předání a převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště tak, aby objednateli nevznikly žádné škody při jeho provozování.
2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště pro provedení předmětu díla prosté nároků třetích osob, v souladu s podmínkami této smlouvy. Z přejímky staveniště pořídí smluvní strany zápis, který se po podpisu oprávněnými zástupci stran stane nedílnou součástí této smlouvy.
3. Z obsahu zápisu musí být jednoznačné: předání staveniště zhotovitelem ve stavu umožňujícím zahájení prací na díle, vytýčení hranice staveniště, určení zodpovědného pracovníka objednatele, který bude partnerem stavbyvedoucího zhotovitele pro koordinaci provádění prací na stavbě. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel včetně zajištění a umístění měření odběru vody a elektrické energie a jejich náklady jsou součástí smluvní ceny.
4. Nejpozději při předání staveniště objednatel předá zhotoviteli v tištěné podobě:  
- vyjádření dotčených orgánů a institucí.
5. Objednatel se zavazuje, že po dobu provádění díla neudělí, z titulu vlastníka, oprávnění vstupu třetí osobě na staveniště bez přítomnosti zástupce zhotovitele nebo objednatele.
6. Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti, odstraní na své náklady, a to v souladu se zákonem.
7. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5-ti dnů po dokončení díla a předá je protokolárně objednateli
8. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Stejná povinnost se vztahuje na veřejná prostranství, která zhotovitel používá pro příjezd na staveniště a ke staveništi přiléhající pozemky.

## **VII. Stavební deník**

1. Zhotovitel je povinen o pracích, které provádí, vést stavební deník v souladu s ustanovením § 157 stavebního zákona č 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to ode dne převzetí staveniště. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný.
2. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od rozpočtu a položkového rozpisu stavby, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy.
3. Denní záznamy se do deníku zapisují čitelně a podepisují zodpovědným stavbyvedoucím zhotovitele, a to zásadně ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.
4. Mimo stavbyvedoucího zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku technický dozor objednatele, zodpovědný projektant stavby, dále orgány státního stavebního dohledu, popřípadě jiné příslušné orgány státní správy a k tomu zmocnění zástupci objednatele a subdodavatelů.
5. Jestliže stavbyvedoucí zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo jím pověřeného zástupce, popřípadě se záznamem učiněným zodpovědným projektantem stavby, je povinen připojit k záznamu do tří pracovních dnů své stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem záznamu objednatele nebo projektanta stavby, souhlasí.
6. Povinnost vést stavební deník koná odevzdáním a převzetím díla - po odstranění všech vad a nedodělků na díle.
7. Stavební deník uschovává zhotovitel do konce záruční doby dohodnuté v této smlouvě.
8. Jakékoliv zápisy ve stavebním deníku nemohou měnit ustanovení této smlouvy.

## **VIII. Předání a převzetí díla**


1. Zhotovení díla je ukončeno předáním a převzetím díla ve smyslu příslušných norem na protokolu o předání a převzetí, odstraněním všech vad a nedodělků a uvedením dotčených ploch a pozemků do původního stavu, předáním dokladů o předepsaných zkouškách a revizích.
2. Řádně zhotovený předmět díla zhotovitel předá objednateli v termínu dle článku III. této smlouvy a objednatel předmět díla protokolárně písemným záznamem převezme i s ojedinělými drobnými závadami a nedodělkami nebránícími bezpečnému užívání. Zhotovitel je povinen drobné vady a nedodělkami nebránící bezpečnému užívání díla odstranit ve lhůtě stanovené objednatelem. Smluvní strany se mohou dohodnout, že řádně zhotovený předmět díla bude předáván a přejímán po řádně dokončených částech.
3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejméně 5 dnů předem, kdy bude předmět díla nebo jeho část připravena k předání a převzetí. Na základě návrhu zhotovitele jsou pak smluvní strany povinny dohodnout časový pracovní harmonogram tak, aby zajišťoval plynulé, souhrnné a hospodárné předání a převzetí a možnost přizvání příslušných organizací.
4. Splněním díla se rozumí úplné dokončení díla dle této smlouvy, tj. provedení všech stavebních a jiných prací předpokládaných nabídkou, uzavřenou smlouvou o dílo ve znění případných změn a dodatků, včetně písemně dohodnutých víceprací, vyklizení staveniště a předání dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, odstranění všech případných vad a nedodělků.
5. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit a předat: dokumentaci skutečného provedení ve třech vyhotoveních v listinné podobě a dvou vyhotoveních na elektronickém nosiči ve formátu .doc, .xls, a .pdf, technické listy, atesty, doklady o shodě použitého materiálu a výrobků a dále pak ostatní doklady, osvědčující jakost a spolehlivost provedení stavby, které si objednatel vyžádá.



6. O předání a převzetí díla sepíší strany zápis, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k odstranění případných vad a nedodělků, popřípadě dohodu o slevě z ceny díla nebo o jiných právech z odpovědnosti za vady. Po podepsání zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Za vady, které se projeví po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky za jakost.
7. V případě, že objednatel řádně dokončený předmět smlouvy - dílo nepřevzme, uvede v zápise oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, opakuje se přijímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přijímky sepíší smluvní strany dodatek k zápisu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že stavební dílo nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přijímá. Zápis o předání a převzetí díla je pak sestaven vzájemným podepsáním dodatku zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
8. Pokud se strany nedohodnou ani v opakovaném řízení na oprávněnosti či neoprávněnosti nepřevzetí díla ve lhůtě pěti dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, vzniklý spor bude předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné.

### **IX. Záruka za jakost, odpovědnost za vady**

1. Zhotovitel zodpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost zhotoveného díla v rozsahu této smlouvy a zaručuje se, že dílo provede v souladu s podmínkami této smlouvy a v parametrech určených projektovou dokumentací stavby a jejím popisem, v jakosti, která bude odpovídat obecně závazným předpisům ČSN platným v ČR v době realizace, standardům a jiným předpisům a směrnicím výrobců a dodavatelů materiálů a technických zařízení platným v ČR v době jeho realizace.
2. Zhotovitel poskytuje na předmět díla dle této smlouvy záruku za jakost v délce 60 měsíců na stavební práce od data předání objednateli.
3. Záruční doba začíná plynout u stavebních objektů díla po odstranění vad a nedodělků na díle zjištěných objednatelem při předání a převzetí díla, a je platná za předpokladu dodržení všech stanovených pravidel pro údržbu. Každá prokázaná závada zaviněná zhotovitelem, která se projeví během záruční doby, bude odstraněna zhotovitelem zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem.
4. Za případné vady, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem, na jejichž nevhodnost zhotovitel objednatele upozornil a ten, i přes toto upozornění na jejich použití trval, zhotovitel neodpovídá.
5. Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny závady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškození živelnou událostí nebo třetí osobou.
6. Povinnosti a práva ze záruky za jakost upravuje plně občanský zákoník.
7. Jestliže se v záruční době vyskytnou vady, je objednatel povinen každé zjištění vady u zhotovitele písemně reklamovat, a to bezodkladně po jejím zjištění, nejpozději však do konce sjednané záruky za jakost.
8. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění písemně oznámených reklamovaných vad: do 24 hodin od jejich oznámení u vad bránících provozu díla či ohrožujících jeho bezpečnost, do 7 dnů od jejich oznámení u vad ostatních.
9. Zhotovitel je povinen dohodnout se písemně s objednatelem na termínu ukončení oprav oznámených vad do 30-ti dnů od jejich oznámení. Pokud nedojde k dohodě v uvedeném termínu, je objednatel oprávněn provést opravu reklamovaných vad na náklady zhotovitele.

 11



## **X. Sankce**

1. V případě nesplnění povinností (závazků) vyplývajících z této smlouvy, vzniká straně oprávněné právo účtovat straně povinné smluvní pokuty uvedené níže.
2. Objednatel má právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu:
  - a) za nedodržení dokončení díla ve lhůtě 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení s předáním díla
  - b) za nenastoupení zhotovitele na odstraňování každé reklamované vady 2 000,- Kč za každý I započatý den prodlení,
  - c) za neodstranění vad v termínech vzájemně dohodnutých 2 000,- Kč za každou vadu a den,
  - d) za nevyklizení staveniště v dohodnutém termínu 2 000,- Kč za každý započatý den prodlení.
  - e) v případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ,
  - f) v případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. VI odst. 8 této smlouvy, bude ze strany objednatele zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ.
3. Zhotovitel má právo vyúčtovat objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,03 % za každý den prodlení z dlužné částky s opožděným placením faktur.
4. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od jejího vyúčtování oprávněnou stranou. Uhrazením smluvní pokuty uvedené v tomto článku není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé porušením povinností zajištěných smluvní pokutou. Výši smluvní pokuty považují strany za přiměřenou.

## **XI. Subdodavatelé**

1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu:
  - a) Změna subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je možná pouze po předchozím schválení ze strany Objednatele, a to za předpokladu, že nový subdodavatel prokáže před uzavřením smlouvy mezi zhotovitelem a subdodavatelem kvalifikaci v rozsahu minimálně shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci prokazoval původní subdodavatel.
  - b) Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
  - c) Povinností zhotovitele je vést a průběžně aktualizovat seznam subdodavatelů podílejících se na provádění díla, včetně výše jejich podílu na díle. Tento přehled je povinen na vyžádání předkládat Objednateli v průběhu provádění díla.
  - d) za porušení povinnosti definované v čl. XI, la) a lc) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50 tis. Kč.

## **XII. Bezpečnost práce a požární ochrana**

1. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na pracovišti objednatele.
2. Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požárních, ekologických a dalších předpisů. Předáním pracoviště zhotoviteli je tento odpovědný za dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany v souvislosti se zadanou prací, až do doby předání díla objednateli. Opatření z hlediska

bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací, zajišťuje na svém pracovišti zhotovitel v souladu s platnými bezpečnostními předpisy,

3. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolou nad bezpečností práce při činnosti na pracovištích objednavatele ve smyslu ustanovení § 103, odst. 1, písm. g zákona č. 262/2006 Sb.
4. Zhotovitel se zavazuje vybavit sebe a své pracovníky osobními ochrannými prostředky podle profesí, činností a rizik na pracovištích objednavatele.
5. Zhotovitel se seznámí s riziky na pracovištích objednavatele, upozorní na ně své pracovníky a určí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.
6. Zhotovitel upozorní objednavatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovištích objednavatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednavatele nebo dalších osob.
7. Zhotovitel upozorní objednavatele na všechny okolnosti, které by při jeho činnosti na pracovištích objednavatele mohly vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu technických zařízení a objektů.
8. Zhotovitel si je vědom, že odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazků použito, a že se této odpovědnosti nemůže zbavit.
9. V případě úrazu pracovníka zhotovitele, vyšetří a sepíše záznam o úrazu vedoucí pracovník zhotovitele.
10. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do okamžiku, kdy je objednatel písemným zápisem převezme.
11. Pokud zhotovitel způsobí svou činností na stavbě škodu objednateli nebo třetím osobám, je povinen ji v plné výši uhradit.

### **XIII. Odstoupení od smlouvy**

1. Nastanou-li některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně.
2. Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit, pokud druhá ze smluvních stran podstatným způsobem porušuje tuto smlouvu a ani po písemné výzvě a poskytnutí přiměřené doby nedojde k nápravě situace.
3. Objednatel je navíc oprávněn odstoupit, pokud nastane některá z níže uvedených skutečností:
  - a) zhotovitel neprovádí dílo dohodnutým způsobem nebo v rozporu s projektovou dokumentací, se zadávací dokumentací nebo obecně platnými normami a platnými předpisy. Objednatel je povinen písemně vyzvat zhotovitele k odstranění oprávněných vad při provádění díla a poskytnout mu nejméně 10 denní lhůtu (dle povahy vady) k odstranění s upozorněním, že pokud nebude sjednána náprava, od smlouvy po uplynutí lhůty odstoupí. Takto může být odstoupeno od smlouvy o dílo i v průběhu provádění díla.
  - b) prodlení zhotovitele s předáním díla přesáhlo 1 měsíc.
4. Vzhledem ke skutečnosti, že předmět díla je částečně financován ze státního rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj prostřednictvím podprogramu Podpora bydlení pro rok 2016, Podprogram 117D062 Regenerace sídlišť pro rok 2016, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že se mu nepodaří tyto finanční prostředky zajistit. V takovém případě nelze uplatnit žádný nárok zhotovitele na náhradu škody nebo ušlého zisku ani nelze uplatnit smluvní sankce nebo pokuty vůči objednateli. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku oprávněné smluvní strany na smluvní pokuty.
5. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí být doručeno druhé smluvní straně.



#### **XIV. Pojištění zhotovitele**

1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě ve výši jednorázového pojistného plnění minimálně: 1 mil. Kč.
2. Doklad o existenci pojištění je povinen předložit objednateli nejpozději při podpisu smlouvy. Nepředložení dokladu o pojištění bude považováno za neposkytnutí součinnosti dodavatele a bude důvodem k nepodepsání smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen zabezpečit pojištění osob proti úrazu a pojištění subdodavatelů v rozsahu jejich dodávky.
4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.
5. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

#### **XV. Závěrečná ujednání**

1. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou, včetně všech jejích jednotlivých příloh, výslovně řešeny, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku v účinném znění ke dni uzavření této smlouvy.
2. Smluvní strany se dohodly, že veškeré změny v této smlouvě budou řešit písemnou formou.
3. Pokud by se kterékoliv z ustanovení této smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoliv ohledu neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna platnost, účinnost nebo právní bezvadnost ostatních ustanovení smlouvy. Jakákoliv vada této smlouvy, která by měla původ v takové neplatnosti nebo neúčinnosti, bude dodatečně zhojena dohodou účastníků přijetím ustanovení nového a platného, které musí respektovat ujednání a zájem smluvních stran.
4. Zhotovitel si je vědom, že je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od termínu ukončení závěrečného vyhodnocení akce, minimálně však do roku 2027. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.
5. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
6. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
7. Zhotovitel stavby, která je předmětem této smlouvy, ani osoba s ním propojená, nesmí provádět technický dozor u těžké stavby dle § 46 d odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smlouva je vyhotovena v **5** stejnopisech shodného obsahu, z nichž **3** vyhotovení obdrží objednatel a **2** zhotovitel.
9. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách města Bílovec a to včetně všech případných příloh a dodatků, po znečitelnění osobních údajů umožňujících jednoznačnou identifikaci smluvních stran. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a výslovně souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy včetně **všech jejích změn a**

*M. K.*

*Ch.*

**dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a dalších** nezbytně nutných dokumentů na profilu objednatele, a to v souladu s § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

10. Nedílnou součástí této smlouvy je:

a) Oceněný položkový rozpočet zpracovaný dle soupisu prací zadávací dokumentace.

11. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, a že tato smlouva byla sepsána dle jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

12. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními této smlouvy připojují osoby oprávněné jednat jménem smluvních stran, po jejím důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy.

13. Tato smlouva o dílo byla schválena 65. schůzí rady města Bílovec dne 22.07.2016 usnesením č. RM/65/1266

V Bílovci dne: 1.8.2016

Za objednatele:

V Havířově dne: ..... 1.08.2016

Za zhotovitele:

[Redacted signature area]

[Redacted signature area]

*Myker*

*As*



## Krycí list rozpočtu

Název stavby:	<b>Regenerace panelového sídliště v Bílovci -10.etapa - úprava rybníku</b>	Objednatel:	Město Bílovec, Slezské nám. 1, 743 01. Bílovec	IČ/DIČ:	00297755/CZ00297755
Druh stavby:	Regenerace, stupeň D.S.P. - SO-802	Projektant:	A-VITAL-Ing. Z.Makohuzová.Ing.D.Klimša	IČ/DIČ:	60779594/CZ60779594
Lokalita:	Bílovec	Zhotovitel:	Dle výsledků výběrového Uzení	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	37
JKSO:		Zpracoval:	Ivo Vrátník	Datum:	22.3.2016

### Rozpočtové náklady v Kč

<b>A</b>	Základní rozpočtové náklady	<b>0</b> Doplnkové náklady	<b>C</b> Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	<b>Dodávky</b> 347 787,57	<b>Práce přesčas</b> 0,00	<b>Zařízení staveniště</b> 0,00
	<b>Montáž</b> 511 096,43	<b>Bez pevné podl.</b> 0,00	<b>Mimostav. doprava</b> 0,00
PSV	<b>Dodávky</b> 0,00	<b>Kulturní památka</b> 0,00	<b>Uzemní vlivy</b> 0,00
	<b>Montáž</b> 0,00		<b>Provozní vlivy</b> 0,00
"M"	<b>Dodávky</b> 0,00		<b>Ostatní</b> 0,00
	<b>Montáž</b> 0,00		<b>NUS z rozpočtu</b> 0,00
	<b>Ostatní materiál</b> 0,00		
	<b>Přesun hmot a sutí</b> 84 386,00		
	<b>ZRN celkem</b> 943 270,00	<b>DN celkem</b> 0,00	<b>NUS celkem</b> 0,00
		<b>DN celkem z obj.</b> 0,00	<b>NUS celkem z obj.</b> 0,00
			<b>ORN celkem</b>
			<b>ORN celkem z obj.</b> 0,00

<b>Základ 0% 0,00</b>		
<b>Základ 15% 0,00</b>	<b>DPH 15% 0,00</b>	<b>Celkem bez DPH 943 270,00 Kč</b>
<b>Základ 21% 943 270,00</b>	<b>DPH 21% 198 086,79</b>	<b>Celkem včetně DPH 1 141 356,70 Kč</b>

<b>J Projektant</b>	<b>Objednatel</b>	<b>Zhotovitel</b>	81
		16.05.2016	
<b>Datum, razítko a Dodpis</b>	<b>Datum, razítko a podpis</b>	<b>Datum, razítko a podpis</b>	OSTŘEDNI SUCHÁ

Poznámka:

Ucházet je povinen zkontrolovat správnost vložených vzorců xls.



## Rozpočet - Jen objekty celkem

Název stavby:	<b>Regenerace panelového sídliště v Bílovci -10.etapa - úprava rybníku</b>	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Bílovec, Slezské nám. 1, 743 01, Bílovec
Druh stavby:	Regenerace, stupeň D.S.P. - SO-802	Začátek výstavby:	Projektant:	A-VITAL-Ing. Z.Makohuzová.Ing.D.Klimša
Lokalita:	Bílovec	Konec výstavby:	Zhotovitel:	Dle výsledků výběrového řízení
JKSO:		Zpracováno dne: 22.3.2016	Zpracoval:	Ivo Vrátník

Objekt	Zkrácený popis	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)
		Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem
	SO-802 ÚPRAVA RYBNÍKU			943 270,00	1 847,70
	Poznámka:	<b>Celkem:</b>			<b>943 270,00</b>

12



# Stavební rozpočet - položky

Název stavby:	Regenerace panelového sídliště v Bílovci - 10.etapa - úprava rybníku	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Bílovec, Slezské nám. 1, 743 01, Bílovec	
Druh stavby:	Regenerace, stupeň D.S.P. - SO-802	Začátek výstavby:	Projektant:	A-VITAL-Ing. Z.Makohuzová,Ing.D.Klímša	
Lokalita:	Bílovec	Konec výstavby:	Zhotovitel:	Dle výsledků výběrového řízení	
JKSO:		Zpracováno dne:	22.3.2016	Zpracoval:	Ivo Vrátník

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměr	M.j.	Množství	Jednot cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
	SO-802		URřAVARVBNÍKU				347 787,57	595 482,43	943 270,00		1 847,70	
	SO-802	1f	Připravné a přidružené práce ~: / <■ > ..				3 000,00	20 939,00	23 939,00		0,00	
ii	SO-802	111111111ROO	Celoplošné vyžínání bořené v lesních výsadbách břehy dle TZ	ha	0,06	39 400,00	0,00	2 364,00	2 364,00	0,00	0,00	RTS 11/2015
			0,06		0,06							
2	SO-802	111101100VL	D+Osazení rákosiny	kpl.	1,00	16 000,00	8 000,00	8 000,00	16 000,00	0,00	0,00	vlastní
3	SO-802	111251111R00	Drcení ořezaných větví průměru do 10 cm ODHAD	m3	4,50	2 100,00	0,00	9 450,00	9 450,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
			0,75*9		4,50							
4	SO-802	222040711 ROO	Odvoz větví a ostatního ořezu do 1 km odhad	m3	4,50	150,00	0,00	675,00	675,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
			4,5 ODHAD		4,50							
rr st il	SO-802	222040712R00	Odvoz větví za každý další km 4,5*10	m3	45,00	10,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	RTS 11/2015
	SO-802	16 "	Přemístění výkopku				srswo>	1 09 758,00	253 650,00		91,85	
6	SO-802	162201102ROO	Vodorovné přemístění bahna z hor. 1-4 do 50 m	m3	400,00	35,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	RTSII/2015
7	SO-802	162701105RT3	Vodorovné přemístění bahna do 10000 m nosnost 121	m3	400,00	320,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	RTSII/2015
			400 předpokl. vzdálenost		400,00							
8	SO-802	162702199ROO	Poplatek za skládku zeminy, bahna	m3	400,00	100,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	RTSII/2015
9	SO-802	167101101ROO	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 500*0,1 substrát na dno	m3	50,00	35,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	RTSII/2015
			Onuce - substrát	m3	55,00	980,00	53 900,00	0,00	53 900,00	1,67	91,85	RTS II / 2015
			50 Druh odsouhlasí investor		50,00							
			žtratiné 10%: 5		5,00							
jr	SO-802	162701105RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m nosnost 121	m3	50,00	320,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	RTS 11/2015
			500*0,1 předpokl. vzdálenost		50,00							
EŠEE	18 "	"	[Povrchové úpravy fáranu					7 234,11 5676*89	67 000,00		0,13	Š < . . .
12	SO-802	183105211R00	Hloub. jámek 50% výměny půdy do 0,01 m3, svah 1:1 100 TRVALKY	kus	100,00	36,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
13	SO-802	183105215R00	Hloub. jámek 50% výměny půdy do 0,4 m3, svah 1:1 15 STROMY	kus	15,00	480,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	RTS 11/2015
14	SO-802	184102138R00	Výsadba dřevin s balem D do 1.2 m, na svahu 1:1 15 STROMY	kus	15,00	520,00	6,77	7 793,23	7 800,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
15	SO-802	184301241ROO	Výsadba sazenic do 60 cm, bez jamky 100 TRVALKY	kus	100,00	25,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	RTS II/2015
16	SO-802	02680113VL	TRVALKY - dle TZ specifikace 100 KS.	KPL7	1,00	4 800,00	4 500,00	0,001	4 500,00	0,00	0,00	vlastní



			rostliny dle tabulky v TZ			0,00								
17	SO-802	02660111VL	STROM - dle T2 specifikace 15 K\$. dle specifikace TZ - KTS vrba bílá	KPL.	1,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00		vlastní	
18	SO-802	184807911ROO	Kůly délky 2 m. průměru 4 - 6 cm k sazenici 3leté s upevněním sazenice ke kůlu motouzem 15*3 3 ks. na strom	kus	45,00	140,00	104,16	6 195,84	6 300,00	0,00	0,12		RTS (1/ 2015	
19	SO-802	184501113R00	Zhotovení obalu kmene zjuty, lvrstva. svah 1:1 15	m2	15,00	60,00	223,19	676,81	900,00	0,00	0,00		RTS II/2015	
20	SO-802	181301112R00	Rozproštění ornice, rovina, tl.10-15cm,nad 500m2 doplňková vrstva substrátu na dno rybníka	m2	500,00	28,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00		RTS 11/ 2015;	
21	SO-802	183400022VL ^	NÁSLEDNÁ PÉČE (DVOULETÁ) dle popisu v TZ	kpi.	1,00	17 800,00	0/60	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00		vlastní	
22	SO-802	212511111ROO	Úprava podloží a základová apáry D+Obložení, zához břehů lomovým kamenem s dovozem kamene kameny 80-150 kg 300*0,3*0,75 odhad mezer 25%	m3	67,50	1 250,00	68 461,99	15 913,01	64 375,00	3,09	208,32		RTS II/ 2015	
23	SO-802	212511111 ROO	D+Obložení, zához břehůvalouny s dovozem kameny 50-80 kg 1 odhad mezer 25%	m3	1,00	1 600,00	1 298,24	301,76	1 600,00	3,09	3,09		RTS II/2015	
	SO-802	2a	Zpovftování horriln a konstrukci				215*7,50	13 972,50	35 520,00		0,16			
24	SO-802	289971222R00	Zřízení vrstvy z geotext. sklon do 1:2,5 š.do 6 m 800 dle TZ	m2	800,00	18,00	427,50	13 972,50	14 400,00	0,00	0,02		RTS II / 2015	
25	SO-802	69366196	Geotextilie 50 q/m2 100% PP 800*1,1	m2	880,00	24 00	21 120,00	0,00	21 120,00	0,00	0,13		RTS 11/2015	
76	SO-802	564481111R00	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch Podklad ze struskového štěrku tloušťky 30 cm fr. 63-105 m3	m2	500,00	120,00	55 884,27	4 115,73	60 000,00	0,64	318,15		RTS II/2015	
27	SO-802	564281111R00	Podklad ze štěrkopisku tloušťky 30 cm 500 vrstva na geotext. dle TZ	m2	500,00	177,00	76 775,35	11 724,65	88 500,00	0,61	303,61		RTS II / 2015	
28	SO-802	564261111R00	Podklad ze štěrkopisku tloušťky 20 cm 500 vrstva na geotext. dle TZ	m2	500,00	120,00	51 027,56	8 972,44	60 000,00	0,40	202,41		RTS 11/2015	
29	SO-802	811557112VL	Potrubi z trub betonových Zaslepení kanalizačního potrubí B DN 300 vč. výkopu do hl. 1,5 m a zp. záhozu	kpl.	1,00	15 000,00	3 658,54	11 341,46	15 000,00	0,00	0,00		vlastní	
30	SO-802	900 R01	Hodinné zúčtovací sazby (HZ\$) 900 R01 HZS-nezměřitelné práce dle čl. 17-1 a stavební dělník v tarifní třídě 4 rezerva čerpaelná na základě zápisů do SD 3*16	h	48,00	250,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00		RTS II/2015	
31	SO-802	900 R03	HZS - ODBORNÝ OŘEZ STROMŮ A KEŘŮ stavební dělník v tarifní třídě 6 VČ. NÁKLADŮ NA TECHNIKU 2*6 dle TZ vrba 6x	h	12,00	400,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00		RTS 11/2015	
32	SO-802	933 RVL	Montážní plošina - nájem provoz, doprava pro ořez ve výškách	kpl.	1,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		vlastní	
33	SO-802	938901131ROO	Různé dokončovací kon.tn.kce a pilce fnicfórtkfeft staveb «100 108 000.60 108 000,00 Čištění - vyklizení, odtěžení bahna z rybníku 500*0,8 dle TZ	m3	400,00	250,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1,80	720,00		RTS 11/2015	
34	SO-802	998231311ROO	Plochy a úpravy území R *** Přesun hmot pro sadovnické a krajijn, úpravy do 5km  t   2,70  580,00  0,00; 1 586,00  1 566,00					0,60 1 500,00 1 566,00		0,00	0,00		RTS II/2015	
35	SO-802	998331011ROO	NádhTe natoefeh. úpravy toku ákartálv , 0,00 « 320,« Přesun hmot pro nádrže 824 dle RTS	t	824,00	55,00	0,00	45 320,00	45 320,00	0,00	0,00		RTS II/2015	
36	SO-802	999VL	SHOT I ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ, NUS, VRN  %   1,50  25 000,00  0,00  37 500,00  37 500,00   0,00				0,00	76000,00 75 000,00		0,00			vlastní	

			Mobilní buňky, ochranné oplocení, zábradlí, bezpečnostní lávky přes výkopy, mobilní WC									
37	SO-S02	9991VL	OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NAKLADY	%	1,50	-25.000,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	vlastní
			Periodický úklid staveniště, kropení prašných dotčených ploch, ochrana obnažených technologických zařízení proti neoprávněným osobám, dokumentace skutečného stavu, fotodokumentace, jednání se správci, Jednání s ŽP, revize a zkoušky, geodet, zaměření									

Celkem: 943 270,00

Poznámka:

ROZVAHA O DÍLO 2. 11/2016/RR/DAN

