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OBCHODNÍ PODMÍNKY

0
Číslo objednatele:

Číslo zhotovitele: IN/CZ - 014/2018
D
D na zhotovení díla:

„Výstavba kanalizační sítě ve městě Litovel - místní část Myslechovice a v obci
Haňovice*'D

D Uzavřena podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v jeho platném znění 
tuto smlouvu o dílo mezi následujícími smluvními stranami:

D Smluvní strany:

Objednatelč. 1:

D Město Litovel 
se sídlem: nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel,

00299138
CZ00299138
Ing. Zdeňkem Potužákem, starostou města

D IČ:
DIČ:
Zastoupené:

Q
Komerční banka, a.s., číslo účtu: 3620811/0100 

585 153 135/585 342 198 

sekretariat@mestolitovel.cz 

https://litoveI.profilzadavatele-vz.cz

Bankovní spojeni:
Tel. / fax spojení: 
e-mail:
Adresa profilu zadavatele: 
dále jen: objednatel,

0
o

O b j e d n a t e 1 č. 2:

0 Obec Haňovice 

se sídlem: Haňovice 62, 783 21 Chudobín
00635723
není plátcem
Arnošt Vogel, starosta obce

IČ:0 DIČ:
Zastoupené:

0 Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 1801684339/0800
585 347 009/585 347 009
obec@hanovice.cz
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-hanovice

Bankovní spojení: 
Tel./fax. Spojení 
e-mail:
Adresa profilu zadavatele: 
dále jen objednatel,

0
D
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] Dodavatel:

SDRUŽENI LITOVEL 2017
Zastoupeno reprezentantem sdružení: INSTA CZ s.r.o.]
Společnost je zapsána v odd. C vložka 15855 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě

Jerctncnkova 1142/42, 772 00 Olomouc 
Josef Mikeska, jednatel společnosti 
25374311 
CZ25374311
ČSOB a.s„ č.ú.: 132150461/0300 
582347522/582 347 532 
insta@insta.cz

se sídlem:
Statutární zástupce:
IČ:
DIČ:

] Bankovní spojení: 
Tel./fax. spojení: 
e-mail:

]
účastník sdružení: 
sc sídlem: 
Statutární zástupce:

MODOS spoL s r.o.
Masarykova 34, 772 00 Olomouc 
Zdeněk Čemocký, jednatel společnosti 
00576832 
CZ 00576832

1Č:
DIČ:

]
dále jen dodavatel,

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku v jeho platném znění, tuto smlouvu o dílo

I. Předmět smlouvy

1.1 Na základě této smlouvy se dodavatel zavazuje provést pro objednatele dílo specifikované v článku II. 
„Předmět dila“ této smlouvy včas a za sjednanou cenu.

1.2 Objednatel sc zavazuje od dodavatele dokončené dílo převzít a zaplatit za něj dodavateli cenu za jeho 
provedeni sjednanou v článku „IV. Cena díla" této smlouvy dle platebních podmínek sjednaných v článku „VI. 
Platební podmínky11 této smlouvy".

1.3 Zhotovením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí 
včetně dodávek potřebných materiálů a zařízeni nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech 
činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné 
dokončení díla nezbytné. Jedná se např. o zajištění zařízení staveniště; archeologického průzkumu a dohledu; 
přechodného dopravního značeni, včetně projektové dokumentace a projednání; pasportizace objektů 
v blízkosti výkopu; přechodových lávek a přejezdů pro automobily; vytýčení stávajících inženýrských sítí 
v prostoru staveniště atd.

1.4 Dodavatel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla a s místem provádění stavby, že 
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provádění díla nezbytné. Dodavatel potvrzuje, že 
prověřil podklady a pokyny, které obdržel od objednatele do uzavření této smlouvy, že s nimi souhlasí, a že je 
shledal vhodnými.

1.5 Dodavatel zhotoví dílo svým jménem a na vlastni odpovědnost. Provedením části díla může dodavatel 
pověřit třetí osobu. Za výsledek tčchlo činnosti však odpovídá objednateli, stejně jako by je provedl sám. 
V případě, Že Dodavatel pověří provedením některých prací jiné osoby, oznámí objednateli jejich název, 
jméno, nebo obchodni firmu a jejich specializaci.

]

]

]
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] 1.6 Pokud dodavatel v zadávacím řízení, na jeho základě byla uzavřena tato smlouva prokazoval část 
své kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, je změna takového poddodavatele možná jen se 

souhlasem objednatele, a to za předpokladu, že nový poddodavalel prokáže kvalifikaci ve stejném 

rozsahu, jako ji prokazoval poddodavatel, kterého nahrazuje.]
1.7 Objednatel si vyhrazuje právo požadovat rozšíření předmětu smlouvy o dodávky menšího rozsahu 

práci, případně požadovat zúžení předmětu smlouvy a dodavatel je povinen na tyto změny přistoupit a 

v případě rozšíření díla, tyto práce a dodávky za úplatu zajistit. Toto ujednáni se týká i prací nad rámec 

dohodnutého rozsahu prací, které vyplynou z kolaudačního řízení.

] 1.8 Obchodní podmínky stanoví vymezení pojmů takto:
a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky / veřejné zakázky.
b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky / veřejné zakázky.
c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky / veřejné zakázky.
d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem 

(vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž 
jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich 

celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

] O. PŘEDMĚT DÍLA

2.1. Předmětem díla je kompletní zhotovení díla „ Výstavba kanalizační sítě ve městě Litovel - místní 
část Myslechovice a v obci Haňovice“. Dílo bude zhotoveno dle projektové dokumentace pro provedení 
stavby, kterou zpracovala společnost VODIS Olomouc s.r.o., Tovární 1059/41,772 11 Olomouc. 
Základní objektová skladba nroiektu:
10 01 Kanalizace Myslechovice 

10 02 Kanalizace HaAovice
TO 03 Společná kanalizace pro Myslechovice a Haňovice 

PS 01 Čerpací stanice ČS 1, ČS 2 
PS 02 Čerpací stanice ČS 0, ČS 3

2.2. Projektová dokumentace obsahuje technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby a 

podrobný soupis prací, kterou předá objednatel dodavateli nejpozději kdatu předání staveniště ve 3 

vyhotoveních v papírové formě.

2.3. Dodavatel sc zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené touto smlouvou, technickými specifikacemi a 
uživatelskými standardy, které jsou součástí PROJEKTU a ROZPOČTU, podle POVOLENÍ a v souladu 

s právními předpisy
PROJEKTEM a ROZPOČTEM vznikne rozdíl, je pro stanovení rozsahu díla rozhodující ROZPOČET.

]

]

technickými normami, případně v kvalitě obvyklé. V případě, že mezi

] 2.4. Součásti díla a jeho ceny je dále povinnost dodavatele zajistit plnění podmínek, které vyplývají, 
z dokladové části projektu stavby a z vydaných rozhodnutí:
a) Stavební povolení odboru životního prostředí Měst. Ú. Litovel, Č. j. LIT 11445/2015 

23. 6. 2015.
b) Územního rozhodnutí o umístění stavby, vydané Měst.Ú. Litovel odborem výstavby dne 9.5. 2012 

pod Č.j. LIT 8400/2012.

ze dne

]
tak i dalších povinností souvisejících s vlastní realizací stavby:
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c) Další povinnosti dodavatele související s realizací stavby:
1) Výkon funkce odpovědného geodeta na stavbě. Provedení všech geodetických prací a to 

zejména výškové a směrové vytýčení a zaměřeni všech stávajících i prováděných 

podzemních vedení a zařízení v místě stavby, zaměření stavby a jejich částí v průběhu jejího 

provádění, vytýčení stavby, zpracování veškerých geodetických podkladů.
2) Dopracování projektu do podoby nezbytně nutné pro vlastní realizaci díla, s ohledem na 

konkrétně použité prvky díla, povinnost projednat dopracování projektové dokumentace 

s projektantem a objednatelem a předat ve 3 vyhotoveních a Ix na datovém vyhotovení na 

CD ROM.
3) V prostoru staveniště zajistit vytýčení všech podzemních sítí a zařízení, v souladu 

s vydanými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům 

sítí apod., včetně zápisů o prověření převzetí prací od správců sítí apod.; zabezpečit 
podmínky stanovených správci inženýrských sítí.

4) Před zahájením prací na dotčených pozemcích, ve stanovených lhútách, informovat jejich 

vlastníky a správce dle požadavků, které vyplývají z jejich vyjádření a stanovisek.
5) Nejpozději k datu předání a převzetí staveniště předá dodavatel plán kontrol a zkoušek pro 

celou stavbu odsouhlasený technickým dozorem objednatele.
6) Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné dokončení díla, včetně úhrady 

nákladů související s výkonem archeologického průzkumu a dohledu na dotčeném území.
7) Uhradit poplatky, nájemné a jiná finanční plnění vyplývající ze stanoviska Správy silnic 

Olomouckého kraje a ostatních dotčených účastníků stavby.
8) Provedení zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených sousedních 

nadzemních a podzemních objektů před zahájením výstavby.
9) Řádná likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot, stavební suti na skládku včetně 

poplatku za uskladnění v souladu s ustanovením zákona o odpadech. Před fakturací budou 

TDS předány ke kontrole vážní lístky ze skládky.
10) Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostním opatřením na ochranu lidí a majetku 

(zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou).
11) Zajištění dopravního značení k dopravním omezením včetně jeho řádného projednání, 

stanovení a odsouhlasení objednatelem a z něho vyplývajících dopravně- inženýrských 

opatření; údržba přechodného dopravního značení, přemísťování a následné odstranění.
12) Zajištění a provedení všech nutných zkoušek a revizí dle ČSN.
13) Zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k trvalému užívání.
14) Zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě.
15) Součástí ceny díla jsou náklady za odběr vody a el. energie; přípojná místa si zajistí 

dodavatel u jejich správců.
16) Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního předchozího stavu (komunikace a 

zeleň).
17) Celkový úklid stavby, staveniště a okolí před předáním a převzetím.

(Celkový úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčištěni stavby, staveniště a 

okolí před předáním a převzetím, a to v takovém rozsahu, který umožni okamžité užíváni bez 
prováděni jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany Objednatele. Součásti úklidu je i úklid 

okolních ploch a komunikaci, uvedení okolí stavby do předchozího stavu).
18) Geodetické zaměření skutečného provedení díla v tištěné podobě v počtu 3 ks a v datové 

podobě na datovém nosiči v počtu 3 ks.
19) Vyhotovení geometrických plánů potvrzených příslušným katastrálním úřadem v 5 ti 

vyhotoveních z toho lx vyhotovení v datové formě (na CD ROM), jako nezbytný doklad ke 

kolaudaci stavby a jako podklad pro ohlášení nové stavby k zápisu do Katastru nemovitostí.
20) Realizace zimních opatření (příprava a zajištění stavby na zimní období)

Výstavba kanalizační sítě ve městě Litovel - místní Část Myslechovice a v obci Haflovice
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[ 21) Průběžné pořizování fotodokumentace postupu provádění stavby, která bude při předání díla 

předána objednateli na DVD.
22) Provedení individuálního vyzkoušení všech dílčích částí vybudovaného díla, včetně 

vyhotovení protokolu o průběhu a výsledku takového vyzkoušení (ve 3 vyhotoveních).
23) Zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
24) Provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení, 

doložení atestů, certifikátů o shodě apod. a jejich předání objednateli ve 3 vyhotoveních. 
(Doklady o provedeni předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě bude 

dodavatel dokládat v průběhu realizace díla, a to vždy k terminu vystaveni faktury. Faktura 

za provedené práce nebude bez doloženi těchto dokladů uhrazena. Doklady bude archivovat 
technický dozor stavby (dále též „TDS", který provede jejich kompletaci před předáním a 

převzetím dila a uvedení stavby do trvalého užíváni).
23) Zpracováni provozního řádu kanalizace a kanalizačního řádu dle pokynů budoucího 

provozovatele. Provozní řád bude předán k připomínkování objednateli v dostatečném 

časovém předstihu před zahájením provozu a následně budou zapracovány připomínky 

předané budoucím provozovatelem. Všechny dokumenty budou objednateli předány 3 x 

písemně a 3 x digitálně. Náklady jsou v ceně díla.
26) Provedení zaškolení pracovníků obsluh u všech částí díla, kteří budou určení v náležitém 

předstihu objednatelem. Dodavatel před předáním a převzetím provede zaškolení těchto 

osob a to tak, že je podrobně seznámí s podmínkami provozu a údržby jednotlivých částí 
díla a upozorní je na příslušnou část návodu na provoz a údržbu díla. O zaškolení 
jednotlivých osob objednatele doloží zhotovitel při předání a převzetí díla protokoly o 

zaškolení osob.
27) Vypracování návodu na provoz a údržbu díla vč. manipulačních, provozních řádů, 

havarijních a povodňových řádů pro bezvadné provozování díla, resp. jeho dílčích 

vyhotoveních, z toho lx v datové formě; Nejpozději k terminu předáni a převzetí dila 

zpracuje dodavatel návod na provoz a údržbu díla, který bude zahrnovat manipulační a 

provozní řády, návody k obsluze a dokumentaci údržby díla. V návodu na provoz a údržbu 

dila budou uvedeny podmínky, při jejichž dodrženi bude dílo uživatelem správně užíváno a 

jaké servisní úkony musí uživatel v průběhu provozováni dila provádět, aby platila záruka za 

dílo poskytované dodavatelem.
28) Zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli ve 3 

papírových vyhotoveních a 3x v datové formě; Dokumentace skutečného provedeni bude 

obsahovat zakresleni skutečného stavu konstrukcí, instalací a přípojek na vnější inženýrské 

sítě podle stavu provedené stavby. Tato dokumentace musí mít takovou podrobnost a 

vypovídací schopnost, aby umožnila budoucímu uživateli stavby zjistit jednoznačně povahu 

stavebních konstrukci, polohu a trasy instalaci a průběhy inženýrských síti, v případě 

potřeby prováděni případných rekonstrukci a oprav.
Do projektově dokumentace pro provedeni stavby všech stavebních objektů a provozních 

souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny k nim došlo v průběhu zhotoveni dila.
29) Součásti realizace díla je i propagace projektu, který bude dodavatelem zajišťován dle 

pokynů objednatele.
30) Provedení komplexního vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících předmět plněni, 

vyhodnocení komplexního vyzkoušení včetně vyhotovení protokolu v českém jazyce ve 3 

vyhotoveních; Po dokončeni dila, před jeho předáním a převzetím provede dodavatel 
komplexní vyzkoušeni dila. Podmínky provedeni komplexního vyzkoušení vyplývají 
z Projektu, příslušných právních předpisů a norem popř. z důvodných požadavků 

objednatele předaných dodavateli nejpozději 10 dnů před zahájením komplexního 

vyzkoušeni. TDS bude provádět kontrolu provedeni komplexního vyzkoušeni. Po dokončeni
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komplexního vyzkoušení, nejpozději ke dni předání díla, zpracuje dodavatel protokol o 

komplexním vyzkoušeni díla, který musí potvrdit TDS.
31) Účast dodavatele na kolaudačním řízení stavby a to v rozsahu vyplývajícím z příslušných 

předpisů, popř. v rozsahu požadovaném objednatelem.
32) Dodavatel je povinen umístit po dobu výstavby na staveništi informační tabuli o stavbě, dle 

pokynů objednatele, a po ukončení stavebních prací je povinen informační tabuli odstranit.
33) Dodavatel zajistí v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru 

projektanta a technického dozoru stavebníka (dále TDS), případně koordinátora bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

]

TERMÍNY PLNĚNÍ, HARMONOGRAM PRACÍ A MÍSTO PLNĚNÍm.

3.1. Jako termín zahájeníse předpokládá předání a převzetí staveniště:

3.2. Předpokládaný termín zahájení stavebních prací na staveništi nejpozději:

3.3. Předpokládaný termín dokončení, předáni a převzetí díla nejpozději do:

Dodavatel je oprávněn dokončit práce na předmětu díla i před sjednaným termínem dokončení a 

objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit.

Sjednané termíny plnění dle této smlouvy platí za předpokladu, že objednatel splní řádně a ve sjednaných 

termínech své závazky a povinnosti dohodnuté v této smlouvě. Dojde-li k prodlení objednatele s plněním 

těchto povinností a závazků prodlužují se sjednané termíny plnění o dobu prodlení, nedohodnou-li se 

smluvní strany jinak. V takovém případě dodavatel není v prodlení a není povinen platit sankce za 

nesplnění termínu dle této smlouvy.

3.4. Před zahájením prací tj. předáním staveniště bude upřesněn harmonogram prací, který byl součástí 
nabídky dodavatele; harmonogram prováděných prací bude dodavatele aktualizován dle požadavku 

objednatele.

3.4.1. Dospěje-li v průběhu provádění díla objednatel nebo TDS k závěru, že skutečný postup prací a 

dodávek neodpovídá schválenému harmonogramu, může vyzvat dodavatele, aby předložil změněný 

harmonogram prací a dodávek zajišťující splnění díla v dohodnutých termínech. Dodavatel je povinen 

takové výzvě neprodleně vyhovět.
Dodavatel však ani v takových případech není oprávněn měnit termín ukončení a předání díla (bod 3. 3.), 
který je pro něj závazný, nedohodnou-li se strany v souladu s touto smlouvou jinak.

1.04.2018

05. 2018

] 30.10. 2019

1

3
“i

] 3.4.2. Zahájeni a ukončení prací na díle je vázáno na včasné zajištění finančních prostředků nutných pro 

financování díla.

] 3.4.3. Lhůta výstavby se prodlužuje také o dobu nutného přerušeni prací při působení vyšší moci a 

odstraňování následků jejího působení.
V případě, že v rámci lhůty pro provedení díla nastane situace, kdy pro nepříznivé povětrnostní podmínky 

nebudou moci být dodrženy technologické postupy pro dané stavební práce, prodlužuje se Ihůta pro 

provedení díla o příslušný počet dnů, v němž nebylo možno pokračovat v díle, avšak pouze v případě, že 

dodavatel provede zápis o této skutečnosti do stavebního deníku, ve kterém bude uveden důvod, proč 

práce na díle musely být přerušeny. Zápis bude předložen zástupci objednatele, který potvrdí případnou 

oprávněnost přerušení prací.

Výstavba kanalizační sítě ve městě Litovel - místní část Myslechovice a v obci Haflovice
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] 3.5. Splněním dodávky stavby (díla) se rozumí úplné a bezvadné dokončení stavby, její vyklizení a 

podepsání zápisu o předání a převzetí stavby, včetně předání všech dokladů o předepsaných zkouškách, 
revizích, kanalizačního řádu, dokumentace skutečného provedení stavby a jiných požadovaných dokladů 

objednatelem.

3.5.1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dokončením díla se rozumí dokončením celé stavby, 
dle projektové dokumentace a položkového rozpočtu. V případě, že vzniknou u předání vady a 

nedodělky, ty nesmí bránit plynulému a bezpečnému provozu. O předání díla bude sepsán zápis o předání 
a převzetí díla. Tento zápis, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá je součástí předání a 

převzetí díla.
(Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou 

dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy.
Nedodělkem se pro účely této smlouvy rozumí nedokončená práce oproti projektově dokumentace).

0
o
3 3.5.2. Dodavatel je povinen nastoupit na odstraňování vad a nedodělků nejpozději do 7-mi kalendářních 

dnů ode dne podpisu zápisu o předáni a převzetí stavby nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě.

3
3.6. Staveniště bude vyklizeno do 10-ti kalendářních dní od předání díla. Ostatní dokumenty (doklady ke 

kolaudaci, geometrický plán, doklady o zkouškách a revizích atd.) budou předloženy dodavatelem 

objednateli do 10-ti dnů před předáním díla, mimo geometrické plány, které mohou být odevzdány do 2 

měsíců od data předání díla.

3 3.7. Smluvní strany se dohodly, že případné náklady nad rámec původně dohodnutého objemu prací o 

více než 20% nebudou mít vliv na termín ukončeni a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu dle této 

smlouvy, pokud se strany předem písemně dodatkem ke smlouvě nedohodnou jinak.0
3.8. Nedodržení termínu výstavby dle čl. III. bod 3.3. se považuje jako závažné porušení této smlouvy a 

objednatel je oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu dle čl.XII., bod. 12.3.1. této smlouvy, pokud nebude 

harmonogram upraven na žádost smluvních stran z důvodů, které nemohl dodavatel předvídat a nemohl 
svým konáním ovlivnit.

D
0

3.9. Dodavatel je povinen mít k dispozici popis technologických postupů a technických metod, kterých 

hodlá užit při provádění díla a to vždy před zahájením prací. Na výzvu TDS, nebo objednatele je 

dodavatel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si TDS nebo 

dodavatel výslovně vyžádá a to bez vlivu na změnu ceny díla.
D
0 3.10. Místem plnění je určeno projektovou dokumentací v k.ú. Nasobůrky, Haňovice, Myslechovice

0 IV. CENA ZA DÍLO

4.1.Cena za provedení předmětu díla dle článku II. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran ve 

výši:

Celková nabídková cena bez DPH:

D
71 845 242,15 Kč

D 15 087 500,85 KčDPH (21%) k celkové nabídkové ceně:

Q 86 932 743,00 Kčcelková cena s DPH 21%:

D Výstavba kanalizační sítě ve městě Litovel - místní část Myslechovice a v obci Haňovice
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z toho cena za :

] 1. Výstavba kanalizační sítě Litovel - část Mvslechovice. Haňovice fSFŽPf

28 827 710,96 Kčcena bez DPH

]
34 881 530,26 Kčcena s DPH

2. Výstavba kanalizační sítě — část Mvslechovice. Haňovice (Min, zemědělstvo

32 544 113,85 Kčcena bez DPH

39 378 377,76 Kčcena s DPH

] 3. Společná kanalizace pro Mvslechovice a Haňovice (SFŽP Min. a zemědělství)

] cena bez DPH 10 473417,34 Kč

12 672 834,98 Kčcena s DPH

] Cena zahmuie plnění všech inženýrských, provozních obiektů - části zakázky včetně všech vedlejších
nákladů uvedených v čl. II bod 2.4. oism. a.b.c. této smlouvy

4.2. Detailní rozpis ceny dle jednotlivých položek předmětu plnění, tak jak jsou specifikovány ve výkazu 

výměr, je uveden v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou přílohu této smlouvy. Ceny uvedené 

zhotovitelem v položkovém rozpočtu musí obsahovat všechny náklady související se zhotovením díla, 
vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími 
s plněním zadávacích podmínek.

4.3. Celková nabídková cena musí být plně v souladu s oceněným výkazem výměr.

4.4. Dodavatel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb, nebo nedostatků 

v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného, nebo neúplného ocenění výkazu 

výměr.

4.5. V předchozích odstavcích tohoto článku uvedená cena se sjednává jako cena konečná a 

nepřekročitelná s výjimkou uvedenou v odstavci 4. 6. tohoto článku, platná po celou dobu provádění díla 

až po jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na realizaci díla včetně dopadů 

změn cenové úrovně až do skutečného data předání tohoto díla a která nepřevyšuje nabídkovou cenu 

dodavatele, s níž se podle podmínek zadávacího řízení ucházel o tuto zakázku. Kalkulace ceny byla 

provedena podle výkazu výměr zpracovaného projektantem jako součást projektu a zadávací 
dokumentace. Dodavatel potvrzuje, že cena díla obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním 

provedením a dokončením díla, zaškolení obsluh a proškolení údržby, včetně veškerých předpokládaných 

rizik a vlivů (včetně inflačních) během provádění díla, zejména (nikoliv však výlučně) včetně nákladů na 

zařízení staveniště a jeho provoz, dodávky elektřiny, vodného a stočného a likvidace odpadů, poplatků za 

skládky, nákladů na dopravní omezení a povolení a nájemného veřejného užívání silnic a místních 

komunikací a ostatních ploch, nákladů na používání strojů, služeb, střežení staveniště, nákladů na 

zhotovení, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek, provádění předepsaných zkoušek, 
zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků, náklady na účast dodavatele 

pří kolaudačním řízení včetně nákladů na odstranění případných kolaudačních závad způsobených

]
1

“ni

]

]

1
]

]

]

]

]

] Výstavba kanalizační sítě ve městě Litovel - místní Část Myslechovice a v obci Haňovice

]



L.
9

[ dodavatelem, nákladů na komplexní záruční servis a jakýchkoliv dalších výdajů spojených s realizací 
stavby.

4.6. Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být měněna pouze v případech uvedených v čl. V. 
bodu 5.1. této smlouvy a dále již jen pokud v průběhu provádění stavby dojde ke změnám sazeb DPH, a 

to vždy postupem v souladu s touto smlouvou, nedohodnou-Ii se smluvní strany pro konkrétní případ 

písemně jinak.

4.7. Práce či dodávky, které nebudou po dohodě smluvních stran provedeny, ačkoliv jsou součástí 
sjednaného předmětu plnění, budou z celkové ceny díla odečteny a to v cenách a rozsahu uvedeném ve 

smluvním rozpočtu.

Při oceňování případných, objednatelem požadovaných prací nad dohodnutý rámec díla, budou ceny 

nových jednotkových položek oceněny v souladu s aktuálními ceníky cenové soustavy ÚRS v cenové 

úrovni odpovídající době provedení prací ponížené o — 20%. Položky, které budou navýšeny svým 

objemem, budou oceněny stejnou jednotkovou cenou, jaká je v rozpočtu dodavatele, který je součástí této 

smlouvy.

□
0
o
o
]

V. ZMĚNY DÍLA

] 5.1. Objednatel je oprávněn požadovat, aniž by učinil tuto smlouvu neplatnou, změny díla s tím, že cena, 
termín případně ostatní ustanovení této smlouvy budou odpovídajícím způsobem upraveny dodatkem ke 

smlouvě. Změny díla může objednatel vyžadovat za dodržení některé z těchto podmínek:]
- pokud změnou dojde k zúžení díla a ke snížení ceny díla (neprovedené práce);
- pokud změna nebude mít vliv na cenu díla;
- pokud změna vyplyne z realizační dokumentace, nebo její úpravy
- pokud změna bude povahy nepředvídatelných prací při realizaci díla
- pokud sí objednatel výslovně objedná provedení prací nad dohodnutý objem prací díla

]

]
5.2. Žádné změny díla podle odstavce 5.1. nebudou započaty ani prováděny bez předchozího písemného 

pokynu zástupce objednatele, a žádný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo termínu nebude platný, 
nebude-li k němu takovýto písemný pokyn předem vydán a nebude-li tato změna smlouvy sjednána 

v souladu s touto smlouvou. Evidence změn bude prováděna formou technických listů změn, fdále ien 

..Změnových listů**).

]

]

] VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY A BANKOVNÍ ZÁRUKY

] 6.1. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.
Práce budou uhrazeny na základě písemně odsouhlaseného soupisu provedených a odsouhlasených prací.

6.2. Platba za provedení díla bude realizována měsíční fakturací na základě odsouhlasení provedených 

prací. Konečná faktura bude uhrazena po konečném předání a odstranění nedodělků a vad stavby.

6.3. Splatnost faktury je stanovena na 30 dnů, z důvodu složitosti financování stavby z OPŽP a Min. 
zemědělství, ode dne jejího doručení objednateli. Faktura bude předložena objednateli vždy ve 3 

vyhotoveních, každé s platností originálu.

6.4. Nedojde-li oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je 

dodavatel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura dodavatele 

obsahovat i práce, které nebyly objednatelem písemně odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit
Výstavba kanalizační sítě ve městě Litovel - místní část Myslechovice a v obci Haňovice
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] pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné 

majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

6.5. Fakturu za provedené práce může zhotovitel předložit pouze jedenkrát měsíčně za uplynulý 

kalendářní měsíc a faktura bude obsahovat veškeré nároky dodavatele s tím, že budou samostatně 

odděleny platby za práce sjednané dle této smlouvy a za případné změny rozsahu předmětu díla proti 
soupisu prací.

6.6. Bude-li faktura vykazovat nesrovnalosti, má objednatel právo vrátit ji dodavateli k opravě s tím, že 

nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení opravené faktury objednateli.

6.7. Zhotovitel je povinen ke dni podpisu smlouvy předat objednateli bankovní záruku za řádné provedení 
díla ve výši 5 % ze sjednané ceny díla. Bankovní záruka bude krýt finanční nároky objednatele za 

dodavatele, které vzniknou objednateli z důvodů porušení povinnosti dodavatele, týkající se řádného 

provádění díla a smluvené doby plněni, které dodavatel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě 

objednatele. Bankovní záruka musí být účinná po celou dobu realizace díla. Tato bankovní záruka bude 

uvolněna po předání a převzetí stavby a poskytnutí bankovní záruky dle čl. VI, bodu 6.8.

6.8. Dodavatel je povinen předat objednateli nejpozději ke dni vystavení konečné faktury bankovní 
záruku za první dva roky záruční doby ve výši 5 % ze sjednané ceny díla. Bankovní záruka bude krýt 
nároky objednatele za vzniklé škody z důvodu porušení povinnosti dodavatele z této smlouvy o dílo, nebo 

ze zákona v průběhu prvních dvou let záruční doby, které dodavatel nesplnil ani po předchozí písemné 

výzvě objednatele. Bankovní záruka musí být účinná první dva roky záruční doby na dílo ode dne 

protokolárního předání a převzetí díla. Tato bankovní záruka bude uvolněna po uplynutí prvních dvou let 
záruční doby.

6.9. Bankovní záruky musí být neodvolatelné, bezpodmínečné, vyplatitelné na první požadavek 

objednatele a bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání.

6.10. V případě, že dodavatel bankovní záruku dle podmínek odstavce 6.7. článku VI. této smlouvy 

nepředloží, má objednatel právo nepodepsat smlouvu o dílo. Nepředložení je považováno za neposkytnutí 
součinnosti dle platného Zákona o zadávání veřejných zakázek.

6.11. V případě, že dodavatel bankovní záruku dle podmínek odst. 6.8. čl. VI. této smlouvy nepředloží, 
má objednatel právo na odstoupení od smlouvy pro podstatné porušení smlouvy. Tím není dotčeno právo 

objednatele na náhradu škodu a smluvní pokutu.

1

]

]

]

]

B
]

]

]

]

] VII. KONTROLNÍ DNY A STAVEBNÍ DENÍK

D 7.1. Zhotovitel je povinen organizovat a zúčastňovat se v termínech, které budou 

dohodnuty při předání staveniště, kontrolních dnů za účelem kontroly provádění díla za účasti TDS, 
objednatele a jim přizvaných dalších osob. Kontrolní dny budou zaměřeny zejména na dodržování 
časového harmonogramu výstavby a na kvalitu prováděných prací.D
7.2. Kontrolní den povede TDS, který bude zjednání pořizovat zápis

Q
7.3. Kontrolními dny nejsou dotčeny průběžné kontroly provádění díla TDS, objednatelem a osobou 

pověřenou dohledem jak je dodržována BOZP a dalších oprávněných osob na staveništi (autorský dozor, 
projektant), kteří mohou provádět záznamy do stavebního deníku.Q

D Výstavba kanalizační sítě ve městě Litovel - místní část Myslechovice a v obci Haňovice

Q



11

D 7.4. Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu smlouvy ani 
nezakládají nárok na změnu smlouvy.

Q
7.6. Smluvní strany se zavazují dodržovat termíny sjednané na kontrolních dnech stavby a uvedené 

v zápise z kontrolních dnů, pro předkládání podkladů, dokladů, různých písemných materiálů, vzorků 

atd. Pokud smluvený termín nebude dodržen a nesjedná-li strana, která je v prodlení sjeho dodržením 

nápravu ani po výzvě druhé strany a v přiměřené lhůtě, která ji druhá strana poskytne, je povinna uhradit 
druhé straně smluvní pokutu, pokud se druhá strana nevyjádří, že prodloužení dohodnutého termínu 

akceptuje bez sankce.

0
D
0 Vm. PŘEDÁNÍ DÍLA, NÁVODY NA PROVOZ A ÚDRŽBU DÍLA

8.1. Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného díla, 
případně jeho části, na staveništi za účasti TDS, dodavatele, budoucího uživatele (provozovatele), 
objednatele a jím přizvaných dalších osob.

8.2. Dodavatel dílo odevzdá a objednatel převezme formou protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel 
nejpozději 7 kalendářních dnů předem oznámí písemně objednateli a TDS, že dílo je připraveno k převzetí. 
Dodavatel a TDS dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto základě TDS svolá předávací a přejímací 
řízeni.

L J

o
]

3 8.3. Dodavatel je povinen u přejímacího řízení předat objednateli minimálně ve třech vyhotoveních 

veškeré nezbytné doklady:

- doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s platným zněním 

zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy;
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
- geodetické zaměření dokončeného díla a geometrický plán pro zápis do katastru nemovitostí
- záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení;
- předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o provedení zaškolení obsluhy;
- dokumentace skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních, z toho 1 x v datové formě ve 

formátu pdf a deg v editované verzi (na CD ROM);
-doklady o individuálním vyzkoušení;
- doklady o úspěšném provedení veškerých zkoušek, kontrol nebo schvalování, K.VZ, jakož 

i atesty, certifikáty a prohlášeni o shodě; vše jak vyplývá z této smlouvy, projektu, 
příslušných právních předpisů či norem;

- manipulační, provozní řády, návod na provoz a údržbu díla a dokumentaci údržby;
- zápisy o zaškolení pracovníků uživatele pro jednotlivá technická zařízení
- originál stavebního deníku;
- případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro 

zajištění řádného užívání díla.
- úplné návody na provoz a údržbu díla, kde budou popsány jednotlivé součástí díla (stavební i 

technologické) podmínky, které musí objednatel dodržet a činnosti a servisní úkony, které musí uživatel a 

provozovatel pravidelně v průběhu provozování díla provádět, aby platila záruka za dílo poskytovaná 

dodavatelem podle této smlouvy.

]

]

]

]

]

3
1
3
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D IX. VYŠŠÍ MOC

0 9.1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné, nebo úplné nesplnění smluvních závazků, 
jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření 
této smlouvy o dílo v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí mimořádné a 

neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy. Jedná se především o 

živelné pohromy, válečné události embarga či vládní zásahy.

9.2. Strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, je toto povinna učinit do 15 kalendářních 

dnů od výskytu vyšší moci.

] 9.3. Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. 9.1. prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou 

budou okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně odsouhlasena dodatkem k této 

smlouvě, nebude-Ii dohodnuto později jinak.]

] X. ZAJIŠTĚNÍ DODRŽOVÁNÍ ZÁSAD BOZP PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA

10.1. Dodavatel je povinen v souladu s ustanovením §§2 — 6 zákona č.309/2006 Sb. při 
realizaci stavby zajistit zákonem stanovené požadavky:

požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi 
požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení 
požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

bezpečnostní značky, značení a signály
bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi jsou stanoveny 

v Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a v jejich přílohách.
10.2. Zhotovitel je odpovědný za dodržování zásad BOZP na stavbě podle citovaných právních 

předpisů. K. tomu účelu je povinen zajistit interní kontrolu dodržování povinností daných zákonem č. 
309/2006 Sb a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., a to jak u vlastních zaměstnanců, tak u svých 

poddodavatelů. Dodavatel je zejména povinen zajistit:
- aby všichni pracovníci dodavatele a všech poddodavatelů nosili na stavbě pracovní pomůcky;
- aby byl v prostorách stavby dodržován zákaz kouření, vyjma míst ke kouření určených,
- aby byla dodržována bezpečnostní opatření (např. ohrazení, oplocení, pažení, osvětlení, opatření proti 
vstupu nepovolaných osob, opatření proti pádu z výšky, nebo pádu do hloubky, uložení materiálů - viz 

přílohy k Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
- poskytnout potřebnou součinnost koordinátorovi BOZP k provedení ustanovení §16 zákona č. 
309/2006 Sb.

]

]

]

]

]

]

]
XI. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

]
11.1. Zhotovitel poskytuje objednateli:
záruku na stavební práce v délce 60 měsíců;
záruku na technologické zařízení v délce 36 měsíců;
záruku na silnice, komunikace a zpevněné plochy v délce 48 měsíců,
a to ode dne předání a převzetí díla.
Záruční doba začíná běžet dnem převzetí dokončeného díla objednatelem.

]

11.2. Dodavatel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje 

záruka za jakost, odpovídá dodavatel v rozsahu této záruky.
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O 11.3. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 

poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

0
11.4. Záruční doby neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl dílo, nebo jeho součást užívat 
z důvodů výskytu vad, za které odpovídá dodavatel.D
11.5. Pro ty součástí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele, dodavatelem 

opraveny, a to tak, že byly nahrazeny novými součástmi, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode 

dne dokončení a předání příslušného předmětu reklamační opravy objednateli.

XII. SANKCE

12.1. Sankce za neplnění podmínek, které vyplývají z dokladové části projektu stavby dle článku II. bod
2.4. písm. a) až cl

12.1.1. Pokud nebude zhotovitel plnit stanovené podmínky v požadovaných termínech, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výší 5 000.00 Kč za každou nesplněnou podmínku a den prodlení jejího 

nesplnění. Pohledávka na zaplacení smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou dodavatele na 

zaplacení ceny za dílo.

]

]
12.2. Sankce za neplnění povinností v oblasti bezpečnosti práce
12.2.1. Pokud zhotovitel nebude neprodleně (do 24 hodin) plnit požadavek objednatele na nápravu 

v oblasti bezpečnosti a organizace práce na staveništi (zejména dodržováni zákonů č.309/2006 Sb., 
stavebního zákona, nařízení vlády č.591/2006 Sb. a zákona č. 262/2006 Sb.) je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 3 000.00 Kč za každý písemně (postačí e-mail) oznámený případ.

]

]
12.2.2. Smluvní pokuta je splatná do 15 dní od data, kdy byla dodavateli doručena výzva kjejímu 

zaplacení ze strany objednatele a to na účet objednatele uvedený v písemné výzvě. Pohledávka na zaplacení 
smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou dodavatele na zaplacení ceny za dílo.]

12.2.3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody, která mu vznikla 

v důsledku nesplnění povinnosti dodavatele, na níž se sankce vztahuje.

12.3. Sankce za neplnění dohodnutých termínů:
12.3.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti smluveným termínům uvedených včl. III, je povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000.00 Kč za každý i započatý den prodlení. Pohledávka na 

zaplacení smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou dodavatele na zaplacení ceny za dílo.J

j

12.4. Sankce za neodstranění případných vad a nedodělků zjištěných oři předání a převzetí díla
12.4.1. Pokud dodavatel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla 

v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 1 000.00 Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž 

je v prodlení, a za každý den prodlení.]
12.5. Sankce za neodstranění reklamovaných a havarijních vad
12.5.1. Pokud dodavatel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném terminuje povinen Zaplatit 

objednateli smluvní pokutu 1 000.00 Kč za každou reklamovanou vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den 

prodlení.

12.5.2. Pokud dodavatel neodstraní reklamovanou havarijní vadu ve sjednaném termínu,
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Je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 10 000.00 KČ havarijní vadu, u níž je v prodlení, a za 
každý den prodlení.D

0 XIII. Ostatní ujednání

13.1. Dodavatel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy určuje zejména 
tyto osoby:
Ing. Jan Všetička, obchodní a finanční ředitel, tel.: 724 711 101 

Ing. Tomáš Cerovský, tel.: 725 443 889

13.2. Objednatel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy určuje 
zejména tyto osoby:

- Miroslav Skácel, vedoucí odboru MH a Sl, tel. 585 153 150, 602 786 079, e-mail: 
skaceI@mestolitovel.cz - dohled objednatele

Ing. Pavel Žampach, tel.: 603 162 276; zástupce Ing. Martin Hudec - technický dozor stavby

D
0
D
0
] Objednatel prohlašuje, že tato osoba je zmocněna objednatelem:

a) předat zhotoviteli data nezbytná k provedení díla,
b) odsouhlasit případné změny prací navržené zhotovitelem, které nevyžadují finanční plnění nad 

rámec uzavřené smlouvy o dílo,
c) odsouhlasit zhotoviteli věcné a finanční plnění, odsouhlasit konečné vyúčtování provedených 

prací (podklad pro vystavení daňového dokladu),
d) převzít od zhotovitele předmět díla.

D
]

] 13.3. Kontrolou zajištění řádného plnění povinností BOZP na stavbě objednatel pověřuje:
Ing. David Šprta, tel.: 731 154 552; zástupce Ing. František Vozák

13.4. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni dodatečně změnit pověřené osoby pro zabezpečení 
povinností vyplývající ze znění smlouvy

13.5. Jakékoliv případné změny díla nad rámec uzavřené smlouvy o dílo musí být před jejich provedením 

projednány smluvními stranami a musí být uzavřen písemný dodatek ke smlouvě o dílo.

13.6. Dle §2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je zhotovitel osobou 

povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve vztahu k této veřejné zakázce.

]

]

13.7. K plnění povinností uvedených v bodě II. 2.3 této smlouvy je zhotovitel povinen smluvně zavázat i 
všechny své případné partnery a poddodavatele.

XIV. ZÁVĚREČNÉ UJEDNÁNÍ

14.1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory, které případně z této smlouvy vzniknou, budou řešeny 

smírnou cestou a teprve nedojde-li ke smíru, bude přistoupeno k soudnímu jednání.

14.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným 

„Dodatek ke smlouvě44. Jiné zápisy, protokoly a pod. se za změnu smlouvy nepovažují.
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14.3. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to 

oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

14.4. Tento smluvní vztah lze předčasně ukončit písemným odstoupením z důvodů porušení smlouvy 

podstatným způsobem s účinky ke dni doručení odstoupení smluvní straně, která smlouvu takto porušila.
Za podstatné porušení smlouvy bude považováno:

prodlení se zahájením stavebních prací o více než 30 dnů 

termínu dokončení kompletní akce o více než 60 dnů 

odmítnutí převzetí staveniště ve stanovené lhůtě
přenesení, nebo převedení práv z této smlouvy dodavatelem na jinou osobu bez souhlasu objednatele 

prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 60 dnů
- pokud dodavatel ani v dodatečně přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním, nebo 

nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoliv byl na toto objednatelem upozorněn
- další porušení označené v textu této smlouvy jako podstatné porušení

Pokud není stanoveno jinak, je objednatel oprávněn za podstatné porušení smlouvy uložit sankci ve výši 
200 000,- Kč.

14.5. V případě odstoupení od smlouvy zůstává dosud provedené dílo ve vlastnictví objednatele a 

dodavateli náleží pouze část ceny, odpovídající této části díla. Dodavatel je povinen předat dosud 

provedené dílo a veškerou související dokumentaci objednateli do 5 dnů po účinnosti odstoupení, včetně 

písemného upozornění na opatření nutná k předejití škodám, které by mohly vzniknout v důsledku 

předčasného ukončení smlouvy a v této lhůtě rovněž splnit všechny další povinnosti dle této smlouvy 

uvedené v čl. XIV odst. 14.6. Objednatel je oprávněn dodavateli za každý den prodlení se splněním těchto 

povinností vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč.
14.6. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak 

povinnosti obou stran jsou m. j. následující:
- dodavatel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla,
- dodavatel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu”
- dodavatel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak,
- dodavatel ihned vyzve objednatele k „dílčímu předání díla” a objednatel je povinen do pěti dnů od 

obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení”.

14.7. Strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé straně veškeré 

náklady ji vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

14.8. Smlouva se vyhotovuje v 6 stejnopisech, z nichž 4 obdrží objednatelé a 2 zhotovitel.

14.9. Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran.

14.10. V ostatním, touto smlouvou a přílohami smlouvy nesjednaném, se obchodní závazkový 

vztah sjednaný dle této smlouvy řídí, v souladu novým Občanským zákoníkem České republiky 

ve znění pozdějších předpisů, jinak právním řádem České republiky.

14.11. Objednatel si vyhrazuje právo ukončit smlouvu o dílo v případě, že nebude poskytnuta 

finanční podpora v rámci OPZP nebo Min. zemědělství.

14.12. Obě strany se dohodly, že tato smlouva a obchodní podmínky nebudou brány, jako obchodní 
tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a je možné ji uveřejnit na profilech objednatelů ve
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smyslu ZZVZ v platném znéní a dále je možné ji uveřejnit v Centrálním registru smluv v souladu se 

zákonem o registru smluv v platném znění.

14.13. Následující uvedené dokumenty se považují za nedílnou součást této smlouvy a považují se za 

odsouhlasené a závazné pro obě strany:

- Příloha č. I - Obchodní podmínky

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet

- Prováděcí projektová dokumentace
Zadávací dokumentace

Nabídka zhotovitele

14.14. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s ustanoveními této smlouvy a všemi přílohami, 
zejména pak s Obchodními podmínkami, a zavazují se jimi řídit a jsou těmito vázáni.

14.15. Tato smlouva o dílo byla schválena:

Radou města Litovle dne Ó'• Y 2 0/3

Zastupitelstvem obce Haňovice dne LO/f

Za dodavatele:Za objednatele:

/V Litovli dne: ‘IM H .T.oA§ V Olomouci dne:

.Cídéněk Pctužák
finanční a obchodní ředitel společnostistarosta města

lOj^řomáš Cerovský 

výrobní ředitelAmos Vogel
starosta obce
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O PŘÍLOHA Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. IN/CZ- 014/2018

0 OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto obchodní podmínky jsou základními podmínkami, na nichž objednatel trvá, 
a jež tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo, kterou doplňují a upřesňují.D

D 1. Povinnosti zhotovitele
1.1. Závazek provést dílo na svůj náklad a na svou odpovědnost 

Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.D
0 2. Povinnosti objednatele

2.1. Povinnost zaplatit
Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu

0
3. Termíny plnění

3.1. Termín zahájeni
Předpokládaný termín zahájeni je uveden ve smlouvě o dílo. Pokud dodavatel práce na díle nezaháji 
ani ve lhůtě deseti dnů od doručení výzvy Objednatele ode dne, kdy byla podepsána smlouva dílo, 
je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Vlastní práce na staveništi musí být fyzicky zahájeny 

dle schváleného harmonogramu.
3.2. Termín dokončení, předání a převzetí díla

Termín dokončení díla je uveden ve smlouvě o dílo. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na 

předmětu díla i před sjednaným termínem dokončení a Objednatel je povinen dříve dokončené dílo 

bez vad a nedodělků převzít a zaplatit. Termín dokončeni je závislý na řádném a včasném splnění 
součinností objednatele dohodnutých ve smlouvě.
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4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny 

4.1. Obsah ceny
4.1.1. Cena díla je uvedena ve smlouvě o dílo.

Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 
526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH) jako cena nejvýše 

přípustná. Změna sjednané ceny je možná pouze a jen, dojde-li před podpisem smlouvy nebo 

v průběhu realizace veřejné zakázky k zákonným změnám sazeb DPH.
4.1.2. Cena je stanovena podle projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah 

sjednané ceny je rozhodující oceněný výkaz výměr včetně vedlejších nákladů, za práce, jež 

jsou uvedeny ve smlouvě.
4.1.3.Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 

provedení díla. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v 

národním hospodářství, a to až do sjednaného termínu dokončení díla.
4.1.4. Veškerá manipulace s materiálem, popř. s vybouranými hmotami, nebo vytěženou zeminou je 

obsahem nabídkové ceny. Pokud objednatel výslovně nestanoví, kam mají být vybourané 

hmoty, nebo vytěžená zemina odvezeny, pak je povinností dodavatele zajistit místo pro jejich 

uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uloženi na dodavatelem zajištěné
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u místo je součástí nabídkové ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu 

téchto hmot je obsažena v položkovém rozpočtu zhotovitele.
4.1.5. V případě vykonaných prací nad rámec smlouvy lze nárokovat pouze změny, kdy se jedná o 

objektivně nepředvídatelné náklady, a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení 
původních prací.

4.1.6. Dodavateli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude 

odsouhlasena objednatelem.
4.1.7. Dodavateli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí 

nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy 

se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo 

dodavatele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné za podmínek daných 

těmito obchodními podmínkami.
4.1.8.0bě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku ke smlouvě.

4.2. Platnost ceny
Sjednaná cena je platná až do termínu dokončení díla sjednaného dle smlouvy.
Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny platné po celou dobu zpracovávání díla.
4.3. Navýšení ceny díla

4.3.1.Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být zvýšena pouze v případě, dojde-lí během 

provádění díla ke změně rozsahu a druhu prací nebo jiných dodávek na základě výslovného 

předchozího požadavku objednatele (dále v textu pouze jako „požadované dodatečné stavební 
práce“). Pokud dojde ktéto změně, pak musí být řešena písemným, číslovaným a oběma 

smluvními stranami podepsaným dodatkem ke smlouvě, který bude obsahovat zejména 

podrobný rozsah dodatečně požadovaných stavebních prací, včetně odůvodnění, požadovaných 

objednatelem a jejich konečnou cenu.
4.3.2.Dodavatel jako odborník měl možnost a povinnost prověřit před sjednáním ceny projektovou 

dokumentaci díla i další skutečnosti. V případě, že dojde k navýšení rozsahu díla (vzniku 

vícenákladů zhotovitele) oproti rozsahu, na který byla zhotovitelem navržena cena, a to v 

důsledku jakéhokoli důvodu, krom toho jež je uveden v předchozím odstavci, tj. zejména 

pochybením při stanovení rozsahu nebo kvality díla nebo nedostatečným posouzením 

podkladů, nemají tyto vícenáklady vliv na výši ceny díla. Dodavatel, měl veškeré své 

pochybnosti o úplnosti rozsahu prací řešit podáním žádosti na objednatele v rámci vznesení 
tzv. dodatečných informací před podáním nabídky.

4.4. Doklady určující cenu
4.4.1. Dodavatel ručí za to, že položkové rozpočty (oceněný výkaz výměr) jsou v úplném souladu 

s výkazem výměr, předloženým objednatelem.
4.4.2. Dodavatel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků 

v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění 
výkazu výměr.

D
0
D
0
0
0
0
0
0
0
a
D
D
D

5. Platební podmínky
5.1. Zálohy

Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.
0

5.2. Postup platebD Je uveden ve smlouvě o dílo.

5.3 Lhůtv splatnosti
Splatnost daňového dokladu (faktury) bude 30 dnů ode dne jejich faktického doručení do sídla 

objednatele.
D
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D 5.4. Náležitosti daňových dokladů (faktur!
Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané 

hodnoty v platném znění. Faktura bude předložena objednateli vždy ve 3 vyhotoveních, každé 

s platností originálu. Nedílnou součástí faktury bude soupis provedených prací (položková skladba 

dle rozpočtu) potvrzený statutárními zástupci smluvních stran.

D
D

6. Pojištění zhotovitele díla
6.1. Dodavatel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností objednateli nebo 

jiným třetím osobám včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, možným 

rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla.
Výše pojistné částky za škodu způsobenou třetím osobám musi být minimálně ve výši 
nabídkové ceny uchazeče bez DPH.

6.2. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž zhotovitel řádně a včas uhradil 
pojistné. Doklady o pojištění je dodavatel povinen předložit objednateli nejpozději v den 

podpisu smlouvy. Nepředložení kteréhokoliv dokladu o pojištění opravňuje objednatele 

k odstoupení od podpisu smlouvy.
6.3. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli dodavatel. 

Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou 

součinnost, která je v jeho možnostech.

Q
D
D
D
0

7. Provádění díla
7.1. Pokvnv objednatele

7.1.1.Objednatel má právo změnit rozsah předmětu díla o další nezbytné požadavky, na které musí 
dodavatel přistoupit. Podmínky této změny budou stanoveny dohodou obou smluvních stran a 

uvedeny v dodatku ke smlouvě o dílo.
7.1.2. Při provádění díla postupuje dodavatel samostatně. Dodavatel se však zavazuje respektovat 

veškeré pokyny objednatele týkající se realizace předmětného díla a upozornění na možné 

porušování smluvních povinností zhotovitele.
7.1.3. Dodavatel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 

pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže dodavatel mohl tuto nevhodnost 
zjistit při vynaložení odborné péče.

7.1.4. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci dodavatele, nebo jeho poddodavatelú mající 
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je dodavatel na požádání objednatelem 

povinen kdykoli ihned doložit.
7.1.5. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit vlastním nákladem dodavatel, 

pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
7.1.6.0bjednatel je oprávněn, kdykoliv kontrolovat provádění díla. Zjisti-li objednatel, že dodavatel 

provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby 

dodavatel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. 
Jestliže dodavatel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel 
oprávněn odstoupit od smlouvy.

7.1.7. Dodavatel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu 

budou zakryty, nebo se stanou nepřístupnými alespoň 3 pracovní dny předem. Pokud tak 

neučiní, je povinen na žádost objednatele tyto práce vlastním nákladem odkrýt v termínu 

stanoveném objednatelem.
7.1.8. Dodavatel se zavazuje vést a průběžně aktualizovat seznam poddodavatelú vč. jejich podílů na 

akci a tento seznam na vyžádání objednateli předkládat. Dodavatel je dále povinen ve lhůtě 

stovené ZZVZ v platném znění předložit seznam poddodavatelú podílejících se na realizaci 
předmětu plnění.
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0 7.1.9.Dodavatel předá TDS atesty a technické specifikace materiálů, armatur, zařízení a výrobků 

k jejich posouzení před jejich zabudování a vyčká na jejich schválení, zda jsou v souladu se 

stanovenými podmínkami v technické specifikaci. Na žádost TDS případně zajistí doplňující 
informace k předaným technickým specifikacím od výrobce.

7.1.10 Dodavatel se zavazuje poskytnout veškeré doklady, související s realizací stavby plněním 

monitorovacích ukazatelů, které si mohou vyžádat kontrolní orgány. Těmto orgánům je dodavatel 
povinen poskytnout součinnost při kontrolách minimálně ve stejném rozsahu, jako poskytovateli 
dotace nebojím pověřeným osobám

D
D
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7.2. Odpovědnost dodavatele za škodu a povinnost nahradit škodu
7.2.1. Pokud činností dodavatele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu 

opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo 

jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, nebo bude objednatel z důvodů ležících na 

straně zhotovitele povinen vrátit poskytnutou dotaci nebo mu bude schválená dotace zkrácena, 
je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu veškeré škody, sankce, platby, náhrady, apod., 
odstranit anebo finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

7.2.2. Dodavatel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
7.2.3. Dodavatel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na chyby a nejasnosti 

v projektové dokumentaci a nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů 

daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže dodavatel mohl tyto chyby, nejasnosti a 

nevhodnost zjistit při vynaloženi odborné péče.
7.2.4. Dodavatel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí
7.2.5. Dodavatel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku 

v plném rozsahu této smlouvy. Dodavatel je povinen předložit objednateli k odsouhlasení 
písemný seznam všech svých poddodavatelů. Dodavatel není oprávněn pověřit provedením 

díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl v tomto seznamu bez předchozího písemného 

souhlasu objednatele.
7.2.6. Dodavatel odpovídá za škodu, způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 

přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
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8. Staveniště a stavební deník

8.1. Objednatel je povinen předat dodavateli staveniště prosté práv třetí osoby, nejpozději v den 

předpokládaného termínu zahájení stavby, pokud se strany nedohodnou jinak. Dodavatel je 

povinen staveniště převzít a zahájit práce. Splnění termínu předání staveniště je podstatnou 

náležitostí smlouvy, na níž je závislé splněni termínu předání a převzetí díla.
8.2. Dodavatel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných 

podzemních i nadzemních vedení na staveništi a zajistit jejich vytýčení vlastním nákladem. 
Tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo 

k jejich poškození.
8.3. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch zajišťuje dodavatel a nese veškeré 

případné poplatky vč. nájemného. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny.
8.4. Dodavatel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek.
8.5. Dodavatel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné 

zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.
8.6. Dodavatel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí 

stavební deník. Stavební deník musí být přístupný oprávněným osobám objednatele.
8.7. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy 

byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mezi
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jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do 

stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, popř. jim pověřený zástupce, 
zpracovatel projektové dokumentace, nebo příslušné orgány státní správy.

8.8. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel, nebojím pověřený zástupce, 
případně zpracovatel projektu do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své 

stanovisko nej později do tří pracovních dnů.
8.9. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem 

nejpozději do pěti pracovních dnů. O provedeném zápisu ve stavebním deníku s novými 
závažnými skutečnostmi, (majícími vliv na cenu díla, nebo hrozí-li vznik škody, je dodavatel 
povinen telefonicky informovat objednatele, nebojím pověřeného zástupce.

8.10. V průběhu výstavby náleží objednateli první kopie každého dopsaného listu stavebního 

deníku. Po ukončení stavby bude objednateli předán originál stavebního deníku.
8.11. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 

vypracování doplňků a změn smlouvy.
8.12. Stavební deník musí být k dispozici každý den na stavbě, kdy probíhají práce, stejně tak 

v den konání kontrolních dnů stavby.

11. Předání a převzetí díla
a. Dílo bude dodavatelem dokončeno a předáno objednateli v termínu stanoveném ve smlouvě

o dílo.
b. Zápis o předání a převzetí díla

I. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady a nebo nedodělky, 
musí zápis obsahovat:

- soupis zjištěných vad a nedodělků
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání

II. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí 
díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

12, Záruka za jakost díla
a. Odpovědnost za vady díla

Dodavatel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné 

v záruční lhůtě.

I
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b. Záruční lhůta
Záruční lhůta je stanovena ve smlouvě o dílo.
Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za 

které dodavatel odpovídá.
c. Způsob uplatnění reklamace

I. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u dodavatele bez zbytečného 

odkladu po jejich zjištění. Reklamaci může objednatel odeslat zhotoviteli e-mailem, 
poštou či faxem.

II. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále 

v reklamaci objednatel uvede, v jakém termínu a jakým způsobem požaduje sjednat 
nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:

a) odstranění vady dodáním náhradního plnění
b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná
c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje.
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D 14.4. Smluvní strany po přečtení smlouvy potvrzují, že obsahu smlouvy porozuměly, že 

smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyla uzavřena v tísni či za 

nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují.a
o
a Za objednatele: Za dodavatele:

V Olomouci dne:

0
o
a

Ing. Zdeněk Potužák 

starosta města finanční a obchodní ředitel společnosti0
o 1*1.*i 70/JIV Haňovicich dne:

0
0 'výrobní ředitel

starosta obce
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