
Maglsträt města JIMaVy

(~‘~r“~ smlouva zaevidována
PodČ.:6312‘f‘

SMLOUVA O DILO
uzavřená dle ~ 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále Jen občanský
zákoník) ve znění pozdějších předpisů

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Statutární město Jihlava, Masarykovo nám.97/1, 58601 Jihlava

zastoupený: Radkem Popelkou, MBA — náměstkem primátora

IČO: 00286010

DIČ: CZ00286010

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Jihlava

Číslo účtu: 20028— 1466072369/0800

1.2. Zhotovitel: Ing. Michal Rod, Sukova 2064/22, 586 01 Jihlava

zastoupený: Ing. Michalem Rodem

IČO : 757 63 508

DIČ: CZ6901044348

Zapsán: Obecní živnostenský úřad Magistrátu města
Jihlavy

Číslo spisu: ev. č. 370701 - 38048

Bankovní spojení: Raiffeisen Bank, as.

Číslo účtu: 2045177001 / 5500

1.3. Kontaktní osoby ve věcech technických

za objednatele: pan Josef Petraš - technik BO OSR

pan Miroslav Zvěřina — správce domů a bytů BO

za zhotovitele: Ing. Michal Rod — autorizovaný inženýr

II. PŘEDMĚT DÍLA

11.1. Zhotovitel se zavazuje vypracovat a dodat dvoustupňovou projektovou dokumentaci,
tedy PD pro stavební povolení a prováděcí projekt (PP) pro realizaci stavby,
umožňující vypsání zadávacího řízení na zhotovitele stavby, zajistit inženýrskou
činnost pro vydání stavebního povolení a také autorský dozor. Dále zhotovitel



-2-

zabezpečí v rámci projektové činnosti na své náklady veškeré průzkumné práce
a činnosti, nutné pro splnění díla tak, aby byla zajištěna realizovatelnost stavby (např.
dendrologický průzkum dřevěných konstrukcí, stavebně — historický průzkum,
archeologický průzkum se závěrečnou zprávou, či hlukovou studii, apod.) na akci:

»Masarykovo nám. 59 — celková rekonstrukce domu
- projekt“

11.2. Rozsah a kvalita předmětu díla budou provedeny:

a) v rozsahu a v souladu s podmínkami této smlouvy o dílo,
b) dle nabídky zhotovitele ze dne 17.4.2018,
c) v souladu s příslušnými normami, zákony a předpisy, platnými v době realizace

zakázky,

d) PP pro realizaci stavby bude vypracován v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb.
o územním plánu a stavebním řádu v platném znění (dále jen stavební zákon)
a v rozsahu dle platných souvisejících vyhlášek a příloh o dokumentaci staveb,

e) inženýrská činnost bude spočívat v zajištění veškerých úkonů, potřebných k vydání
všech nutných rozhodnutí, souhlasů, stanovisek a povoleni, nezbytných k vydání
stavebního povoleni, popř. dalších rozhodnutí, nutných k realizaci stavby v souladu
se stavebním zákonem,

f) dále bude vypracovaná dokumentace sloužit i pro účely zadání veřejné zakázky
na stavební práce a bude vypracována i v souladu s ~ 92 zák. 134/2016 Sb.,
o zadáváni veřejných zakázek (dále jen zákon o veřejných zakázkách)
a s podmínkami zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle čI. 2 vnitřního
předpisu MMJ č. 5/201 6,

g) dle ~ 110 odst. 2 písm. f) stavebniho zákona. Zhotovitel vypracuje jako součást PP
plán kontrolních prohlídek stavby,

h) součástí průvodní zprávy PD bude informace o dodržení obecných požadavků
na výstavbu (normy, vyhlášky, apod.),

i) v souladu s právními předpisy a příslušnými normami, které se vztahuji k plnění
zhotovitele, platnými v době provádění díla a obecně závaznými právními předpisy,

j) v souladu s platnou vyhláškou Statutárního města Jihlava o čistotě na území města,
systémem nakládání s odpady č. 1/2018,

k) počet vyhotovení pro objednatele:

- projektová dokumentace pro stavební povolení včetně dokladové části

3x vyhotovení vtištěné podobě ÷ lx digitálně na CD (pdf) +

+2x vtištěné podobě pro stavební úřad,
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- prováděcí projekt (PP) pro realizaci stavby

5x vyhotovení v tištěné podobě ÷ lx digitálně na CD (pdf)

II 3. Zhotovitel vypracuje předmět díla svým jménem a na svoji odpovědnost podle
ustanoveni ~ 2589 a násl občanského zákoníku

II 4. Zjistí-li zhotovitel v průběhu zpracování díla skryté překážky, které znemožní provedeni
díla v dohodnutém rozsahu, je povinen bez odkladu o této skutečnosti informovat
objednatele. Do doby předáni stanoviska objednatele je zhotovitel oprávněn přerušit
práce na zhotovení díla.

11.5. Požadavky objednatele — projektová dokumentace bude kromě jiného obsahovat:

- zakreslení veškerých podzemních a nadzemních sítí, nacházejících se v prostoru
stavby a nejbližším okolí, zjištění stavu stávajících inženýrských síti u jejich správců
a v případě potřeby bude dokumentace řešit přeložky těchto sítí, případně jejich
ochranu, zajištění všech nápojných mist inženýrských sítí,

- radonový průzkum,

- hlukovou studii včetně případných protihlukových opatření,

- výkaz výměr včetně rekapitulace nákladů lx vtištěné podobě (do všech paré),
neoceněné výkazy výměr jednotlivých profesí v členění dle položek Seznamu
orientačních cen stavebnĺch prací, vydaných URS Praha + lx v elektronické podobě
na CD ve formátu ORF popř XLS (stavební části všechny profese), výkaz výměr bude
zpracován tak, aby byl v souladu s vyhláškou Č 169/2016 Sb ‚ kterou se stanoví
rozsah dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupis stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr, přičemž úprava excelových souborů výkazu
výměr bude zpracována tak, aby byl sloupec buněk (množství) uzamknut a aby
Po doplněni jednotkových cen soutěžicimi docházelo k automatickému výpočtu cen
celkem a kjejich součtům, součástí bude rekapitulace všech objektů,

- rozpočet včetně rekapitulace nákladů vjednom vyhotovení vtištěné a lx
v elektronické podobě (ve formátu ORF popř XLS) s rekapitulací celkových nákladů
stavby, dodaný samostatně,

- rozpočty a výkazy výměr budou členěny na investiční a provozní výdaje v souladu
s vyhláškou Č 323/2002 Sb Ministerstva financí CR o rozpočtové skladbě v platném
znění Před zahájením prací na rozpočtové části 5i zhotovitel s objednatelem
odsouhlasí způsob členěni rozpočtu z hlediska budoucího zatřídění majetku

Il 6 Autorský dozor bude prováděn v rozsahu dle sazebníku UNIKA 2017—2018

Ill. TERMÍNY PLNĚNÍ

111.1 Předmět díla bude re~lizován v těchto lhůtách

- zahájeni prací: ihned po nabytí účinnosti smlouvy o dílo,

- lhůta dodánĺ PD pro st. povolení: max. do 75 dnů Od nabytí účinnosti SoD,

- lhůta na podání žádosti o SP max. do 135 dnů Od nabytí účinnosti SoD,

- lhůta pro dodáni PP pro real, stavby max. do 200 dnů Od nabytí účinnosti SoD,

- autorský dozor‘ vykonávaný průběžně při realizaci stavby.

Termíny, uvedené v odstavci 111.1., jsou stanoveny jako maximální, ale nevylučují
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možnost dřívějšího plnění zakázky.

III 2 Předmět díla bude splněn‘

- PD pro stavební povolení včetně podání žádosti na SÚ

předáním a převzetím PD pro stavební povolení včetně dokladové části —

3 vyhotovení vtištěné podobě ÷ lx digitálně na CD (pdf) a lx kopie kompletní
žádosti o vydání stavebního povolení,

- prováděcí projekt (PP) pro realizaci stavby

předáním a převzetím prováděcího projektu (PP) pro realizaci stavby včetně
kontrolních rozpočtů a výkazů výměr — 5 vyhotovení PP vtištěné podobě + lx
digitálně na CD (pdf), kontrolní rozpočet a výkaz výměr lx vtištěné podobě
a lx elektronicky na CD (viz, výše v bodě II 5),

- autorský dozor

dokončením stavby jako celku a vydáním kolaudačního souhlasu
Součástí dokončení díla bude i předáni a převzetí dokumentů, požadovaných dle Čl II
bod 5

Ill 3. Objednatel se zavazuje dokončené dílo v souladu s touto smlouvou o dílo převzít
a zaplatit za něj cenu, uvedenou níže v odst IV. .

IV. CENA ZA DÍLO
IV 1 Cena prací předmětu díla je stanovena jako cena maximální Je podložena nabídkou

zhotovitele ze dne 174.2018. V ceně jsou obsaženy všechny práce a činnosti nutné
ke splnění předmětu díla dle této SOD

- projektová dokumentace pro stavební povolení
včetně inženýrské činnosti 182.000,00 Kč

- prováděcí projekt (PP) pro realizaci stavby 184.000,00 Kč
- autorský dozor 15.000,00 Kč

CENA CELKEM BEZ DPH 381.000,00 Kč

‘slovy: třistaosmdesátjedentisíckoruflčeských,

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 23512004 Sb., ve Znění platném ke dni
zdanitelného plnění.

V. FAKTUROVÁNÍ A PLACENÍ

V I Provedené práce bu~ou hrazeny na základě faktur za jednotlivé části díla a budou mít
náležitosti daňového dokladu Objednatel může fakturu vrátit v případě, že bude
obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty
splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury
objednateli

V.2 Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na třicet dnů Po jejich
doručení objednateli Rovinnost zaplatit je splněna dnem odepsáni fakturované částky
z účtu objednatele

V.3. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu,
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náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn
započíst tuto částku vůči kterékoliv faktuře nebo pozastávce na podkladě objednatelem
vystavené faktury.

VI. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Vil. Zhotovitel svolá v rámci rozpracovanosti každého stupně PD min. 2 výrobní výbory
za účasti zhotovitele PD a zástupce objednatele — vlastníka domu, na nichž bude
rozpracovanost zakázky průběžně konzultována a odsouhlasena. Prostory pro konání
těchto výborů zajistí zástupce objednatele, požadavek na její zajištění uplatní zhotovitel
u objednatele min. 3 dny před plánovaným jednáním.

Vi.2. V zájmu zajištěni sjednaného závazku se dohodly smluvní strany na následujících
pokutách:

a) při prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dodat jednotlivé dokončené části
předmětu díla v termínech, stanovených v Čl. Ill, této smlouvy, činí smluvní pokuta
0,5% z ceny dila za každý den prodleni,

b) při vadném plnění zhotovitele za každou reklamovanou vadu dodaného projektu,
která zvyšuje cenu stavebních prací, činí smluvní pokuta 5% ze zvýšené ceny
těchto stavebních prací. Smluvní pokuta VJ.2.b) bude platit i v případě odstranění
vady do 15 dnů od doručení reklamace,

c) při prodlení objednatele se zaplacením faktury činí úrok z prodlení 0,05%
z fakturované částky za každý den prodleni,

d) splatnost smluvních pokut se sjednává do I měsíce po předáni vyúčtováni,

e) smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom,
zda a vjaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat
samostatně.

Vl.3. Objednatel prohlašuje, že vlastní dostatečné prostředky na úhradu projektové
dokumentace, která je předmětem této smlouvy.

VL4. Pro náhradu škody platí ustanovení 5 2913 a násl. občanského zákoníku s tím, že se
smluvní strany dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.

Vl.5. Pro odpovědnost zä vady platí ustanovení 5 2629 občanského zákoníku. Záruční doba
činí 5 let a začíná běžet od předání a převzetí díla.

VIe. Pro případ vady projektu sjednávají smluvní strany právo objednatele požadovat
a povinnost zhotovitele bezplatně odstranit vady díla. Objednatel uplatní vady díla
písemnou formou.

Vl.7. Zhotovitel se vyjádří Po přijetí reklamace nejpozději do 10 dnů. V případě, že tak
neučiní nebo neodstraní vady do 10 dnů Po uznáni reklamace, pokud nedojde kjiné
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dohodě o termínu odstranění vad, zaplatí zhotovitel za každý den prodlení smluvní
pokutu ve výši 500,00 Kč.

VIS. Vlastníkem zhotovovaného projektu je zhotovitel který také nese nebezpečí škody.
Vlastnictví, jakož i nebezpečí škody, přechází na objednatele předáním a převzetím
předmětu díla.

Vl.9. Využiti projektové dokumentace je určeno výhradně pro plnění předmětu díla a další
využití dokumentace je možné jen se souhlasem zhotovitele.

VIlO. Převzetí projektové dokumentace objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti
za řádné a úplné provedení předmětu díla a odpovědnosti za vady.

Vlil. Smluvní strany prohlašuji, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly
smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž
zveřejnění by bránily jiné právní předpisy.

Vl.12. Objednatel má právo projektovou dokumentaci neomezeně množit pro vlastní potřebu
a předávat kopie projektové dokumentace nebo jejich částí třetím osobám za účelem
zabezpečení zadávacích řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných
zakázek, či za účelem zhotovení stavby nebo její části.

Vl.13. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel není osobou odborně způsobilou a není
schopen ani při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání
a převzetí veškeré údaje v projektové dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá
zhotovitel za správnost a úplnost projektové dokumentace a nemůže se v budoucnu
dovolávat toho, že příslušný stupeň projektové dokumentace byl objednatelem převzat
bez jakýchkoliv výhrad.

VI.14. V průběhu zadávacích řízení na zhotovitele stavby, na dodavatele interiéru či
na výkon funkce technického dozoru, která objednatel vyhlašuje podle zákona
o zadávání veřejných zakázek, je součástí předmětu díla i zpracování odpovědí
na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci vyjasňování zadávací
dokumentace zájemci o veřejnou zakázku, a to ve lhůtě do 2 dnů Po jejich obdržení.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Vili. Smlouvu lze změnit, upřesnit nebo zrušit jen písemnou formou - dodatkem, který
dohodnou obě smluvní strany svými zástupci, oprávněnými k zastupování stran
při podpisu smlouvy.

Vll.2. Smlouva je uzavřena podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Právní
vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty, se
řídí uvedenou zákonnou úpravou občanského zákoníku.

Vll.3. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy včetně veškerých osobních údajů,
které jsou v ní obsaženy. Statutární město Jihlava zajisti uveřejnění této smlouvy
v registru smluv v souladu s právními předpisy.
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Vll.4. Smlouva nabývá platnosti dnem akceptace a účinnosti dnem uveřejnění v registru
smluv, není-li ve smlouvě stanovena účinnost pozdější.

Vll.5. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, dva jsou určeny pro objednatele, jeden
pro zhotovitele.

Objednatel — podpis oprávněné osoby:

Radek Popelka, MBA— náměstek primátora

dne V~ dne 1~:.?‘ ?° Ic?

tel. V469~$2
‚t: 151 63 504

ĺ‘t ~
Zhotovitel ‘podpis oprávněné osoby:

Ing. Michal Rod — autorizovaný
inženýr


