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SMLOUVA O DÍLO
č. 6440-0003-2018-095

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

v

1. Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení
Číslo účtu:
Za kterou jedná:

Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
601 62 694

Ing.Miroslav Flajtinger, vedoucí oddělení provozu Brno Agentury
hospodaření s nemovitým majetkem k jednání oprávněný ve smyslu
ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím
vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba
- ve věcech smluvních : Ing. Miroslav Flajtinger,
- ve věcech technických :

Fax:
E-mail:
Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu Brno

Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno

dále také jen „objednatel44 na straně jedné

2. W TOP s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 14125
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupená:

Podolská 1739/38,628 00 Bmo-Líšeň
499 77 202
CZ49977202

Ctibor Pokorný
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: Ctibor Pokorný, jednatel,
- ve věcech technických:
Fax:
E-mail:
Datová schránka: ak5bfg8
Adresa pro doručování: Podolská 1739/38,628 00 Bmo-Líšeň

dále také jen „zhotovitel4 na straně druhé
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podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále také 
jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky „Oprava maleb, nátěrů a podlahových krytin na b.č.42 
v areálu Sklady Štěpánov44 tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva44):

Článek 1 
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je provedení opravy maleb, nátěrů a podlahových krytin na b.č.42 v areálu 
Sklady Štěpánov s cílem zajištění bezpečného provozu budovy.

Článek 2 
Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „Oprava 
maleb, nátěrů a podlahových krytin na b.č.42 v areálu Sklady Štěpánov44, kterým se rozumí 
souhrn následujících plnění:

P.č. Práce JM Množ.

Bourání

1 Bourání podlah z dlaždic keramických tl. do 10mm plochy přeš 1m2 ( 9ks vpusť a 
sprcha)

m2 2,50

2 Bourání podlah z dlaždic terasových tl. do 30mm plochy přes 1m2 lepených m2 1,50

3
Bourání podkladu pod dlažby nebo mazanin betonových tl. do100 mm plochy do 4 
m2 popřípadě odbroušení

m3 0,05

4 Bourání podkladu pod dlažby nebo mazanin betonových tl. přeš 100mm pl. do 4m2 m3 0,33
5 Bourání stropů z ŽB desek š. do 300mm tl. do 140mm m3 0,81

Úpravy povrchu, podlahy, osazení

6
Oprava vápenocementové nebo vápenné štukové omítky vnitřních ploch stěn a
stropů v rozsahu opravované plochy 10%

m2 300,00

7 Rozřezání dlažby u vpustí do hl. 20mm ( přechod mezi novou a původní dlažbou ) m 18,00

8
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem ( vertex ) vtlačeným do tenkovrstvé
hmoty vč. materiálu ( praskliny ve zdi a stropu ) m2 6,00

Elektroinstalace

9
Demontáž konvektoru stavební délky přes 700 do 1600 mm včetně konzoly nebo
držáku a odpojení

ks 2,00

10 Kabel CYKY-J 3x2,5 ( CYKY 3Cx2,5 ) m 100,00

11 Montáž izolovaných vodičů měděných uložených v lištách a pod kazetovým 
stropem 0,5 až 4mm2 včetně zapojení

m 100,00

12 D+M lišta DIN nosná pod jističe TS 35/100 cm m 1,00
13 D+M jistič jednofázový 16A charakteristika B ks 2,00

14
D+M elektroinstalační krabice plastová a krytem a věnečkem bílá na zeď
85x85x37mm ks

2,00

15
D+M lišta plastová elektroinstalační hranatá s krytem bílá 42x20 mm vč.
spojovacího materiálu na zeď m 20,00

16
Nástěnný elektrický konvektor o výkonu 1500W určený pro přechodové a trvalé
vytápění, součástí dodávky je nástěnná konzole ( AEG 1503U, 59x45x1 Ocm )

ks 1,00

17
Nástěnný elektrický konvektor o výkonu 3000W určený pro přechodové a trvalé
vvtápění, součástí dodávky je nástěnná konzole ( AEG 3003U, 104x49x1 Ocm )

ks 1,00

18 Montáž konvektoru s osazením délky do 1600mm včetně zapojení ks 2,00

Konstrukce truhlářské
19 Vyvěšení a zpětné zavěšení dřevěných křídel dveří pl. do 2m2 ks 37,00
20 D+M interiérové dveře plné bílé,hladké,konstrukce dveří desková (m.č. 131) ks 1,00
21 Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových ks 35,00
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22 Práh dveřní dřev.dubový tl.2cm dl.62cm š 10cm, lakovanv ks 4,00
23 Práh dveřní dřev.dubový ti.2cm dl.82cm š 10cm, lakovaný ks 4,00
24 Práh dveřní dřev.dubový tl.2cm dl.82cm š 15cm, lakovanv ks 7,00
25 Práh dveřní dřev.dubový tl.2cm dl.92cm š 15cm, lakovaný ks 18,00
26 Práh dveřní dřev.dubový tl.2cm dl.112cm š 10cm, lakovaný ks 1,00
2 / Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířkv do 10 cm. přilepit vč leoidla ks 9,00
28 Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky nad 10 cm, přilepit vč. 

lepidla ks 25,00

29 D+M přechodový profil oblý hliník dub o šířce 41 mm dl. 820mm s upevněním trny.
Je určen pro přechod podlah o stejné výšce nebo převýšení do 8 mm. ( m č 214 ) ks 1,00

Podlahy povlakové m. č. 131
30 Demontáž podlahových krytin lepených - PVC včetně lišt m2 22,00
31 Odstranění lepidla z podlah ručně m2 22,00
32 Penetrace podlahy a vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou do 4 mm pevnosti

30 Mpa vč. materiálu m2 22,00
33 Přebroušení samonivelační stěrky m2 22,00

34
Dodávka nového zátěžového PVC Novoflor Extra kolekce Super šíře 1,5m
tlouštka 2mm nášlap vrstva 0,80, soklových lišt a svařovací šňůry ( barva dle 
výběru objednatele ) vč. materiálu a prořezu

m2 23,00

35 Montáž celoplošným lepením nového zátěžového PVC, soklových lišt a svaření 
vč. materiálu m2 23,00

Podlahy z dlaždic
36 Dlaždice keramická protiskluzová 10x10x0,9cm -1. jakost vč. prořezu m2 2,00
3/ Dlaždice keramická protiskluzová 20x20x0,9cm I.jakost vč. prořezu (sprcha) m2 1,00
38 Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem vč.

materiálu m2 3,00

39 Dlaždice terasová dvojvrstvá, nášlapná vrstva s broušeným povrchem, určeno pro
vnitřní použití 300x300x30mm - l.jakost vč. prořezu m2 2,00

40 Montáž podlah terasových režných hladkých lepených flexibilním lepidlem přes19 
do 25 ks/m2 vč. lepidla m2 2,00

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

41 Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná (např. SCHOMBURG 
těsnící kaší AQUAFIN-2K) m2 3,00

Podlahy
42 D+M mazanina z betonu C20/25 tl. 350 mm m3 1,00
43 D+M přechodový můstek mezi stáv. a novým betonem

Dokončovací práce - malby
m2 3,00

44 Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,8 m m2 300,00
45 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,8 m (100% ) m2 300,00
46 Rozmývání podkladu po oškrabání v místnostech výšky do 3 8 m m2 300,00
47 Bandážování spár a prasklin v místnostech výšky do 3,8m vč. materiálu m 40,00
48 Penetrace Dulux Grunt balení 5L , vodní emulze k přímému použití v 

místnostech 14m2/L ks 22,00
49 Provedení penetrace zdí a stropů penetrací Dulux Grunt m2 300,00
50 Barva Dulux Expert Matt bílá balení 10 1, akrylátová emulzní barva na vodní bázi s 

matným povrchem 15m2/L ks 40,00

51 Provedení malby dvojnásobné (bílé) otěruvzdorné zdí a stropů barvou Dulux
Expert m2 300,00

52
Zakrývání vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí fólií
přilepenou lepící páskou ( podlahy, rámy oken, dveří, keramických soklů, 
konstrukcí a prvků....)

m2 145,00

Dokončovací práce - nátěry
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53
Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením vč. očištění ( dveřní 
ocelová zárubeň, ocelové dveře jednokř.oboustranně,dveře výtahu dvoukř. 
oboustranně a část VZT potrubí)

m2 52,00

54 Tmelení zámečnických konstrukcí, včetně přebroušení tmelených míst tmelem 
polyesterovým

m2 52,00

55 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí m2 52,00
56 Krycí nátěr ( email) zámečnických konstrukcí dvounásobný syntetický m2 52,00

Zdravotně technické instalace budov
57 Demontáž vpusť podlahová kanalizační, litinová pr. 200 mm ks 9,00

58 Demontáž vnitřní kanalizace, potrubí z litinových trub odpadních přes 100 do DN 
200

m 9,00

59 Demontáž kanalizačního příslušenství, hrdlové litinové přes 80 do DN 125 ks 9,00
60 D+M odpadní přechod HTUG Litina/HT 125 ks 9,00

61 D+M odpadního potrubí HT s hrdlovými spoji DN 110 odpadní ( svislé ) dl.1m ( 9ks 
)

ks 9,00

62 Celonerezová podlahová vpust se zápachovou uzávěrou, stavitelná, nerezová ( 
např. PV 01.D.110.S )

ks 9,00

63 Montáž podlahových vpusti DN 110 ks 9,00
64 Demontáž sprchové baterie včetně držáku růžice ks 1,00

65 D+M sprchové pákové baterie rozteč 100 mm vč.hadice,růžice a polohovací tyče ( 
sprchový set - m. č. 135 )

ks 1,00

Lešení
66 Lešení lehké pomocné v podlah do 3,8 m soub. 1,00

Přesun hmot

67
Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot se složením vč. poplatku (
skládkovné) soub. 1,00

68 Přesun hmot po staveništi soub. 1,00
69 Odvoz kovového odpadu na stavební dvůr PS0722 Štěpánov cca 500m soub. 1,00
70 Úklid staveniště soub. 1,00

2.1.1. zpracování časového harmonogramu prací - zhotovitel je povinen předat objednateli 
harmonogram při převzetí staveniště. Harmonogram bude v souladu s položkami cenové 
kalkulace (příloha č. 1 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele (kontaktní osoby pro 
věci technické) je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně změnit.

2.2. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že 
se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem 
plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil 
objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 
připomínky a jiné jejich nedostatky;
b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, 
provádění a dokončení plnění smlouvy;
c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané projektové 
dokumentaci zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané projektové dokumentace 
a výkazu výměr nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, 
dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou 
úrovní výsledné kvality či parametry díla;
e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla. 
Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory 
či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení 
smlouvy před jejím podpisem.
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2.3. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku 
smlouvy a radne a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se 
zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.

2.4. Zhotovitel se dále zavazuje provést případné dodatečné práce, nutné k řádnému zpracování 
nebo dokončeni předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je 
objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při 
vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen „vícepráce44).

2.5. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé 
prače, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení 
díla (dále také jen „méněpráce44), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovány.

Článek 3 
Cena za dílo

3.H. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb„ o cenách, ve znění pozdějších předpisů
dohodly na celkove, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy 
a to ve výši:

217 883,00 Kč bez DPH
(sloyy: dvěstěsedmnácttisícosmsetosmdesáttří korun českých).

.3.2. K celkove ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době 
poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba
DPH ve výši 21 %, což činí 45 755,43 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 
263 638,43 Kč.

3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou 
uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty 
veskere naklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání 
věci nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění 
ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).

3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací 
a poskytnutých dodavek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem 
účtovaný a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou kalkulací (v příloze č.l 
smlouvy) od celkové ceny odečtena.

3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku k této 
smlouvě, a to na základě zadání nové veřejné zakázky.

3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl 9 4 
smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření 
dodatku k této smlouvě.

3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou 
dokumentaci) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. 
Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není 
zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této 
smlouvy.

3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
a) v případe položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena 

z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, 
a.s., platných v době realizace těchto prací

b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen 
stavebně montážních prací URS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, 
případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. 
Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4v
Cas a místo plnění
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4.1. Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu. Zhotovitel je povinen v souladu 
s čl. 12.1. smlouvy vyřídit si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu 
osob a vozidel do vojenského objektu.
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické 
uvedenou v záhlaví smlouvy.

4.2. Termín zahájení stavebních prací (díla): 2.7.2018
4.3. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: do 17.8.2018

Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, 
v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo 
objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily 
v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.

4.4. Pracovní doba: Po-Pá od 06.30 — do 15.00 hod.
4.5. Místem plnění je budova č.42 v areálu Sklady Štěpánov, CE 07-22-28/ SO č.042

Článek 5
Podmínky provádění díla

5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce:
a) k předání staveniště;
b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
c) provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 

a § 2626 OZ;
d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
e) převzetí dokončeného díla
osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.

5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co 
a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.

5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení 
díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich 
předání objednateli.

5.4. Osoba oprávněná ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:
a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi (pracovišti) převzatém 
zhotovitelem stavby a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;

b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;

c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na 
staveniště;

d) organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na 

staveništi (pracovišti), na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda 
a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.

5.4.1. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
5.5. Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací 

v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické 
energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí 
a nadzemních rozvodů a zařízení.

5.6. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště-pracoviště 
s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou 
předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich 
poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí 
a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel provede před 
zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. 
V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá 
příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního (montážního) deníku s prohlášením
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o jejich neporušenosti.
5.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby dodržovat na převzatém staveništi-pracovišti 

a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu 
a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě 
jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. 
Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid 
Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne 
předání a převzetí dokončeného díla.

5.8. Převzetím staveniště-pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za 
dodržovaní příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdrav při práci, 
požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou dotčených 
prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.

5.9. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební (montážní) deník dle vyhl. č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, do kterého bude průběžně zapisovat 
skutečností duležite pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření 
zakrývaných prací, svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Zápisy ve stavebním deníku 
se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování doplňků a změn 
smlouvy. Stavební (montážní) deník musí být trvale přístupný na staveništi oprávněným 
osobám objednatele. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli již v průběhu provádění prací 
oddělit jednotlivé listy 1. kopie stavebního deníku. Zhotovitel je povinen předat objednateli při 
předání díla originál stavebního deníku.

5.10. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního 
(montážního) deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li 
zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního 
(montážního) deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních 
dnů, jinak píatí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny 
v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.

5.11. Objednatel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel závažným způsobem 
porušuje sve povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provádění 
díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů 
spojených s přerušením provádění díla.

5.12. Požádá-h o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky 
odběru včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem 
mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje 
vlastní náklady zhotovitele.

5.13. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho 
střeženi). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami
způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související 
jsou zahrnuta v ceně díla.

5.14. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - poddodavateli. 
Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je 
povinen, vyzve-li ho ktomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých 
poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 
výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat 
pracovnici zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich
kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

5.15. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých subdodavatelů 
viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví 
všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami.

5.16. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se 
dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.

5.17. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické 
požadavky stanovené zákonem č.90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při

7/14



MO evid.č. smlouvy: 6440-0003-2018-095

jejich dodávání na trh. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při zhotovování díla budou
nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2016), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat
veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání
doloží příslušnými doklady.

5.18. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá
za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.

5.19. Při provádění díla zhotovitel dále:
- provede zakrytí stávajících stavebních prvků stavby (např. vnitřních parapetů) tak, aby

nedošlo k jejich poškození,
zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu z patra, ve kterém budou probíhat stavební práce,
do ostatních pater (plachty apod.),
provede po dokončení stavebních prací v každém patře konečný úklid tak, aby bylo patro
připraveno k nastěhování

5.20. Před zakrytím prací a konstrukcí, kde nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu,
je zástupce zhotovitele povinen 5 pracovních dnů předem prokazatelně vyzvat (např. písemně
e-mailem na adresu: příp. záznamem do
stavebního-montážního deníku) kontaktní osobu ve věcech technických za objednatele ( dále
jen „KTO“ ) k provedení kontroly. Jestliže se KTO nedostaví a neprovede kontrolu těchto
prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat
odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V
případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady
zhotovitel. Zhotovitel hradí vynaložené náklady i v případě, kdy nevyzve objednatele
k převzetí zakrývaných prací v uvedené lhůtě a objednatel si vyžádá jejich odkrytí a zjistí, že
byly provedeny řádně. Specifikace zakrývaných prací bude zhotovitelem zapsána do
stavebního (montážního) deníku ihned po jeho založení. Zhotovitel se rovněž zavazuje
informovat KTO o veškerých prováděných zkouškách a měřeních ověřujících řádné provedení
díla dle platných předpisů a ČSN a přizvat k nim KTO minimálně 3 pracovní dny předem.
Zhotovitel seznámí KTO písemně sjejich výsledky. Objednatel si vyhrazuje právo
k výsledkům zkoušek se vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti může nařídit
jejich opakování. KTO má právo požadovat kdykoliv během provádění díla předložení
písemné dokumentace tak, aby mohly být kvalitativní požadavky jednoznačně prověřeny.
Skryje-li nebo zatají zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která je určena
zkouškám, kontrolám nebo schválením před jejich zadáním nebo dokončením, provedením, je
zhotovitel na pokyn KTO povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji
podrobit určeným zkouškám, kontrolám a schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě
provést a ukončit a na vlastní náklady uvést dílo do řádného stavu.

Článek 6
Nakládání s odpady

6.1. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl. 6.2.
smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního
odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozbory v souladu s platnou právní
úpravou (např. vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich
využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání
s odpady, ve znění pozdějších předpisů).

6.2. Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo,
ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou
v průběhu realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkem objednatele. Jeho likvidace
(odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této
smlouvy zabezpečí jeho uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru.
Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání
s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při
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zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště 
(pracoviště), případně ve stavebním (montážním) deníku.

Článek 7
Podmínky předání díla

7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla 
v cl 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem 
plnění. Nejpozději 1 pracovní den před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě 
objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá 
Současně doručí soupis provedených prací a dodávek. O předání předmětu díla bude sepsán
písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech 
technických.

7.2. Pri předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se 
zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele 
se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce 
díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
a) objednatelem převzato bez vad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán 

zápis o předání a převzetí díla, nebo
b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad nebránících užívání, 

zároveň strany dohodnou termín a způsob odstranění vad, nebo
c) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí 

bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad 
a vyjádření obou smluvních stran.

7.3. Zápis o předaní a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu 
bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele 
podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek.
Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

8.1.

8.2.

8.3.

Článek 8
Platební a fakturační podmínky

°f!a ?íla„bude zaP^cena jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na 
zakladě daňového dokladu (dále jen „faktura”), vystaveného zhotovitelem. Dnem zdanitelného 
plnění je den předání a převzetí díla. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojím 
vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni zdanitelného plnění na adresu- 
Provozní středisko 0722, Nádražní ulice, 783 13 Štěpánov u Olomouce 
Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní 
úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., věznění pozdějších předpisů a podle § 435 
OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
a) označení „faktura - daňový doklad”;
b) evidenční číslo daňového dokladu;
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
e) IČO, DIČ smluvních stran;
f) předmět dodávky a název díla;
g) den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení 

objednateli);
h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
i) cenu bez DPH, v případě poskytnutí stavebních a montážních prací (číselný kód 

klasifikace produkce CZ - CPA 41 až 43), na které se podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., 
ve zněm pozdějších předpisů, vztahuje režim přenesení daňové povinnosti, zhotovitel na 
vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat 
objednatel, v ostatních případech základ, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.

K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto
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soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které 
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.

8.4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených 
objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené 
lhůtě splatnosti do 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele 
a jejím směrováním na účet zhotovitele.

8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li 
některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo 
nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení 
a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením 
faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury 
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy 
mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.

8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného 
plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění 
daně podle § 109a tohoto zákona.

8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. 

Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

Článek 9
Vlastnictví a odpovědnost za škodu

9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po 
celou dobu plnění díla objednatel.

9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele 
na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními 
stranami.

9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání 
objednateli nese zhotovitel.

9.4. Zhotovitel odpovídá všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla 
objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své 
náklady.

9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, 
prokazatelně vzniklá škoda.

Článek 10
Záruka za jakost, vady díla a reklamace

10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 NOZ po dobu 36 měsíců 
od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady 
zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po 
dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se 
výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že 
touto vadou dílo trpělo již v době předání.

10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. NOZ.
10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího 

obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a 
termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, 
že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 10. kalendářních dnů od 
obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla
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jmou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúČtuje veškeré takto vzniklé náklady.
10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě 

v důsledku vady díla.
Článek 11

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

íl.l. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště nebo zahájení stavebních prací 
sjednaný v čl. 4.1. nebo 4.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč 
a to za každý i započatý den prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl 2 1 1
smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč, a to za každý započatý den 
prodlení

11‘3* vPnPade> že zhotovitel bude v prodlení s prováděním prací dle časového harmonogramu 
uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč, a to za každý jednotlivý případ.

11.4. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této 
smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla s DPH. a to za 
každý i započatý den prodlení.

11.5. V případě prodlení se splněním díla delšího než 30 kalendářních dnů uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 30 % z celkové ceny díla s DPH.

11.6. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), 
uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.500,00 Kč, a to za každý i započatý den 
prodleni a za každou vadu zvlášť.

11.7. V případe, ze zhotovitel v rozporu s čl. 5.14. smlouvy provede předem neodsouhlasenou 
změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na 
realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat 
pracovník zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 20 % z celkové ceny díla včetně DPH.

11.8. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP). 
požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi 
(pracovišti), je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,00 Kč.

11.9. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání 
a v prubehu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč.

11.10. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 5.9. nebo 12.1. 
smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč, a to za každé 
jednotlivé porušení těchto povinností.

11.11. V případě, že zhotovitel nebude plnit povinnosti specifikované v čl. 5.20. smlouvy a 
objednatelem bude písemně vyzván (postačuje zápis ve stavebním deníku) ke zjednání 
nápravy s uvedením termínu, a tento termín zjednání nápravy nebude ze strany zhotovitele 
dodržen, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč, a to za každý i 

započatý den prodlení.
i 1.12. V případe prodlení objednatele s úhradou faktuiy uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 

za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se 
určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem 
a upravuji nekteré otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob 
a fyzických osob.

11.13. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana 
straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní 
strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat 
smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném 
uplynutí lhůty.
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11.14. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 
vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle 
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.

11.15. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné 
smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným 
dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane 
zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl 
nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 
Zvláštní ujednání

12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu 
§ 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této 
souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti 

nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, 

případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána 
příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se 
kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště-pracoviště. Nedodržení tohoto 
ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání 
zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.

c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 dnů 
před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského 
objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu 
a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.

d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná 
uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení 
tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby 
daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.

12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní 
subjektivity nej později do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace 
a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení 
insolvenčního řízení.

Cláeek 13 
Zánik závazků

13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
a) splněním všech závazků řádně a včas;
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 

doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl 

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít 
vliv na výsledek zadávacího řízení; nebo uvedl údaje věcné či technické povahy, které 
nesplňují zadávací podmínky nebo uzavřel v souvislosti s veřejnou zakázkou kartelovou 
dohodu podle z.č. 143/2001 Sb„ o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozd. předpisů

e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy případě, že bude vůči majetku 
zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo 
byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení, nebo vstoupí-li do likvidace

13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je
tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat
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jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
13.3. Chce-li nekterá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je 

povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které 
j i k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní 
sve povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a 
nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.

13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
a) piodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně 

zhotovitele;
b) prodlení s dokončením díla déle než 10 kalendářních dnů;
c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, nebo prodlení vůči 

schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami sjednán, na
dobu delší než 10 kalendářních dnů neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění 
díla;

d) provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací;
e) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
f) neodstranění objednatelem zjištěných a do stavebního deníku zapsaných vad v termínu 

stanoveném ve stavebním deníku;
g) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 

výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační 
předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

1.5.6. Odstoupeni od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí
ustanovením § 2001 a násl. OZ.

13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy před protokolárním ukončením díla, bude vzájemné 
finanční vyrovnaní provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady 

i, o ??jene S °dst0UPením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.
*8* °ds1t?up.1;li nekterá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 

vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla a zpracuje „dílčí konečnou fakturu”;
b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele písemně na adresu 

pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla” při 
předaní se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;

c) smluvní strana,^ která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit 
duihe straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14
Závěrečná ujednání

14.1. Smluvní strany se dohodly že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se 
dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před 
soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.

14.2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 
ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě 
zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným či
ucinnym které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či 
neúčinného.

14.3. Veškera komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna 
v pisemne formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně 
nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené 
v zahlavi teto smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí 
byt nasledne originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo 
prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
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14.4. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno 
prostřednictvím datové schránky tak, že písemnost se v případě pochybností nebo 
nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání 
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o 
změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.

14.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) povinným subjektem a souhlasí se 
zveřejněním této smlouvy. Tento souhlas je poskytován do budoucna na dobu neurčitou pro 
účely informování veřejnosti o činnosti smluvních stran. Výslovně je pro strany této smlouvy 
sjednána možnost zpřístupnění či zveřejnění celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož 
i všech úkonů a okolností s touto smlouvou přímo souvisejících, pokud tím nedojde k porušení 
zákonem stanovené povinnosti mlčenlivosti.

14.6. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel ve smyslu ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, shromažďuje a zpracovává jeho osobní údaje, a to za účelem realizace této smlouvy. 
Zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb. 
shromažďoval a zpracovával o zhotoviteli či jeho statutárních zástupcích údaje v rozsahu 
titulu, jména a příjmení, rodného čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e- 
mailové adresy, a to pouze za účelem jejich využití při výkonu práv a povinností dle této 
smlouvy. Jiné využití se vylučuje.

14.7. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, 
potvrzených a podepsaných oběma smluvními stranami. Dodatky se číslují vzestupně 
a podpisem poslední strany se stávají nedílnou součástí smlouvy.

14.8. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s právem objednatele zveřejnit za podmínek stanovených 
.obecně závaznými právními předpisy obsah smlouvy.

14.9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla 
uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

14.10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

14.11. Tato smlouvaje vyhotovena o 14 stranách a je podepsána zaručeným elektronickým podpisem.

Nedílnou součástí smlouvy je příloha:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet (Cenová kalkulace) — počet stran:3
Platný poápis
Digital ly signej 
Ctibgs.Pokor 
Da«
09:23
Reason

atele AO *S *

^tffg^o^Flajtinger 
Vedoucí oddělení

za zhotovitele

Ctibor Pokorný 
Jednatel

česká phíMpěM
Agentura nospoaaj

Disitally 
Mir '
Da:_,
10:3ra 
Reason: vg 
tendermarwt. uzi vatel=64 
4000.1.2.flajtinger

;rstvo obrany 
nemovitým majetkem

VV TOP s.r.o.
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Příloha č.1 ke Smlouvě o dílo č. 6440-0003-2018-095 Počet stran : 3

Specifikace zakázky - výkaz výměr

"Oprava maleb, nátěrů a podlahových krytin na b. č. 42 v objekty Skiady Štěpánov”

P.č Práce JM Množ.
Cena za

jednotku
bez DPH

Cena
celkem

bez DPH

1 Duuiam poaian z aiazaic keramických tl. do 10mm plochy přeš 1m2 ( 9ks
vpusť a sprcha ) m2 2,50

2

3

Bouraní podlah z dlaždic terasových tl. do 30mm plochv přes 1m2 lepených m2 1,50
Bourání podkladu pod dlažby nebo mazanin betonových tl. do100 mm plochy
do 4 m2 popřípadě odbroušení m3 0,05

4

5

bouraní podkladu pod dlažby nebo mazanin betonových tl. přeš 100mm pl do
4m2 m3 0,33
Duuidin siropu z z.D desek s. do 300mm tl. do 140mm

m3 0,81
úpravy povrchu, oodlahv, osazení

6 úprava vapenocementové nebo vápenné štukové omítky vnitřních ploch stěn a
stropů v rozsahu opravované plochy 10% m2 300,00

7 Rozlézání dlažby u vpustí do hl. 20mm ( přechod mezi novou a původní
dlažbou ) m 18,00

8 Potazem vmirnicn sten sklovláknitým pletivem ( vertex ) vtlačeným do
tenkovrstvé hmoty vč. materiálu ( praskliny ve zdi a stropu ) m2 6,00

tieKtrosnstalace
9

10

11

L^mumaz KonveKtoru staveom delkv přes 700 do 1600 mm včetně konzolv ks 2,00
Kabel UYKY-J 3x2,5 ( CYKY 3Cx2 5 ) m 100,00
Montáž izolovaných vodičů měděných uložených v lištách a pod kazetovým
stropem 0,5 až 4mm2 včetně zapojení m 100,00

\l
13

D+M lišta DIN nosná pod jističe TS 35/100 cm m 1,00
D+M jistič jednofázovv 16A charakteristika B
D+M elektroinstalační krahira nloe+ow-i ^ un* . „

ks 2,00

15

16

17

D+M lišta plastová elektroinstalační hranatá s krytem bílá 42x20 mm vč.
spojovacího materiálu na zeď
Nástěnný elektrický konvektor o výkonu 1500W určený pro přechodové a
trvalé vytápění, součástí dodávky je nástěnná konzole (AEG 1503U
59x45x1Ocm)
Nástěnný elektrický konvektor o výkonu 3000W určený pro přechodové a
trvalé vytápění, součástí dodávky je nástěnná konzole ( AEG 3003U
104x49x1Ocm'

ks

m

ks

2,00

20,00

1,00

1,00

22
23
24
25
26

27

Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových
Práh dveřní dřev.dubovy tl.2cm dl.62cm š 10cm, lakovaný
Práh dveřní dřev.dubovy tl.2cm dl.82cm š 10cm, lakovaný
Práh dveřní dřev.dubovy tl.2cm dl.82cm š 15cm, lakovaný
Práh dveřní dřev.dubovy tl.2cm dl.92cm š 15cm, lakovaný
Práh dveřní dřev.dubovy tl.2cm dl.112cm š 10cm, lakovaný

28

Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky do 10 cm,
lepidla

přilepit vč.

Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky nad 10 cm přilepit vč
lepidla

ks
ks
ks
ks
ks

ks

ks

35,00
4,00
4,00
7,00
18,00
1,00

9,00

25,00

1



P.č. Práce JM Mlnož.
Cena za

jednotku
bez DPH

Cena
celkem

bez DPH

29

D+M přechodový profil oblý hliník dub o šířce 41 mm dl. 820mm s upevněním
my. Je určen pro přechod podlah o stejné výšce nebo převýšení do 8 mm. ( ks 1,00 450,00 450,00

30 Demontáž podlahových krytin lepených - PVC včetně lišt m2 22,00

31 Ddstranění lepidla z podlah ručně m2 22,00

32
Penetrace podlahy a vyrovnání podkladu samonivelačm stěrkou do 4 mm

cevnosti 30 Mpa vč. materiálu
m2 22,00

33 Přebroušení samonivelační stěrky m2 22,00

34

Dodávka nového zátěžového PVC Novoflor Extra kolekce Super šíře 1,5m
loušťka 2mm nášlap vrstva 0,80, soklových lišt a svařovací šňůry ( barva dle

výběru objednatele ) vč. materiálu a prořezu

m2 23,00

35
Montáž celoplošným lepením nového zátěžového PVC, soklových lišt a svaření m2 23,00

36 Dlaždice keramická protiskluzová 10x10x0,9cm -1.jakost vč. prořezu m2 2,00

37 Plaždir.p keramická Drotiskluzová 20x20x0,9cm I.jakost vč. prořezu (sprcha) m2 1,00

38
Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem vč.

materiálu
m2 3,00

39
Dlaždice terasová dvojvrstvá, nášlapná vrstva s broušeným povrchem, určeno
pro vnitřní použití 300x300x30mm -1.jakost vč. prořezu

m2 2,00

40
Montáž podlah terasových režných hladkých lepených flexibilním lepidlem

nřp.«;l 9 do 25 ks/m2 vč. lepidla
m2 2,00

41
Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná (např. SCHOMBURG

těsnící kaší AQUAF1N-2K)
m2 3,00

42
Podlahy ______ — — —— ----- ---
D+M mazanina z betonu C20/25 tl. 350 mm m3 1,00

43 D+M přechodový můstek mezi stáv. a novým betonem m2 3,00

44 Omvtí podkladu v místnostech výšky do 3,8 m m2 300,00

45 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,8 m (100% ) m2 300,00

I 46
47

Rrvmývání podkladu po oškrabání v místnostech výšky do 3,8 m m2 300,00

Bandážování spár a prasklin v místnostech výšky do 3,8m vč. materiálu m 40,00

48
Penetrace Dulux Grunt balení 5L , vodní emulze k přímému použití v

místnostech 14m2/L
ks 22,00

49 Provedení penetrace zdí a stropů penetrací Dulux Grunt m2 300,00

50
Barva Dulux Expert Matt bílá balení 10 I, akrylátová emulzní barva na vodn

bázi s matným povrchem 15m2/L
ks 40,00

51
Provedení malby dvojnásobné (bílé) otěruvzdorné zdí a stropů barvou Dulux

Expert
m2 300,00

52

Zakrývání vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkryti foli
přilepenou lepící páskou ( podlahy, rámy oken, dveří, keramických soklů m2 145,00

53

Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením vč. očištění
dveřní ocelová zárubeň, ocelové dveře jednokř.oboustranně,dveře výtahi

dvoukř. oboustranně a část VZT potrubí)

m2 52,00

54
Tmelení zámečnických konstrukcí, včetně přebroušení tmelených míst tmelerr

polyesterovým
m2 52,00

55 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí m2 52,00

56 Krvcí nátěr ( email) zámečnických konstrukcí dvounásobný synteticky m2 52,00

Zdravotně technické instalace budov
57 Demontáž vpusť podlahová kanalizační, litinová pr. 200 mm ks 9,00

58
Demontáž vnitřní kanalizace, potrubí z litinových trub odpadních přes 100 d

DN 200

D
m 9,00

2



P.č. Práce

61

62

63
64

65

D+M odpadní přechod HTUG Litina/HT 125
D+M odpadního potrubí HT s hrdlovými spoji DN 110 odpadní ( svislé ) dl 1m
9ks)

ks

Celonerezová podlahová vpust se zápachovou uzávěrou, stavitelná nerezová
např. PV 01.D.11Q.S )
Montáž podlahových vpusti DN 110
Demontáž sprchové baterie včetně držáku růžice
D+M sprchové pákové baterie rozteč 100 mm vč.hadice,růžice a polohovací
tyče ( sprchový set - m. č. 135 )

ks

ks

ks
ks

Cena za
jednotku
bez DPH

Cena
celkem

bez DPH

9,00

9,00

9,00

9,00
1,00

ks 1,00

Přesun hmot po staveništi
69_ Odvoz kovového odpadu na stavební dvůr PS0722 Štěpánov cca 500m

soub.| 1,00
soub. 1,00

Cena celkem vč. 21% DPH
263 638,43

Podmínky prováděných prací:

1
2
3
4
5
6

7

8

9

D+M =dodávka a montáž

Pracovní doba: Po až Pá, od 6:30 - do 14:30 hodin
Práce budou probíhat za provozu VZ 5512 Štěpánov
Každý den bude v okolí staveniště prováděn hrubý úklid
K dodaným materiálům budou dodány certifikáty, prohlášení o shodě, atd.
Odstín dlažby se určí až při vlastní realizaci.

Mm. 2 dny před nástupem firmy bude zaslán seznam všech osob (jméno
pnjmen1, číslo OP) a vozidel (typ a SPZ) za účelem vyřízení povolení vstupu a vjezdu do VZ 4218 Štěpánov
Veškery vylezeny materiál ( mimo kovového ) bude na náklady dodavatele naložen a odvezen na řízenou skládku vč. poplatku

Kovový odpad bude převezen zhotovitelem na stavební dvůr PS 0722 cca 500 m
10 Zástupce dodavatele bude podrobně seznámen s rozsahem prací, který si bude koordinovat probíhající práce různých profesí.

11 Pri stavebních pracích nesmí dojít k poškození stávajícího zařízení.
12 Zákaz parkování vozidel zhotovitele mimo pracovní dobu ve vojenském objektu.
13 Zhotovitel na své náklady provede zakrytí stáv.zařízení, podlah, oken, světel, vypínačů, zásuvek,.... apod. ochran.folií.

14 úhhT!?1 TkKadí Provede Předkolaudační úklid takovým způsobem, že již nebude nutno objednatelem provádět další
“k!ld; umytl podlah’ oken' svetel- vypínačů, zásuvek, apod. Úklid bude proveden na náklady zhotovitele

15 Odstín barev PVC se určí až při vlastní realizaci.

1fi °dp0',ídf.za úp'nost cela.|,° předmětu plnění zakázky se zahrnutím veškerých nákladů na : zařízení staveniště, dopravu
ňlzhvtné k nl k° lk0ndenid,la'."7ldacl vznikléh0 odpadu' uvedeni °k°" d0 Původního stavu a související služby, které jsou
nezbytné k plněni zakazky a k jejímu uplnemu dokončení. j

17 U specificky označeného zboží (výrobku) se připouští obdobné plnění se stejnými nebo vyššími parametry.
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