
Firma: IKDS s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: Rekonstrukce Ovčího můstku SO201 585 604,08

Rozpočet: Ovčí můstek

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 130 000,00

22 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 45 000,00 45 000,00

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

4 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 1,000 15 000,00 15 000,00

zaměření skutečného stavu

1=1,0000 [A]1

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

2 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000 35 000,00 35 000,00

DSPS

1=1,0000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

3 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 35 000,00 35 000,00

1=1,0000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

1 Zemní práce 2 072,84

15 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM M3 2,078 220,00 457,16

odstránění asfaltu nášlapní vrctvy chodníku předpokládaná tl. do 40mm

51,947*0,04=2,0779 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami 

8 11334 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM M3 6,732 240,00 1 615,68

podkladní vrstva stávající dlažby mostovky

cementová malta pod dlažbou 

19,4*3,47*0,1=6,7318 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami 

2 Základy 39 000,00

23 265316 VRTY PRO ODVODNĚNÍ V PODZEMÍ DO 12M TŘ III D DO 80MM M 6,000 6 500,00 39 000,00

Jadrový vrt pro odvodnění rubu opěry průměru 150mm, osazení drenážní trubky 

6,0=6,0000 [A]

Položky vrty v podzemí délky do 12m pro injektáže (s výjimkou tryskové), pro 

3 Svislé konstrukce 44 114,40

18 31719 ŘÍMSY Z KAMENE M3 0,127 7 200,00 914,40

doplnění kamenných říms 

0,15*1,6*0,53=0,1272 [A]

Položka zahrnuje dodání předepsaného hlavního materiálu, spojovacího materiálu, 

21 333213 OBKLAD MOST OPĚR A KŘÍDEL Z LOM KAMENE M3 8,000 5 400,00 43 200,00

doplnění chybejícího kameniva položka je odhadnutá

8,0=8,0000 [A]

položka zahrnuje dodávku a osazení lomového kamene, jeho výběr a případnou 

4 Vodorovné konstrukce 213 095,80

9 45747 VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY Z MALTY ZVLÁŠTNÍ (PLASTMALTA) M3 6,732 5 400,00 36 352,80

podkladní a výplňová vrstva z malty vápenné pod a kolem dlažby mostovky

podklad pro dlažbu mostovky 

19,4*3,47*0,10=6,7318 [A]

položka zahrnuje: 

- dodání zvláštní malty (plastmalty) předepsané kvality a její rozprostření v 
5 45868 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z JÍLU M3 65,930 1 820,00 119 992,60

provedení jílového těsnění pod dlažbou mostovky

jílové těsnění 

19*4*3,47*0,25=65,9300 [A]

položka zahrnuje: 

- dodávku jílu a zásyp se zhutněním včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní 
6 465511 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA SUCHO M3 13,512 4 200,00 56 750,40

provedení dlažbu mostovky z čedičového kamene

čedičová dlažba 

19,47*3,47*0,20=13,5122 [A]

položka zahrnuje: 

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) 

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru 

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním  

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody 

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45
5 Komunikace 11 946,15

16 56410 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z ASFALTOCEMENT BETONU M3 2,078 3 200,00 6 649,60

nová asfaltová plocha chodníku

51,947*0,04=2,0779 [A]

- dodání asfaltové směsi s vysokou mezerovitostí v požadované kvalitě  a tekuté 

malty specifického složení na bázi cementu 

- očištění podkladu 

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce, prolití nebo zavibrování výplňové malty 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů 

- úpravu napojení, ukončení 
17 572111 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 0,5KG/M2 M2 51,947 85,00 4 415,50

pod nový asfalt chodníku

51,947=51,9470 [A]

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství 

- provedení dle předepsaného technologického předpisu 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení
20 574A04 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S M3 0,263 3 350,00 881,05

1,00*6,57*0,04=0,2628 [A]

- dodání směsi v požadované kvalitě 

- očištění podkladu 

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů 115 922,95

11 62747 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA ZVLÁŠT MALTOU M2 178,343 650,00 115 922,95

prespárování bude provedeno vápenou maltou dle specifikace NPU

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Cena

2017-026

SO201



podkled nosné konstrukce 

15,79*4,21=66,4759 [A] 

návodní strana konstrukce v pohledu 

27,493=27,4930 [B] 

povodní strana konstrukce v pohledu 

30,054=30,0540 [C] 

čelní zídka od mostovky 

2*0,87*19,4=33,7560 [D] 

horní hrana říms 

2*0,53*19,4=20,5640 [E] 

Celkem: A+B+C+D+E=178,3429 [F]
položka zahrnuje: 

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané 

kvalitě 

vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu 

spárování 

odklizení suti a přebytečného materiálu 
9 Ostatní konstrukce a práce 29 451,94

19 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 1,500 5 800,00 8 700,00

1,50=1,5000 [A]

položka zahrnuje: 

dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy 

kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud 

zadávací dokumentace nestanoví jinak 
13 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 11,660 125,00 1 457,50

řezání vozovky za pravobřežní opěrou a na chodníku

na vozovke 

8.60=8,6000 [A] 

na chodníku 

3.06=3,0600 [B] 

Celkem: A+B=11,6600 [C]

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby 

14 93132 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK M3 0,015 28 500,00 427,50

těsnení reyané spáry na komunikaci a od kamenné dlažby mostovkz

(1,00+1,00+6,57+6,57)*0,02*0,05=0,0151 [A]

položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry 

před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě 
10 938441 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 200 BARŮ M2 178,343 52,00 9 273,84

očištění všech povrchu z kamene
podkled nosné konstrukce 

15,79*4,21=66,4759 [A] 

návodní strana konstrukce v pohledu 

27,493=27,4930 [B] 

povodní strana konstrukce v pohledu 

30,054=30,0540 [C] 

čelní zídka od mostovky 

2*0,87*19,4=33,7560 [D] 

horní hrana říms 

2*0,53*19,4=20,5640 [E] 

Celkem: A+B+C+D+E=178,3429 [F]

položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

7 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 10,098 950,00 9 593,10

odstraněná dlažba bude uložená na levobřežním předpolí mostního objektu

odstránění dlažby mostovky 

19,4*3,47*0,15=10,0977 [A]

položka zahrnuje: 

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii 

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) 

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 


