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PRIKAZNIi SMLOUVA

Cislo Prikazce: CES

Cislo Pfikaznika: 10913 01
uzaviena dle Hlavy Il. Dil 5. Oddil 1$ 2430 a nésl. zdkona €. 89/2012 Sh.. ob&ansky z&konik.
v platném znéni

I. Smluvni strany

11 Prikazce:

Severoceska vodarenska spolecCnost a.s.

Pfitkovska 1689, 41550

zapsana u Krajského soudu v Usti n.L, oddil B, vlozka 466
Zastoupena ve vécech smluvnich: Ing. David Votava, feditel ORI
Zastupce pro véci technické: ....................

IC: 49099469

DIC: CZ49099469

1.2 Prikaznik:

SeverocCeské vodovody a kanalizace, a.s.

Pritkovska 1689, 41550 Teplice

zapsana u Krajského soudu v Usti n.L., oddil B, vlozka 465

Zastoupend ve vécech smluvnich: Ing. Milan HruSa, feditel rozvoje a investic
Zastupce pro véci technické: ..........cccoeeee.

IC: 49099451

DIC: CZ49099451

Il. Pfedmét plnéni:

2.1 Pfikaznik se zavazuje, Ze v rozsahu dohodnutém v této smlouvé a za podminek v ni uvedenych
zajisti a vykona pro Pfikazce prace, vykony a sluzby spojené s:

inzenyrskou cinnosti (dale je 1C) ve vykonovych fazich 1.- 3. (dle platného sazebniku Unika) a
projektovou &innosti (dale jen PC) ve vykonovych fazich 1.-4.,(dle platného sazebniku Unika),

oboji na stavbé:

LT 064 048, Lovosice, Terezinska - rekonstrukce vodovodu a
kanalizace

2.2 Projektovd dokumentace (déle jen PD) bude vypracovana v Sesti tiSténych originalnich
vyhotovenich. Polozkovy rozpocet a vykaz vymér bude vypracovan ve jednom vyhotoveni a
ulozen vparé ¢.1. Bezprostiedné po dopracovani PD, pfipadné bezprostfedné po pisemném
prevzeti dopracované PD, pfeda Prikaznik Pfikazci kompletni paré ¢.1. SouCasné bude Pfikazci
predana kompletni PD v elektronické podobé& na CD/DVD (technické zpravy a vykresy ve formatu
* pdf, rozpo&et, souhrnny rozpoget (bez IC, PC a rezervy) a vykaz vymér/soupis praci ve forméatu
* pdf, *.xlIs a *.kza).

2.3 Prikaznik zapracuje do PD podminky dané stavebnim povolenim formou dodatku nebo zmény
PD vEetné aktualizovaného rozpo&tu, souhrnného rozpoétu (bez IC, PC a rezervy)a vykazu
vymer.

2.4 Pfedmétem této smlouvy neni zavazek Pfikaznika uzavfit jménem Pfikazce a na jeho Ucet
jakoukoliv smlouvu &i objednavku na realizaci.

2.5 Prfikaznik je povinen plnit pfikaz poctivé a peclivé podle svych schopnosti. Je povinen pfitom
pouzit kazdého prostfedku, které ho vyZzaduje povaha obstaravané zalezitosti, jakoz i takového,
ktery se shoduje s vili Pfikazce.



2.6 Od pokyn(l Pfikazce se Pfikaznik mlze odchylitjen tehdy, pokud je to nezbytné v zajmu Piikazce
a nem0ze-li véas obdrzet jeho souhlas; jinak odpovida za 3kodu.

2.7 Prikaznik je povinen upozornit Pfikazce na jeho zfejmé nespravné pokyny, takovy pokyn je
povinen splnit jen tehdy, kdyZz na ném Pfikazce bude pfes upozornéni trvat.

2.8 Prikaznik je povinen pfenechat Pfikazci veSkery uzitek z obstarané zalezitosti.

lll. Cas plnéni:

3.1 Zahjeni ginnosti Pfikaznika je bezprostfedné po podpisu této smlouvy. Daldi pribéh pfipravy
obsahuje nize uvedena tabulka. Napli a rozsah vykonovych fazi PC a IC, viz pfiloha €. 2.

PC v IC
Vyk. faze , b ,
Termin aze Termin

3.2 Zajisténi IC a PC pro Uzemni Fizeni 1+2 1+2
3.3 zajisténi IC a PC pro stavebni fizeni 3+4
(v podrobnostech DPS) PD véetna

rozpoétu 31.8.2018 3 31.12.2018

bez
posouzeni

3.4 PInéni nad rdmec sazebniku Unika

IV. Odména Prikaznika:

41 Odmeéna za splnéni pfedmétu smlouvy je stanovena dohodou smluvnich stran ve smyslu
Vyhlasky €. 526/1990 Sb., a byla vypoctena dle platného sazebniku Unika. Zapocitatelné naklady
jsou dle 1Z ve vySi 10 400 000,- (SO+IO+PS+VRN).

4.2 Odména Pfikaznika za PC bude po slevé 35% ¢&init: 570 200,- K& (bez DPH).
4.3 Odmeéna Pfikaznika za IC bude po slevé 35% Cinit: 60 700,- KE (bez DPH).

V. Financovani a placeni:

Vyk. faze PC - cena Vyk. faze IC - cena
51 Uplata dle bodu 3.2 1+2 1+2
70%
30%
5.2 Uplata dle bodu 3.3 3+4 570 200,- 3 60 700 -
70% 399 100,
30% 171 100,
5.2 Uplata dle bodu 3.4
Celkem: 570 200,- 60 700,-

5.4 Dnem pisemného odevzdani a prevzeti PD se Pfikazce stava vlastnikem PD a to jeji listinné i
elektronické Casti. Tento den je dnem dil¢iho zdaniteIného plnéni ve smyslu Zakona ¢. 235/2004
Sh. o DPH a dnem vzniku prava toto diléi pInéni fakturovat. Pfikaznik vystavi do 15 dn( od
tohoto data dafovy doklad na 70% sjednané ceny. Dilo je povaZzovano za dokonené dnem
vydani pfisluSsného spravniho rozhodnuti k PD pfislusSnym Gfadem tak, aby mohl pokracovat dalSi
stupen IC, PC, pfipadné realizace stavby, a je to zarovef den vzniku prava fakturovat zbyvajici
diléi ¢ast plnéni ve vysi zbylych 30% sjednané ceny. Do 15 dni od tohoto dne bude Ptikaznikem
vystaven na toto dil¢i zdanitelné plnéni danovy doklad. Soucasti pfedavané dokumentace bude
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5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

rozpocCet, souhrnny rozpocet a vykaz vymér /soupis praci. Pfikaznik zpracuje zapis o posouzeni
PD ve spolupraci s Pfikazcem do 21 dnll od prfedloZzeni PD. Soucasti tohoto zapisu budou
pfipadné pfipominky Pfikazce.

Fakturace IC a PC bude v terminech dle &. 3 a cenéach dle &. 5 a to do 15 dnll po uplynuti
termin(l a spInéni pfedmétu plnéni. Splatnost viech fakturje 30 dni.

Pfikazce se zavazuje, Zze za vykonané prace a Cinnosti zaplati Gplatu ve vySi sjednané v této
smlouveé.

V pfipadé nesplnéni dohodnutého rozsahu IC a PC poruSenim povinnosti Prikaznika
vyplyvajicich mu z této smlouvy je Pfikazce opravnén pozZadovat slevu z dohodnuté c&astky,
pfipadné pozastavit adekvatni ¢astku az do vySe 90% fakturované castky, pfiCemz pozastavka
bude uvolnéna do 15 dnll po spinéni dohodnuté ¢innosti na Zadost Pfikaznika.

V uvedené odméné Pfikaznika nejsou zahrnuty prace, vykony a poplatky nad ramec sazebniku
Unika. Zajisténi téchto praci, budou-li vyZadovany Pfikaznikem, bude Pfikazci prelitovano dle
skute€ného plnéni. VeSkeré prace objednané dle tohoto bodu, jejichz hodnota v kazdém
jednotlivém pfipadé pfesahuje 10 000,-K&, musi byt pfedem odsouhlaseny zastupcem Pf¥ikazce
pro véci technické.

V pfipadé, ze dojde k odstoupeni od této smlouvy ze strany Pfikazce, bude Pfikaznik fakturovat
prace provedené ke dni pisemného odstoupeni od této smlouvy.

5.10 Platebni doklady budou adresovany a doruc¢ovany na SeveroCeskou vodarenskou spole¢nost

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

a.s. se sidlem P¥itkovska 1689, 415 50 Teplice a budou mit nalezitosti podle pfislusnych predpisl
(z&kon €. 235/2004 Sh. ve znéni pozdé&jsich predpisl), tzn.:

oznaceni faktury ajeji Cislo

nazev a sidlo Pfikaznika a Pfikazce

bankovni spojeni Pfikaznika a Pfikazce

IC a DIC Pfikaznika a Pfikazce

predmét smlouvy (ndzev a Cislo stavby) a cislo smlouvy (Pfikazce)

cenu dila, fakturovanou Castku bez DPH a s DPH, bez pozastavky a s pozastavkou + pfilohy
datum zdanitelného pInéni a datum splatnosti

razitko a podpis Pfikaznika

Nebude-li mit platebni doklad pfisluSné nélezitosti, je Pfikazce opravnén doklad vratit, aniz by
bézela Ihita splatnosti.

VI. Sankéni opatreni:

V pfipadé prodleni Pfikaznika s Casem plnéni zavinénim Pfikaznika zavazuje se tento uhradit
Pfikazci smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z ceny za kazdy zapocaty tyden prodleni. Tato sankce
bude uplatnéna formou snizeni odmény Pfikaznika. SankEni opatfeni se vztahuji i na dilCi
terminy v této smlouvé uvedené.

V pfipadé prodleni Pfikazce s Uhradou faktur je tento povinen zaplatit Pfikaznikovi Grok z
prodleni ve vySi 0,05 % z vySe faktury za kazdy den prodleni.

Pii zajistovani spravnich rozhodnuti vydavanych v souvislosti s plnénim zavazkd se mohou
vyskytnout prekazky vzniklé z ddvodd nelezicich na strané Pfikaznika, napf. nejasnosti ve
vlastnickych vztazich k dotéenym pozemkdim, nesouhlas maijitele pozemku s vécnym bfemenem,
nedodrzovani IhGt spravnich organd danych spravnim fadem, nedinnost organid statni spravy,
obCanskopravni namitky feSené soudem, odvolani proti rozhodnutim postradajici pravni podklad
apod. Tyto okolnosti mohou mit negativni vliv na ziskani spravnich rozhodnuti. O téchto
skutec¢nostech bude Pfikaznik Pfikazce neprodlené informovat a spole¢né rozhodnou o dalSim
postupu. V téchto pfipadech nebude uplatnéno snizeni odmény Prfikaznika ve smyslu vysSe
uvedeného ustanoveni.

Pokud se pfi realizaci akce vyskytnou viceprace zapfic¢inéné vadou PD, za kterou se povaZzuje i
nezapracovani podminek ze spravnich rozhodnuti, pfipominek ve vyjadfeni Géastnik(l fizeni a
stanovisek organ(l statni spravy a tyto vady budou mit vliv na zvySeni ceny dila, zavazuje se
Prikaznik zajistujici projektovou pfipravu akce uhradit Pfikazci 10% vzniklych vicenakladl do
padesati procent maximalni vyse pinéni dle této smlouvy. V pfipadé zjisténi vad PD v pribéhu
realizace se Pfikaznik zajiStujici projektovou pfipravu zavazuje bezuplatné a bez zbyte€ného
prodleni vadu PD opravit. Timto ustanovenim neni nikterak dot€eno pravo Pfikazce na nahradu
Skody vzniklé Cinnosti Pfikaznika.

V pfipadé poruSeni povinnosti Pfikaznika uvedenych v této smlouvé se sjednava smluvni pokuta
ve vysi 1.000,- KE za kazdé jednotlivé poruseni a to i opakované.
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6.6

7.1

7.2

7.3

7.4
7.5

81

8.2

9.1

9.2

9.3
94

9.5

Zaplacenim jakékoli smluvni pokuty i sankce dle této smlouvy neni nikterak dotéeno pravo
smluvnich stran na nahradu Skody vzniklé v souvislosti s plnénim dle této smilouvy.

VIl. Soucinnost Prikazce s Prikaznikem:

Dojde-li v jakékoli fazi projektové pfipravy Ci inZenyrské cinnosti k navySeni ceny budouci stavby
je Prikaznik povinen o této skutecnosti neprodlené informovat Pfikazce a na jeho pokyn
zpracovat zménu IZ. Povinnost Prikaznika dle predchozi véty se vztahuje téZz na pripady, kdy
dojde k podstatné zméné technického feSeni i rozsahu budouci stavby neZ bylo uvedeno v IZ.
Zpracovavani a projednavani zmén IZ se fidi zavaznym pfedpisem PP 33 Prikazce. Zpracovanim
a projednanim zmeény IZ se neméni odména Prfikaznika dohodnutd v ¢l. 4.2, ve vyjimecnych
pfipadech, predeviim pokud zména byla vyvolana Pfikazcem, mlZe byt cena upravena
dodatkem.

Pfikaznik se zavazuje organizovat vyrobni vybory a posouzeni PD s tim, Ze na tato jednani bude
min. s tydennim predstihem zvan zastupce Pfikazce pro véci technické. Pfikaznik je povinen
organizovat vzdy alespon vstupni vyrobni vybor a posouzeni PD pfed jejim pfedanim Pfikazci dle
¢l. 5.4 této smlouvy. Povinnost svolat vyrobni vybor se téz vztahuje na pfipady uvedené v &l. 7.1.
Prikazce m& pravo kdykoli v prlibéhu pfipravy PD dat pokyn Pfikaznikovi svolat mimoradny
vyrobni vybor a to vzdy, jsou-li k tomu dostateéné zavazné dlvody.

Prikaznik se zavazuje predavat Pfikazci bezprostiedné po obdrzeni kopie vSech dokumentl
tykajicich se pfipravy stavby (zejména zapisy z vyrobnich vybor(, PD, vyjadfeni G&astnikl fizeni,
spravni rozhodnuti). Ostatni doklady pouze na vyzadani Prfikazce. VySe uvedené doklady
predava Prikaznik Pfikazci v elektronické podobé. Totéz se tyka Prikazce.

Obecné je po Pfikaznikovi poZadovano vSechny dokumenty opatfit Cislem stavby.

Pfikaznik na pokyn Pfikazce zajisti prodlouzeni platnosti vesSkerych vydanych rozhodnuti nebo
vyjadreni dle ¢l. 3.3. této smlouvy. Cenu Pfikazce odsouhlasi na zakladé kalkulace zpracované
Pfikaznikem.

VIil. Zaruky:

Prikaznik pfejima za IC v rozsahu dle této smlouvy zaruku na dobu 36 mésictl. Tato doba po&ina
dnem vydani posledniho ze spravnich rozhodnuti Ci jiného dokladu, ktery Pfikazce opraviiuje
realizovat stavbu.

Pfikaznik nese Casové neomezenou zaruku za PD a odpovida za jeji spravnost, Uplnost a
proveditelnost. Tato zaruka poc€ind dnem pisemného pfedani PD Pfikazci. Pfikaznik dale ruci za
to, ze dilo bude provozuschopné a bude mit pozadované vlastnosti pfi dodrZzeni navrzenych
parametr(l. Zaruka dle tohoto odstavce se nevztahuje na pfipady, kdy v prdb&hu asu doslo
k z&sadni zmé&né technickych norem a/nebo zakond, kterymi se Pfikaznik Fidil v dobé zpracovani
PD, a na pfipady, kdy nastaly nepfedvidatelné udalosti, které v dobé zpracovani PD nemohl
Pfikaznik pfedvidat.

IX. Uginnost smlouvy a registr smluv

V souladu s povinnostmi vyplyvajicimi ze zdkona €. 340/2015, o zvlaStnich podminkach Gcinnosti
nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (déle jen ,zdkon o registru smluvl)
se smluvni strany dohodly, Ze pfikazce zaSle v souladu s § 5 zdkona o registru smluv nejpozdé&ji
do 30 dni od podpisu této smlouvy jeji znéni pfisluSnému spravci registru smluv k uvefejnéni.
Pfikaznik mlZe smlouvu zvefejnit za predpokladu, Ze p¥ikazci umozni pInéni prav a povinnosti
dle nésledujiciho odstavce.

Smluvni strany se dohodly, Ze pfi zvefejnéni znéni smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1
zadkona o registru smluv uvefejiovat informace, které nelze poskytnout pfi postupu podle
pfedpisti upravujicich svobodny pfistup k informacim, zejména osobni Gdaje a obchodniho
tajemstvi. Tyto Gdaje budou pfi zvefejnéni smlouvy podléhat anonymizaci.

Smlouva je U€innd dnem zvefejnéni v registru smiuv.

V pfipadé zmény, doplnéni Ci zruSeni této smlouvy dodatkem dle postupu uvedeného v &l. X. plati
povinnosti uvedené v tomto ¢lanku pro zverejnéni takového dodatku obdobné.

K ustanoveni tohoto ¢&lanku se nepfihlizi, pokud smlouva nesplfiuje nutné podminky pro
uvefejnéni v registru smluv dle zadkona o registru smluv. V takovém pfipadé nabyva smlouva
ucinnosti dnem podpisu obou smluvnich stran.



X. ZaveéreCna ustanoveni:

10.1 Soucasti této smlouvy je plnd moc Prikaznikovi a vyklad pojmd.
10.2 Pfikaznik je opravnén povéfovat dil€imi pracovnimi Ukoly ostatni pracovniky Pfikaznika.
10.3 Prikaznik bude pfi plnéni této smlouvy vyuzivat podzhotovitele firmu Valbek spol. s.r.o.

10.4 Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotovenich, z nichZz vSechna maji stejnou platnost. Kazdéa ze
smluvnich stran obdrzi dvé vyhotoveni.

10.5 Smluvni strany si jsou védomy povinnosti uvefejnéni této smlouvy dle zakona ¢. 340/2015 Sbh., o
registru smluv. Smluvni strany déale prohlasuji, Ze identifikace smluvnich stran a dale smluvni
ujednani obsazena v €l. lll. tykajici se Casu plnéni, v ¢l. IV. tykajici se odmény pfikaznika, v ¢l.
V. tykajici se financovani a placeni, v¢l. VI. tykajici se sankCnich opatfeni, v€l. VII. tykajici se
soucinnosti pfikazce s pfikaznikem, v €l. VIil. tykajici se zaruky a zavére€nd ustanoveni v ¢l X.
jsou pfedmétem obchodniho tajemstvi.

10.6 Ménit a dopliiovat tuto smlouvu Ize pouze pisemné oboustranné potvrzenymi dodatky. Dodatek
mUze predlozit kterakoliv smluvni strana. Druha strana zaujme stanovisko do 21 dnl po obdrzeni
smluvniho dodatku.

- .25 .04-2018 » . n
VTePlic86y&taka vodarenska spolecnost as V Teplicich dne =19 04" 2017

Ing. Milan HruSa, feditel rozvoje a investic
SeveroCeska vodarenska spolecnost a.s. SeveroCeské vodovody a kanalizace, a.s.
Prikazce Pfikaznik

Prilohy: ¢.1 - PIna moc
¢.2 - Vyklad pojmé
€.3 - Struktura PD



Pfiloha ¢. 1

PLNA MOC

SeverocCeska vodarenska spolecnost a.s.
Pritkovska 1689
415 50 Teplice
IC: 49099469

udéluje PInou moc
spoleCnosti: SeveroCeské vodovody a kanalizace, a. s. IC: 49099451
se sidlem: Pritkovska, 1689, 415 50 Teplice
na dobu od 1.5 2018 do 31.12. 2020

k zastupovani spolecnosti Severo€eska vodarenska spolecnost a.s. ve vécech

,,LT 064 048, Lovosice, Terezinska - rekonstrukce vodovodu a kanalizace",

a to zejména kvykonu investorsko-inzenyrské cinnosti uvedené stavby, t. ke vSem c¢innostem
souvisejicich s pfedprojektovou a projektovou pfipravou, ziskdnim spravnich rozhodnuti, jednanim a
Ufednimi vykony s organy statni spravy a samospravy, organizacemi, koordinatory BOZP a
soukromymi osobami dot€enymi vystavbou.

Tato plna moc opraviuje zmocnénce k tomu, aby jménem SeveroCeské vodarenské spolecnosti a. s.
jednal ve vySe uvedenych vécech, ve kterych je opravnén téz pfijimat dorucované pisemnosti.

Tato plnd moc neopraviuje k uzavirani za SeveroCeskou vodarenskou spole¢nost a. s. smluv o dilo,
smluv o vécném bfemeni, ani smluv o smlouvach budoucich.

Zmocnénec je dale opravnén zmocnit k vykonu této Cinnosti, v plné moci uvedené, dalSi osoby z fad
svych zaméstnancd.
Zh -04- 2018

V Teplicich dne....ccooveiviiciieciieeee

Ing. David Votava, feditel ORI
SeverocCeska vodarenska spole¢nost a.s.

PIlnou moc v celém rozsahu pfijimam.

Prikaznik

................................................................ Ing. Milan HruSa, feditel rozvoje a investic

V Teplicich dne 19 "04" 2017



Priloha ¢. 2.

Vyklad pojmd:

1. Spinénim PC dle vyk. faze & 1 se rozumi zabezpeceni prizkum( potfebnych pro vypracovani
dokumentace a zabezpec&eni vybéru stavenists.

2. Splnénim PC dle vyk. faze & 2 se rozumi vypracovani projektové dokumentace pro rozhodnuti
0 umisténi stavby nebo zafizeni (DUR) dle pfilohy €. 4 vyhlaSky ¢ 503/2006 Sb., o podrobnéjsi
Upravé Gzemniho fizeni, vefejnopravni smlouvy a GUzemniho opatfeni. Napli jednotlivych c&asti
bude v pfiméfeném rozsahu podle potfeby a charakteru stavby.

3. Spinénim PC dle vyk. faze & 3 se rozumi vypracovani projektové dokumentace pro stavebni
fizeni (DSP) dle vyhlaSky € 62/2013 Sbh., o dokumentaci staveb, v€etné ocenéného vykazu
vymér / soupis praci. Napln jednotlivych Casti bude v pfiméfeném rozsahu podle potfeby a
charakteru stavby. Spinénim terminu PC dle ¢&l. 3.3 se rozumi pfedani PD v elektronické podobg&
a jednom pisemném vyhotoveni Pfikazci (zastupci pro véci technické) stim, Ze do 21 dnd od
tohoto data bude Pfikaznikem vyhotoven z&pis o posouzeni PD, kde budou zachyceny pfipadné
pfipominky Pfikazce.

4. Splnénim PC dle vyk. faze & 4 se rozumi vypracovani projektové dokumentace pro provadéni
stavby (DPS) dle vyhlasky €. 62/2013 Sh., o dokumentaci staveb, v€etné rozpoctu, souhrnného
rozpo&tu (bez IC, PC a rezervy) a ocenéného vykazu vymér / soupis praci. Naplfi jednotlivych
Casti bude v pfiméfeném rozsahu podle potfeby a charakteru stavby. Kompletni projektova
dokumentace bude zaroven predana v elektronické podobé ve formatu *.pdf, vykaz vymeér /
soupis praci a rozpoCet ve formatu *.pdf, *.xIs a *.kza), v potfebném poctu vyhotoveni pro
zajisténi vybéru zhotovitele. Pfi sestavovani rozpo¢tl budou dodrZzeny pfedané pozadavky na
stavbu rozpoGtl pro ramcové smlouvy. Zaroveh bude projektova dokumentace zpracovana
v souladu s vyhlaskou & 230/2012. Spin&nim terminu PC dle ¢&. 3.3 se rozumi pfedani PD
v elektronické podobé a jednom pisemném vyhotoveni Pfikazci (z&stupci pro véci technické)
stim, Ze do 21 dnl od tohoto data bude Pfikaznikem vyhotoven z&apis o posouzeni PD, kde
budou zachyceny pfipadné pfipominky Pfikazce.

5. Splnénim IC dle vyk. faze 1 se rozumi obstarani vstupnich Gdajd pro lokalizaci stavby, souginnost
s projektantem pfi vybéru stavenisté.

6. Splnénim IC dle vyk. faze & 2 se rozumi spoluprace s projektantem pfi zpracovani DUR, U&ast
na vyrobnich vyborech, vypracovani a podani navrhu na vydani Uzemniho rozhodnuti, pfip.
fizeni, vefejnopravni smlouvy a Gzemniho opatfeni véetné vydani tzemniho rozhodnuti (UR),
pfip. tzemniho souhlasu a jeho udrzovani v platnosti. Spinénim terminu IC dle &. 3.2 se
rozumi predani kompletni dokladové cCasti (vyjadfeni, povoleni, rozhodnuti a dalSi relevantni
doklady),

7.  Splnénim IC dle vyk. faze & 3 se rozumi spoluprace s projektantem pfi zpracovani DSP, G¢ast na
vyrobnich vyborech, vypracovani a podani navrhu na vydani stavebniho(ich) povoleni (SP) dle
vyhlasky ¢. 503/2006 Sh., v€etné vydani stavebniho(ich) povoleni (SP). Za spInéni vyk. faze ¢.
3 Ize povaZovat i kladné vyjadfeni pfislusSného stavebniho Gfadu k ohldSeni drobné stavby,
véetné pripadl, kdy stavebni Gfad do 40 dnd ode dne podani Zadosti nezareaguje.-Splnénim
terminu IC dle &. 3.3 se rozumi pfedani kompletni dokladové Easti (vyjadfeni, povoleni,
rozhodnuti a dalSi relevantni doklady potfebné pro realizaci stavby), pfipadné predani upravené
PD vcetné rozpoctu.
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Dle vyhl.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb - dle znéni 62/13 Sb.

Obsah

Privodni zprava

Souhrnna technicka zprava
Pozarné bezpecnostni feSeni
Plan BOZP
InZenyrsko-geologicky priizkum

Situace 3irich vztah(

doporucené méfitko

dle rozsahu

Situaéni vykres $irsich vztahd (,C.1" dle vyhl.£.499/2006 Sbh.) bude vyhotoven na v méfitku 1:1 000 az
1:10 000 (dle rozsahu stavby a vhodnosti zobrazeni). Obsahovat bude zakres rozsahu stavby (kanalizace
Cervené, vodovod modfe) s napojenim na stavajici infrastrukturu (stavajici kanalizace hnédg, stavajici
vodovod zelené). Rozsah stavby bude dopInén o popis zakladnich kapacit stavby a vyznaceny budou
vyznamné Casti stavby. Situaéni vykres SirSich vztah(l bude zpracovan na podkladé z mapového zdroje
MAPY.CZ se zakresem do ZAKLADNI ULICNi MAPY:; pfipadné m(ize byt doplnén zakresem rozsahu
stavby v leteckém snimku FfeSeného Uzemi (ve vhodném méfitku); a to v souladu s licenénimi podminkami
mapovych podkladd (j. s uvedenim zdroje a copyrightu na zakladé zvoleného mapového podkladu) v
aktualnim znéni.
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Celkovy situacni vykres
Koordina¢ni situacni vykres
Katastralni situacni vykres

Situace obnovy dotéenych povrchd
Situace kaceni zelené

Situace provadéni stavby

Situace navrhu DIO

Dokumentace objektl a tech, atechnol. zafizeni
Dokumentace stavebniho nebo inzenyrského objektu

IO 01... - Kanalizace - stokova sit’ (SO 01....)
Technicka zprava

Podrobna situace ¢.1

Podrobna situace €.2

Podrobna situace €.3

Podélny profil - Stoka A

Podélny profil - Stoka B

Podélny profil - Vytlak

Vzorové pFicné fezy ulozZeni potrubi
Vzorové feSeni revizni Sachty
Vzorové feSeni odbocky z kan.stoky
Vzorové feSeni spadistové Sachty
Vzorové feSeni odkaleni vytlaku
Vzorové feSeni odvzdusSnéni vytlaku
Odleh¢ovaci komora

Cerpaci stanice odpadnich vod - stavebni ¢ast
Vyustni objekt

1:1000
1:1000
1:1000
1:1000
1:1000
1:1000
1:1000

1:500
1:500
1:500
1:500/100
1:500/100
1:500/100
1.25
1.25
1:25
1:25
1:25
1:25
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1:25
1:25
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VytyCovaci prvky stavby

IO 02.... - Vodovaod - sit’ (SO 02....)
Technicka zprava

Podrobn4 situace ¢€.1

Podrobné situace €.2

Podrobné situace €.3

Podélny profil - vod.fad A

Podélny profil - vod.fad B

Podélny profil - vod.fad C

Vzorové pri€né fezy uloZeni potrubi
Vzorové feSeni odvzdusnéni
Vzorové feSeni odkaleni

Vzorové feSeni nadzemniho hydrantu
Vzorové feSeni odbocky z vod.fadu
Cerpaci stanice (ATS) - stavebni ¢ast
Redukéni vodomérna Sachta

Kladecské schéma - vodovod

Klade¢ské schéma - provizorni vodovod

Vyty€ovaci prvky stavby

Dokumentace technickych a technologickych zafizeni
PS 01.1 - Cerpaci stanice odpadnich vod

Technick& zprava

Cerpaci stanice - technologicka ¢ast

PS 02.1 - Cerpaci stanice (ATS)
Technicka zprava

Cerpaci stanice (ATS) - technologicka &ast

PS 01.2 - Elektroinstalace a pfipojka NN CSOV
PS 01.2 - Elektroinstalace a pripojka NN pro ATS
Dokladova cast

Zavazna stanoviska, rozhodnuti, vyjadfeni DODD

Stanoviska vlastnik( vefejné dopr. a téch. Infrastruktury

Rozpoctova cast (dle vyhl. 169/2016 Sb.)
Rozpocet stavby

Soupis praci

1:25

1:500
1:500
1:500
1:500/100
1:500/100
1:500/100
1:25
1:25
1:25
1:25
1:25
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