

Smlouva o dílo č. 05/2015/99
uzavřená podle § 2586 - 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1. Smluvní strany

Objednatel:	Mendelova univerzita v Brně
	Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny
Sídlo:	679 05 Křtiny 175
Právní postavení:	Veřejná vysoká škola, dle zák. č. 111/1998 Sb.
IČ:	62156489
DIČ:	CZ62156489
Zastoupený:	Ing. Pavel Čacký, zástupce ředitele podniku
Zástupce ve věcech technických:	Ing. Marie Procházková, tel.: 724 815 812 Ing. Petra Levá, tel.: 725 536 206
Bankovní spojení:	Komerční banka, a. s.
Číslo účtu:	433631/0100
Tel:	516 428 844, 602 526 856
E-mail:	marie.prochazkova@slpkrtiny.cz

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel:	Regioprojekt Brno, s.r.o.
Sídlo:	Hrnčířská 573/6, 602 00 Brno
Doručovací adresa:	P.O.Box 3, 618 00 Brno
Zapsaný v OR u:	KS v Brně, oddíl C, vložka 335
IČ:	00220078
DIČ:	CZ00220078
Zastoupený:	Ing. Petrem Marčákem, prokuristou
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	43-5044600297/0100
Zástupce ve věcech technických:	Ing. Petr Marčák, Ing. Ondřej Ševčík
Tel.:	724 125 261
E-mail:	marcak@rpbrno.cz

(dále jen zhotovitel)

2. Předmět díla

2.1. Předmětem plnění je zhotovení projektové dokumentace pro akci

„Oprava části cyklotrasy č. 507 - Šibrnka, druhá etapa, v katastrálním území Jedovnice“ na pozemku p.č. 2650 v katastrálním území Jedovnice v délce cca 1,8 km

Rozsah plnění:

Přípravné práce:

- Zaměření lokality a cestovní náhrady

Projektové práce:

- Projektová dokumentace ohlášení a provádění stavby (OHS/DPS = JP)

Geotechnický průzkum + sondy LDD

Ostatní práce - IČ:

- IČ - stanoviska správců IS

- 2.2. Případné vícepráce či méněpráce, zjištěné v průběhu realizace projektových prací, nutné k dokončení díla budou odsouhlaseny objednatelem, přičemž zhotovitel tyto práce ocení stejným způsobem jako původní zakázku. Vícepráce provedené jiným způsobem nebudou objednatelem uhrazeny.
- 2.3. Zhotovitel zajistí, aby dílo vypracované podle bodu 2.1. této smlouvy odpovídalo celostátně platným předpisům vztahujících se k předmětu díla. Dokumentace bude vypracována v šesti vyhotoveních.
- 2.4. Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech umožňujících zadání (dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách a vyhlášky 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v účinných zněních) a provádění stavby.
- 2.5. Projektová dokumentace bude současně zpracována v souladu s posledním zněním Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Podpora cyklistiky a cyklistické dopravy v Jihomoravském kraji (dále jen Pravidla“) tak, aby výše požadované dotace a bodový zisk preferenčních kritérií byl co nejvyšší.
- 2.6. Předání projektové dokumentace proběhne na základě tištěného protokolu o předání a převzetí díla v rozsahu 6 ks paré tištěného vyhotovení, 2 ks na CD v elektronické podobě na CD.

3. Místo a termín realizace díla (místo a čas plnění)

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit kompletně dílo specifikované v článku 2.1 do: 10.2.2016
Místem plnění, tj. místem předání dokončeného díla objednateli je sídlo objednatele (viz. výše).
- 3.2. Zahájení prací je podmíněno:
 - podpisem Smlouvy o dílo
 - předáním podkladů (porostní mapa lokality,...)

Změna termínu je možná:

- při pozdějším zahájení prací, zapříčiněným objednatelem
- pokud byly práce přerušeny na pokyn objednatele
- v případě, že dojde ke zveřejnění Pravidel později
- v případě zásahu třetí osoby nebo vyšší moci

4. Cena za dílo, platební podmínky

- 4.1. Cena za dílo v rozsahu plnění dle čl. 2 byla stanovena na základě výsledků provedeného výběrového řízení jako cena nejvýše přípustná, kterou je možné překročit jen v případě změny sazby DPH nebo rozšíření předmětu plnění. Tato cena obsahuje veškeré náklady potřebné k realizaci díla a je platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení:

- Zaměření lokality kolečkem	12 600,-
- Cestovní náhrady a jednání	4 480,-
- Projektová dokumentace (OHS/DPS = JP dle sazebníku UNIKA)	80 804,-
- Geotechnický průzkum + sondy LDD	20 000,-
- IČ - stanoviska správců IS	12 000,-
Cena celkem	129 884,- Kč bez DPH

- 4.2. K uvedené ceně v čl. IV. odst. 4.1. (bez DPH) bude připočtena příslušná sazba DPH dle platných cenových předpisů v dané době.
- 4.3. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené v § 28 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- 4.4. Splatnost faktur byla smluvními stranami dohodnuta do 30 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje datum protokolárního převzetí díla objednavatelem.
- 4.5. V případě přerušení či ukončení prací z důvodů nezaviněných zhotovitelem (např. k ukončení prací na pokyn Objednatele), vystaví zhotovitel objednateli fakturu na dosud provedené práce. Objednatel se zavazuje tyto práce uhradit.
- 4.6. Účelně vynaložené poplatky státu (např. kolkovné, správní poplatky, ...) nejsou součástí ceny a jejich náhrada bude připočtena k fakturované ceně popř. úhradu zajistí objednatel na vlastní náklady.

5. Předání a převzetí díla

- 5.1. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo dle čl. 2 převzít a zaplatit dle dohody a podmínek čl. 4 této smlouvy.

6. Spolupůsobení objednatel a zhotovitele

Objednatel se zavazuje předat následující podklady pro zhotovení díla v těchto termínech :

1 . Objednatel se zavazuje, že před a po dobu zpracování dokumentace poskytne zhotoviteli doplňující podklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy v termínu, který bude dohodnut mezi odběratelem a zhotovitelem.

2. Pokud doba pro předání dodatečných podkladů ovlivní dohodnutý termín plnění dle bodu 3. bude upraven původně dohodnutý termín plnění dodatkem této smlouvy o dílo.

3. zhotovitel se zavazuje, že v případě realizace akce v rozsahu dle předané projektové dokumentace, uzavře s objednavatelem smlouvu na plnění autorského dozoru stavby. Její rozsah a finanční plnění budou sjednány na vyzvání objednavatele samostatnou smlouvou. Tato povinnost je u staveb financovaných z veřejného rozpočtu dle Zákona č. 183/2006 Sb., § 152, odst. 4 zároveň zákonnou povinností stavebníka.

7. Smluvní pokuta, smluvní úrok a jiná opatření

- 7.1. Smluvní pokuta za pozdní dokončení díla oproti termínům v čl. 3 je dohodnuta ve výši 0,03% z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení s předáním díla. Smluvní pokuta nebude zhotoviteli účtována v případě, že termín dokončení díla bude ovlivněn

vyšší mocí nebo třetí osobou (např. časovou prodlevou - nekonáním stavebního úřadu, apod.). V tomto případě bude termínu plnění adekvátně prodloužen.

- 7.2. V případě úhrady faktury po lhůtě splatnosti má zhotovitel nárok na úrok z prodlení ve výši 0,3% z dlužné částky.
- 7.3. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

8. Závěrečná ustanovení

- 8.1. Obchodně právní vztahy mezi smluvními stranami neupravené zněním této smlouvy se řídí ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.
- 8.2. Změny smlouvy o dílo mohou provádět smluvní strany pouze písemnými dodatky, které budou chronologicky číslovány a podepsány osobami oprávněnými dle této smlouvy.
- 8.3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
- 8.4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

Křtiny, dne 26. 10. 2016

Brno, dne 26. 10. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Pavel Čacký
Zástupce ředitele podniku

.....
Ing. Petr Marčák
Prokurista