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SMLOUVA O DÍLO 
 uzavřená podle § 2586 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „smlouva“) 
 

I. Smluvní strany 

Objednatel : ST SERVIS s.r.o.  
sídlo: Zašovská 784,Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí  
zastoupený:    Miroslavou Wrzeckou, jednatelkou 
IČO:    63322528 
DIČ :    CZ63322528 
Zapsaná:                                         v OR vedeném u Krajského soudu v Ostravě C 13456 
Bankovní spojení:  43-6546970217/0100 
    
 
Zhotovitel:               Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.  
sídlo:                                              Píšťovy 820, Chrudim III, 537 01 Chrudim 
zastoupený:                                  jednateli : Mgr.Pavlem Vančurou,Ing.Josefem Drahokoupilem 
IČO:                                                15053695 
DIČ:                CZ15053695  
Bankovní spojení:              ČSOB Chrudim,č.ú.  
Zapsaná:                                       v Obchodním rejstříku  u Krajského soudu v Hradci Králové,oddíl C,  
                                                       vložka 1036 

 
II. Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek uvedených v dalších částech této smlouvy provést pro 
objednatele dílo, a to „Krytý bazén – zásobování vodou z vrtaných studní, využití vod z praní 
filtrů“ dle projektové dokumentace zodp. projektant Ing. Ivo Hradil, Havlíčkova 1/234, 757 01 
Valašské Meziříčí v lednu 2018 a dle naceněného Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr - příloha č. 1 této smlouvy (dále jen výkaz výměr) a objednatel se zavazuje 
provedené dílo bez vad převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu za podmínek dohodnutých v této 
smlouvě. Projektová dokumentace byla zhotoviteli předána v rámci výběrového řízení.  

2. Zhotovitel je povinen dodržet podmínky vyplývající ze stavebního povolení a vyjádření správců 
sítí. 

3. Součástí díla je rovněž: 

− vybudování, zprovoznění, vlastní provoz, údržba, likvidace a vyklizení zařízení staveniště, 

− zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, 

− opatření k ochraně životního prostředí – k použitým výrobkům a materiálům budou 
doloženy atesty o nezávadnosti pro zdraví a životní prostředí, 

− pojištění stavby, díla a osob, 

− zajištění všech nutných zkoušek a revizí 

− provedení zaškolení obsluhy a údržby pro zařízení zabudovaných do díla, manuál užívání 
díla, 

− likvidace odpadů včetně poplatků, příp. i doklad o nakládání s odpady, 

− zjištění a prověření inženýrských sítí v prostoru staveniště, včetně vytýčení díla, bude-li 
třeba; zhotovitel přebírá odpovědnost za neporušenost stávajících inženýrských sítí 
v průběhu celé doby výstavby díla, 

− spotřeba médií (např. energií, vody), 
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− zajištění potřebných povolení k realizaci díla (zvláštní užívání komunikace, přechodné 
dopravní značení, uzavírky a objížďky, apod., včetně všech poplatků s tímto spojených), 

− dodržení všech požadavků dotčených orgánů a správců sítí (vč. administrativních 
záležitostí), 

− uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla do původního stavu, 

− vypracování potřebné dokumentace o provedeném díle (dokumentace skutečného 
provedení) v počtu 2 x v listinné podobě a 1 x v digitální podobě (PDF) 

− odstranění případných vad vznesených stavebním úřadem nebo dotčenými orgány 
v průběhu řízení o kolaudačním souhlasu 

− vypracování protokolu o řádném provedení díla dle schválené projektové dokumentace. 
Uvedené položky nemusí mít ve výkazu výměr samostatnou položku, zhotovitel je ocenil 
v položce vedlejší náklady (provoz zařízení staveniště).     

4. Závazné požadované parametry z hlediska realizovaných prací a vlastností materiálů použitých 
při provádění díla jsou uvedeny v projektové dokumentaci a v oceněném výkazu výměr. 
Provedené práce musí odpovídat TP a ČSN, které mají vazbu na realizaci předmětu díla, a které 
odpovídají jednotlivým navrženým technologiím.   

5. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem díla, že jsou mu známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými 
odbornými znalostmi a kapacitami, které jsou k řádnému a včasnému provedení díla nezbytné. 

 

III. Lhůty a místo plnění 

1. Zahájení prací   03. 09. 2018 

2. Dokončení a předání díla  nejpozději do 15. 10. 2018  

3. Zhotovitel se zavazuje v termínu zahájení prací převzít staveniště a započít s prováděním díla. 

4. Dílčí termíny realizace díla – harmonogram provádění díla bude zhotovitelem předán objednateli 
nejpozději při podpisu této smlouvy. Harmonogram musí být členěn na kalendářní dny podle 
objektů stavby. Tento harmonogram musí být předem odsouhlasen objednatelem a musí 
dodržet, že stavební práce musí být zahájeny úpravou (napojením) vodovodního a odpadního 
potrubí ve strojovně krytého bazénu; tyto práce musí být dokončeny v termínu do 10. 09.2018 

5. Místo plnění je vymezeno v projektové dokumentaci  - areál letního koupaliště a krytého bazénu 
ve Valašském Meziříčí.  

 
IV. Cena díla a platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení díla v rozsahu vymezeném touto smlouvou, blíže 
viz příloha této smlouvy – výkaz výměr ve výši 1 924 763, 67 Kč bez DPH 

2. Zhotovitel se s výkazem výměr s ohledem na předloženou projektovou dokumentací seznámil a 
zaručuje jeho úplnost a správnost pro rozsah díla stanovený touto smlouvou.  

3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky a další 
náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla včetně nákladů, o nichž zhotovitel jakožto 
odborník vědět měl nebo mohl vědět. Jakož i náklady vyplývající z odst. 3 článku II. této smlouvy. 

4. Cena díla je stanovena jako smluvní, nejvýše přípustná a konečná pro rozsah díla podle článku II. 
této smlouvy, po celou dobu realizace díla. Cena díla zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací 
díla a nezbytné k řádnému provedení díla tak, aby dílo bylo kompletní a funkční. 

5. Cenu uhradí objednatel na základě faktury – daňového dokladu, který vystaví zhotovitel po 
dokončení a předání díla se splatností 21 dní.  
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6. Faktura bude současně daňovým dokladem a musí obsahovat minimálně údaje uvedené v zákoně 
č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,ve znění pozdějších předpisů . Na vystavené faktuře a 
jiných dokumentech, kterých se týká režim přenesené daňové povinnosti nebude uvedena výše 
DPH a faktura bude obsahovat údaje v souladu s platnou legislativou. 

7. U předmětu smlouvy bude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti dle § 92 e) zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen do 
15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění prokazatelně doručit objednateli daňový 
doklad, pokud tak neučiní, má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05% 
z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok 
objednatele na náhradu škody (zejména penále a sankce spojené s prodlením s úhradou 
daňových povinností ze strany objednatele). Na vystaveném daňovém dokladu zhotovitel uvede 
sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce (objednatel), pro kterého je plnění 
uskutečněno. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla.  

8. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která 
neobsahuje některou náležitost stanovenou zákonem o dani z přidané hodnoty, nebo má jiné 
vady v obsahu. Ve vrácené faktuře musí vyznačit důvod vrácení. Zhotovitel je povinen podle 
povahy nesprávnosti daňový doklad – fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným 
vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení 
(odevzdání) opravené nebo nově vyhotovené faktury.  

9. V případě, že ze strany zhotovitele dojde k neocenění, či vynechání některé položky, uhradí ji 
zhotovitel z vlastních zdrojů. Prokáže-li se v budoucnu (při plnění díla), že příloha č. 1 této 
smlouvy neobsahuje všechny položky, jejich správnou specifikaci nebo množství dle slepého 
položkového rozpočtu předloženého v rámci výběrového řízení, má se za to, že stavební práce, 
dodávky a služby definované těmito položkami, jsou zahrnuty v ceně ostatních položek.  

10. Pro účely stanovení ceny požadovaných víceprací či méně prací, které budou řešeny formou 
dodatku k této smlouvě, se smluvní strany dohodly, že zhotovitel bude tyto vícepráce či méně 
práce oceňovat v souladu s oceněním položek v oceněném výkazu výměr. Pokud cena víceprací u 
položky v oceněném výkazu výměr bude vyšší než cena stanovená v standardizovaném sborníku 
cen stavebních prací RTS (dále jen „RTS“), bude vícepráce oceněna dle tohoto ceníku RTS 
platného ke dni vyúčtování víceprací. Pokud v oceněném výkazu výměr nejsou odpovídající 
položky oceněny, zhotovitel tyto položky ocení pro daný rozsah prací zvlášť, a to tak, že náklady 
na vícepráce, které nebudou stanoveny jednotkovými cenami položek v oceněném výkazu výměr, 
budou účtovány dle standardizovaného sborníku cen stavebních prací RTS, ve výši maximálně 
90% těchto sborníkových cen. K těmto cenám nebudou rozpočtovány žádné vedlejší rozpočtové 
náklady. Pro položky neuvedené v oceněném výkazu výměr ani ve sborníku cen bude dohodnuta 
individuální kalkulace nebo hodinová sazba. Vícepráce budou zadány v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Veškeré vícepráce budou před jejich provedením, 
odsouhlaseny objednatelem. 

 
V. Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Smluvní strany se dohodly, že místo plnění - staveniště (tj. prostor pro stavbu a pro zařízení 
staveniště určený zápisem o předání a převzetí staveniště) bude předáno zhotoviteli v den 
zahájení realizace díla. Zhotovitel je pak povinen předat vyklizené místo plnění nejpozději v den 
dokončení a předání díla. Pokud nebude místo plnění v den dokončení a předání díla vyklizené 
není objednatel povinen dílo převzít. Součástí předání a převzetí místa plnění je i předání 
dokumentů objednatelem zhotoviteli vztahujících se k dílu. Zhotovitel je povinen užívat místo 
plnění pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání místa plnění je povinen 
dodržovat veškeré právní předpisy. Zhotovitel zajistí střežení místa plnění a v případě potřeby i 
jeho vhodné zabezpečení. Objednatel není povinen pro zhotovitele zajistit jakékoliv zázemí pro 



 

 

4 

provedení díla (uložení materiálu a nářadí, šatnu, sociální zařízení atd.) 

2. Pro případ krádeže či poškození pracovního zařízení nebo materiálu neposkytuje objednatel 
žádných záruk, náhrad či časových kompenzací. Zhotovitel odpovídá též za veškerý již 
zabudovaný materiál a dodávky ohledně poškození a krádeže až do konečného dokončení a 
předání díla. 

3. Při provádění části díla ve strojovně (napojení vodovodního a odpadního potrubí ve strojovně 
krytého bazénu) je zhotovitel povinen práce provádět v součinnosti s firmou, která bude 
provádět stavební práce na opravě krytého bazénu. 

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost.  

5. Zhotovitel je oprávněn při provádění díla využít poddodavatelů, kteří jsou uvedeni v příloze č. 2 
této smlouvy, a to pouze v poměru a na práce stanovené v této příloze. Jiné poddodavatele, kteří 
budou vykonávat práce v rozsahu převyšujícím 10% ceny díla nesmí zhotovitel pro provádění díla 
využít. Změna poddodavatele, zejména toho, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval ve 
výběrovém řízení svou kvalifikaci, je přípustná pouze po předchozím písemném souhlasu 
objednatele. 

6. Jednotlivé práce, které jsou součástí díla, smí provádět pouze firma k tomu kvalifikačně a 
odborně způsobilá a dle konkrétních požadavků i náležitě proškolená nebo certifikovaná. Při 
přivádění díla je nutné respektovat příslušná zákonná ustanovení a normy, zejména týkající se 
bezpečnosti práce a ochrany zdraví.  

7. Zhotovitel je povinen chránit a nepoškodit stávající konstrukce a prvky. Pokud dojde činností 
zhotovitele k poškození stávajících konstrukcí nebo prvků, je zhotovitel povinen na vlastní 
náklady uvést poškozené konstrukce a prvky do stávajícího stavu. Zhotovitel se zavazuje při 
provedení díla udržovat v maximální možné míře pořádek a čistotu na místě provedení i na 
místech, která mohou být provedením díla dotčena (vč. přístupových komunikací). Zhotovitel 
nese plnou odpovědnost za porušení platných právních předpisů v oblasti ochrany životního 
prostředí.  

8. Zhotovitel je povinen si zajistit všechna potřebná povolení spojená s realizací díla (např. výjimky 
z dopravního značení). 

9. Zhotovitel je povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a jiné důležité 
okolnosti do stavebního deníku (příp. jednoduchého záznamu o stavbě), který na stavbě vede 
stavbyvedoucí zhotovitele. Stavební deník je uložen na stavbě a je trvale přístupný objednateli. 
Zhotovitel má povinnost stavební deník pravidelně předkládat objednateli.  

Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat: 

        -   za objednatele: technický dozor objednatele 

     -   za zhotovitele:  Ing.Daniel Kotaška 

 Je zakázáno zápisy v stavebním deníku přepisovat, škrtat a nelze též z něj vytrhávat jednotlivé 
stránky. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady zapsané v zápise o předání a 
převzetí díla. Zápisy ve stavebním deníku nelze považovat za změnu smlouvy o dílo.  

10. Objednatel je oprávněn provádět přímo na staveništi kontrolu vyúčtovaných prací dle stavebního 
deníku. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit. 
Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech 
nezbytných pro provádění kontroly a to v dohodnutých intervalech dohodnutých na počátku 
provádění díla (např. při převzetí staveniště). Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního 
dne písemně nebo telefonicky nejméně 2 pracovní dny před jeho konáním pokud se na termínu 
kontrolního dne nedohodly zúčastněné strany na předchozím jednání.  Kontrolních dnů se 
zúčastňují zástupci objednatele včetně osob vykonávajících funkci Technického dozoru, zástupci 
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zhotovitele, včetně stavbyvedoucího, případně i autorského dozoru. Vedením kontrolních dnů je 
pověřen objednatel. Obsahem kontrolního dne jsou zejména zápisy zhotovitele ve stavebním 
deníku, kontrola časového plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících 
funkci Technického a Autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. 
Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který předá všem zúčastněným. Zhotovitel 
zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku. 

11. Zhotovitel je povinen písemně (ve stavebním deníku i el. poštou) vyzvat nejméně 2 pracovní dny 
před termínem zakrytí objednatele ke kontrole a prověření činností, které v dalším postupu 
budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné 
písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné zakrýt. Bude-li v tomto případě 
objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na 
náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že činnosti nebyly řádně provedeny, nese veškeré 
náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

12. Zhotovitel bude vybaven vlastními ochrannými prostředky potřebnými pro sjednaný výkon a to 
dle předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a dle případných dalších požadavků 
objednatele a je povinen je používat. 

13. V případě, že zhotovitel bude používat při své práci hořlavé kapaliny, sváření či jiné technologie 
se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru, zajistí si všechna potřebná opatření v souladu s platnými 
předpisy.  

14. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod 
zaměstnanců zhotovitele, a to až do výše odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru 
díla a jeho okolí po celou dobu provádění díla. Minimální výše pojištění je stanovena ve výši ceny 
díla. Doklady o pojištění je povinen zhotovitel předložit před podpisem smlouvy.  

15. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla 
objednateli.  Řádným dokončením díla se rozumí, že zhotovitel provedl veškeré práce 
s potřebnou péčí v souladu s platnými právními předpisy, smlouvou a technickými normami. 
Jestliže podle smlouvy má být řádná realizace díla prokázána provedením dohodnutých zkoušek, 
považuje se dílo za dokončené teprve, když tyto zkoušky byly úspěšně provedeny. K účasti na 
nich je zhotovitel povinen objednatele nejméně 5 pracovních dní před jejich konáním písemně 
pozvat. Pokud nebude dílo řádně dokončené není objednatel povinen dílo převzít. 

16. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat zápis, v jehož závěru 
objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Dílo je možné 
převzít s drobnými vadami, které nebrání užívání díla, tyto však musí být odstraněny do 5 
kalendářních dnů, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.  

17. Zhotovitel je povinen při předání a převzetí díla předat objednateli veškeré potřebné doklady, 
zejména revizní zprávu elektro, záruční listy, provozní návody, potvrzení o vykonaných zkouškách 
a kontrolách, atesty použitých materiálů, souhlasy s provedením prací vystavených správci 
dotčených inženýrských sítí, dokumentaci skutečného provedení stavby, geodetické zaměření 
stavby, doklady o likvidaci odpadů, předávací protokoly mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli, 
doklady uvedené v odst. 3 článku II. této smlouvy. Bez těchto dokladů není objednatel povinen  
dílo převzít a zhotovitel se ocitá v prodlení s dokončením a předáním díla. Nepředání dokladů 
není považováno za drobné vady.  

 

VI. Záruční a reklamační podmínky 

1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, 
dokumentaci pro provádění stavby, ČSN nebo v technických a právních předpisech. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání objednateli. 
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3. Zhotovitel přejímá tuto záruku za jakost díla: Dílo bude po dobu minimálně 60 měsíců ode dne 
předání a převzetí řádně dokončeného díla (tedy až po odstranění všech přejímkových vad a 
nedodělků uvedených v předávacím protokolu dokončené stavby, pokud se vyskytly a splněním 
všech povinností zhotovitele vyplývající ze smlouvy) způsobilé pro použití k obvyklému účelu 
nebo si zachová obvyklé vlastnosti. 

4. Zhotovitel přejímá záruku za jakost na dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce vystavuje 
samostatný záruční list v délce lhůty stanovené výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.   

5. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo pro vady řádně užívat. Záruční 
doba v těchto případech běží dále ode dne následujícího po řádném odstranění reklamované 
vady. 

6. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada díla, je objednatel povinen 
bezodkladně oznámit zhotoviteli její výskyt. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení a 
to v listinné nebo elektronické podobě (zejm. e-mailem) má se za to, že požaduje bezplatné 
odstranění vady. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i 
reklamace odeslaná v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. O odstranění 
reklamované vady je zhotovitel povinen sepsat protokol a tento předat objednateli. 

7. Zhotovitel započne s odstraněním vady díla bez zbytečného odkladu, nejpozději do 48 hodin od 
doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vada bude poté 
odstraněna neprodleně, v co nejkratším termínu dle její závažnosti. Nedojde-li mezi oběma 
stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být 
odstraněna nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace objednatele.  

8. Na vady označené jako havárie je zhotovitel povinen nastoupit k jejich odstranění neprodleně, 
nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace. O havárie se jedná, pokud vada brání řádnému 
provozu díla a ohrožuje bezpečnost díla nebo jeho provozu nebo se jedná o vadu, která může 
způsobit vznik škody velkého rozsahu.  Vada bude poté odstraněna neprodleně, v co nejkratším 
termínu dle její závažnosti. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění 
reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 2 kalendářních 
dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem. 

9. V případě, že vady na díle budou způsobené příčinou vad vzniklých na jiných částech díla je 
zhotovitel povinen odstranit veškeré tyto vzniklé a s původní vadou související vady. V případě, že 
vady na díle budou příčinou dalších škod, zavazuje se zhotovitel tyto škody uhradit.  

10. Oznámení o vadě musí mj. obsahovat stručný popis vzniklé vady, místo a způsob jakým k vadě 
došlo a jak se projevuje. 

11. V případě, že zhotovitel nezačne s odstraněním vady dle ustanovení tohoto článku má, 
objednatel právo sjednat odstranění vady jinou osobou. Zhotovitel je povinen uhradit náklady na 
odstranění vady. Zhotovitel se zprostí povinnosti uhradit náklady na odstranění vady jinou 
osobou pouze tehdy, prokáže-li, že za vadu neodpovídá. 

 

VII. Smluvní sankce a zajištění díla 

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení a předání díla, uhradí objednateli smluvní 
pokutu za prodlení s dokončením a předáním díla ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH za 
každý započatý den prodlení. 

2. V případě, že zhotovitel nedokončí práce ve strojovně v termínu do 10. 9. 2018 uhradí 
objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každý započatý den prodlení.  

3. Při nedodržení termínu splatnosti má právo zhotovitel požadovat zaplacení úroků z prodlení ve 
výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.  
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4. V případě, že zhotovitel využije při provádění díla poddodavatele, kteří nejsou uvedeni v příloze 
č. 2 této smlouvy bez souhlasu objednatele nebo v jiném poměru nebo na jiné práce, než je 
stanoveno v příloze č. 2 smlouvy a této smlouvě je objednatel oprávněn požadovat smluvní 
pokutu ve výši 10 000 Kč za každé takovéto porušení.  

5. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s převzetím staveniště, uhradí smluvní pokutu ve výši 
10 000 Kč za každý započatý den prodlení.  

6. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se zahájením prací, uhradí smluvní pokutu ve výši 10 000 
Kč za každý započatý den prodlení.  

7. V případě, že zhotovitel nedodrží termín zahájení prací směřujících k odstranění reklamované 
vady dle čl. VI. této smlouvy nebo drobné vady, která nebrání převzetí díla nebo zhotovitel 
nedodrží termín odstranění reklamované vady uvedený v čl. VI této smlouvy nebo drobné vady, 
která nebrání převzetí díla, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč, a to za každý i 
započatý den prodlení a za každou vadu. 

8. Označil -li objednatel, že se jedná o vadu, která je havárií dle této smlouvy (čl. VI. odst. 8 této 
smlouvy) sjednávají smluvní strany pokuty ve dvojnásobné výši. 

9. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště v termínu stanoveném touto smlouvou, je povinen zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 2000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

10. Pokud bude zhotovitel v prodlení se splněním jakékoliv další povinnosti vyplývající z této 
smlouvy, vzniká objednateli právo účtovat zhotoviteli za porušení smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč 
za každý takový případ a za každý byť i započatý kalendářní den tohoto prodlení. 

11. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, 
zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.  

12. Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel smluvní pokutu nebo jiné své závazky vyplývající 
z této smlouvy (náhradu škody) neuhradí na základě písemné výzvy objednatele ve stanoveném 
termínu, je objednatel oprávněn smluvní pokutu započíst vůči pohledávce zhotovitele na 
zaplacení dosud neuhrazené ceny díla. Tím nezaniká nárok objednatele na uhrazení zbývající výše 
smluvní pokuty.  

 

VIII. Odstoupení od smlouvy 

 

1. Smluvní strany mohou od Smlouvy odstoupit jen pro podstatné porušení smluvních povinností 
druhou stranou, kterým se rozumí zejména: 

a) nepřevzetí staveniště v termínu zahájení díla; 

b)  nezahájení provádění prací v termínu zahájení díla delší než 2 dny; 

c) pokud zhotovitel vstoupí do likvidace; 

d) pokud se zhotovitelem nebo objednatelem bude zahájeno insolvenční řízení. 

2. Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit 
druhé straně. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení. V odstoupení musí být uveden důvod, 
pro který strana od smlouvy odstupuje.  

3. Odstoupí li některá ze stran od smlouvy, jsou povinnosti smluvní stran následující: 

a)   zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný v souladu se smlouvou, 

b)  zhotovitel provede finanční vyčíslení uskutečněného plnění, popřípadě poskytnutých záloh a 
zpracuje konečnou fakturu, 
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c)    zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak, 

d)   zhotovitel vyzve objednatele k předání díla a objednatel je povinen do tří kalendářních dnů 
od obdržení vyzvání zahájit předávací řízení. 

4. Strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně 
veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy. 

 

IX. Závěrečná ustanovení 

1. Veškeré změny této smlouvy jsou možné pouze na základě písemných dodatků podepsaných 
osobami oprávněnými jednat jménem smluvních stran. 

2. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním (včetně zpracování) této smlouvy a všech údajů 
uvedených v této smlouvě a jejich případných přílohách na webových stránkách kupujícího, v 
informačních a organizačních systémech kupujícího, v registru smluv a dalších 
systémech/registrech dle platných právních předpisů. Smluvní strany prohlašují, že žádná část 
smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas udělují dobrovolně a na dobu neurčitou.  

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru 
smluv.  

4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a 
zhotovitel 1 vyhotovení.  

5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že tato smlouva 
je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že si smlouvu před podpisem přečetly a s jejím 
obsahem bezvýhradně souhlasí. 

6. Pokud z výběrového řízení vyplývají zhotoviteli povinnosti vztahující se k realizaci předmětu této 
smlouvy, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro 
tento případ dohodly, že i tyto povinnosti zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového vztahu 
založeného touto smlouvou a zhotovitel je povinen je dodržet. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že mu v rámci výběrového řízení na dílo byla zpřístupněna projektová 
dokumentace a zároveň prohlašuje, že s ní jako odborně způsobilý dodavatel seznámil, přičemž 
v této souvislosti výslovně prohlašuje, že dílo lze podle této dokumentace provést v souladu 
s touto smlouvou tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a 
očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval a provedl kontrolu kompletnosti a faktické 
správnosti projektové dokumentace a rozpočtu tj. Zejména zda rozpočet obsahuje veškeré 
položky nutné k dodávce kompletního díla a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky. 

 
Přílohy:  

1. naceněný Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
2. poddodavatelské schéma 
 

Ve Valašském Meziříčí  11.5.2018                                      V Chrudimi dne 27.4.2018 
 
Za objednatele          Za zhotovitele  
 
………………………………………      …………………………………….. 
       ST SERVIS s.r.o.                                                                 Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. 
Miroslava Wrzecká, jednatelka                    Mgr.Pavel Vančura,Ing.Josef Drahokoupil, jednatelé 
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