

**SMLOUVA O DÍLO**  
**č. 16-1-951/18/PD**

*Pro projektovou dokumentaci a výkon autorského dozoru*

**Lesy České republiky, s. p.**

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád Ing. Miroslavem Kahánkem,

vedoucím Správy toků – oblast povodí Odry

**(dále jen „objednatel“)**

a

**Regioprojekt Brno, s.r.o.**

sídlem Hrnčířská 573/6, 602 00 Brno

doručovací adresa: P.O.BOX 3, 618 00 Brno

IČO: 00220078

DIČ: CZ00220078

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 335

zastoupený: Ing. Petrem Marčákem, prokuristou společnosti

**(dále jen „zhotovitel“)**

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tuto

**smlouvu o dílo**

**I.**

**Předmět smlouvy**

1. Předmětem této smlouvy jsou závazky zhotovitele:
  - 1.1. Vypracovat pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost projektovou dokumentaci: Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby „**LP Ondřejnice ve Fryčovicích**“; dále jen „projektová dokumentace“, na vodním toku: LP Ondřejnice v km 13,65, číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-147, IDVT: 10213618 katastrální území: Fryčovice, vše za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením, správními akty a touto smlouvou.
  - 1.2. Provádět autorský dozor projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací.
2. Projektová činnost bude provedena podle ustanovení § 159 zákona č. 183/2006 Sb., v účinném znění s odpovědností projektanta uvedeným ustanovením upravenou.

3. Rozsah, obsah a postup zpracování projektové dokumentace je dán vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v účinném znění a touto smlouvou, včetně zadávacího listu projekčních prací, který je přílohou č. 1 této smlouvy.
4. Projektová dokumentace bude splňovat technické požadavky dle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla a vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.
5. Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech umožňujících zadání a provádění stavby (dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v účinných zněních).
6. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je též zajištění všech podkladů, průzkumů a zkoušek potřebných pro zpracování projektové dokumentace v rozsahu nezbytném pro řádnou a oprávněnou realizaci stavby. Zejména se jedná o:
  - zajištění koordinátora BOZP ve fázi přípravy stavby,
  - plán BOZP zpracovaný koordinátorem BOZP,
  - statické posouzení navrhovaných konstrukcí,
  - inženýrskogeologický průzkum,
  - posouzení technického řešení navržených prefa dílů s odbornou firmou
7. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je rovněž osobní projednání projektované stavby se všemi dotčenými vlastníky a uživateli nemovitostí, s dotčenými orgány státní správy, se samosprávou, s vlastníky či správci inženýrských sítí a komunikací a s dalšími fyzickými a právními osobami dotčenými stavbou nebo jejím prováděním, a to včetně vypořádání jejich připomínek.
8. Zhotovitel též zajistí veškeré doklady potřebné pro vydání stavebního povolení, pro realizaci stavby a pro udělení dotace z programu PPO či DVT (podrobněji viz. zadávací list projekčních prací).
9. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s povahou budoucího staveniště.
10. Autorský dozor bude prováděn formou kontrolní činnosti projektanta na stavbě – účasti autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele (zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách stavby, při předání a převzetí staveniště stavby, při předání a převzetí zhotovené stavby apod.). V rámci výkonu autorského dozoru dle této smlouvy bude zhotovitel kontrolovat soulad prováděné stavby s jím zhotovenou, ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací, se stavebním povolením (územním rozhodnutím), jakož i s dalšími právními akty a vyjádřeními, které jsou pro realizaci stavby závazné a s nimiž byl objednatelem seznámen nebo s nimiž se seznámil v průběhu realizace této smlouvy; zjištění učiněná při této činnosti zhotovitel neprodleně zaznamená ve stavebním deníku, a to včetně svých návrhů a požadavků. Zhotovitel se ve stavebním deníku vždy vyjádří ke všem zápisům, které mohou mít vliv na shora uvedený soulad, a to formou jejich odsouhlasení, nesouhlasu nebo návrhu úprav dalšího postupu. K výkonu činnosti autorského dozoru bude zhotovitel vyzván objednatelem, a to alespoň 5 dní předem. Zhotovitel je povinen učinit úkon autorského dozoru v době objednatelem stanovené, byl-li k němu dle předchozí věty včas vyzván.
11. Projektová dokumentace bude vyhotovena v množství:

7 ks paré a 1 x v **elektronické podobě** (needitovatelné – formát pdf. , editovatelné - formát docx. xlsx. dwg. dgn. )

## II.

### Doba plnění

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: **duben 2018**

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno (dokončeno a předáno) nejpozději do: **28.02.2019**

Dílčí termíny plnění

V roce 2018 v termínu do 31. 12. 2018 budou provedeny práce a budou vyfakturovány tyto práce – položky:, aktualizace projektu přeložky IS SO 03-2-VODOVOD, zpracování plánu BOZP, statické

posouzení navržených konstrukcí, koncept projektu (projekční práce v objemu max. 70% z položky v nabídkovém rozpočtu, inženýrská činnost v objemu max. 70% z položky v nabídkovém rozpočtu, zajištění činnosti koordinátora BOZP ve fázi přípravy projektu v objemu max. 70 %)

Další dílčí termíny zpracování projektové dokumentace: viz. zadávací list, který tvoří přílohu č.1 této smlouvy

2. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující závažné zjevné vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu. Pokud zhotovitel připraví práce k odevzdání před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít je i v nabídnuté zkrácené lhůtě.
3. Autorský dozor bude zhotovitelem poskytován od předání a převzetí staveniště stavby, po dobu provádění stavby, jež je předmětem projektové dokumentace, a to do okamžiku vydání kolaudačního souhlasu, resp. oprávněného zahájení užívání stavby, jež je předmětem projektové dokumentace. Není-li kolaudační souhlas požadován, končí činnost autorského dozoru převzetím dokončené stavby objednatel.

### III.

#### Cena za dílo a platební podmínky

1. Za řádně provedené dílo - projektovou dokumentaci dle čl. I. odst. 1.1. této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši 276 000,- Kč bez DPH, slovy dvěsetšedesátšestkounčeských bez DPH.

1.1. Z celkové ceny činí cena za dílčí plnění dle čl. II odst. 1:

- a) koncept projektu včetně aktualizace projektu přeložky IS, zpracování plánu BOZP a statického posouzení navržených konstrukcí 213 300,- Kč bez DPH
- b) dopracování projektové dokumentace 62 700,- Kč bez DPH,

Dílčí plnění za rok 2018 bude proplaceno maximálně do výše 70% rozpracovanosti projektové dokumentace.

1.2. Právo na zaplacení ceny za dílo (dílčí plnění) vzniká zhotoviteli vystavením potvrzení objednatel o kontrole provedeného díla (dílčího plnění), které nevykazuje zjevné vady. Uplatní-li objednatel v přiměřené lhůtě od převzetí díla v potvrzení o kontrole provedeného díla (dílčího plnění) zjevné vady, vzniká zhotoviteli právo na zaplacení ceny díla (dílčího plnění) až po odstranění těchto vad.

1.3. V případech, že zhotovitel je plátcem DPH, bude k ceně připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu.

1.4. Uvedená cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla – projektové dokumentace a poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, s výjimkou výkonu autorského dozoru (cena je stanovena bez autorského dozoru).

2. Za vykonaný autorský dozor se sjednává smluvní cena a to jako sazba za účast na stavbě. Sazba za účast na stavbě činí 4 400,- Kč bez DPH (k této částce bude připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu – v případě, že je zhotovitel plátcem DPH) za jednu účast zhotovitele na stavbě. V rámci této sazby je zahrnuta odměna za kontrolní činnost vykonanou zhotovitelem dle čl. I, odst. 10 v průběhu jednoho kalendářního dne a náhrada veškerých nákladů zhotovitele s takovou činností spojených, včetně nákladů na cestovné, stravné a případné ubytování.
3. Zálohy objednatel neposkytuje.
4. Cena za dílo (dílčí plnění) dle odstavce 1 bude zhotoviteli uhrazena na základě řádných daňových dokladů (faktur), vystavených zhotovitelem po dokončení díla (jednotlivých dílčích plnění) zhotovitelem a jejich převzetí objednatel, stvrzeným protokoly dle čl. III odst. 1.2 a čl. V. odst. 3 této smlouvy, a doručených objednateli ve třech vyhotoveních na adresu Lesy České republiky s. p., Správa toků – oblast povodí Odry se sídlem ve Frýdku-Místku, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek.

Dílčími plněními se ve smyslu předchozí věty rozumí členění dle článku II., odst. 1.

5. Cena za řádně vykonaný autorský dozor dle odstavce 2 bude objednatelem zhotoviteli hrazena vždy za všechny úkony výkonu autorského dozoru v období jednoho kalendářního měsíce, jež se považují za jedno dílčí zdanitelné plnění ve smyslu příslušných právních předpisů, a to na základě faktury (daňového dokladu) vystaveného zhotovitelem po uplynutí kalendářního měsíce, za nějž cena náleží, nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce po takovém kalendářním měsíci následujícího, doručeného objednateli.
6. Splatnost faktur je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
7. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
  - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu nebo náležitosti dle této smlouvy,
  - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují-li vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

#### IV.

##### Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Projektovou dokumentaci vypracuje autorizovaná osoba v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství [REDAKCE]
2. Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které s dostatečným předstihem svolá v průběhu zpracování projektové dokumentace, za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části projektové dokumentace.
3. Zhotovitel se zavazuje provést odborný výklad v dokumentační komisi objednatele.
  - 3.1. Zhotovitel poskytne pro jednání dokumentační komise, konané v průběhu zpracování PD, potřebné podklady (např. fotodokumentaci, textové části a výkresy v elektronické podobě – formát pdf.) v termínu minimálně 7 dní předem (před konáním DK).
  - 3.2. Zhotovitel PD předloží objednateli pro účely dokumentační komise konané před odevzdáním díla 1 kompletní paré projektové dokumentace v tištěné podobě a její elektronickou verzi v termínu nejpozději 7dní před termínem odevzdání díla (případně dílčího plnění).
  - 3.3. Zápis z jednání dokumentační komise konané před odevzdáním díla bude zhotoviteli zaslán nejpozději 7 dní před termínem odevzdání díla (za předpokladu dodržení všech smluvených termínů ze strany zhotovitele). Zhotovitel má možnost předložit požadovaný počet paré kompletní projektové dokumentace v tištěné podobě a její elektronickou verzi i dříve, než ve stanovený termín.
4. Zhotovitel se zúčastní ústního jednání v rámci stavebního řízení.
5. Nedílnou součástí projektové dokumentace bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (slepý rozpočet) a položkový (kontrolní) rozpočet s výkazem výměr. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a položkový rozpočet budou zpracované dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Výkaz výměr bude vypracován také samostatně, jako součást každého paré projektové dokumentace, přičemž u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis. Postup výpočtu celkové výměry bude uveden s popisem odkazujícím na příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace, tak aby umožnil kontrolu celkové výměry.
  - 5.1. Součástí budou zahrnuty i položky vedlejších a ostatních nákladů vyplývajících ze zpracované projektové dokumentace a z požadavků objednatele jako samostatný stavební objekt (včetně případného rozlišení dle charakteru finančních prostředků).
  - 5.2. Pokud budou součástí soupisu prací a položkového rozpočtu stavby stavební práce definované „R“ položkou, bude v samostatné příloze provedena kalkulace a rozbor každé takovéto položky.
6. Soupis prací bude stanovovat podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky. Položky soupisu prací budou popsány v podrobnostech

jednoznačně vymezujících obsah požadovaných stavebních prací, dodávek či služeb. Soupis prací bude vypracován v aktuální cenové soustavě ÚRS. Elektronická podoba soupisu prací bude splňovat požadavky pro zadávání veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

7. Položkový rozpočet stavby (kontrolní rozpočet), včetně souhrnu a krycího listu bude obsažen v paré č. 1 a 2 projektové dokumentace. Položkový rozpočet stavby bude vypracován v cenové soustavě ÚRS a v cenové úrovni platné k termínu odevzdání prací. Bude-li zhotovitel v prodlení s řádným dokončením díla a jeho předáním objednateli, předá objednateli řádně dokončené dílo v podobě s položkovým rozpočtem vypracovaným v cenové soustavě ÚRS platné ke dni předání řádně dokončeného díla objednateli.
8. Zhotovitel projedná s vlastníky pozemků (staveb), na nichž má být provedena stavba dle projektové dokumentace, podmínky uzavření Dohody, na jejichž základě by byly sjednány podmínky přístupu na stavbu a zajistí jejich vyjádření v uvedeném směru. Výsledky tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu předá vyjádření spolu s návrhem Dohody, předem objednatelem odsouhlaseným, podepsaným vlastníkem dle věty první.
9. Zhotovitel projedná s uživatelem rybářského revíru podmínky, za nichž uživatel rybářského revíru provede slovení rybí obsádky v místě stavby, realizované na základě projektové dokumentace pořízené dle této smlouvy, včetně pořízení protokolů výsledku slovení (minimálně přehled odchycených druhů s počtem odlovených jedinců a určení místa, kam budou přemístěni; pokud bude toto místo dodatečně změněno, protokol bude odpovídajícím způsobem doplněn) a zajistí jejich vyjádření v uvedeném směru. Výsledky tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu předá vyjádření podepsané uživatelem dle věty první.
10. Projektová dokumentace bude obsahovat (v části Zásady organizace výstavby) posouzení, zda práce a činnosti vykonávané na stavbě budou podléhat povinnosti zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a povinnosti určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) ve fázi přípravy díla. Zhotovitel zajistí koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví ve fázi přípravy stavby a poskytne koordinátorovi potřebnou součinnost.
11. Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi bude součástí projektové dokumentace a bude zpracován koordinátorem dle přílohy č. 6 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
12. Statické výpočty, hydrotechnické výpočty a výkazy výměr budou vypracovány tak, aby byly kontrolovatelné. Vždy bude uveden postup výpočtu a vstupní parametry, u výkazu výměr s odkazujícím popisem na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové dokumentace.
13. Projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavků objednatele a podle charakteru finančních prostředků. Všechny stavební objekty budou zaříděny do druhu a oboru stavebnictví dle klasifikace stavebních objektů.
14. Originály všech dokladů budou součástí paré č. 1 projektové dokumentace.
15. Zhotovitel souhlasí s rozmnožováním projektové dokumentace pro potřeby zajištění přípravy stavby a pro zadání a provádění stavby.

## V.

### **Předání a převzetí díla, odpovědnost za vady, záruka za jakost**

1. Místem odevzdání díla (dílčího plnění) dle této smlouvy jsou Lesy České republiky, s.p. Správa toků – oblast povodí Lesy České republiky, s.p. Správa toků – oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek.
2. Zjistí-li objednatel v rámci kontroly prováděných prací nedostatky, vyzve zhotovitele k jejich odstranění. Tím není dotčena lhůta (lhůty) dle čl. II odst. 1 této smlouvy.
3. O předání a převzetí díla (jednotlivých dílčích plnění) bude učiněn datovaný zápis do protokolu a potvrzen oběma smluvními stranami. Bude-li dílo vykazovat závažné zjevné vady, popř. nebude-li způsobilé sloužit svému účelu, vyznačí objednatel tuto skutečnost do protokolu, popř. do potvrzení o

kontrole provedeného díla, se specifikací zjištěných vad. V takovém případě se má zato, že k předání díla nedošlo.

4. Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované projektové dokumentace, za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Záruku za jakost v rozsahu dle předchozí věty zhotovitel objednateli poskytuje na dobu 5 let od vydání kolaudačního souhlasu k užívání stavby, jež je předmětem projektové dokumentace zhotovené dle této smlouvy, nejdéle však na dobu 10 let od převzetí takové projektové dokumentace objednatelem.
5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem, není-li dohodnuto jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na přiměřenou slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jejího uplatnění.
6. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
7. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněných či opravených dokladů zhotoviteli.
8. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé v důsledku vad projektové dokumentace.

## VI.

### Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla dle čl. II. odst. 1 této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý, den prodlení.
2. V případě porušení povinnosti stanovené čl. IV. odst. 3.2. této smlouvy (zhotovitel nepředloží objednateli ve stanoveném termínu dohodnutá paré projektové dokumentace pro účely dokumentační komise) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 % z ceny za bez DPH.
3. V případě porušení povinnosti stanovené čl. I. odst. 10 této smlouvy zhotovitelem zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každou neúčast autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele.
4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady dle čl. V. odst. 5 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý, byť i započatý, den prodlení.
5. V případě, že zhotovitel nesplní závazky plynoucí z této smlouvy a dílo či jeho část z důvodů spočívajících na jeho straně řádně nedokončí a nepředá objednateli, je povinen, vyjma případů uvedených v čl. VII. odst. 2 této smlouvy, zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z celkové částky za dílo bez DPH.
6. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).

7. Úhradu smluvní pokuty provede zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne jeho vystavení. K faktuře musí být přiloženo oznámení o uplatnění smluvní pokuty obsahující popis a časové určení události, která v souladu se smlouvou zakládá právo objednatele smluvní pokutu požadovat. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet od doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu zhotoviteli.

## VII.

### Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech a za podmínek stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě, pokud mu objednatel i přes předchozí písemnou výzvu v dodatečně poskytnuté, přiměřené lhůtě neposkytne součinnost nutnou pro řádnou realizaci díla dle této smlouvy, anebo pokud je objednatel v prodlení s platbou ceny za dílo po dobu delší než jeden měsíc.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě:
  - provádění prací v rozporu s touto smlouvou,
  - pokud je zhotovitel v úpadku,
  - v případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla (díličího plnění) dle čl. II. odst. 1 této smlouvy delšího než 2 měsíce,
  - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit.
4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit (v rozsahu dosud neposkytnutých plnění) rovněž v případě, že se nepodaří zajistit uzavření příslušných smluv se všemi vlastníky pozemků, jež mají být dotčeny stavbou, jejíž projektová dokumentace má být zhotovena na základě této smlouvy, tak aby stavba byla realizována a zůstala ve vlastnictví státu s právem hospodařit objednatele, přičemž objednatel o této skutečnosti písemně informuje zhotovitele nejpozději spolu s odstoupením. V takovém případě náleží zhotoviteli cena za práce skutečně a řádně provedené do okamžiku odstoupení; při určení této ceny se vychází z ceny odpovídajícího díličího plnění dle čl. III. této smlouvy.
5. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran se v případě ukončení této smlouvy řídí ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-li smlouva něco jiného.

## VIII.

### Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. Otázky smluvně neupravené se řeší dle ustanovení občanského zákoníku.
3. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.
4. O změnách oprávněných osob nebo jejich kontaktních údajů a změnách bankovního spojení se smluvní strany bez zbytečného odkladu písemně informují.
5. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
6. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

7. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.


Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakémukoli ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz [www.lesycr.cz](http://www.lesycr.cz)), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijaly závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

8. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými smluvními podmínkami a bezvýhradně s nimi souhlasí. Nedílnou závaznou součástí smlouvy jsou i její přílohy.
9. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

Ve Frýdku-Místku dne : 30.4. 2018

V Brně dne: 25. 4. 2018



Příloha č. 1 – Zadávací list projekčních prací spolu s nabídkovým rozpočtem



**LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p.**  
**Správa toků – oblast povodí Odry se sídlem ve Frýdku-Místku**  
**Zadávací list projekčních prací – projektová dokumentace**

**Název akce:** LP Ondřejnice ve Fryčovicích

**Stupeň PD:** Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro realizaci stavby (DSP a DPS)

**Místo:** Fryčovice  
**Stavební úřad:** Brušperk  
**Obec s rozšířenou působností:** Frýdek-Místek  
**Kraj:** Moravskoslezský  
**Katastrální území:** Fryčovice  
**Název toku:** LP Ondřejnice v km 13,65  
**ČHP:** 2-01-01-147  
**IDVT:** 10213618  
**Druh prací:** projekční práce  
**Číslo majetku:** investice

Vymezení úseku, v němž budou prováděny práce, jež jsou předmětem PD: ř.km 0,000 – 0,280

**Popis stávajícího stavu:**

Předmětný drobný vodní tok je levostranným přítokem vodního toku Ondřejnice, do kterého se vlévá v ř.km 13,65. V řešeném úseku protéká vodní tok urbanizovanou částí obce se zástavbou rodinných domů a přílehlou infrastrukturou.

**Omezení:**

- těsný souběh a křížení s inženýrskými sítěmi, nutno přeložit vybrané IS
- 1x most obecní komunikace – bez zásahu, objekt kapacitní
- 1x most přístup k nemovitosti – bude odstraněn, po dobu výstavby bude umístěna provizorní lávka pro pěši, nově budované zdi v místě přemostění budou přizpůsobeny osazení nové mostovky. Zřízení nové mostovky si zajistí vlastník přílehlé nemovitosti
- nefunkční přípojka plynu k nemovitosti – bude demontována
- složité přístupové poměry, stísněné poměry

**Majetkoprávní vztahy (vlastnictví dotčených pozemků a staveb):**

K předmětné stavbě bylo vydáno územní rozhodnutí dne 16.3.2018 Stavebním úřadem Brušperk č.j. SÚ/328/2738/2017/St. Stavba bude umístěna na pozemcích daných Rozhodnutím o umístění stavby. Postup projekčních prací bude pravidelně prezentován zadavateli při jednotlivých výrobních výborech.

Trvale a dočasné dotčení pozemků v rámci stavby bylo řešeno ve stupni projektové dokumentace pro územní řízení „LP Ondřejnice ve Fryčovicích“ zpracované firmou Regioprojekt Brno s.r.o. v 11/2017 (dále jen PD DÚR). V současnosti probíhá odkup trvale dotčených pozemků do vlastnictví stavebníka (s.p. LČR). Maximální rozsah trvalého záboru je dán PD DÚR. V rámci zpracování PD DÚR byl přístup a pohyb po staveništi zpracován variantně. V rámci PD DSP a DPS bude zvolen a projednán konkrétní přístup na staveniště.

*výsledek projednání s obcí:*

- ✓ uzavřena Smlouva o smlouvě budoucí darovací ze dne 7.11.2017
- ✓ uzavřena Dohoda o dočasném užití pozemků 1455 a 1456 pro potřebu deponie dne 10.11.2017
- ✓ souhlas obce s návrhem stavby a s použitím pozemků ze dne 22.11.2017

*výsledek projednání se zásadními vlastníky:* v rámci zpracování PD DÚR projektant projednal návrh řešení se všemi dotčenými vlastníky - kladná stanoviska s případnými podmínkami viz Dokladová část PD DÚR

## Popis návrhu řešení

Cíl: protipovodňová ochrana obce, zkapacitnění koryta na návrhový průtok  $Q_{20}$ , stabilizace koryta.

Návrh opatření vychází z PD DÚR ve variantě č 2 (železobetonové polorámové prefabrikáty) a dle podmínek územního rozhodnutí ze dne 16.3.2018 vydané Stavebním úřadem Brušperk č.j. SÚ/328/2738/2017/St

V rámci zpracování PD bude řešena likvidace vybourané suti, popř. její částečná recyklace. Projektant prověří možnost využití panelů z koryta toku v rámci stavby případně jejich odevzdání obci Fryčovice. V průběhu zpracování PD zajistí objednatel provedení rozborů výkopku. V případně kladných výsledků rozboru výkopku prověří zhotovitel PD možnost uložení výkopku mimo řízenou skládku odpadů.

**Stavba „LP Ondřejnice ve Fryčovicích“ je členěna na následující stavební objekty:**

**SO 01 km 0,000-0,280** (dle PD DÚR SO 01 a SO 02)

**km 0,000 – 0,114**

Od ř. km 0,000 (ZÚ) po km 0,035 (počátek mostu na MK) bude na levém břehu toku vybudována rovnanina z lomového kamene. Pravý břeh bude opevněn pomocí železobetonové zdi. Most začínající v km 0,035 bude ponechán bez úpravy. Od tohoto mostu po km 0,114 bude koryto opevněno s ohledem na stísněné poměry oboustranně ŽB polorámovou konstrukcí.

- Projektant zváží možnost revitalizace dna v části ŽB polorámové konstrukce (navýšení dna o vrstvu substrátu, zdrsnění dna malými prahy, náhodné osazení kamenů do dna ... atd)
- Projektant projedná podmínky výroby prefabrikovaných částí opěrné zdi (termíny výroby od zadání po realizaci výrobku, spojení jednotlivých částí, dilatační celky, realizační náklady, certifikaci výrobku, realizační výkresovou dokumentaci) s předem odsouhlasenými výrobcí
- Projektant posoudí možnost realizace prefa dílů samotným zhotovitelem stavby.
- Zpracování osazení mostovky pro příjezd k RD do konstrukce opěrných zdí, návrh mostovky (předpoklad betonová deska pro přejezd vozidel do 3,5 t)

**km 0,114 – 0,280**

Pomístní opevnění koryta rovnaninou z lomového kamene dle návrhu PD DÚR.

V celém úseku dojde k odstranění stávajícího opevnění toku a dojde k odstranění konstrukcí bránících ve výstavbě a přístupu mechanizace (ploty, lávka, zahradní domek, hospodářská budova, mostovka příjezdu).

**SO 02 – KÁCENÍ DŘEVIN** (dle PD DÚR SO 04)

V rámci stavby dojde ke kácení stromů a keřů bránících ve výstavbě. Dojde také k odstranění pařezů. Dřeviny určené ke kácení budou označeny v situaci čísly, rovněž bude vyhotoven seznam dřevin s uvedením druhu, obvodu kmene, umístěním na pozemku a uvedením vlastníka.

**SO 03 – PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ** (dle PD DÚR SO 05)

**03-1- SDĚLOVACÍ KABEL (CETIN, a.s.)** – není součástí PD, bude řešen samostatně

- Zhotovení projektové dokumentace přeložky zajistí vlastník sítě na náklady stavebníka (Lesy ČR, s.p.). Po dokončení PD zajistí stavebník vydání územního rozhodnutí popř. územního souhlasu předmětné přeložky a předá projektové podklady zhotoviteli. Zhotovitel PD zpracuje grafickou podobu přeložky sdělovacího kabelu CETIN do předmětné projektové dokumentace. PD přeložky zpracované společností CETIN, a.s. bude součástí dokumentace stavby. Náklady na přeložku budou zahrnuty v rozpočtu stavby.

**03-2- VODOVOD (SmVaK, a.s.)**

03-2-1- HLAVNÍ ŘAD

03-2-2- PŘÍPOJKA

- Zhotovitel PD zajistí aktualizaci stávajícího projektu přeložky vodovodu, v rámci které dojde k rozdělení stavby na 2 samostatné projekty (každý v počtu 6 paré). Bude provedena aktualizace stanovisek dotčených orgánů a aktualizace dílčích rozpočtů.

**Stavba bude členěna na stavební objekty:**

**SO 01 Km 0,000-0,280**

(investice, úprava koryta toku včetně doplňujících konstrukcí)

**SO 02 Kácení dřevin**

(veškeré kácení dřevin)

**SO 03 Přeložky IS**

**Postup (fáze) zpracování PD a souvisejícího dílčího plnění:**

- zajištění podkladů pro návrh technického řešení, návrh technického řešení,
- zpracování dokumentace pro vydání DSP a DPS

**Časový harmonogram zpracování a předání jednotlivých stupňů PD a souvisejících dílčích plnění:**

<i>fáze</i>	<i>termín</i>
<b>DSP a DPS</b>	
a) předložení projektu v rozpracovanosti	31.12.2018
b) odevzdání aktualizace projektu přeložek IS 03-2-VODOVOD	31.12.2018
c) zpracování plánu BOZP k tomu oprávněnou osobou	31.12.2018
d) závěrečný výrobní výbor bude svolán projektantem do	21.01.2019
e) předání dvou paré dokumentace k závěrečnému posouzení shody s požadavky objednatele – dokumentační komise)	14.02.2019
f) <b>termín předání a převzetí díla – projektu (DSP a DPS)</b>	<b>28.02.2019</b>

Projektová dokumentace bude vyhotovena v počtu 7 samostatných paré a 1 vyhotovení v digitální podobě na CD.

**PD bude dále rozšířena o požadavky investora:**

**Požadované podklady:**

- **návrh ŽB polorámové konstrukce**
  - projednání postupu výroby s odbornou firmou (délka dílců, počet, doprava, technologie, časový harmonogram, zajištění certifikátu, dilatační celky)
  - předložení statického výpočtu konstrukce
  - návrh kladečského schématu a technologie pracovního postupu
  - posouzení možnosti realizace prefa dílů samotným zhotovitelem stavby nebo zadání výroby v závodech specializovaných na výrobu betonových prefa dílů

Výše uvedené bude projednáno a odsouhlaseno na výrobním výboru. Rovněž bude zvolena technologie výroby prefa dílů.

**Části PD – upřesnění požadavků (PD bude obsahovat části členěné na jednotlivé položky dle vyhlášky):**

- technická zpráva, doplněná o technické specifikace,
- průvodní zpráva, včetně uvedení seznamu stavbou dotčených pozemků a způsobu dotčení (předpoklad, že pozemky budou vykoupěny)
- statické výpočty budou vypracovány tak, aby byly kontrolovatelné - vždy bude uveden postup výpočtu, vypracování výpočtů bude provedeno autorizovanou osobou v oboru statika a dynamika staveb, případně v oboru mosty a inženýrské konstrukce,
- hydrotechnické výpočty – dimenzování umístění nové mostovky v ř. km 0,100; ostatní výpočty budou převzaty z DUR
- příčné profily se zákresem dotčených a sousedících nemovitostí a objektů, včetně jejich okótování, hladin, s vyznačením hranic pozemků,
- podélný profil
- vzorové příčné profily

- výkres objektů
- prováděcí výkresy podrobností - detailů konstrukcí – zejména kladečské schéma skládání prefabrikovaných dílů, případně detaily dilatace či pracovních spár,
- prováděcí výkresy pomocných a dočasných konstrukcí - např. bednění, pažení, převádění vody, lešení, přístupy, ochrana dřevin – pokud bude potřeba,
- podklady pro vytýčení stavby (v grafické a v elektronické podobě),
- zajištění pevných výškových bodů, včetně jejich fotodokumentace,
- situace s vlastnickými vztahy – situace (návrh) vložená do aktuálních podkladů vyžádaných u příslušného katastrálního úřadu (podklady katastrálního úřadu budou platné ke dni odevzdání PD), podklady musí být v maximální dostupné kvalitě. V případě, že dojde v průběhu zpracování PD ke změnám v podkladech poskytovaných katastrálním úřadem, musí být na tuto skutečnost objednatel upozorněn a dále bude dohodnut další postup,
- technické charakteristiky, popisy a podmínky provádění stavebních prací, technologické postupy s odkazy na příslušné předpisy a normy,
- zásady organizace výstavby, včetně situace se zákresem staveniště, zajištění přístupů (pisemné souhlasy), trvalých deponií a mezideponií, zařízení staveniště
- seznam pobežníků (majitelů sousedních pozemků), výpisy dotčených parcel a jejich vlastníků (případně i jejich uživatelů) s uvedením záborů pozemků a způsobu dotčení (využití),
- výkaz výměr (u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis) s odkazujícím popisem na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové dokumentace,
- soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (slepý rozpočet), včetně položek vedlejších a ostatních nákladů investora vyplývajících ze zpracování projektové dokumentace a požadavků objednatele, soupis prací bude vypracován v cenové soustavě ÚRS, v případě potřeby použití položek neobsažených v cenové soustavě bude součástí výkazu výměr objednatelům odsouhlasená individuální kalkulace a rozbor takovýchto položek, elektronická podoba soupisu prací bude splňovat požadavky pro zadávání veřejné zakázky, elektronická podoba soupisu bude zpracována v otevřeném formátu XLSX,
- dílčí a souhrnné rozpočty (kontrolní rozpočet), budou obsaženy v parě č. 1 a 2 projektové dokumentace, budou vypracovány v cenové soustavě ÚRS a v cenové úrovni platné k termínu odevzdání prací, bude-li zhotovitel v prodlení s řádným dokončením díla a jeho předáním objednateli, předá objednateli řádně dokončené dílo v podobě s položkovým rozpočtem vypracovaným v cenové soustavě ÚRS platné ke dni předání řádně dokončeného díla objednateli,
- v případě potřeby použití položek neobsažených v cenové soustavě ÚRS (tzv. „R“ položek) bude předložena a objednatelům odsouhlasena individuální kalkulace a rozbor takovýchto položek,
- plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. – příloha č. 5),
- fotodokumentace
- Zpracování (v průvodní zprávě) specifických požadavků vyplývajících z dotačních titulů
  - PPO : (informace o četnosti povodňových situací a povodňových škodách, historie povodní v obci, investice obce do PPO v minulosti, počet ohrožených obyvatel, počet ochráněných obyvatel, rozsah ohroženého území před navrženým opatřením v ha, odhad hodnoty ohroženého majetku státu, obcí, právnických a fyzických subjektů v mil. Kč vč. infrastruktury, zákresy akcí protipovodňové ochrany již dříve realizovaných případně navrhovaných v povodí dotčeného vodního toku, zdůvodnění priority navrhované akce včetně opatření ke kompenzaci snižování retenčních schopností záplavových území a negativních vlivů staveb na ochranu před povodněmi (ochranných hrází a zkapacitnění koryt vodních toků) na urychlení odtoku za povodní
  - DVT : historie realizovaných opatření v posledních 10 letech, opevnění v m<sup>2</sup> včetně nákladů, opravy břehových nátrží v m<sup>3</sup> vč. nákladů, příp. odstranění sedimentů v m<sup>3</sup> vč. nákladů, objekty v korytě vodního toku - ks vč. nákladů.
- Návrh harmonogramu prací

**Požadovaný obsah dokladové části:**

- zápisy z výrobních výborů a jednání s dotčenými osobami, orgány státní správy, obcí a dalšími
- údaje ČHMÚ – budou převzaty z DUR
- vyjádření správce a vlastníků inženýrských sítí,
- zhotovitel projedná navržené řešení s vlastníky pozemků (staveb), jež mají být stavbou dle projektové dokumentace dočasně dotčeny (přístupy, skládky, deponie ...) a zajistí písemné souhlasy se vstupem a dočasným užíváním k dotčeným pozemkům s dočasným zábohem pozemků. V případě potřeby zhotovitel zajistí ve správním řízení dočasné odnětí dotčených pozemků ze ZPF.
- vyjádření a souhlasy orgánů a organizací a dotčených fyzických a právnických osob,
- stanovisko správce povodí,
- stanovisko obce,
- koordinované závazné stanovisko obce s rozšířenou působností,
- vyjádření Českého rybářského svazu
- vypracování souhrnu podmínek stanovených pro umístění, povolení a provádění stavby, včetně uvedení způsobu jejich vypořádání,
- závazné stanovisko ke kácení dřevin rostoucích mimo les, dřeviny určené ke kácení budou v lerénu vyznačeny a zakresleny do samostatné situace s uvedením jejich tabulkového výčtu dle náležitosti žádosti o povolení ke kácení
- stanovisko orgánu dopravy na pozemních komunikacích, včetně podkladů pro povolení zvláštního užívání komunikací (souhlas vlastníka komunikace, orgánu policie ČR, návrh dopravního značení apod.),
- závazné stanovisko orgánu ochrany přírody k zásahu do VKP podle § 4 odst. 2. zákona č. 114/1992 Sb., v účinném znění bude převzato z DUR

**Ostatní požadavky:**


- štitok na deskách projektu bude kromě ostatních údajů obsahovat ČHP dotčeného toku, IDVT a ř. km stavby (dle CEVT),
- součástí PD bude posouzení plnění povinností zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, zda je stavbu možné realizovat 1 zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická zařízení apod.) a zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) – tedy zda je nutné určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve fázi přípravy díla,
- způsob využití přebytečných výkopků vyhovujících limitům dle přílohy č. 10 vyhlášky č. 294/2005 Sb. a nakládání s odpady (vybouraný materiál, apod.) - bude vyřešeno v rámci projektové dokumentace a to včetně zajištění splnění všech legislativních podmínek s tím spjatých (zákon o odpadech, vyhláška č. 294/2005 Sb. – podmínky ukládání odpadu na skládky a na povrch terénu a další obecně závazné právní předpisy, v účinných zněních) – ve spolupráci (součinnosti) s investorem bude preferováno - vybráno ekonomicky a ekologicky nejvhodnější řešení, zhotovitel projedná s vlastníky a nájemci dotčených pozemků (včetně přístupů apod.) podmínky uzavření smlouvy pro takové využití (uložení) a zajistí jejich vyjádření (souhlasy); výsledky tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu předá vyjádření s návrhem smlouvy, předem objednatel odsouhlaseným, podepsaným vlastníkem (případně i nájemcem),
- součástí PD bude návrh plánu kontrolních prohlídek stavby ve vazbě na podstatné fáze provádění stavby – plán kontrolních prohlídek stavby,
- projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavku investora a podle charakteru finančních prostředků (provozní – investiční), všechny stavební objekty budou zatříděny do druhu a oboru stavebnictví dle klasifikace stavebních objektů,
- zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá v průběhu zpracování projektové dokumentace za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených stavbou.

- zhotovitelem vypracované zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části projektové dokumentace,
- projektant provede odborný výklad v dokumentační komisi objednatele a poskytne dokumentační komisi potřebné podklady (např. fotodokumentace, textová část a výkresy v elektronické podobě – formát pdf.),
- zhotovitel předloží objednateli pro účely dokumentační komise, konané před odevzdáním díla, dvě paré projektové dokumentace v tištěné podobě a její elektronickou podobu, a to nejpozději 7 dní předem.
- PD bude předána i v elektronické podobě (needitovatelné – formát pdf., editovatelné - formát doc, xls, dwg.),
- originály všech dokladů budou součástí paré č. 1 projektové dokumentace, v případě, že vyjádření/stanovisko bude zasláno elektronicky datovou zprávou, bude provedena konverze na originál a ten bude součástí paré č. 1 projektové dokumentace, stanovisko správců sítí postačí dle zvyklostí jednotlivých správců,
- po protokolárním předání a převzetí díla bez nedostatků v požadovaném počtu paré je možno vystavit konečnou fakturu,
- zhotoviteli budou předány kopie doposud získaných vyjádření a stanovisek dotčených orgánů státní správy, organizací, obce a vlastníků dotčených pozemků,
- součástí zadání je i provádění autorského dozoru, který bude prováděn formou kontrolní činnosti projektanta na stavbě – účasti autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele (zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách stavby, při předání a převzetí zhotovené stavby apod.), v rámci výkonu autorského dozoru bude zhotovitel kontrolovat soulad prováděné stavby s jím zhotovenou ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací, se stavebním povolením, jakož i s dalšími právními akty a vyjádřeními, které jsou pro realizaci stavby závazné, předpokládaný rozsah autorského dozoru na stavbě ve dnech (dle zadávací dokumentace) zadavatel stanovil pouze pro účely hodnocení nabídkové ceny, přičemž skutečný rozsah prací bude závislý na jeho konkrétních potřebách,

**Přílohy (v elektronické podobě):**

PD DÚR „LP Ondřejnice ve Fryčovicích“

Územní rozhodnutí




LP Ondřejnice ve Fryčovicích DSP a DPS

Nabídkový rozpočet

č. položka	počet MJ	MJ	cena za MJ	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
<i>Projektová dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby</i>						
1	1	komplet	159 000	159 000	33 390	192 390
2	1	kompet	40 000	40 000	8 400	48 400
3	1	kompet	22 000	22 000	4 620	26 620
4	1	kompet	19 000	19 000	3 990	22 990
5	1	kompet	9 000	9 000	1 890	10 890
6	1	kompet	7 000	7 000	1 470	8 470
7	1	komplet	10 000	10 000	2 100	12 100
8	1	komplet	10 000	10 000	2 100	12 100
9	5	den	4 400	22 000	4 620	26 620
Výkon autorského dozoru (výkon AD se předpokládá v rozsahu 5 dní, více návrh SOD, nabídková cena AD = 5 dní x sazba v Kč za 1 účast na stavbě pro výkon autorského dozoru)				298 000	62 580	360 580

V BRNĚ DNE 25.4.2018



4

