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Smlouva o dílo 

 

(dále jen „smlouva“) 

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

 (dále jen „občanský zákoník“) 

 

 

Evidenční číslo objednatele:  D952180017 

Evidenční číslo zhotovitele: 

Číslo akce objednatele:  129160005, 229160022 

1. Smluvní strany 

1.1. Objednatel:  

Název:  Povodí Labe, státní podnik  

Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,  

 500 03 Hradec Králové 

 

Statutární orgán:  Ing. Marián Šebesta, generální ředitel 

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel 

Zástupce pro věci technické:  XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

 

IČ:   70890005  

DIČ:   CZ70890005   

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473  

Tel:     XXX 

E-mail:   XXX 

 

(dále jen jako „objednatel“)  

 

1.2. Zhotovitel:  

Název:  Michal Rohun 

Adresa sídla:  XXX, 561 12 Brandýs nad Orlicí 

 

Statutární orgán: Michal Rohun   

Osoba oprávněná k podpisu: Michal Rohun  

Zástupce pro věci technické: Michal Rohun  

 

IČ:   88015378  

DIČ:   CZ8806064014  

Bankovní spojení:  XXX  

Zápis v obchodním rejstříku -  

Tel:  XXX  

E-mail:   XXX 

(dále jen jako „zhotovitel“)   
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2. Úvodní ustanovení 

2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 25.03.2018 pro ve-

řejnou zakázku nazvanou „Lukavický potok, Letohrad, 1,000 - 1,750, obnova ko-

ryta“. 

Tato zakázka se skládá ze dvou níže uvedených jednotlivých akcí: 

č. 129160005   Lukavický potok, 10100958, Letohrad, 1,000 - 1,750, oprava koryta 

č. 229160022  Lukavický potok, 10100958, Letohrad, 1,000 - 1,750, rekonstrukce 

koryta 

2.2. Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil 

s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadáva-

cího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení před-

mětu díla zejména s projektovou dokumentací pro provedení stavby vypracovanou 

v roce 2017 společností Multiaqua, s.r.o., se sídlem Veverkova 1343, 500 02 Hradec 

Králové, zodpovědný projektant XXX (dále jen „projektová dokumentace“). 

2.3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, 

jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí 

osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 10 000 000,- Kč. Zhoto-

vitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude 

pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění 

pod částku uvedenou v předchozí větě.  

3. Předmět smlouvy 

3.1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla: „Lukavický potok, Letohrad, 1,000 - 1,750, 

obnova koryta“ podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních 

dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy. 

3.2. Strany berou na vědomí, že zhotovení díla je spolufinancováno z dotačního programu 

Ministerstva zemědělství 129290 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a ma-

lých vodních nádržích". V případě, že poskytovatel dotace změní v průběhu realizace 

stavby Pravidla pro poskytování a čerpání dotací z programu 129290 „Podpora opatření 

na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích" nebo podmínky či způsob fi-

nancování, vyhrazuje si objednatel právo změnit nebo upravit znění dotčených částí této 

SOD podle nových podmínek stanovených poskytovatelem dotace. 

4. Doba plnění díla 

4.1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelem odsouhlase-

ným harmonogramem prací. 

4.2. Předpokládaný termín zahájení díla je:  duben 2018  

4.3. Termín dokončení díla je:    do 31. 5. 2019  

5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky 

5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní 

a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou 

zhotovitele ze dne 25.03.2018. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou 

smluvních stran takto:  
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Celková cena bez DPH činí 2 978 722,- Kč, 

slovy: dvamilionydevětsetsedmdesátosmtisícsedmsetdvacetdva korun českých bez 

DPH. 

5.2. Zhotovitel bude vystavovat objednateli faktury vždy jednou měsíčně na základě soupisu 

provedených stavebních prací pro každou jednotlivou akci zvlášť. Tento soupis je zho-

tovitel povinen předložit objednateli vždy k 5. kalendářnímu dni měsíce následujícího 

po měsíci, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy. Objednatel, resp. jím pověřený 

technický dozor stavebníka tento soupis provedených stavebních prací odsouhlasí do 5 

kalendářních dnů. Do 5 kalendářních dnů po odsouhlasení soupisu vystaví zhotovitel 

daňový doklad, přičemž datem uskutečnění zdanitelného plnění je nejpozději poslední 

kalendářní den měsíce, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy. 

6. Bankovní záruka 

6.1. Objednatel nežádá zhotovitele o předložení bankovní záruky za provedení díla. 

7. Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo 

7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto 

smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo, zejména: 

 Rozhodnutí vydávající stavební povolení akce „Lukavický potok, 10100958, Leto-

hrad, 1,000 - 1,750, oprava koryta“ od Městského úřadu Žamberk, odbor životního 

prostředí a zemědělství pod č. j. MUZBK-5952/2017/ZPZE-10/231.8/PILI-102 

ze dne 12. 6. 2017, které nabylo právní moci dne 8. 7. 2017. 

 Rozhodnutí vydávající stavební povolení akce „Lukavický potok, 10100958, Leto-

hrad, 1,000 - 1,750, rekonstrukce koryta“ od Městského úřadu Žamberk, odbor ži-

votního prostředí a zemědělství pod č. j. MUZBK-5951/2017/ZPZE-10/231.8/PILI-

118 ze dne 20. 6. 2017, které nabylo právní moci dne 9. 11. 2017. 

 Rozhodnutí o povolení výjimky z ustanovení § 56 o ochraně přírody na akci „Luka-

vický potok, 10100958, Letohrad, 1,000 - 1,750, oprava koryta“ a „Lukavický potok, 

10100958, Letohrad, 1,000 - 1,750, rekonstrukce koryta“ od Krajského úřadu Pardu-

bického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství pod č. j. 

25542/2017/OŽPZ/Si ze dne 3. 4. 2017, které nabylo právní moci dne 22. 4. 2017. 

 Závazné stanovisko k zásahu do VKP na akci „Lukavický potok, 10100958, Leto-

hrad, 1,000 - 1,750, rekonstrukce koryta“ od Městského úřadu Žamberk, odbor ži-

votního prostředí a zemědělství pod č. j. MUZBK-3349/2017/ZPZE-

4/DIVJ/OPK/S015 ze dne 17. 2. 2017.   

 Závazné stanovisko k zásahu do VKP na akci „Lukavický potok, 10100958, Leto-

hrad, 1,000 - 1,750, oprava koryta“ od Městského úřadu Žamberk, odbor životního 

prostředí a zemědělství pod č. j. MUZBK-3364/2017/ZPZE-4/DIVJ/OPK/S016 

ze dne 17. 2. 2017.  

 Rozhodnutí o povolení kácení od Městského úřadu Letohrad, odboru výstavby a ži-

votního prostředí pod č. j. 2298/2017/MULET/2300/10 ze dne 19. 4. 2017, které na-

bylo právní moci dne 5. 5. 2017. 

 Oznámení kácení břehových porostů dle § 8, odst. 2 zákona 114/1992 Sb. zaslané 

Městskému úřadu Žamberk, odboru životního prostředí a zemědělství dne 4. 4. 2017. 

7.2. Součást obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení 

stavby ze dne 1. 2. 2018. 
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8. Zvláštní ustanovení 

8.1. V případě těžení sedimentů se zhotovitel zavazuje poskytnout objednateli údaje o na-

kládání se sedimenty a o jejich uložení. Tím jsou pro potřeby této smlouvy myšleny 

identifikační údaje o skládce nebo o pozemcích, na které budou sedimenty ukládány, 

tj. snímky katastrálních map a výpisy z katastru nemovitostí, případně informace o par-

celách, ne starší než 3 měsíce, dále souhlasy uživatelů příslušných pozemků s uložením 

sedimentů. Zhotovitel poskytne objednateli požadované údaje nejpozději v den podpisu 

smlouvy o dílo. Nepředložení těchto údajů v daném termínu je považováno za nepo-

skytnutí řádné součinnosti potřebné k uzavření smlouvy. 

8.2. Údaje o nakládání s vytěženými sedimenty a jejich uložení, které jsou nedílnou součástí 

této smlouvy, jsou závazné a za odchýlení se od nich v době realizace stavby je objed-

natel oprávněn uplatnit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10% z celkové ceny díla 

bez DPH. 

8.3. V případě těžení sedimentů zhotovitel zajistí po dokončení stavby doklad o skutečném 

množství odtěžených sedimentů v m3, který bude potvrzen odborně způsobilou osobou 

ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o vý-

konu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění poz-

dějších předpisů nebo osobou odborně způsobilou ve smyslu zákona č. 200/1994 Sb., 

o zeměměřictví ve znění pozdějších předpisů. Současně zhotovitel zajistí po dokončení 

realizace stavby geodetické zaměření skutečného stavu odborně způsobilou osobou 

dle výše uvedených předpisů. Toto zaměření bude obsahovat polohopisné a výškopisné 

zaměření upraveného dna, podélný řez a příčné řezy v hustotě odpovídající charakteru 

a velikosti akce. Bez těchto dokladů nebude možné dílo převzít.  

8.4. V případě těžení sedimentů je zhotovitel povinen vést po celou dobu realizace stavební 

deník, který bude obsahovat, mimo jiné údaje, i podrobné údaje o použité mechanizaci, 

jako jsou počet a druh těžebních a dopravních prostředků, jejich registrační značky, po-

čet jízd atd. Nesplnění této povinnost podléhá smluvní pokutě podle odst. 8.7. této 

smlouvy. 

8.5. V případě prodeje sedimentu třetí osobě je zhotovitel povinen předložit objednateli veš-

keré daňové doklady o prodeji vytěženého materiálu. O takto doložené částky bude sní-

žena celková cena díla. Nesplnění této povinnost podléhá smluvní pokutě podle odst. 

8.7. této smlouvy. 

8.6. V případě prodeje smýcené dřevní hmoty třetí osobě je zhotovitel povinen předložit 

objednateli veškeré daňové doklady o prodeji dřevní hmoty. O takto doložené částky 

bude snížena celková cena díla. Nesplnění této povinnost podléhá smluvní pokutě podle 

odst. 8.7. této smlouvy. 

8.7. Za porušení povinnosti sjednané v odst. 8.4., 8.5. a 8.6. článku 8. této smlouvy je zho-

tovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý jed-

notlivý případ porušení povinnosti. 

8.8. Zhotovitel v souvislosti s financováním díla z dotačního programu se zavazuje strpět 

vstup kontrolujících osob, oprávněných ke kontrole plnění dotační akce, na staveniště 

a zavazuje se jim poskytnout veškerou součinnost, zejména předložením požadovaných 

listin a dokladů, stavebního deníku a podobně. 

8.9. Osoba pracující v souladu s ustanovením § 12 odst. 2 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu 

povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a 



Lukavický potok, Letohrad, 1,000 - 1,750, obnova koryta    129160005, 229160022 

5 

techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pod vedením TDS, je za-

městnancem objednatele, a při plnění této smlouvy má stejná práva a povinnosti jako 

TDS. 

8.10. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby 

neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání: 

 čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., písm. a) Dokumentace, povod-

ňové plány, geodetické práce, body 4., 5., 

 čl. 7. Bankovní záruka, 

 čl. 12. Předání díla, odst. 12.2., písm. c), m). 

9. Závěrečná ustanovení 

9.1. Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:  

 v této smlouvě,  

 v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,  

 v nabídce vítězného uchazeče.  

 Výše zmíněné dokumenty musí být chápany jako komplexní, navzájem se vysvětlu-

jící a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v po-

řadí výše stanoveném.  

9.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.  

9.3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě 

obdrží zhotovitel a dvě objednatel.  

9.4. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlá-

šeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této 

smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo 

zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné ustano-

vení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, 

účinné a vymahatelné.  

9.5. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými 

podpisy.  

9.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem uveřej-

nění v registru smluv. 

 

Příloha:  

1) Harmonogram prací 

2) Údaje o nakládání s vytěženými sedimenty a jejich uložení 

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

V Hradci Králové dne .................      

 

 

 

...................................      ...................................... 

Ing. Petr Martínek      jméno oprávněné osoby  

 investiční ředitel       funkce 


