
 

 
SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY 

 
 

Název zakázky: „Zvýšení trakčního výkonu TNS Horní Cerekev“ 
 

Smluvní strany: 

 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  

na základě Pověření č. 2372 ze dne 28. 2. 2018 

Korespondenční adresa:  

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E617-S-1261/2018 

ISPROFOND: 561 352 0008 

a 

OHL ŽS, a.s. 

se sídlem: Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno 

IČO: 463 42 796, DIČ: CZ46342796 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, 

spisová značka B 695 

zastoupena: Romanem Dostálkem, ředitelem divize – Divize T – Technologie na základě plné moci 
evid. číslo NZ-605823/17 ze dne 6.11.2017 

a 

Elektrizace železnic Praha a.s. 

se sídlem: Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00 

IČO: 471 15 921, DIČ: CZ47115921 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka B 1809 

zastoupena: Ing. Luďkem Valtrem, předsedou představenstva 

Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva 
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společnosti sdružené ve společnosti: „TNS Horní Cerekev OHL ŽS + EŽ“ 

Korespondenční adresa: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří 

Bank. spojení: 

  

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: 13/18-OZ/SOD 

 

uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). 

 

Objednatel si přeje, aby Dílo „Zvýšení trakčního výkonu TNS Horní Cerekev“ bylo provedeno 
Zhotovitelem, přijal Zhotovitelovu Nabídku na provedení a dokončení tohoto Díla a odstranění všech 
jeho vad, a proto se 

 
Objednatel a Zhotovitel dohodli takto: 

 

1. Platí, že následující dokumenty tvoří součást této Smlouvy o dílo (ve znění případných dodatků) 
a jako její součást musí být čteny a vykládány:  

a) Dopis o přijetí nabídky datovaný 23. 4. 2018 
b) Dopis nabídky datovaný 23. 11. 2017 
c) Smluvní podmínky [Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb 

projektovaných objednatelem (FIDIC 1999)-Obecné podmínky; Smluvní podmínky pro výstavbu 
pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Zvláštní podmínky pro 
stavby Správy železniční dopravní cesty, státní organizace č.j.: 78/2017-910-IZD/1 účinné od 
26.6.2017 

d) Technická specifikace 
e) Výkresy a 
f) Formuláře:   

- Soupis prací, 
2. Specifikace související dokumentace je uvedena ve Zvláštních technických podmínkách. 

3. Za platby, které má Objednatel uhradit Zhotoviteli tak, jak je níže uvedeno, se Zhotovitel tímto 
zavazuje Objednateli, že provede a dokončí Dílo, včetně vypracování veškeré příslušné 
dokumentace související s Dílem a odstraní na něm všechny vady v souladu s ustanovením 
Smlouvy. 

4. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení a dokončení Díla a odstranění 
jeho vad Smluvní cenu v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě. 
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5. V době podpisu této Smlouvy o dílo probíhá u Objednatele zavádění informačního systému na 
řízení a monitoring staveb v otevřeném datovém formátu XML. V této souvislosti se Strany 
dohodly na následujícím: 

5.1 Objednatel zašle Zhotoviteli do 7 dní po podpisu Smlouvy o dílo aktualizovaný Soupis prací 
v otevřeném datovém formátu XML, který bude mít strukturu dat dle datového předpisu XC4 
(viz www.xc4.cz). Zhotovitel se zavazuje zaslat Objednateli do 14 dnů od obdržení tohoto 
Soupisu prací oceněný Soupis prací dle své Nabídky v listinné podobě a současně 
v elektronické podobě v otevřeném datovém formátu XML. Soupis prací v otevřeném formátu 
XML může Zhotovitel také vyplnit v modulu pro ocenění nabídkové ceny na zabezpečeném 
serveru https://www.xc4.cz/oceneni/. Zhotovitel odpovídá za shodu obsahu listinné a 
elektronické podoby oceněného Soupisu prací. 

5.2 Zhotovitel se zavazuje, že bude Objednateli předávat následující sestavy v otevřeném 
datovém formátu XML (viz datový předpis XC4, www.xc4.cz): 

- Faktura, 
- souhrn fakturace, 
- soupis zjišťovacích protokolů, 
- zjišťovací protokoly. 

6. Rekapitulace ceny je uvedena v příloze č. 1 této Smlouvy o dílo. 

7. Strany se dohodly, že ujednání Pod-článku 14.6 (Vydání potvrzení průběžné platby) Zvláštních 
podmínek v části „Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení Vyúčtování. 
Daňový doklad k průběžné platbě lze vystavit až po odsouhlasení Vyúčtování.“ a ujednání Pod-
článku 14.11 (Žádost o potvrzení závěrečné platby) Zvláštních podmínek v části „Dnem 
uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení Závěrečného vyúčtování. Daňový 
doklad k závěrečné platbě lze vystavit až po odsouhlasení Závěrečného vyúčtování.“ se nepoužije. 
Strany se dále dohodly, že za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den vydání 
Potvrzení průběžné platby nebo den vydání Potvrzení závěrečné platby. 

8. V případě Potvrzení průběžné platby nebo Potvrzení závěrečné platby, které je posledním 
Potvrzením průběžné platby nebo Potvrzením závěrečné platby před převzetí Díla, Sekce nebo 
jiné části Díla Objednatelem ve smyslu pod-článku 10.1 (Převzetí díla a sekcí) a Pod-článku 10.2 
(Převzetí části Díla Objednatelem ve smyslu pod-článku 10.1 (Převzetí díla a sekcí) a Pod-článku 
10.2 (Převzetí části díla) Zvláštních podmínek je Správce stavby povinen vydat Potvrzení průběžné 
platby nebo Potvrzení závěrečné platby nejpozději v den převzetí Díla, Sekce nebo části Díla 
Objednatelem.  

9. Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu Díla, týkajícího se 
výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných dle klasifikace produkce CZ-
CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u nichž je mezi plátci v tuzemsku uplatňován 
režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), osobou povinnou k dani dle § 5 odst. 1 
zákona o DPH, neboť přijatá plnění použije pro svou ekonomickou činnost, a je tedy osobou 
povinnou přiznat a zaplatit DPH dle § 92 odst. 1 zákona o DPH. 

http://www.xc4.cz/
https://www.xc4.cz/oceneni/
http://www.xc4.cz/
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10. Strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o 
DPH, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být 
plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů vedeném správcem daně, je 
Objednatel oprávněn uhradit DPH z peněžního plnění přímo místně a věcně příslušnému správci 
daně Zhotovitele. 

11. V případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou její ustanovení 
vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel veřejné zakázky, vyjádřený Zadávací 
dokumentací. 

12. NEOBSAZENO 

13. Ukončením Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění dokumentů dle odst. 1 této 
Smlouvy o dílo a příloh dle odst. 19 této Smlouvy o dílo týkající se licencí, záruk, nároků 
z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud 
vznikly před ukončením Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, 
z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení účinnosti této Smlouvy. 

14. Pokud by se kterékoliv ustanovení Smlouvy ukázalo být zdánlivým, neplatným nebo jinak 
nevymahatelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy o dílo, pak tato skutečnost 
nepůsobí zdánlivosti, neplatnost ani nevymahatelnost ostatních ustanovení Smlouvy, nevyplývá-li 
z donucujících ustanovení Právních předpisů jinak. Strany se zavazují bez zbytečného odkladu po 
výzvě kterékoliv Strany takové zdánlivé, neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradit platným 
a vymahatelným ustanovením, které bude svým obsahem nejbližší účelu zdánlivého, neplatného 
či nevymahatelného ustanovení. 

15. Zhotovitel uzavřením této Smlouvy bere na vědomí, že z důvodu podaných námitek v zadávacím 
řízení veřejné zakázky „Zvýšení trakčního výkonu TNS Horní Cerekev“ a s tím souvisejícího 
prodloužení tohoto řízení nebude Smlouva uzavřena tak, aby stavba mohla být zahájena a 
staveniště předáno v termínu předpokládaném zadávací dokumentací. 

Zhotovitel se uzavřením této Smlouvy zavazuje, že neuplatní jakékoliv nároky na Náklady, které 
by mu mohly vzniknout jako následek takového zpoždění při uzavření této Smlouvy, zahájení 
stavby a předání staveniště. To neplatí v případě, že takové zpoždění vyvolá potřebu Variace 
podle článku 13. Smluvních podmínek 

16. Změny závazků ze Smlouvy je možné měnit pouze písemnou dohodou Stran ve formě číslovaných 
dodatků této Smlouvy o dílo, podepsanou za každou Stranu osobou nebo osobami oprávněnými 
takový dodatek podepsat. 

17. NEOBSAZENO 

18. Smlouva o dílo se vyhotovuje v 5 vyhotoveních, z nich 3 vyhotovení obdrží Objednatel a 2 
vyhotovení Zhotovitel. 

19. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:  

Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky  
Příloha č. 2 Oprávněné osoby 
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Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů 
Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací 
Příloha č. 5 Zmocnění Vedoucího zhotovitele  

 
Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost dnem podpisu této 
Smlouvy o dílo oběma Stranami a účinnou se stává dnem uveřejnění v registru smluv. 

 

Objednatel 
V Praze dne14.5.2018 

Zhotovitel: Společnost: „TNS Horní Cerekev OHL 
ŽS + EŽ“ 
Za OHL ŽS, a.s. 
V Brně dne 14.5.2018 

 

 
 
 
 
 

................................................................................... 

Ing. Mojmír Nejezchleb 
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy 

Správa železniční dopravní cesty, 
státní organizace 

................................................................................... 

Roman Dostálek 
Ředitel divize – Divize T- Technologie 

OHL ŽS, a.s. 
na základě plné moci 

 
 

 
 Za Elektrizaci železnic Praha a.s. 

V Praze dne  
 

  
 
 
 
 

................................................................................... 
Ing. Luděk Valtr 

předseda představenstva 
Elektrizace železnic Praha a.s. 

 
 
 
 
 
 
 
 
................................................................................... 

Ing. Martin Janovský 
místopředseda představenstva 
Elektrizace železnic Praha a.s. 
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Příloha č. 1 

 
Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky  

 
Do přílohy smlouvy je vložena tabulka Rekapitulace ceny dle PS a SO předložená v nabídce uchazeče 
podle odst. 12.3 Pokynů pro dodavatele. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1/2

1 2 3 4 5 6 7

Číslo SO,PS Plný nezkrácený  název části dokumentace, PS, SO Náklady bez DPH DPH Náklady vč. DPH

D. TECHNOLOGICKÁ ČÁST
D.1 Zabezpečovací zařízení
D.1.3 Přejezdové zabezpečovací zařízení

PS 01-28-01 TNS Horní Cerekev, PZS v km 62,716 10 760 418,15 2 259 687,81 13 020 105,96

D.2 Sdělovací zařízení
D.2.1 Kabelizace (místní, dálková) včetně přenosových systémů

PS 01-14-01 TNS Horní Cerekev,  POK 809 783,43 170 054,52 979 837,95
PS 01-14-02 TNS Horní Cerekev,  přenosový systém

PS 01-14-02.1 TNS Horní Cerekev,  přenosový systém - technologická síť a intranet 788 704,36 165 627,92 954 332,28
PS 01-14-02.2 TNS Horní Cerekev,  přenosový systém - DDTS ŽDC 1 281 195,00 269 050,95 1 550 245,95
PS 01-14-03 TNS Horní Cerekev,  MK 345 600,01 72 576,00 418 176,01

D.2.2 Vnitřní sdělovací zařízení (vnitřní instalace, ASHS, EZS, atd.)
PS 01-14-04 TNS Horní Cerekev,  zařízení pro detekci požáru 319 263,16 67 045,26 386 308,42
PS 01-14-05 TNS Horní Cerekev,  EZS 288 637,32 60 613,84 349 251,16

D.2.3 Informační zařízení (rozhlas pro cest., informační a kamerový systém)
PS 01-14-06 TNS Horní Cerekev,  kamerový systém vč. úpravy dispečinku 1 038 168,17 218 015,32 1 256 183,49
PS 01-14-07 TNS Horní Cerekev,  sdělovací zařízení 415 415,21 87 237,19 502 652,40

D.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT
D.3.1 DŘT

PS 01-05-01 TNS Horní Cerekev,  zařízení DŘT, SKŘ a MŘS 4 095 103,69 859 971,77 4 955 075,46
PS 01-05-02 ED Havlíčkův Brod,  úpravy DŘT a řídicího systému 2 821 152,00 592 441,92 3 413 593,92

D.3.2 Technologie rozvoden vvn/vn
PS  01-09-01 TNS Horní Cerekev, rozvodna 110 kV, technologie 4 870 654,00 1 022 837,34 5 893 491,34
PS  01-09-02 TNS Horní Cerekev, trakční transformátory 13 655 778,25 2 867 713,43 16 523 491,68
PS  01-09-03 TNS Horní Cerekev, rozvodna 110 kV, SKŘ - část SŽDC 4 937 967,45 1 036 973,16 5 974 940,61

D.3.3 Silnoproudá technologie trakčních napájecích stanic
PS  01-09-05 TNS Horní Cerekev,  rozvodna 25kV 45 888 986,89 9 636 687,25 55 525 674,14
PS  01-09-07 TNS Horní Cerekev,  rozvodna 25kV - FKZ 19 642 990,50 4 125 028,01 23 768 018,51
PS  01-09-08 TNS Horní Cerekev,  trafostanice 22/0,4kV 6 335 255,09 1 330 403,57 7 665 658,66
PS  01-09-09 TNS Horní Cerekev,  vlastní spotřeba 1 803 458,37 378 726,26 2 182 184,63
PS  01-09-10 TNS Horní Cerekev,  měření spotřeby 1 633 909,15 343 120,92 1 977 030,07
PS  01-09-11 TNS Horní Cerekev,  provozní budova - klimatizace 377 583,75 79 292,59 456 876,34
PS  01-09-12 TNS Horní Cerekev,  rozvodna 25kV - klimatizace 141 993,00 29 818,53 171 811,53

E. STAVEBNÍ  ČÁST
E.1 Inženýrské objekty
E.1.3 Železniční přejezdy

SO 01-17-01 TNS Horní Cerekev,  přejezd v  km 62,716 185 138,84 38 879,16 224 018,00

E.1.4 Mosty, propustky, zdi
SO 01-19-01 TNS Horní Cerekev,  kabelová lávka v km 62,793 308 917,48 64 872,67 373 790,15

E.1.5 Ostatní inženýrské objekty
SO 01-14-01 TNS Horní Cerekev,  přeložky a ochrana drážních kabelů 283 106,20 59 452,30 342 558,50

E.1.6 Potrubní vedení
SO 01-27-01 TNS Horní Cerekev,  venkovní kanalizace 1 799 952,66 377 990,06 2 177 942,72
SO 01-27-02 TNS Horní Cerekev,  ZTI 93 043,81 19 539,20 112 583,01
SO 01-27-03 TNS Horní Cerekev,  vodovod 608 481,81 127 781,18 736 262,99

E.1.8 Pozemní komunikace
SO 01-18-01 TNS Horní Cerekev,  zpevněné plochy 6 789 573,12 1 425 810,36 8 215 383,48
SO 01-18-02 TNS Horní Cerekev,  příjezdová komunikace 537 988,93 112 977,68 650 966,61
SO 01-18-03 TNS Horní Cerekev,  oprava napojení na vozovku II. třídy 647 934,39 136 066,22 784 000,61
SO 01-18-04 TNS Horní Cerekev,  HTÚ 1 582 727,98 332 372,88 1 915 100,86

E.2 Pozemní stavební objekty
SO 01-15-01 TNS Horní Cerekev,  rozvodna 110kV - stavební řešení 1 847 837,22 388 045,82 2 235 883,04
SO 01-15-02 TNS Horní Cerekev,  rozvodna 25kV 

SO 01-15-02_A TNS Horní Cerekev,  rozvodna 25kV_architektonická část 4 024 910,82 845 231,27 4 870 142,09
SO 01-15-02_B TNS Horní Cerekev,  rozvodna 25kV elektroinstalace 59 612,17 12 518,56 72 130,73

SO 01-15-03 TNS Horní Cerekev,  FKZ - stavební řešení 1 760 864,20 369 781,48 2 130 645,68
SO 01-15-04 TNS Horní Cerekev,  stání trakčních transformátorů

SO 01-15-04_A TNS Horní Cerekev,  stání trakčních transformátorů 8 429 555,45 1 770 206,64 10 199 762,09
SO 01-15-04_B TNS Horní Cerekev,  stání trakčních transformátorů, elektroinstalace 389 846,24 81 867,71 471 713,95

SO 01-15-05 TNS Horní Cerekev,  provozní budova
SO 01-15-05_A TNS Horní Cerekev,  provozní budova 8 089 857,74 1 698 870,13 9 788 727,87
SO 01-15-05_B TNS Horní Cerekev,  provozní budova, elektroinstalace, hromosvod 246 858,31 51 840,25 298 698,56

SO 01-15-06 TNS Horní Cerekev,  garáž, sklad
SO 01-15-06_A TNS Horní Cerekev,  garáž, sklad architektonická část 982 562,39 206 338,10 1 188 900,49
SO 01-15-06_B TNS Horní Cerekev,  garáž, sklad_elektroinstalace 49 583,74 10 412,59 59 996,33

SO 01-15-07 TNS Horní Cerekev,  kabelové kanály 8 064 725,05 1 693 592,26 9 758 317,31
SO 01-15-08 TNS Horní Cerekev,  oplocení 934 328,87 196 209,06 1 130 537,93
SO 01-15-09 TNS Horní Cerekev,  demolice 571 136,32 119 938,63 691 074,95
SO 01-15-10 TNS Horní Cerekev,  releový domek pro PZS v km 62,716 427 868,67 89 852,42 517 721,09

 Projekt:     "Zvýšení trakčního výkonu TNS Horní Cerekev“
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1 2 3 4 5 6 7

Číslo SO,PS Plný nezkrácený  název části dokumentace, PS, SO Náklady bez DPH DPH Náklady vč. DPH

 Projekt:     "Zvýšení trakčního výkonu TNS Horní Cerekev“

E.3 Trakční a energetická zařízení
E.3.1 Trakční vedení

SO 01-01-01 TNS Horní Cerekev,  připojení napájecího vedení 3 836 595,75 805 685,11 4 642 280,86
SO 01-01-02 TNS Horní Cerekev,  připojení zpětného vedení 493 134,75 103 558,30 596 693,05

E.3.6 Rozvody vn, nn a osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů
SO 01-06-01 TNS Horní Cerekev,  úprava rozvodů nn a osvětlení areálu TNS 2 611 621,50 548 440,52 3 160 062,02
SO 01-06-02 TNS Horní Cerekev,  DOÚO 1 376 609,32 289 087,96 1 665 697,28
SO 01-06-03 TNS Horní Cerekev,  přípojka nn 695 070,00 145 964,70 841 034,70
SO 01-06-04 TNS Horní Cerekev,  přípojka nn pro PZS v km 62,716 303 734,00 63 784,14 367 518,14
SO 01-12-01 TNS Horní Cerekev,  kabelové rozvody  vn 1 649 421,75 346 378,57 1 995 800,32
SO 01-12-02 TNS Horní Cerekev,  přípojka 22kV 1 423 135,75 298 858,51 1 721 994,26

E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí
SO 01-01-03 TNS Horní Cerekev,  ukolejnění ocelových konstrukcí 149 262,75 31 345,18 180 607,93

E.3.8 Vnější uzemnění
SO 01-06-05 TNS Horní Cerekev,  vnější uzemnění 767 564,25 161 188,49 928 752,74

CELKEM PS, SO 184 274 579,18 38 697 661,67 222 972 240,85
SO 98-98 Všeobecné položky 1 980 000,00 415 800,00 2 395 800,00

Náklady stavby celkem 186 254 579,18 39 113 461,67 225 368 040,85
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SO 98-98 Všeobecné položky 

Poř.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

1 Realizační dokumentace KPL 1,00 300 000,00 300 000,00

2 Geometrické plány KPL 1,00 10 000,00 10 000,00

3 Geodetická dokumentace skutečného provedení KPL 1,00 100 000,00 100 000,00

4 Dokumentace skutečného provedení stavby KPL 1,00 1 000 000,00 1 000 000,00

5 Digitální dokumentace skutečného provedení stavby KPL 1,00 220 000,00 220 000,00

6 Zajištění posouzení shody a prohlášení o shodě na parametry interoperability ve 
fázi realizace (prostřednictvím notifikované osoby)

KPL 1,00 100 000,00 100 000,00

7 Osvědčení o bezpečnosti podle Nařízení komise č. ES 352/2009, s účinností od 21. 
května 2015 podle Prováděcího nařízení komise č. 402/2013

KPL 1,00 50 000,00 50 000,00

8 Ostatní nájmy dle potřeb uchazeče KPL 1,00 100 000,00 100 000,00

9 Kácení dřevin, náhradní výsadba KPL 1,00 100 000,00 100 000,00

10 0,00

C E L K E M 1 980 000,00

Výkaz výměr - soupis prací k ocenění

Stavba :

Objekt : Datum zpracování:  23.11.2017

"Zvýšení trakčního výkonu TNS Horní Cerekev“
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Příloha č. 2 
Oprávněné osoby 

Oprávněné osoby Zhotovitele (Pod-článek 6.9 Smluvních podmínek) 
 

 ve věcech smluvních a obchodních:  

Jméno a příjmení Roman Dostálek 

Adresa  

E-mail  

Telefon  

Fax  

 ve věcech technických: 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

Fax  

 stavbyvedoucí: 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

Fax  

 zástupce stavbyvedoucího: 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

Fax  

 specialista (vedoucí prací) na pozemní stavby: 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  
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Fax  

 specialista (vedoucí prací) na mosty a inženýrské konstrukce: 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

Fax  

 specialista (vedoucí prací) na sdělovací a zabezpečovací zařízení: 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

Fax  

 specialista (vedoucí prací) na trakční vedení a silnoproud: 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

Fax  

 specialista (vedoucí prací) na elektrotechnická zařízení: 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

Fax  

 specialista (vedoucí prací) na geotechniku: 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

Fax  



 
Smlouva o dílo na zhotovení stavby 

Strana 3 z 4 

 osoba odpovědná za kontrolu kvality: 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

Fax  

 osoba odpovědná za bezpečnost a ochranu zdraví při práci: 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

Fax  

 úředně oprávněný zeměměřický inženýr: 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

Fax  

 osoba odpovědná za projekt zabezpečovacího zařízení: 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

Fax  

 osoba odpovědná za projekt sdělovacího zařízení: 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

Fax  

 osoba odpovědná za dopracování projektu silnoproudé technologie: 
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Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

Fax  
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Příloha č. 3 

Seznam poddodavatelů 

 

Identifikace poddodavatele 

(obchodní firma, sídlo a IČO) 

Věcný rozsah poddodávky Hodnota poddodávky v % ze 
Smluvní ceny díla 

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., 
Legionářská 1085/8, 

779 00 Olomouc, 
IČO: 646 10 357 

Služby v oblasti požární bezpečnosti 
staveb 

 

AŽD Praha s.r.o. 
Žirovnická 2/3146, 

106 17 Praha 10 
IČO: 480 29 483 

Specialista (vedoucí prací) na 
sdělovací a zabezpečovací zařízení a 

provádění prací na sdělovacím a 
zabezpečovacím zařízení, 

projektování sdělovacího a 
zabezpečovacího zařízení 
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Příloha č. 4 

 
Harmonogram postupu prací 

 
 Do přílohy smlouvy je vloženo grafické znázornění postupu prací (Harmonogram postupu 
prací)předložené v nabídce uchazeče podle odst. 9.1 Pokynů pro dodavatele. 
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Příloha č. 5 

 
Zmocnění Vedoucího zhotovitele 
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