

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2016-032,2018

Stavba: Oprava pískovcového soklu a fasády objektu - SoD, etapa 2018

JKSO:

Místo: SUŠ Ostrava, ul. Poděbradova 33

CC-CZ:

Datum: 19.3.2018

Objednatel:

SUŠ Ostrava, příspěvková organizace

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. arch. Petr Mlýnek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 2 872 525,00

Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 2 872 525,00

DPH základní 21,00% ze 2 872 525,00 603 230,30

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 3 475 755,30

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2016-032,2018

Stavba: Oprava pískovcového soklu a fasády objektu - SoD, etapa 2018

Místo: SUŠ Ostrava, ul. Poděbradova 33

Datum: ##

Objednatel: SUŠ Ostrava, příspěvková organizace

Projektant: Ing. arch. Petr Mlýnek

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	2 872 525,00	3 475 755,25
01	Oprava okapového systému (žlaby, svody)	82 620,20	99 970,45
02	Oprava nadsoklové části fasády vč. rezných ploch	2 136 929,80	2 585 685,05
03	Oprava soklové části fasády	320 229,80	387 478,06
04	Sanace zavlhělého zdiva	4 999,80	6 049,76
05	Statické zajištění fasády	327 745,40	396 571,94
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		2 872 525,00	3 475 755,25