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SMLOUVA O dílo 
č. 18-12

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. t. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na provedení díla, a to

Vodovod - Míkovice, ul. U Mlýna“

Objednatel:

zastoupené;
IC:
DIČ:
bankovní spojení: 
č. účtu:

Město Uherské Hradiště
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště 
Ing. Stanislavem Blahou ■■ starostou města 
00291471 
CZ00291471
Česká spořitelna a.s.. Uherské Hradiště 
27-1543078319/0800

ve věcech technických je oprávněn jednat:
Ing Petr Baxa, odbor investic, tel. 572 525 275 
mobil: 730 812 527, e-mail: petr.baxa@mesto-uh.cz

(dále jen objednatel)

Zhotovitel:
Sídlo:

TUFÍR, spol. s r.o.
Na Drahách 881,686 04 Kunovice

zapsán v obchodním rejstříku či jiném veřejném rejstříku KS v Brně, oddíl C, vložka 40619 
zastoupen: Ing. Lubomírem Šlosarem - jednatelem spol.

IČ:
DIČ:
bankovní spojení: 
č. účtu;

26263718 
CZ26263718 
Komerční banka
43-7587730257/0100

ve věcech technických je oprávněn jednat:
Ing. Michal Kudélka - výrobní ředitel 
mobil: 724 122 307, e-mail. kudelka@tufir.cz

(dále jen zhotovitel)
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Článek I.
Úvodní ujednání

Tato smlouva je uzavírána na základě výběrového řízení podle Pravidel objednatele pro zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu a pro jmenování a činnost komisí při zadávání veřejných zakázek 
dle zákona.
Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele předmět plněni 
dle podmínek této smlouvy, stejně jako plnit ostatní smluvní povinnosti a závazky plynoucí z této 
smlouvy, kdy objednatel se zavazuje předmět plnění od zhotovitele převzít a zaplatit zhotoviteli 
smluvní cenu dle podmínek této smlouvy.
Předmětem této smlouvy jsou i další vzájemné smluvní závazky mezi objednatelem a zhotovitelem 
obsažené v této smlouvě.

4.

Článek II.
Předmět plnění

Pro účely této smlouvy se dílem rozumí zhotoveni stavby „Vodovod - Míkovice, ul. U Mlýna". 
Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních 
prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení 
a užívání díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, 
Jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, (např. zařízení staveniště, zábory, dopravní 
omezení, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Dílo 
je dokončené, pokud je schopno řádného užívání. Součástí zhotovení stavby Je rovněž vyhotovení 
dokumentace skutečného provedení stavby a návodu na použití stavby a dodání veškerých dokladů 
pro řádný provoz díla, stavby.
Rozsah stavby je vymezen projektovou dokumentací včetně výkazu výměr vypracovanou projekční 
firmou EKOLÁ - Pavliš s.r.o.. Trávník 2095, 686 03 Staré Město, datum vyhotovení 11/2017, 
zakázka č. 1375/DSP. Předmětem realizace bude SO 01 Vodovod 
Díio bude provedeno v souladu:
3.1. Se stavebním povolením vydaným dne 17. 4. 2018 Městským úřadem v Uherském Hradišti, 

odbor stavebního úřadu a životního prostředí č. j, MUUH-SŽP/18488/2018/SchE (dále jen 
„Stavební povolení").
S územním rozhodnutím UR č. 1/2017 vydaným dle 3. 1. 2018 Městským úřadem v Uherském 
Hradišti, odbor stavebního úřadu a životního prostředí č. j. MUUH-SŽP/70895/2017/Ču/URI 
(dále jen „územní rozhodnutí").
S dokumentací DSP + DPS „Vodovod- Míkovice, ul. U Mlýna" (zak. č. 1375/DSP).
S podmínkami zajištění BOZP při práci na staveništi, zahrnutými v plánu BOZP„ Město 
Uherské Hradiště Vodovod Míkovice - ul. U Mlýna", vypracovaný Mgr. Romanem Vlčkem, 
Spáčilova 3080/36, 767 01 Kroměříž.

Vedle vlastního provedení stavby podle projektové dokumentace Jsou součástí zhotovení stavby i 
následující práce a činnosti;
4.1. zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat závazné normy ČSN týkající se sjednaných 

prací a dodržovat ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, 
zákona č. 262/2006 Sb., zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č.136/2016 nařízení vlády č. 
101/2005 Sb. a nařízení vlády č. 361/2007 Sb., souvisejících s bezpečností a ochranou zdraví 
při stavebních pracích

4.2. současně zohledňovat podmínky zajištění BOZP při práci na staveništi, zahrnuté v plánu BOZP
4.3. vzhledem k souběhu stavby se zásobováním, zajištěním odvozu odpadu a s přístupem 

k nemovitostem, je povinen zhotovitel zajistit po celou dobu její realizace trvalý přístup 
k nemovitostem dotčeným stavbou. Bude nutná koordinace postupu stavby s vlastníky a 
uživateli nemovitostí a provedení technických opatření v souladu s předaným plánem BOZP.

4.4. dodržení zákona č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích v platném znění
4.5. dodržení zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích 

v platném znění
4.6. pro zajištění řádné jakosti zhotoveného díla a pro potřeby této smlouvy se pokládají normy 

ČSN a EN za závazné
4.7. vytyčení prostorové polohy odborně způsobilou osobou; výsledek vytyčeni musí být ověřen 

úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem

3.2.

3.3.
3.4.
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4.8. projednání a zajištění povolení záboru venkovního veřejného prostranství včetně úhrady 
vyměřených poplatků a dále projednání a zajištění povolení zvláštního užívání komunikace 
včetně úhrady vyměřených poplatků

4.9. informování veřejnosti o dopravním omezení v průběhu stavby. Vlastníkům a provozovatelům 
nemovitostí dotčených stavbou zajistí zhotovitel s předstihem min. 2 týdny před zahájením 
stavby oznámení o zahájeni stavby a o způsobu řešení vzniklého dopravního omezení, a to 
formou doručení informace do poštovních schránek

4.10. zajištění dopravního značení s dopravním omezením, přemísťování a následné odstranění 
v nutném rozsahu

4.11. projednání a zajištění případného vyjádření MéÚ (správní úřad) Uherské Hradiště a dopravním 
inspektorátem PČR k plánovanému dopravnímu omezení komunikace

4.12. požádat v dostatečném předstihu před zahájením stavebních prací silniční správní úřad o 
stanovení přechodné úpravy provozu, povolení uzavírky a povolení zvláštního užívání místní 
komunikace

4.13. zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí dotčených předmětem plnění, odpovědnost za 
jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům, pokud dojde 
k jejich křížení

4.14. zajišténí všech nezbytných opatření organizačního stavebně technologického charakteru 
k řádnému provedení díla

4.15. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně případného napojení na inženýrské sítě, včetně 
protokolárního záznamu způsobu měření energie NN a vody

4.16. úhrada nákladů za spotřebu energie (voda, elektřina) v průběhu provádění stavby
4.17. zajištění a provedení všech nutných zkoušek podle ČSN a EN vztahujících se k prováděnému 

dílu včetně pořízení protokolů
4.18.2ajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí v souladu sČSN, EN a 

případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání 
díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla 
nebo které jsou nutné ke splnění všech legislativních požadavků

4.19. zdokumentování polohy a stavu všech prvků a rozvodů, které budou zakryty
4.20. zajištění průběžné fotodokumentace prováděných prací a její předání na CD při předání stavby
4.21. zajištění a předložení vzorků výrobků a materiálů
4.22. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla
4.23.2ajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č.

22/1997 Sb. - prohlášení o shodě). Předložení všech dokladů nejpozději kdatu předání 
dokončeného díla.

4.24. respektování zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. 
Odpady z výstavby budou přednostně využívány nebo nabízeny k využití, nevyužitelné odpady 
budou odstraněny v souladu s výše uvedeným zákonem. Jejich případná likvidace bude 
prokazatelně dokladována.

4.25. při provádění stavebních prací je nutné zajistit minimalizování prašnosti a hlučnosti na 
staveništi a v jeho blízkém okolí

4.26. práce budou prováděny v pracovní dny od 7:00 hod. do 18:00 hod., v den pracovního volna a 
klidu budou práce prováděny pouze po předchozím odsouhlasení s objednatelem zápisem ve 
stavebním deníku

4.27. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, 
apod.) včetně provedeni závěrečných úklidových prací

4.28. zajištění všech průzkumů nutných pro rádné provádění a dokončení díla
4.29. zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů
4.30. důsledný, pravidelný a průběžný úklid staveniště a okolí před protokolárním předáním a 

převzetím Díla. Úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčistění stavby, 
staveniště a okolí před předáním a převzetím a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité 
užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany Objednatele. Součástí úklidu je i 
úklid stavbou dotčených okolních ploch, stavebními pracemi dotčených budov a stavebními 
pracemi dotčených komunikací

Vyhotovení a předání dokumentace skutečného provedení stavby v počtu 3 vyhotovení v tištěné
podobě a 1x v digitální podobě ve formátu PDF a DWG. Dokumentace skutečného provedení stavby
bude provedena podle následujících zásad:
5.1. do projektu provedení stavby budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo 

v průběhu zhotovení díla
5.2. ty Části projektu, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označený nápisem „beze zrněn"
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5.3. každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením 
osoby, která změny zakreslila, podpisem a razítkem zhotovitele

5.4. u výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedeni stavby bude přiložen i doklad, ze 
kterého bude vyplývat projednání změny objednatelem a jeho souhlasně stanovisko

6. Geodetické podklady
6.1. geodetické zaměření skutečného provedení díla ve třech grafických vyhotoveních, 3x v digitální 

podobě na CD ve formátu pdf a dwg. Geodetické firmy musí zpracovávat zaměření skutečného 
provedení stavby podle Směrnice JDTM ZK (Jednotná Digitální Technická Mapa Zlínského 
Kraje)

6.2. Geometrický plán ve třech grafických vyhotoveních, 3x v digitální podobě na CD ve formátu pdf 
a dwg

6.3. doklady o vytýčení stavby a sítí před zahájením stavby 3x grafické vyhotovení.

Čfánek IM.
Termíny plněni

1. Předpokládaný termín zahájení díla, předání staveniště: 21. 5.2018.
2. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a dílo předat objednateli v termínu nejpozdéji

do 07. 09. 2018.
3. Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele bude nemožné termín předpokládaného zahájení 

stavby dodržet a předpokládaný termín zahájení stavby se zpozdí o více jak 14 dnů, je zhotovitel 
oprávněn požadovat změnu termínu předání díla tak, že jím navržený termín dokončení a předání 
díla bude upraven o dobu shodnou, po kterou nebylo možné stavbu zahájit. Celková doba plnění 
musí zůstat zachována (popřípadě ji lze pouze zkrátit).

4. Zhotovitel je povinen předložit nejpozdéji kdatu konáni prvního kontrolního dne harmonogram 
provádění prací včetně předpokládaného finančního plnění. Harmonogram bude vyhotoven 
v souladu s ČI. til, body 1 až 3 této smlouvy.

Článek IV.
Cena díla

1. Cena díla odpovídá výsledku výběrového řízení podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu a pro jmenování a činnost komisí při zadávání veřejných zakázek dle zákona, a 
nabídce zhotovitele. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. II. této smlouvy se smluvní 
strany v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na ceně ve výši

Cena bez DPH 
DPH 21%
Cena včetně DPH

1 204 084,00 Kč 
252 857,64 Kč 
1 456 941,64 Kč

2. Cena je sjednána na základě projektové dokumentace a ostatních podkladů obsažených ve výzvě 
k podání nabídky ze dne 28.03.2018. Pro obsah sjednané ceny díla je rozhodující soupis prací, 
dodávek a služeb včetně výkazu výměr, který je součástí objednatelem projektové dokumentace 
předané.

3. Cena je doložena položkovými rozpočty a zhotovitel ručí za to, že tyto položkové rozpočty jsou 
v úplném souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předloženým 
objednatelem. Položkové rozpočty slouží k prokazování skutečně provedených prací (tj. jako podklad 
pro měsíční fakturaci) a dále pro stanovení ceny případných viceprací nebo ménépracl.

4. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 
provedeni díla, včetně vedlejších a ostatních nákladů ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní 
rozvoj č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na 
stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném 
znění. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním 
hospodářství, a to až do předání a převzetí díla. Nebezpečí změny okolností přebírá zhotoviteí.

5. Cena uvedena v čl. IV odst. 1 této smlouvy je sjednána jako nejvýše přípustná a pevná. Tato cena 
může být měněna pouze v těchto případech;
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5.1. Pokud v době od podpisu této smlouvy do termínu dokončení uvedeného včl. III. odstavec 2 
dojde ke změně sazby DPH.

5.2. Pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, 
a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

5.3. Pokud bude objednatel požadovat provedení prací a dodávek nad rámec této smlouvy, nebo 
pokud objednatel vyloučí některé práce a dodávky z předmětu díla. Požadavky na tyto změny 
musí být uplatněny písemně.

6. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen 
provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení. Tuto změnu je 
zhotovitel povinen provést v cenové úrovni odpovídající sjednané smluvní ceně dané položkovým 
rozpočtem. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Viceprací nebo Ménépracf nejvýše podle hodnot 
jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech a pokud Vicepráce v Položkových 
rozpočtech obsaženy nejsou, pak bude cena stanovena nejvýše do 85% ceny podle cenové 
soustavy RTS a.s., definované pro to období, ve kterém byly Vicepráce zjištěny. Zhotoviteli vzniká 
právo na změnu sjednané ceny teprve v případě, že změna bude objednatelem odsouhlasena a to 
výhradně formou očíslovaného dodatku k této smlouvé. Práce a dodávky, které jsou dotčeny změnou 
ceny, mohou být zahájeny výhradně po odsouhlasení této změny.

7. Zhotovitel není oprávněn fakturovat stavební práce a dodávky uvedené v této smlouvě, které nebyly 
skutečně provedeny a dodány.

8. Objednatel prohlašuje, že uvedený předmět plnění bude používán k ekonomické činnosti a ve 
smyslu informace Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí ČR ze dne 9.11.2011, 
bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle §92a a §92e 
Zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. Objednatel prací je povinen vyčíslit a odvést daň 
z přidané hodnoty příslušnému finančnímu úřadu.

Článek V.
Platební podmínky

4.

6.

7.
8.

Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených 
zhotovitelem 1x měsíčně. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH. 
Splatnost faktur zhotovitele je stanovena lhůtou do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení 
faktury.
Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozdéji do pátého dne následujícího měsíce soupis 
provedených prací. Objednatel se k tomuto soupisu vyjádří nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne 
jeho obdržení. Po odsouhlasení objednatelem vystaví zhotovitel fakturu nejpozději do 15. dne 
příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být odsouhlasený soupis provedených prací a 
zjišťovací protokol. Bez těchto náležitostí je faktura neplatná.
Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, 
je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud 
bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel 
oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže 
zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodleni vyplývající z peněžitého dluhu 
objednatele.
Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny. Částka 
rovnající se 10% z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, které bude uhrazeno po 
protokolárním předáni a převzetí díla a v případě výskytu vad a nedodělků až po odstranění 
posledního z nich. Splatnost úhrady zádržného je 30 dnů.
Konečnou fakturu vystaví objednatel po protokolárním předání a převzetí stavby bez vad a 
nedodělků. Protokol o předání a převzetí stavby bude kromě odsouhlaseného soupisu provedených 
prací nedílnou součástí konečné faktury.
Zálohu objednatel zhotoviteli neposkytuje.
Pokud se na díle vyskytnou vicepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí být jejich cena 
fakturována samostatně. Součástí takové faktury musí být i odkaz na dokument, ve kterém byly 
fakturované práce sjednány (dodatek této smlouvy) a odsouhlaseny (soupis prací).
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Článek VI.
Smluvní pokuty, zajištění závazku zhotovitele

1. Sankce za neplnění dohodnutého termínu;
1.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle této 

smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu. Za každý den prodlení zhotovitel 
zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,15% ze sjednané ceny bez DPH

1.2. Pokud prodlení zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla přesáhne 14 dnů, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli další smluvní pokutu ve výši 0,05% ze sjednané ceny bez DPH, a 
to za patnáctý a každý další i započatý den prodlení.

2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla:
2.1. Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů ode dne předání a převzetí díla k odstraňování vad či 

nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu 1000 Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném 
termínu, a za každý den prodlení.

2.2. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla 
v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 1000 Kč za každý nedodělek či 
vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení.

3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad:
3.1. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozdéji však ve lhůtě do deseti dnů ode 

dne obdržení reklamace objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1000 Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž 
odstraňování nenastoupil ve sjednaném terminu a za každý den prodlení.

3.2. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném terminu, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu 1000 KČ za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za 
každý den prodlení.

4. Sankce za nedodržení podmínek BOZP
4.1. Pokud zhotovitel nebude dodržovat pravidla BOZP je povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu 100 Kč za každý takový případ, na který bude objednatelem upozorněn.
5. Sankce za nevyklizení staveniště

5.1. Pokud zhotovitel nevykiidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do dvou 
dnů od terminu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1 000 Kč 
za každý i započatý den prodlení.

6. Sankce z prodleni
6.1. Pokud bude objednatel v prodleni s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen 

zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky, která se stala splatnou, za 
každý den prodlení.

7. Způsob vyúčtování smluvní pokuty
7.1. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování 

musí být uvedeno ustanovení smlouvy, které opravňuje k vyúčtování smluvní pokuty nebo 
úroku z prodlení a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty, Strana povinná je povinna 
vyúčtování smluvní pokuty nebo úroku z prodleni uhradit nejpozdéji do 30 dnů ode dne 
obdržení příslušného vyúčtování.

7.2. Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty, úroku z prodlení, písemně vyjádřit 
nejpozdéji do 10-ti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. 
V případě že strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty, úroku z prodlení, nesouhlasí, je 
povinna ve vyjádření sdělit rovněž důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty neuznává.

8. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu 
porušením povinnosti zhotovitele, na níž se smluvní pokuta vztahuje.

Článek VII

Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné 
po celou dobu stanovené záruční lhůty (záruka za jakost).

2. Záruční lhůta je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců. U jednotlivých výrobků a technologie, u 
kterých výrobce stanoví kratší záruční dobu než uvedených 60 měsíců, platí tato kratší záruční doba, 
min. však 24 měsíců. Seznam výrobků a technologií u kterých výrobce stanoví kratší záruční lhůtu, 
než 60 měsíců bude součástí protokolu o předání a převzetí díla, přičemž se má za to, že pro
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3.

4.

5.

výrobky a technologie v tomto výčtu neuvedené platí záruční lhůta nezkrácená. Záruční doba počíná 
běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu 
objednatel neodmítl dílo převzít. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl dílo 
užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. Pro ty části díla, které byiy v důsiedku oprávněné 
reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovné od počátku ode dne 
provedení reklamační opravy.
Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou ve smlouvě. V reklamaci musí 
být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým 
způsobem požaduje zjednat nápravu.
Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k 
zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto 
věcí nemohl zjistit nebo na né upozornil a objednatel na jejích použití trval. Zhotovitel rovněž 
neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže 
zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo 
jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
Pro smluvní vztah založený touto smlouvou se nepoužije ust. § 2630 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník.
Podmínky odstranění reklamovaných vad
6.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemné oznámit objednateli 

zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele 
uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad. Lhůtu pro 
odstranění reklamované vady sjednávají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu 
reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění 
reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode 
dne uplatnění reklamace objednatelem.
Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré 
takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen 
nastoupit a zahájit odstraňování vady neprodleně nejpozději však do 48 hod. po obdržení 
reklamace. Lhůtu pro odstranění reklamované takové vady, sjednávají obě smluvní strany dle 
povahy a rozsahu této reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu 
odstranění této reklamované vady, platí, že tato reklamovaná vada musí být odstraněna bez 
zbytečného prodleni nejpozději do 5 dnů ode dne uplatněni reklamace objednatelem.

6.2.

6.3.

Článek Vlil.
Provádění díla

1. Zhotovitel postupuje při prováděni díla samostatné v souladu s platnými právními předpisy.
2. Zhotovitel je povinen respektovat veškeré pokyny objednatele týkající se realizace objednaného díla, 

kterými upozorňuje na provádění díla v rozporu se smluvními podmínkami.
3. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu prováděného díla.

3.1. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel 
oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo 
prováděl řádným způsobem.

3.2. Jestliže zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě nápravu a postup zhotovitele by vedl k 
podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

3.3. Objednatel je oprávněn zastavit provádění prací zhotovitele na nezbytné nutnou dobu, pokud 
zhotovitel hrubým způsobem porušuje technické, bezpečnostní a jiné smluvní povinnosti 
vyplývající z této smlouvy. O tuto dobu přerušení se celkový termín zhotovení díla 
neprodlužuje.

3.4. Objednatel je oprávněn pověřit kontrolou provádění díla třetí osobu. Právo provádět kontrolu 
stavby třetí osobou nastává dnem oznámení o tomto pověření.

4. Zhotovitel je povinen předložit objednateli veškeré použité prvky, výrobky a materiály k odsouhlaseni 
shody vlastností a kvality těchto materiálů s projektovou dokumentací a požadavky této smlouvy a to 
v dostatečném předstihu před zabudováním těchto materiálů, Objednatel má právo předložený 
prvek, výrobek či materiál odmítnout a vyžádat jiný pokud svými vlastnostmi a kvalitou neodpovídá 
stanoveným požadavkům. V takovém případě je zhotovitel povinen předložit jiný, odpovídající prvek, 
výrobek či materiál.

Stránka B z 14



5. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající 
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovniků je zhotovitel na požádáni objednatele povinen 
doložit.

6. Harmonogram prováděni prací. Zhotovitel je povinen předložit nejpozději k datu konání prvního 
kontrolního dne harmonogram provádění prací včetně předpokládaného finančního plnění. Předmět 
plnění a jeho jednotlivé součásti budou prováděny v souladu s harmonogramem. Zhotovitel je 
povinen průběžně Harmonogram aktualizovat, nejméně 1x za měsíc, podle skutečně provedených 
prací. Harmonogram slouží zejména ke kontrole dodržování smluvních termínů provedení díla.

7. Kontrolní dny. Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů svoíaných objednatelem za účelem 
řádné kontroly provádění díla. K těmto jednáním je povinen zajistit veškeré podklady, případně další 
osoby nutné pro řádný průběh těchto kontrolních dnů, jakožto prováděni díla samotného. Svoláním 
kontrolního dne je oprávněn rovněž zhotovitel. Oznámení o konání kontrolního dne musí být 
doručeno druhé straně min 3 dny před konáním kontrolního dne. Objednatel pořizuje z kontrolního 
dne zápis z jednání, který následně předává všem zúčastněným.

8. Staveniště
8.1. Objednatel je povinen staveniště zhotoviteli předat a zhotovitel je povinen staveniště převzít. O 

předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. 
Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného 
protokolu. Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště {nebo jeho ucelenou 
část) prosté faktických vad a práv třetích osob nejpozději k datu zahájení prací na díle dle čl. III 
této smlouvy, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání staveniště 
je podstatnou náležitosti smlouvy, na níž je závislé splnění termínu předání a převzetí díla. 
Pokud zhotovitel odmítne staveniště převzít, musí jasně uvést důvody bránící převzetí 
staveniště.

8.2. Za provoz staveniště zodpovídá zhotovitel.
8.3. Zhotovitel je oprávněn omezit, případně zamezit přístup objednateli nebo jeho zástupci, pokud 

hrubým způsobem porušuje bezpečnostní předpisy.
8.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště v souladu s platnými právními předpisy.
8.5. Zhotovitel je povinen označit staveniště v souladu s platnými právními předpisy.
8.6. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření, hygienická opatření, 

ochrany životního prostředí, požadavky požární ochrany staveniště i prováděného díla, a to 
v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

8.7. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se 
svými potřebami. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení 
zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Zařízení staveniště vybuduje 
v rozsahu nezbytném zhotovitel. Jako součást zařízení staveniště zajisti zhotovitel i rozvod 
potřebných médií na staveništi a jejich připojeni na odběrná místa určená objednatelem.

8.8. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla. 
Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob,

8.9. Zhotovitel je povinen poskytnout zařízení staveniště v nezbytném rozsahu objednateli nebo 
jeho zástupcům pro výkon jejich funkce (např. zástupce BOZP. TDO) a provádění kontroly díla.

8.10. Vyklizení staveniště. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště do 10-ti dnů po předání díla, je objednatel 
oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou. Náklady s takovým vyklizením spojené 
je pak zhotovitel povinen objednateli uhradit ve lhůtě 10 dnů, a to na základě písemné výzvy.

8,11.0 vyklízení staveniště vyhotoví zhotovitel protokol, který obě strany podepíší. Za den vyklizení 
staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

8.12.Zhotovitel bere na vědomí že, ul. U Mlýna bude po celou dobu provádění díla v omezeném 
provozu. Zhotovitel zabezpeč! provádění díla a staveniště v souladu s touto informací. 
Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek odpovídajícím způsobem. Zhotovitel je 
povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a 
nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho 
činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště.

9. Stavební deník
9.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, 

stavební deník. Stavební deník musí být přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně 
jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat po celou dobu provádění prací,

9.2. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále o dvou kopiích. Kopie zápisů je zhotovitel 
povinen předat objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.

9.3. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. 
Zejména je povinen zapisovat údaje o stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení
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9.5.

9.6.

Strojů a dopravních prostředků, časovém postupu prací, kontrole jakosti provedených prací, 
opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví, opatřeních 
učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí, událostech 
nebo překážkách majících vliv na provádění díla. Všechny listy stavebního deníku musí být 
očíslovány. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.

9.4. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup 
stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního 
deníku.
Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 
vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy.
Povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne vydání kolaudačního 
souhlasu popřípadě zápisu o předáni stavby pokud se kolaudační souhlas nevyžaduje má 
objednatel.

10. Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
10.1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu 

opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo 
jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 
tuto škodu odstranit a není-li to možné nebo účelné, tak finančně kompenzovat v plném 
rozsahu. Veškeré náklady s takovým postupem spojené nese zhotovitel.

10.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
10-3.Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 

přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při prováděni díla.
11. Kontrola zakrytých prací a konstrukcí

11.1. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací či konstrukcí, které 
budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je 
povinen vyzvat objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce 
zakryty (zápis ve stavebním deníku a telefonické oznámení).

11.2. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel 
oprávněn předmětné práce nebo konstrukce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel 
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady 
spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

12. Poddodavatelé
12.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu. V tomto případě však 

zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
12.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splněni všech 

povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo.
12.3. Zhotovitel je povinen svým poddodavatelům řádně předat staveniště, své poddodavatele na 

staveništi řádně evidovat a každého ze svých poddodavatelů pravidelně informovat o 
podmínkách provádění díla.

13. Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení. V případě, že se zhotovitel přes řádné
pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení. Zhotovitel je povinen
poskytnout Objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas
doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.

Článek IX.
Předání a převzetí díla

1.

2.

3.

4.

Zhotovitel předá a objednatel převezme dílo dokončené v souladu s podmínkami této smlouvy. 
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k zahájení předávacího řízení min 5 dní předem.
Předání díla po částech objednatel nepřipouští.
O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol o předání a převzetí 
díla). V průběhu předávacího řízení prověří objednatel soulad dokončeného díla s podmínkami 
smlouvy.
K přejímacímu řízení zhotovitel připraví a následně objednateli předá zejména tyto podklady:
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6,

7.

4.1. Dokumentaci skutečného provedení stavby v počtu 3 vyhotovení v tištěné podobě a 1x 
v digitální podobě ve formátu PDF a DWG viz čl. II bod 5.
Veškeré nutné doklady (revize, geometrické podklady, osvědčení, návody na údržbu a užívání, 
doklady a protokoly z průběhu realizace díly, zápisy o provedených zkouškách a výsledky 
předepsaných měření, geometrické zaměření apod.) nutné pro řádný provoz díla a splnění 
všech technických a legislativních požadavků. Tyto doklady budou doloženy v počtu 3 
vyhotovení v tištěné podobě.
Osvědčení o kvalitě jednotlivých částí díla.
Stavební deník.

Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol 
obsahovat dále:
5.1. soupis zjištěných vad a nedodělků,

dohodu o způsobu a termínech odstranění vad a nedodělků, popřípadě o jiném způsobu 
narovnání,
dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho části zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo 
nedodělků.

Objednatel je povinen převzít dílo pokud je provedeno řádně, ve sjednané jakosti, v souladu 
s podmínkami a účelem této smlouvy a jejích příloh, se soupisem vad a nedodělků, které nebrání 
užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. V případě, 
že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které 
odmítá dílo převzít. Drobné vady nebo nedodělky, které nebrání řádnému užívání díla, nejsou 
důvodem k nepřevzetí díla.
Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších 
dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje, a to s uvedením termínu do kdy je 
požaduje provést.

4.2.

4.3.
4.4.

5.2.

5.3.

Článek X.
Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.
2. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých 

příčin k nim došlo.
3. Nebezpečí nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi 

zhotovitelem a objednatelem.

Článek XI.
Pojištění díla, odpovědnost za škodu

1. Zhotovitel prohlašuje, že je po dobu provádění díla pojištěn proti všem škodám způsobeným jeho 
činností, včetně možné škody způsobené třetím osobám a škody způsobené pracovníky zhotovitele, 
a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli. Náklady 
na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

2. Zhotovitel odpovídá rovněž za škody způsobené činností těch, kteří pro zhotovitele dílo provádějí 
(poddodavatelů).

3. Pokud v souvislosti s činností zhotovitele nebo jeho poddodavatele dojde ke způsobení škody 
objednateli nebo třetí osobě v důsledku nedbalosti, opomenutí, nesplněním podmínek vyplývajících 
ze zákona, technických nebo jiných norem nebo této smlouvy, je zhotovitel povinen tuto škodu 
neodkladné odstranit nebo nahradit v plném rozsahu. Veškeré náklady s tímto odstraněním.

Článek XII.
Vyšší moc

1. Za vyšší moc se považují okolností mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a 
které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy 
apod.
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2.

1.

2.

Pokud se provedení díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, 
strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu 
k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na 
vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy a to za podmínek uvedených v čl. XIV.

Článek XIII.
Změna smlouvy

Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnou dohodou obou smluvních stran 
formou očíslovaných dodatků ke smlouvě podepsanými osobami oprávněnými za objednatele a 
zhotovitele jednat a podepisovat.
K předloženému návrhu změny smlouvy je druhá strana povinna se písemně vyjádřit. Smluvní strany 
tímto vylučují aplikaci § 1744 občanského zákoníku, tedy vylučují možnost uzavření smlouvy nebo 
její změny přijetím nabídky způsobem, že se podle nabídky smluvní strana zachová, např. formou 
přijeti či poskytnutí plnění.

1.

2.

3.

3.2.
3.3.
3.4.

3.5.
4.

5.

6.

7.

Článek XIV.
Odstoupení od smlouvy

Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti, bránící řádnému plnění jejich povinností 
vyplývajících z této smlouvy, je tato smluvní strana povinna bez zbytečného odkladu informovat 
druhou smluvní stranu a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu smlouvy.
Pokud bude zhotovitel během realizace díla soustavně porušovat nebo zvlášť hrubě poruší 
kvalitativní podmínky stanovené touto smlouvou, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit, 
avšak teprve poté, co s pohrůžkou odstoupení od této smlouvy písemně vyzve zhotovitele 
k řádnému plnění jeho povinnosti, k čemuž stanoví přiměřenou dodatečnou lhůtou k nápravě, 
přičemž délka této lhůty nesmí být kratší než 3 pracovní dny.
Odstoupit od smlouvy je objednatel oprávněn v případě hrubého porušení povinnosti na straně 
zhotovitele. Za hrubé porušení povinností na straně zhotovitele se považuje:
3.1. snaha zhotovitele o realizaci díla s nižšími než stanovenými standardy, technickou úrovní, atd.; 

nepřevzetí staveniště nejpozději do 10 dnů od vyzvání objednatelem; 
nezahájení prací na díle do 10 dnů od převzetí staveniště;
neprovedení prací týkající se odstranění vad a nedodělků nebo jinak vadné plněni ve 
stanovených termínech a v požadované kvalitě; 
hrubé porušení podmínek BOZP.

V případě, že objednatel ze závažných důvodů uvedených v bodě 3 tohoto článku nařídí zastavení 
prací na díle před termínem předání díla sjednaným v této smlouvě, nemá zhotovitel nárok na 
úhradu škody, která mu tímto krokem objednatele vznikne.
Chce-li některá ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy 
vyplývajících, je povinna své odstoupeni od této smlouvy písemně oznámit druhé straně s uvedením 
termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který 
strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku 
opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho 
existenci, je povinna to písemné oznámit druhé straně nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení o 
odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o 
odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě 
důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den, na kterém se 
strany dohodnou nebo den který vyplyne z rozhodnutí příslušného orgánu.
Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak 
jsou povinnosti obou stran následující:
8.1, Zhotovitel provede soupis všech skutečné provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla.
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8.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení skutečně provedených prací, popřípadě poskytnutých 
záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu".

8.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak.
8.4. Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do tří dnů od 

obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení".
8.5. Objednatel na základě dílčí konečné faktury uhradí zhotoviteli skutečně realizovanou část díla.
8.6. Ujednání smlouvy o odpovědnosti za škody zůstávají odstoupením od smlouvy nedotčena. 

Záruční doba ve sjednaném rozsahu běží od převzetí nedokončeného díla objednatelem.

Článek XV.
Ostatní ujednání

1. Smlouva nabývá platností dnem podpisu zástupci obou smluvních stran. Smlouva se stává účinnou 
dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

2. Veškeré informace a dokumenty týkající se plnění předmětu této smlouvy, s nimiž bude zhotovitel 
přicházet v průběhu provádění díla do styku, jsou považovány za důvěrné a nesmějí být sdělovány 
nikomu kromě objednatele a podle dohody s ním dalším povolaným osobám, např. poddodavatelům. 
Tyto informace nebudou použity k jiným účelům než k provádění díla podle smlouvy a příslušné 
dokumentace. Za důvěrné informace se nepovažují informace, které jsou veřejně přístupné nebo 
známé v době jejich užití nebo zpřístupněni, pokud jejich veřejná přístupnost Či známost nenastala 
v důsledku porušení zákonné (tj. uložené právními předpisy) či smluvní povinnosti, nebo jsou 
poskytnuty smluvní straně třetí osobou nijak nezúčastněnou na zhotovení stavby, která má právo 
s takovou informací volně nakládat a poskytnout ji třetím osobám.

3. V souvislosti s důvěrností informací bere zhotovitel na vědomí, že je zákonnou povinností 
objednatele uveřejnit celé znění této smlouvy včetně všech jejich případných dodatků v souladu se 
zákonem. Splnění této, jakož i dalších zákonných povinností objednatele, není porušením důvěrnosti 
informací.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva a případně i její budoucí dodatky mohou být 
objednatelem uveřejněny ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smiuv (zákon o registru smluv), v platném 
znění (dále jen „zákon o registru smluv"), neboť objednatel je mj. povinným subjektem dle citovaného 
zákona. Pro tyto případy je zhotovitel povinen objednatele písemně upozornit na případné obchodní 
tajemství a jiné chráněné údaje vyplývající z této smlouvy, případně i jejích budoucích dodatí<ů, které 
budou následně objednatelem v uveřejňovaném textu anonymizovány. Smluvní strany souhlasí, že 
skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a uděluji svolení k jejich užití a 
zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek.

5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní 
Objednatel. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti 
je smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.

6. Smluvní strany se dohodly, že veškerá korespondence bude druhé smluvní straně zasílána 
doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Nebude-li na této adrese zásilka 
úspěšně doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta 
v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi 
právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky. Pro účely této 
smlouvy se za přípustnou komunikaci považuje též komunikace prostřednictvím datových schránek, 
a to způsobem a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů.

7. Smluvní strany po přečtení smlouvy potvrzují, že obsahu smlouvy porozuměly, že smlouva vyjadřuje 
jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují.

8. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran 
obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.

9. Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto usnesením Rady 
města Uherské Hradiště č. 1313/79/RM/2018 ze dne 23. 4. 2018 .
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Článek XVI.
Přílohy smlouvy

1. Nedílnou součástí smlouvy jsou v následujícím pořadí tyto přílohy; 
Příloha č. 1 - rekapitulace ceny a položkový rozpočet

wMH u - 7 -05- 2018v Uherském Hradišti dne....................

Za objednatele

......................
Ing. Stanislav Blaha 

starosta města

L '
.--i\ - ' ; -7

v Kunovicích dne 25.4 201^

Za zhotovitele

Ing. Lubomír SloaSr 
jednatel spol.
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Iť'

krycí list rozpočtu

Název stavby

Název objektu
Název části

Vodovod Míkovlce, ul.U mlýna
SO 01 Vodovod

JKSO
EČO

Místo Míkovice
IČO DRČ

Objednatel

Projektant Ekola - Pavliš s.r.o.
Zhotovitel

Rozpočet číslo Zpracoval Dne Položek

1.12.2017 124

Měrné a účelové jednotky

Počet

m 164,8

Náklady /1 m.j.

7 306,3

Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j.

Rozpočtové náklady Kč

Základní rozpočtové náklady náklady

HSV

PSV

B

Dodávka

Dodávka

Dodávka

Montáž

Montáž

Montáž

1 163 953 celkem

celkem

celkem

ZRN celkem

Vedlejší rozpočtové náklady

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

1 163 953

1 163 953

40131

c Celkové náklady

23 1 204 084

24 0,00 DPH 0,00

25 21% 0,00 DPH 252 857,64

26 Cena s DPH 1 456 941,63

D Přípočty a odpočty

27 Dodávky objednavatele 0

2B Klouzavá doložka 0

29 Zvýhodnění + - 0



Rekapitulace po oddílech

stavba: Vodovod Míkovice, ul. U mlýna 
Objekt: SO 01 Vodovod

Datum: 1.12.2017

T-

Kód
oddílu Popis celkem za oddíl

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 40131

Práce a dodávky HSV 1 163 953

1 Zemní práce 517 624

2 Zakládání 3 955

4 Vodorovné konstrukce 17 099

5 Komunikace 276 477

8 Trubní vedení 182 278

9 Ostatní konstrukce a práce 129 591

99 Přesun hmot HSV 36 929

Cena celkem 1 204 084

Poznámka:
Cenový podklad:
Soupis prací je sestaven za využití pofožek cenové soustavy URS.
Poíožky soupisu prací, které mají ve sloupci kód položky uvedeno označení R nepocházejí z
cenové soustavy URS,
jsou vytvořeny individuální kalkulací.
Položky soupisu prací, které mají ve sloupci kód položky uvedeno označení H nepocházejí z 
cenové soustavy URS,

jedná se o materiál nebo výrobek určený dle individuální kalkulace.



ROZPOČET

Stavba: Vodovod Míkovice, ui. U mlýna 
Objekt: SO 01 Vodovod

Datum: 1.12.2017

P.Č. Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

Hmotnost
celkem

Suť
celkem

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 40 131,00
1 012002000 Geodetické práce Kč 1,00 5 989,00 5 989,00 0,000 0,000

2 012103000 Vytýčení inženýrských sítí Kč 1,00 10181,00 10 181,00 0,000 0,000

3 012303000 Geodetické práce po výstavbě Kč 1,00 11 977,00 11 977,00 0,000 0,000

4 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,00 4 192,00 4 192,00 0,000 0,000

5 34203001 Zařízení staveniště Kč 1,00 1,00 1,00 0,000 0,000

6 034503000 Informační tabule na staveništi kus 2,00 600,00 1 200,00 0,000 0,000

7 041103000 Autorský dozor projektanta Kč 1,00 1,00 1,00 0,000 0,000

8 043002000 Zkoušky únosnosti konstrukcí kus 2,00 2 995,00 5 990,00 0,000 0,000

9 062002000 Fotodokumentace Kč 1,00 600,00 600,00 0,000 0,000

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce 517 624,40

10 113106023
Rozebrání dlažeb při pfekopech komunikací pro pěší ze 
zámkových dlaždic plochy do 15 m2 m2 13,00 30,00 390,00 0,000 3,380

11 113107022
Odsb'aněni podkladu plochy do 15 m2 z kameniva drceného 
tl 200 mm při prekopech inž síti m2 8,00 96,00 768,00 0,000 2,320

pod dlažbou

12 113107163
Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva 
drceného tl 300 mm m2 78,00 60,00 4 680,00 0,000 34,320

13 113107182
Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 100 
mm m2 118,00 150,00 17 700,00 0,000 25,960

14 113154113
Frézováni živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 
m2 bez překážek v trase m2 155,00 150,00 23 250,00 0,006 19,840

15 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 56,00 36,00 2 016,00 0,000 11,480

10+2+20+10+2+2+2+4+4=56m

16 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok 
do 500 l/min hod 240,00 36,00 8 640,00 0,000 0,000

17 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m 
přítok do 500 l/min den 10,00 60,00 600,00 0,000 0,000

18 119001422
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně 
ložených kabelů m 2,00 60,00 120,00 0,121 0,000

kabel NN

19 119002121
Přechová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro 
zabezpečení výkopu zřízení kus 2,00 600,00 1 200,00 0,002 0,000

20 119002122
Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro 
zabezpečení výkopu odstraněni kus 2,00 600,00 1 200,00 0,000 0,000

21 119003131 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízeni m 350,00 12,00 4 200,00 0,350 0,000

22 119003132 Výstražná páska pro zabe^ečení výkopu odstranění m 350,00 12,00 4 200,00 0,000 0,000

23 R1 Kopaná sonda pro ověření polohy potrubí kus 2,00 5 389,00 10 778,00 0,000 0,000
propoj se stávaj.potrubím M7 
kfižené kanalizace za RD č.p.337

24 130001101 vedení m3 20,00 300,00 6 000,00 0,000 0,000

25 R2 Výkop a zpětný zásyp rýhy pro osazeni chráničky m 18,50 300,00 5 550,00 0,000 0,000

26 132201202
Hloubeni rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 
m3 m3 147,00 420,00 61 740,00 0,000 0,000

27 132201209
Příplatek za lepivost k hloubeni rýh š do 2000 mm v hornině 
tř 3 m3 147,00 12,00 1 764,00 0,000 0,000

(0,8+0,2)*1,72''164,8-zpev.pl. 1*0,41 *45+1*0.34*7,5=283,48- 
21=262,46m3
tř-3-70%, strojně-80%: 262,5*0,7*0,8=147,0m3
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tř.4-30%. strojně 80%: 262,5'0.3'0.8^63.0m3

tř.4-30%, ručně-20%: 262,5‘0,3'‘0,2=15Jm3

1,72*164,e'2=566.9m2

195,2-62,8=132,4m3, odvoz na mezideponií a zpět: 
132.4''2=264,8m3

P.Č. Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem Hmotnost

celkem
Suť

celkem

28 132212202
Hloubeni rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum 
nářadím v nesoudržných horninách tř. 3 m3 36,80 1 019,00 37 499,20 0,000 0,000

29 132212209
Příplatek za lepivost u hloubeni rýh & do 2000 mm ručním 
nebo pneum náradim v hornině Iř. 3 m3 36,80 60,00 2 208,00 0,000 0,000

tř.3-70%. ručně-20%: 262,5*0,7*0,2=36,e0m3

30 132301202
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tf. 4 objemu do 1000 
m3 m3 63,00 420,00 26 460,00 0,000 0,000

31 132301209
Příplatek za lepivost k hloubeni rýh š do 2000 mm v hornině 
tř. 4 m3 63,00 12,00 756,00 0,000 0,000

32 132312201
Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm mčnim nebo pneum 
nářadím v soudržných horninách tř. 4 m3 15,70 1 198,00 18 808,60 0,000 0,000

33 132312209
Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním 
nebo pneum nářadím v hornině tř. 4 m3 15,70 12,00 188,40 0,000 0,000

34 141721111
Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do
63 mm v hornině tř 1 až 4 m 8,00 1 258,00 10 064,00 0,000 0,000

35 286139620 trubka ochranná PEHD 63 m 9,00 74,00 666,00 0,000 0,000

36 R3 Startovací a koncová jáma protlaku kpl 1,00 5 989,00 5 989,00 0,000 0,000
37 151101101 Zřízení přiložného paženi a rozepřeni stěn rýh hl do 2 m m2 566,90 18,00 10 204,20 0,476 0,000
38 151101111 Odstranění přiložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 566,90 12,00 6 802,80 0,000 0,000

Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z
39 162601102 horniny tř. 1 až 4 m3 264,80 120,00 31 776,00 0,000 0,000

40 162701105
VcxJorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 m3 130,10 150,00 19 515,00 0,000 0,000

13,2+54,1+62,8=130.1m3

41 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 660,50 10,00 6 505,00 0,000 0,000

1301*5=650.5m3

42 167101102 Nakládáni výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 132,40 60,00 7 944,00 0,000 o,ooo|

nakládka na mezideponií pro zpětný zásyp

43 171201201 Uložení sypaníny na skládky m3 262,50 18,00 4 725,00 0,000 0,000

44 171201211 Poplatek za uloženi sypaniny na skládce t 221,20 192,00 42 470,40 0,000 0,000

130,1*1,7=221,2t

45 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním m3 195,20 150,00 29 280,00 0,000 0,000

262,5-13,2-54,1=195,2m3
46 |583441970 štěrkodrf frakce 0-63 t 120,60 330,00 39 798,00] 120,600 0,000

195.2/164.6*53*1,67*1,15=62.8m3*1.67*1,15=120,61

47 175111101
Obsypání potnjbi njčně sypaninou bez prohození, uloženou 
do 3 m m3 54,10 288,00 15 580,80 0,000 0,000

0,328*164,8=54,05m3

48 583313400 kamenivo těžené drobné prané (Bratčice) frakce 0-4 pr. t 104,00 180,00 18 720,00 104,000 0,000

54.1*1,67*1,15=103,91

49 181301103
Rozprostřeni omice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1 ;5 m2 143,00 42,00 6 006,00 0,000 0,000

50 Hl Zemina pro ohumusování t 48,60 240,00 11 664,00 0,000 0,000

143*0,2*1,7=48,621

51 181411131
Založeni parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5 m2 377,00 12,00 4 524,00 0,000 0,000

Strana 4 z 7



P.Č. Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem Hmotnost

celkem
SuT

celkem

52 005724100 osivo směs travní parková kg 11,30 180,0a| 2 034,00 0,011 0,000

377*0,03=11,31kg

53 181951102 Úprava pláně v hornině tf. 1 až 4 se zhutněním m2 165,00 16,00 2 640,00 0,000 0,000

2 Zakládáni 3 955,20

54 212752212
Tratívod z drenážních trubek plastových flexibilních D do
100 mm včetně lože otevřený výkop m 164,80 24,00 3 955,20 37,339 0,000

4 Vodorovné konstrukce 17 098,60

55 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého m3 13,20 923,00 12 183,60 0,000 0,000

0,08*164,8=13,18m3

56 452313151
Podkladní bloky z betonu prostého tf. C 20/25 otevřený 
výkop m3 1.00 3 115.00 3 115,00 0,000 0,000

57 452353101 Bednění podkladních bloků otevřený výkop m2 10,00 180,00 1 800,00 0,064 0,000

14ks

Komunikace pozemní 276 477,00
Vyspravení podkladu po překopech ing síti plochy do 15 m2

58 566901133 štěrkodrli tl. 200 mm m2 8,00 235,00 1 880,00 2,966 0,000

pod dlažbu

59 566901232
Vyspravení podkladu po překopech Ing sítí plochy přes 15 
m2 štěrkodrtí tl. 150 mm m2 76,00 175,00 13 650,00 21,835 0,000

60 566901261
Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 
m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm m2 118,00 1 035,00 122 130,00 31,124 0,000

tl.6cm

61 566901272
Vyspraveni podkladu po překopech ing síti plochy přes
15m2 směsí stmelenou cementem SC20/25 tl 150mm m2 78,00 403,00 31 434,00 29,278 0,000

62 572341111
Vyspraveni krytu komunikací po překopech plochy přes 15 
m2 asfalt betonem AGO (AB) tl 50 mm m2 155,00 625,00 96 875,00 20,097 0,000

63 573111112
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 
kg/m2 m2 118,00 37,00 4 366,00 0,000 0,000

64 573211112 Postňk živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/mž m2 155,00 20,00 3 100,00 0,000 0,000

65 596211112
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 
skupiny A pl do 300 m2 wZ 13,00 234,00 3 042,00 1,095 0,000

Trubní vedení 182 277,70
Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových DN

66 850265121 100 kus 1,00 1 019,00 1 019,00 0,000 0,000

položka pro napojaní na stávající řad

67 857241131
Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený 
výkop s integrovaným těsněním DN 80 kus 5,00 300,00 1 600.00 0,000 0,000

68 552540470 koleno přírubové z tvárné litiny s patkou N-kus DN 80 mm kus 2,00 1 364,00 2 728,00 0,024 0,000

69 552518200
Koleno přírubové s patkou kal.č.: 5050 pro připojení k 
hydrantu DN 80 90st. kus 1,00 3 239,00 3 239,00 0,016 0,000

70 552532330 trouba přírubová litinová FF DN 80 mm délka 100 mm kus 1,00 1 055,00 1 055,00 0,008 0,000

71 552532340 trouba přírubová litinová FF DN 80 mm délka 150 mm kus 1,00 1 093,00 1 093,00 0,008 0,000

72 857261131
Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený 
výkop s integrovaným těsněním DN 100 kus 2,00 300,00 600,00 0,000 0,000

73 552598150 přechod přírubový RP tvárná litina DNlOO/80 L200 mm kus 2,00 1 216,00 2 432,00 0,021 0,000

74 857263131
Montáž litinovýdt tvarovek odbočných hrdlových otevřený 
výkop s integrovaným těsněním DN 100 kus 1,00 300,00 300,00 0,000 0,000

75 552535160
tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou T-kus DN 
100/100 mm kus 1,00 2 056,00 2 056,00 0,020 0,000

76 871241141
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných na tupo D 90 x 8,2 mm m 1,00 60,00 60,00 0,000 0,000

77 286123440 nákružek lemový PE100 SDR11 d 90 kus 1,00 191,00 191,00 0,000 0,000

78 877241101 Montáž elektrotvarovek,spojek na potrubí z PE trub d 90 kus 1,00 60,00 60,00 0,000 0,000
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P,Č. Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem Hmotnost

celkem
Suť

celkem

79 286159740 elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 90 kus 1,00 223,00 223,00 0,001 0,000

80 871251211
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných elekfrotvarovkou D 110 x 10,0 mm m 164,80 60,00 9 888,00 0,000 0,000

81 286136010 potrubí dvouvfstvé HDPE100 , SDR 11, PN 16,110x10,0 m 168,00 248,00 41 664,00 0,534 0,000

82 286123450 nákružek lemový PE100 SDR11 d 110 kus 2,00 242,00 484,00 0,001 0,000

83 877261101 Montáž elektrotvarovek,spojek na potoíbi z PE trub d 110 kus 41,00 60,00 2 460,00 0,000 0,000

84 286159750 elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 110 kus 41,00 271,00 11 111,00 0,029 0,000

85 877261110 Montáž elektrokolen do 45° na potrubí z PE trub D 110 kus 7,00 60,00 420,00 0,000 0,000

86 286148978 oblouk 11°, SDR 11, PE 100 RC, PN 16, d 110 kus 1,00 2 281,00 2 281,00 0,001 0,000

87 286148979 oblouk 30°. SDR 11, PE 100 RC, PN 16, d 110 kus 1,00 1 215,00 1 215,00 0.001 0,000
88 286148980 oblouk 45°, SDR 11, PE 100 RC, PN 16, d 110 kus 5,00 507,00 2 535,00 0,007 0,000
89 877261113 Montáž T kusů na potrubí z PE D 110 kus 1.00 96,00 96,00 0,000 0,000
90 H2 T-kus redukovaný 90°, SOR11, PE100, d 110/90 kus 1,00 667,00 667,00 0,003 0,000
91 891241112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 kus 1,00 420,00 420,00 0,001 0,000

92 422213030 šoupátko pilná voda PN10/16ON 80 kus 1,00 3 797,00 3 797,00 0,018 0,000

93 422910790 souprava zemni pro šoupátka DN 65-80 mm, Rd 2,0 m kus 1,00 907,00 907,00 0,004 0,000
94 R4 Demontáž hydrantu otevřený výkop DN 80 kus 1,00 420,00 420,00 0,020
95 691247111 Montáž hydrantů podzemních DN 80 kus 3,00 420,00 1 260,00 0,002 0,000

96 422736600 hydrant podzemní DN80 PN16 výška krytí 1,0m kus 1,00 11 739,00 11 739,00 0,027 0,000

97 422736601 hydrant podzemní DNBO PNI 6 výška kryti 1,5m kus 2,00 12 232,00 24 464,00 0,100 0,000
98 891261112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100 kus 1,00 420,00 420,00 0,002 0,000

99 422213040 šoupátko pitná voda PNI0/16 DN 100 kus 1,00 4 246,00 4 246,00 0,023 0,000

100 422910800 souprava zemní pro šoupátka DN 100-150 mm, Rd 2.0 m kus 1,00 929,00 929,00 0,004 0,000
101 892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 m 164.80 12,00 1 977,60 0,000 0,000

102 892273122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do
125 m 164,80 12,00 1 977,60 0,000 0,000

103 892372111
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 
zkouškách vodou kus 2,00 1 796,00 3 592.00 0,920 0,000

104 899101211
Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů 
hmotnosti do 50 kg kus 1,00 180,00 180,00 0,000 0,050
poWop stávajícího hydrantu

105 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátKových kus 2,00 342,00 684,00 0,246 0,000
106 422913520 poklop litinový šoupátkový kus 2,00 511,00 1 022,00 0,027 0,000
107 899401113 Osazeni poklopů litinových hydrantových kus 3,00 540,00 1 620,00 0,987 0,000
108 422914520 poklop litinový hydrantový kus 3,00 1 275,00 3 825,00 0,090 0,000
109 899713111 Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém kus 5,00 779,00 3 895,00 0,002 0,000
110 735345350 tabulka orientační kus 5,00 1 019,00 5 095,00 0,000 0,000
111 404452350 sloupek AI 60 - 350 kus 5,00 873,00 4 365,00 0,013 0,000
112 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potmbi PVC m 165,00 30,00 4 950,00 0,031 0,000
113 899722113 Kryti potnjbi z plastů výstraáiou fólií z PVC 34cm m 165,00 18,00 2 970,00 0,015 0,000

114 899911101
Kluzná objímka výšky 25 mm vnějšího průměru potrubí do 
183 mm kus 12,00 315,00 3 780,00 0,000 0,000

115 899913101 Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 25 x 50 kus 6,00 336,00 2 016,00 0,000 0,000
116 R5 Dodávka a montáž chránička PE 63mm m 18,50 127,00 2 349,50 0,000 0,000

6+6+6,5-16,5m

9 Ostatní konstrukce a práce-bouráni 129 591,04

107 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého $ 
boční operou do lože z betonu prostého m 56,00 270,00 15120,00 7,280 0,000

108 592174600 obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm kus 57,00 108,00 6 156,00 4,845 0,000

109 R6 Provizorní dopravní opatřeni Kč 1,00 23 956,00 23 956,00 0,000 0,000

110 919112222
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 25 mm pro
těsnící zálivku v živiratém krytu m 128,00 60,00 7 680,00 0,000 0,000

111 919122121
Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 25 
mm s těsnicím profilem m 128,00 60,00 7 680,00 0,000 0,000
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P.Č. Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
Jednotková Cena celkem Hmotnost

celkem
Sut

celkem

112 919735111 Řezártí stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 128.00 90,00 11 520,00 0,000 0,000
50+S+7+23+8+4*2+3*2+4*2+5*2=12em

113 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 128,00 150,00 19 200,00 0,000 0,000
114 938908411 Čištění vozovek splachováním vodou m2 100,00 12,00 1 200,00 0,000 2,000

115 938909311
Čištěni vozovek metením strojně podkladu nebo krytu
betonového nebo živičného m2 500,00 12,00 6 000,00 0,000 10,000

116 938909331
Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu
betonového nebo živičného m2 100,00 12,00 1 200,00 0,000 2,000

117 979051121
Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva 
těženého pň překopech inženýrských sítí m2 13,00 18,00 234,00 0,000 0,000

118 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 107,99 72,00 7 775,28 0,000 0,000

111,37-3,38=107,99t

119 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých 
materiálů t 1 511,86 6,00 9 071,16 0,000 0,000

14*107,99=1511,86

120 997221561 Vodorovná doprava suli z kusových materiálů do 1 km t 6,76 72,00 486,72 0,000 0,000

odvoz na mezískládku a zpět: 3,38‘2=6,76

121 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových 
materiálů t 27,04 6,00 162,24 0,000 0,000

meziskládka 5km: 3,38*4*2=27,04

122 997221612
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro 
vodorovnou dopravu t 6,76 72,00 486,72 0,000 0,000

3,3e‘‘2=6,76

123 997221815 Poplatek za uložení suti a vybouraných hmot na skládce t 107,99 108,00 11 662,92 0,000 0,000

99S Přesun hmot 36 329,05

124 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 
otevřený výkop t 384,68 96,00 36 929,05 0,000 0,000

Celkem 1 204 083,99 384,678 111,370
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