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1.1.23
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1.1.26

1.1.27

1.1.28

1.1.29

1.1.30

1.1.31

1.3

Hierarchie smluvnich
dokumentu

1.4

Pravo

,Priloha” znamend vyplnéné stranky nadepsané P¥iloha, které jsou sou¢asti Smiouvy
o dilo.

»Doba pro uvedeni do provozu*“ je doba pro dokoné&eni Dila nebo Sekce Zhotovitelem
v rozsahu nezbytném pro Ucely uvedeni Dila nebo Sekce do provozu za podminek
stavebniho zakona tak, jak je stanovena v Piloze (se vSemi prodlouzenimi podle Pod-
-Clanku 7.3 [ProdlouZeni dobyl]), pocitana od Data zahajeni praci nebo tak, jak je sta-
noveno v Priloze.

JPredCasné uzivani* znamena ¢asové omezené uzivani Dila nebo Sekce pred jejich
Uplnym dokoncéenim na zékladé pravomocného povoleni vydaného stavebnim Uradem
na zadost Objednatele jako stavebnika ve smyslu ustanoveni stavebniho zéakona. Pra-
va a povinnosti Stran souvissjici s pred¢asnym uzivanim Dila nebo Sekce jsou uprave-
ny predevsim v Pod-&lanku 7.6 [Predasné uZivani].

»>tavebni denik” je dokument, jehoz nalezitosti stanovi platné a ucinné pravni predpisy.
wZakladni datum* je datum 28 dnt pied terminem pro podani Nabidky.
~Sekce” je Cast Dila specifikovana v Priloze jako Sekce (je-li takova).

.Podzhotovitel” je totozny termin, jako ,poddodavatel” pfipadné ,subdodavatel” ve
v8ech mluvnickych forméach a podobéch.

,Faktura" je danovy doklad vydany podle platnych pravnich predpisd.

wZaruka za odstranénivad” znamena zaruku (nebo zaruky) podle &lanku 4.6 [Zaruka za
odstranéni vad.

,Potvrzeni o prevzeti* je potvrzeni vydané podle Clanku 8 [Prevzet.

JPrijatd smluvni ¢astka" je ¢astka (bez DPH) uvedena ve Smiouvé o dilo za provedeni
a dokonceni Dila a odstranéni vSech vad.”

Pod-Clanek 1.3 zni:

»Dokumenty tvorici Smlouvu se musi vnimat jako vzajemné se vysvétlujici. Poradi prav-
ni sily jednotlivych dokument( je v souladu s pofadim uvedenym v Priloze. JestliZze se
v dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musi Objednatel Zhotoviteli
vydat jakékoli nezbytné vyjasnéni nebo pokyn.”

Pod-Clanek 1.4 se dopliiuje nasledujicim textem:
LRidi-li se Smlouva pravem Ceské republiky, Fidi se ob&anskym zakonikem s vyjimkou
téch ustanovent, ktera jsou v této Smlouvé upravena odchying.*



2.1

Poskytnuti stavenisté

4.1

Obecné povinnosti

4141

Za Pod-Clanek 2.4 se vklada novy Pod-&lanek 2.5 [Kontroini dny]:

,Objednatel je opréavnén svoldvat kontroIni dny za ucelem pfijeti opatieni pro dalsi pra-
ce na Dile. Zastupce zhotovitele se téchto kontrolnich dnli musi G¢astnit. Objednatel
musi zaznamenat zaleZitosti projednavané na kontrolnim dnu a musi poskytnout kopie
zépisu Ucastniklim kontrolntho dne. V zapise musi byt uvedena odpovédnost za ves-
keré kroky, které se maji podniknout v souladu se Smlouvou.”

Text Pod-&lanku 4.1 se rusi a nahrazuje se nasledujicim textem:

Zhotovitel musi provést Dilo fadné a v souladu se Smlouvou. Zhotovitel zajisti veske-
ré dozorovani, pracovni silu, Materialy, Technologické zafizeni a Vlybaveni zhotovitele,
které mohou byt potrebné.

Materidly a Technologicka zafizeni se stavaji vlastnictvim Objednatele, jakmile nastane

vvvvvv

(a) kdyz jsou zabudovany do stavby nebo zaplaceny Objednatelem,
(o)  dojde v disledku odstoupeni od Smiouvy o dflo k jejich zaplaceni Objednatelem
podle Pod-¢lankd 12.4 [Platba po odstoupeni] a 13.2 [Vys$si moc].

Zhotovitel i jeho Podzhotovitelé musi mit pfislusna opravnéni k provadéni stavebnich
a montéZnich praci jako predmétu své Cinnosti a vybrané ¢innosti ve vystavbé musi
zabezpecit fyzickymi osobami, které ziskaly opravnéni k vykonu téchto Cinnosti po-
dle zvlastnich predpisl a to v poctu, o zkuSenostech a odborné kvalifikaci v souladu
s kvalifikagnimi predpoklady, stanovenymi v zaddvacich podminkéch verejné zakazky
na provedeni Dila. Jestlize Zhotovitel nedodrZi ustanoveni tohoto pod-odstavce, zapla-
ti Objednateli za toto poruseni své povinnosti smiluvni pokutu ve vy8i uvedené v Priloze.

Zhotovitel je povinen na viditelném misté u vstupu na Stavenisté osadit stavbu infor-
macni tabuli k oznageni stavby podle pokynu Objednatele, se zapracovanim identifi-
kacnich Udajll uvedenych ve Stitku o povoleni stavby a rovnéz ndlezitosti pro oznameni
zahdjeni praci oblastnimu inspektoratu prace podle zdkona ¢. 309/2006 Sb., a to
podle podklad(i pfedanych mu k tomuto Ucelu Objednatelem. V pfipadé rozhodnuti
o spolufinancovani stavby z prostfedkl EU v rdmci Operaéniho programu Doprava
bude informaéni tabule upravena tak, aby odpovidala poZadavkim Evropské komise
pro publicitu u takto spolufinancovanych staveb. Zhotovitel je povinen informacni tabuli
udrzovat v Citelném a aktudlnim stavu po celou dobu provadéni Dila az do uplynuti pul
roku ode dne vydani Potvrzeni o prevzeti.

Zhotovitel je povinen provadét Dilo v souladu s veskerymi jemu znamymi zavaznymi
poZzadavky a podminkami pfipadné stanovenymi ze strany spravnich organ(, véetné

zejména zavaznych poZadavkd a podminek stanovenych pravomocnym Gzemnim roz-
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41.6

hodnutim pro Dilo a pravomocnym stavebnim povolenim pro Dilo, jakoZ i pfipadnymi
vefejnopravnimi smlouvami vydanymi pro provadéni Dila.

Zhotovitel je povinen odstranovat veskera znecisténi pozemnich komunikaci, ktera
zplisobi v souvislosti s provadénim Dila, a to bez pritahi, nejpozdéji véak do 1 hodiny
od vzniku kazdého takového znedistént.

Zhotovitel je povinen provést Dilo na pozemcich nevlastnénych Objednatelem (resp.
Ceskou republikou) pouze v rozsahu a zplisobem, v jakém k tomu je opravnén Ob-
jednatel (napf. najemni smlouvou s viastniky pfislusného pozemku). Jestlize Zhotovitel
bude mit v umyslu prekrocit trvaly nebo doCasny zébor stavby, které je v souladu se
Smilouvou povinen zajistit Objednatel, je Zhotovitel povinen na vlastni odpovédnost
a naklady

(a)  tento svljj zamér pfedem projednat se vSemi dot&enymi spravnimi organy, viast-
niky a uzivateli pozemkU a

(b)  ziskat veskera potfebnd povoleni, rozhodnuti, souhlasy a préva umoznujici Zho-
tovitelem zamyélené piekrocen( prislusnych trvalych nebo dogasnych zabor.

Odpovédnost za neopravnéné prekroceni trvalého nebo do¢asného zaboru (véetné
zejména odpovédnosti za skodu vzniklou Objednateli nebo tfetim osobam) nese vy-
luéné Zhotovitel.

Obdrzi-li Zhotovitel od Objednatele svou povahou nevhodnou véc nebo nevhodny &i
nespravny pokyn, je povinen Objednatele bez zbyte¢ného odkladu upozornit na jejich
nevhodnost &i nespravnost.

Trva-li Objednatel i pfes upozornéni Zhotovitele na pouZiti nevhodné véci nebo postu-
pu podle nevhodného ¢i nespravného pokynu, miZe Zhotovitel po Objednateli Zadat,
aby svij pozadavek na pouZiti této véci nebo postupu podle tohoto pokynu uginil
v pisemné formé. Ustanoveni § 2594 a § 2595 ob&anského zakoniku se nepouZije.

Zhotovitel je povinen dodrzet Ihity a dalsi Gasova urceni a Fidit se pokyny a prikazy jemu
stanovenymi v rozhodnuti pfislusného vefejnopravniho organu, kterym se povoluje Cés-
tecnd nebo Uplna uzavirka pozemni komunikace za Gcelem provadéni Dila. Zhotovitel
musi vzdy dbét pfimérenosti a proporcionality téchto omezeni tak, aby zplisob oznace-
ni a doba trvani uzavirky co nejméné omezovaly uZivatele pozemnich komunikaci v je-
jich préavu na obecné uzivani pozemnich komunikaci a aby nedochézelo k nadmérnému
ohrozovani bezpedénosti a plynulosti provozu na pozemnich komunikacich.

Jestlize Zhotovitel nedodrzi Inlty a dalsi ¢asova uréeni jemu stanovené v rozhodnuti
piislugného vefejnopravniho organu, a to z jakéhokoli diivodu, ktery je vyluéné na stra-
né Zhotovitele, zaplati Objednateli za toto porugeni své povinnosti smluvni pokutu ve
wyS§i, uvedené v Priloze.

Zhotovitel je v souvislosti s provadénim praci povinen pinit povinnosti plvodce odpa-
dd podle zakona o odpadech a je povinen zajistit plnéni téchto povinnosti | ze strany
pfipadnych Podzhotoviteld, a to v&etné vedeni pribézné evidence o odpadech a zpd-
sobech nakladani s odpady a archivace této evidence po dobu stanovenou pfislus-
nymi pravnimi pfedpisy. Zhotovitel je povinen na zadost Objednatele bez zbyte¢ného
odkladu predloZit im vedenou evidenci o odpadech a zplsobech nakladani s nimi ke
kontrole, v&etné takové evidence vedené Podzhotoviteli.



4.3
Subdodavky

4.4

Zajisténi splnéni smlouvy

Pod-¢&lanek 4.3 se dopliuje nasledujicim textem:

»Pfi poruseni téchto ustanoveni je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smiuvni po-
kutu ve wysi stanovené v Pfiloze. Zhotovitel bude odpovidat za jednani nebo chyby
v8ech Podzhotovitel( stejné jako by $lo o jednéni nebo chyby Zhotovitele.

Jestlize z objektivnich dlivodl neni mozné Dilo podle této Smlouvy provést v tom roz-
sahu, v jakém Zhotovitel prokazal kvalifikaci prostfednictvim Podzhotovitele takovym
Podzhotovitelem, je Zhotovitel povinen do 7 pracovnich dn(l tuto skuteénost pisemné
oznamit Objednateli véetné uvedenl relevantnich dlivod(. Do 10 pracovnich dnli od
oznameni shora uvedené skutecnosti Objednateli je Zhotovitel povinen predloZit Ob-
jednateli potfebné dokumenty prokazuijici splnéni kvalifikace v piném rozsahu, pii¢emz
pfislugny kvalifikaéni pfedpoklad m(ize prokdzat sam Zhotovitel, nebo jej miize pro-
kézat prostfednictvim jiného Podzhotovitele. Podzhotovitele uvedené v nabidce neni
potfeba znovu schvalovat.”

Pod-¢lanek 4.4 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

»Zhotovitel musi na své naklady ziskat Zajisténi splnéni smlouvy ve formé bankovni
zaruky a ve vysi uvedené v Priloze. Jestlize v Pfiloze neni uvedena &astka, tento Pod-
-Clanek se nepouZije.

Zhotovitel musi predat bankovni zéruku Objednateli do 28 dni po uzavieni Smilouvy
nebo k Datu zahdjeni praci, podle toho, co nastane pozdéji. Bankovni zaruka musi
byt vydana pravnickou osobou z Slenského statu EU a musi mit formu vzoru, ktery je
soucasti zaddvaci dokumentace. Bankovni zaruka musi byt Géinna nejpozdéji v den
jeiho predéni Objednateli.

Zhotovitel musi zajistit, Ze bankovni zéruka bude platna a ti¢innd, dokud neprovede a ne-
dokond&i Dilo a nepfeda Objednateli Zaruku za odstranéni vad podle Pod-¢&lanku 4.6 [Z4-
ruka za odstranéni vad|. Pokud podminky bankovni zaruky specifikujl datum jeji platnosti
a Zhotovitel neziskal pravo na obdrzeni Potvrzeni o prevzeti Dila nebo posledni Sekce
a nepfedal Objednateli Zaruku za odstranéni vad do data 28 dnl pfed datem ukond&eni
platnosti bankovni zaruky, potom Zhotovitel podle toho musf rozsifit platnost bankovni
zaruky, dokud neni Dilo dokonéeno a Objednatel neobdrzi Zaruku za odstranéni vad.

Objednatel smi uplatnit narok z bankovni zaruky pouze v pfipadé, Ze:

(8  Zhotovitel neprodlouzi platnost bankovni zaruky tak, jak je popsano v pfedcho-
zich odstavcich, kdy v takovém pifpadé muZe Objednatel nérokovat plnou Gast-
ku bankovni zaruky,

(b}  Zhotovitel nezaplati Objednateli ¢astku, kterd Objednateli nélezi, ackoli ¢astka
byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo uréena podle Clanku 15 [Reseni spord]
do 42 dnt po dohodé nebo uréeni,

(c)  Zhotovitel nenapravi porugeni smluvni povinnosti do 42 dnt po tom, co obdrzel
oznameni Objednatele pozadujici napravu porudené smiuvni povinnosti nebo

(d  dojde k napinéni podminek pro odstoupeni Objednatelem podle Pod-&lan-
ku 12.1 [Nepinéni zhotovitele]. V takovém pfipadé mize Objednate! narokovat
plnou &astku bankovni zaruky.

Objednatel neni povinen uplatnit prava na ¢erpani z bankovni zaruky.

Objednatel musi bankovni zaruku Zhotoviteli vrétit do 21 dni poté, co obdrzel kopii
Potvrzeni o pfevzeti na Dilo nebo posledni Sekci a poté, co obdrzel od Zhotovitele
Zaruku za odstranéni vad.
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4.5

Zajisténi jakosti

4.6

Zaruka za odstranéni vad

10

Zhotovitel musi zajistit, Ze Objednatel bude opravnén Serpat z bankovni zaruky finanéni
prostfedky na prvni vyzvu a bez namitek & omezujicich podminek pravnické osoby,
ktera bankovni zaruku vydala.

V pfipadé nevymahatelnosti bankovni zaruky se Zhotovitel zavazuje neprodlené udinit
veskeré kroky nezbytné k obstarani bankovni zaruky ve prospéch Objednatele, jejiz
hodnota a podminky budou v maximalné mozném rozsahu odpovidat podminkam
uvedenym vyse.

Objednatel bude mit vii¢i Zhotoviteli pravo na zadrzen( Casti plateb ve vySi stanovené
v Pfiloze za prodleni Zhotovitele s udrZzovanim této bankovni zaruky v platnosti.*

Pridavé se novy Pod-&lanek 4.5 [Zajfi$téni jakosti]:

~Zhotovitel pfedioZf do 10 dnl po uzavieni Smiouvy doklad o zavedeném systému
zajisténi jakosti ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemnich
komunikaci, ktery bude zabezped&ovat jakostni poZadavky Smlouvy. Systém bude od-
povidat podrobnostem uvedenym ve Smiouvé. Objednatel nebo jeho zastupce (je-li) je
oprévnén podrobit pfezkoumani jakykoliv aspekt systému.”

Pridavé se novy Pod-&lanek 4.6 [Zaruka za odstranéni vad):
+Zhotovitel musf ziskat Zaruku za odstranéni vad ve formé a vysi uvedené v Piiloze.
Jestlize v Priloze neni uvedena ¢dstka, tento Pod-¢lanek se nepouZije.

Zhotovitel musi predat Zaruku za odstranéni vad Objednateli do 21 dnli poté, co ob-
drzel Potvrzeni o prevzeti Dila nebo posledni Sekce. Zaruka za odstranéni vad musi
byt vydana pravnickou osobou z &lenského statu EU a musi mit formu vzoru, ktery je
soucasti zaddvaci dokumentace.

Zhotovitel musi zajistit, ze Zaruka za odstranéni vad bude platna a G¢inna do kon-
ce uplynuti v8ech Zaruénich dob, v&etné jejich pripadnych prodlouzeni, nebo dokud
Zhotovitel nedokondi veskeré k datu dokonceni znamé nedokoncené prace uvedené
v Potvrzeni o pifevzeti a neodstrani vSechny vady, podle toho, ktera okolnost nasta-
ne pozdsji. Pokud podminky Zaruky za odstranéni vad specifikuji datum jeji platnosti
a Zhotovitel neodstranil vady do data 28 dnii pfed datem ukoncent jeji platnosti, potom
Zhotovitel musf rozsifit platnost Zaruky za odstranéni vad do doby, neZ budou v8echny
vady odstranény.

Objednatel smi uplatnit narok ze Zéruky za odstranéni vad v pfipadsé, Ze:

(8)  Zhotovitel neprodlouZi platnost Zaruky za odstranéni vad, tak jak je to popsano
v pfedchézejicim odstavci; za téchto okolnosti miZe Objednatel narokovat pl-
nou wy&i Castky Zaruky za odstranéni vad,

(b)  Zhotovitel nezaplati Objednateli ¢astku, kterda Objednateli ndlezi, ackoli Sastka
byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo uréena podle Clanku 15 [Reseni spord]
do 42 dnl po dohodé nebo uréen,

(c)  Zhotovitel nedokondi veskeré préace, které zbyvé vykonat v den uvedeny v Po-
tvrzeni o prevzeti v pfiméfené dobé podle pokynl Objednatele a neodstrani
vadu do 42 dnl poté, co obdrZel oznameni Objednatele, v némz bylo poza-
dovano odstranéni vady. V tom piipadé mlze Objednatel nérokovat plnou vysi
¢astky Zaruky za odstranéni vad.

Objednatel nenf povinen uplatnit prava na cerpani ze Zaruky za odstranéni vad.



4.7
Kontrolni prohlidky stavby

4.8

Bezpecnost a ochrana
zdravi pfi praci

Zhotovitel je povinen zajistit, Ze Objednatel bude opravnén Cerpat ze Zaruky za odstra-
néni vad finanéni prostfedky na prvni vyzvu a bez ndmitek &i omezujicich podminek
pravnické osoby, ktera zaruku vydala.

V piipadé nevymahatelnosti Zaruky za odstranéni vad se Zhotovitel zavazuje nepro-
dlené ucinit veskeré kroky nezbytné k obstarani Zaruky za odstranéni vad ve prospéch
Objednatele, jejiz hodnota a podminky budou v maximalné mozném rozsahu odpovi-
dat podminkam uvedenym vySe.

Objednatel musi Zhotoviteli vratit Zaruku za odstranéni vad do 21 dnl po ukonceni
data jejf platnosti za predpokladu, Ze vSechny vady byly odstranény (byl vystaven po-
sledni Protokol o ukonéeni Zaruéni doby).*

Pridava se novy Pod-&lanek 4.7 [Kontrolni prohlidky stavbyl:

~Zhotovitel je povinen nejpozdéji 14 dnl pfedem nahlésit Objednateli provedeni pra-
¢f odpovidajicich fazim vystavby uvedenym ve stavebnim povoleni pro uskutecnénf
kontrolnich prohlidek stavby podle stavebniho zakona, podle dohody s Objednatelem
k nim vytvofit podminky, zajistit potfebné podklady a spolupraci a téchto kontrolnich
prohlidek se zucastnit."

Pridava se novy Pod-¢lanek 4.8 [Bezpecnost a ochrana zdravi pii pracil:
wZhotovitel musi:

dodrzovat v8echny pfislusné bezpednostni pfedpisy,

b)  dbat o bezpetnost vdech osob, které maji opravnéni byt na Stavenisti,

{c)  vynaloZit pfimérené usili k tomu, aby na Stavenisti a Dile nebyly zbytecné pre-
kazky a tak se zabranilo ohroZeni t&chto osob,

(d)  zajistit oploceni, osvétleni, ochranu a ostrahu Dila az do jeho dokon&eni a pre-
vzeti podle Clanku 8 [Prevzeti a

()  zaijistit jakékoli dogasné dilo (véetn& cest, chodnikl, ochrannych prostiedkd

a plotd), které mizZe byt nezbytné z divodu provadéni Dila pro uziti vefejnosti

a ochranu vefejnosti, viastnik(l a uzivatelll sousednich pozemkd.

N
i)

Zajisténi téchto bezpetnostnich postupl dalsimi zhotoviteli Objednatele (pokud exis-
tuji) je povinnosti Objednatele, neni-li v Technické specifikaci stanoveno jinak.

Pred zahajenim praci provadénych na pozemnich komunikacich za provozu musi
byt odpovédny zastupce Zhotovitele proskolen povéfenym pracovnikem Objednate-
le v oblasti bezpecnosti prace na pozemnich komunikacich za provozu a v pfipadé
staveb Reditelstvi silnic a dalnic CR (RSD CR) musf mit k dispozici pfislugny predpis
Objednatele. Odpovédny zastupce Zhotovitele je pak povinen provést Skoleni zameést-
nanct Zhotovitele, ktefi budou préace vykonavat.

Povinnosti Zhotovitele pro zajisténi bezpetnosti a ochrany zdravi pfi praci na pozem-
nich komunikacich za provozu jsou:

(1)  Zhotovitel je povinen dodrzovat ve8keré platné technické a pravni pfedpisy, ty-
kajic se zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci a bezpeénosti technic-
kych zaifizeni a v piipadé staveb RSD CR i piislugny pFedpis Objednatele.

(2)  Zhotovitel se zavazuje vysilat k provadéni praci pracovniky odborné a zdravotné
zpUsobilé a fadné proskolené v predpisech bezpelnosti a ochrany zdravi pfi
praci.
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4.9
Vyty€eni stavby

4.10

Archeologické nalezy

|

(8)  Zhotovitel se zavazuje zajistit viastni dozor nad bezpecnosti prace a soustavnou
kontrolu na pracovistich. Zastupce zhotovitele prfeda pfi pfevzeti pracovisté pi-
semné jmenovani osob zajistujicich tento dozor zastupci Objednatele.

(4)  Zhotovitel nebude bez pisemného souhlasu pouzivat zafizeni Objednatele a na-
opak.

(5) V pfipadé pracovniho uUrazu zaméstnance Zhotovitele musi vySetfit a sepsat
zdznam o pracovnim Uurazu vedouci zaméstnanec Zhotovitele ve spolupréci
s vedoucim zaméstnancem Objednatele a Zhotovitel nasledné spini veskeré
povinnosti v souladu se zakonikem préce a s pfislusnymi dal&imi pravnimi pred-
pisy.

(6)  Zhotovitel odpovida i za Skodu zplsobenou okolnostmi, které maiji plivod v po-
vaze piistroje nebo jinych véci, jichZ bylo pii pinéni zavazkl ze Smlouvy pouZito.

(7)  Zhotovitel se zavazuje pouzivat stroje a zafizeni, které svym konstruk&nim pro-
vedenim a na zékladé vysledkU kontrol a revizi jsou schopny bezpec&ného pro-
VOZU.

Porusovani predpisll bezpetnosti prace a technickych zafizeni a predpisli o bezped-
nosti provozu na pozemnich komunikacich se povazuje za neplnéni povinnosti Zho-
tovitele podle Smiouvy. Objednatel bude mit v{i&i Zhotoviteli pravo na zadrzeni &asti
plateb ve vysi stanovené v Pflloze do doby odstranéni zjisténych nedostatki.”

Pridava se novy Pod-&lanek 4.9 [Vytyceni stavby]:

+Zhotovitel musf vytyGit Dilo a Stavenisté (vCetné vytyCeni tras technické infrastruktury
v misté jejich stfetu se stavbou a doCasnych zaborl) podle hlavnich bodd, os a refe-
rencnich vysek uvedenych ve Smlouvé nebo oznamenych Objednatelem. Zhotovitel
je odpovédny za spravné rozmisténi vSech ¢asti Dila a musi napravit jakékoli chyby
v rozmisténi, vyskach, rozmérech a trasovani Dila. Zhotovitel je povinen zajistit obnove-
ni vytyGeni obvodu Stavenisté a pevnych vytyGovacich bodd, pokud budou v pribéhu
provadéni Dila zniGeny &i poskozeny.”

Pfidava se novy Pod-&lanek 4.10 [Archeologické nélezy):

»V8echny fosilie, mince, cenné nebo starozitné predméty a konstrukce a jiné pozus-
tatky nebo predméty geologického a archeologického vyznamu nalezené na Staveni-
8ti musi byt umistény do péce a odpovédnosti Objednatele. Zhotovitel musi pfijmout
ptfiméfena preventivni opatfeni, aby zabranil personalu Zhotovitele nebo jinym osobdm
v odvezeni, odneseni nebo poskozeni jakychkoli z t&chto nalezd.

Zhotovitel musi dat po objeveni jakéhokoli takového nédlezu okamzité oznameni Objed-
nateli, ktery musi dat pokyn, jak s nim nalozit."

Projektovani zhotovitelem

5.1

Projektova dokumentace
Zhotovitele

12

Pod-¢lanek 5.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:-

wZhotovitel musi vypracovat projektovou dokumentaci ve specifikovaném rozsahu po-
dle odkazu v Piiloze a urychleng ji prediozit Objednateli. Do 14 dnu od jejiho piijeti musi
Objednatel oznamit Zhotoviteli své pfipominky nebo ji odsouhlasit anebo v pfipadé, ze
neni v souladu se Smiouvou, odmitnout s uvedenim divod(. Zhotovitel nesmf zahajit
prace bez odsouhlaseni projektové dokumentace tohoto prvku Objednatelem. Projek-



tova dokumentace, kterd byla odmitnuta, musi byt urychlené doplnéna a pfediozena
znovu s tim, Ze vezme pfipominky Objednatele v Uvahu tak, jak je to potfebné. Zhoto-
vitel je povinen ¢asové naroky na vypracovani projektové dokumentace zahrnout do
harmonogramu postupu praci.”

RIZf ké objednatele

6.1

Rizika Objednatele V pod-odstavci (o) Pod-¢lanku 6.1 se na konci odstrafiuje pismeno ,a” a nahrazuje se
garkou.
V pod-odstavci (p) Pod-&lanku 6.1 se na konci odstraiuje teCka a nahrazuje se pis-
menem ,a".
Za pod-odstavec (p) se vklada novy pod-odstavec (r):
o ztraty a $kody v duisledku verfejného provozu béhem Pred&asného uzivani podle

Pod-c¢lanku 7.6 (PredCasné uZivani).”
L
Dok pro dokonceni

7.1

Doba pro dokonéeni Na konec Pod-¢lanku 7.1 se ptidava ndsleduijici text:
»Jsou-li v Piiloze uvedeny Sekce s kratsi Dobou pro dokonceni, vztahuje se tento
a déle uvedené Pod-Clanky 7.3, 7.4, 8.1 a 8.2 pfiméfené téz na tyto Sekce.”

7.2

Harmonogram Pod-¢lanek 7.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

Ve lhiité stanovené v Piiloze musi Zhotovitel pfedat Objednateli harmonogram, ktery
musi obsahovat:

(8  Casovy plan zpracovani projektové dokumentace Zhotovitele (je-li néjakd) a pro-
vadéni praci s vyznaenim Podzhotovitell,

{b)  odhad plateb, o nichz Zhotovitel oCekavd, Ze budou splatné v kazdém mésici az
do doby vydani Potvrzeni o prevzeti,

{c)  posloupnost a nacasovani kontrol a zkouSek specifikovanych ve Smiouvé,

(d)  privodni zpravu obsahujici:
(i) struény popis postupt, které Zhotovitel zamysli pouzit a
(ii) odhad poctu persondlu a vybaveni Zhotovitele na staveniSti v kazdé

Z hlavnich etap.

Zhotovitel rovnéz musi pfedat revidovany harmonogram, kdykoli ten pfedchozi ne-
souhlasf se skute&nym postupem nebo povinnostmi Zhotovitele. NespInéni povinnosti
predloZit harmonogram nebo jeho aktualizaci ve Ihiité stanovené Objednatelem je di-
vodem pro zadrZeni Gasti plateb podle Pod-&tanku 11.3 [Prabézné platby].”
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7.3

Prodlouzeni doby

7.5

Postupné zavazné milniky

7.6

Predcasné uzivani

Pod-¢lanek 7.3 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

,Podle Pod-élanku 10.3 [V¢asné upozornéni] je Zhotovitel opréavnén k prodlouzeni
Doby pro dokon&eni, Doby pro uvedeni do provozu nebo Doby pro spinéni postup-
ného zavazného milniku, jestlize je nebo bude zpoZdén jakymkoli rizikem Objednatele.
V tomto pfipadé po obdrzeni podani Zhotovitele Objednatel musi zvazit veskeré pod-
plrné podrobnosti poskytnuté Zhotovitelem a musi prodlouzit Dobu pro dokonéeni,
Dobu pro uvedeni do provozu nebo Dobu pro spinéni postupného zavazného milniku
tak, jak je to vhodné.

Dlivody pro piipadné prodlouzeni Doby pro uvedeni do provozu, Doby pro dokonéent
a Doby pro spiInéni postupného zdvazného milniku se posuzuji samostatné.”

Pridava se novy Pod-&lanek 7.5 [Postupné zavazné miiniky:

wJestlize jsou v Priloze stanoveny postupné zavazné milniky provadéni Dila, je Zhoto-
vitel povinen provadét Dilo takovym zpUsobem, aby v terminu, do kdy maji byt prace
odpovidajici prisluSnému postupnému zavaznému milniku dokoncéeny, bylo Dilo pro-
vedeno v rozsahu pfedepsaném pro pfislugny postupny zavazny milnik. Doba pro spl-
néni postupného zavazného milntku miZe byt prodlouzena za podminek stanovenych
v Pod-&lanku 7.3 [ProdlouZeni doby].

O splnéni kazdého postupného zdvazného milniku bude Stranami sepsan protokol.
Sepsani protokolu o spinéni postupného zavazného milniku nema Ucinek na dokon-
&eni nebo prevzeti Dila ani jeho Sekce a ani neznamend, Ze Dilo bylo provedeno fadné
a bez vad. Jestlize se Zhotovitel dostane do prodleni se spinénim povinnosti provést
Dilo v rozsahu pfedepsaném pro piislusny postupny zavazny milnik v terminu, do kdy
maiji byt préce odpovidajici pfisluSnému postupnému zévaznému milniku dokonceny,
je povinen Objednateli zaplatit smluvni pokutu ve vysi stanovené v Priloze.”

Pridavé se novy Pod-Clanek 7.6 [Predcasné uZivani):

wZhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veskerou soucinnost potfebnou k tomu,
aby Dilo nebo Sekce (podle okolnosti) mohly byt uvedeny do provozu v dobé podle
pod-odstavce 1.1.22. Za timto Ucelem je Zhotovitel zejména povinen:

(a) uzaviit s Objednatelem dohodu podle vzoru Dohody o pred€asném uzivani,
kterd bude obsahovat zejména (i) souhlas Zhotovitele s Pred€asnym uzivanim
a (i) popfipadé podminky PfedCasného uzivani, a to nejpozdéji 1 mésic pied
uplynutim doby podle pod-odstavce 1.1.22;

(o)  poskytnout Objednateli veskeré dokumenty, podklady, informace a tdaje (véet-
né zejména Gdaju uréujicich polohu definiéniho bodu Dila nebo Sekce a adresni-
ho mista a jinych obsahovych nélezitost Zadosti o Pfedasné uzivani Dila nebo
Sekce), které jsou nezbytné pro ziskani pravomocného povoleni k Predcasné-
mu uZivani Dila nebo Sekce pred jejim Uplnym dokonéenim;

()  vykondvat sva prava a povinnosti v fizeni pfed pfislusnym stavebnim ufadem
rozhodujicim o vydani povoleni k Pfed&asnému uzivani Dila nebo Sekce pred
jejim dplnym dokon&enim, aby toto povoleni mohlo byt vydéno co nejdiive od
podani Zadosti o Pfed&asné uzivani Dila nebo Sekce ze strany Objednatele.

Jestlize Zhotovitel nedodrzi Dobu pro uvedeni do provozu podle pod-odstavce 1.1.22,
a to z jakéhokoli dGvodu, ktery je wluné na strané Zhotovitele, zaplati Objednateli za
toto porudeni své povinnosti smluvni pokutu ve vysi uvedené v Priloze."



8.1

Dokonceni Pod-&lanek 8.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
wZhotovitel mlize ozndmenim poZadat Objednatele o vydéni Potvrzeni o prevzeti ne
drive nez 14 dnd pfed tim, nez bude Dilo podle Zhotovitelova nézoru dokondeno
a pripraveno k prevzeti. JestliZze je Dilo rozdéleno do Sekci, mize Zhotovitel podobné
pozédat o vydani Potvrzeni o prevzeti na kazdou Sekci."

8.2 : . = —

Oznameni o prevzeti Pod-Clanek 8.2 [Oznameni o prevzeti] je odstranén véetné ndzvu a nahrazen Pod-
Slankem 8.2 [Prevzeti Dila a Sekci] nasleduijiciho znéni:

+Objednatel do 28 dnl po obdrzeni Zadosti Zhotovitele:

(a)  vyda Zhotoviteli Potvrzeni o prevzeti, na kterém musi byt uvedeno datum, kdy
byly Dilo nebo Sekce dokonceny v souladu se Smlouvou s vyjimkou drobnych
nedokoncenych praci a vad, které podstatnym zptsobem neovlivni uzivani Dila
nebo Sekce Kk jejich zamyslenému U&elu (bud dokud nebo pokud tyto prace
nebudou dokon&eny a tyto vady odstranény); nebo

(b)  odmitne Zadost s uvedenim dlvody a specifikovanim prace, kterou ma Zhotovi-
tel provést, aby mohlo byt vydano Potvrzeni o prevzeti. Zhotovitel pak musi tuto
praci dokoncit pfed vydanim dalsiho oznameni podle tohoto Pod-&lanku."

8.3 — S— : —

Prevzeti ¢asti Dila Pridavé se novy Pod-Glanek 8.3 [Prevzeti casti Dila):

»2Objednatel mlze podle vlastniho uvazeni prevzit jakoukoli ¢ast Dila. Objednatel nesmi
uzivat jakoukoli ¢ast Dila (kromé& pfipadUl, Ze jde o do¢asné opatieni podle Pod-¢&lan-
ku 7.6 (Predcasné uzivani), nebo se na ném obé Strany dohodnou), pokud tuto ¢ast
Dila nepfevzal. Pokud Objednatel jakoukoli ¢ast Dila uziva pred vydanim Potvrzeni
0 prevzeti, postupuje se podle Pod-Clanku 7.6 [Predcasné uZivani]. Jestlize bylo vy-
dano Potvrzeni o prevzeti na ¢ést Dila (jinou nez Sekci), musi byt nasledné Smiluvni
pokuta za zpozdéni dokonceni zbyvajiciho rozsahu Dila snizena.”

)
Odgﬁfnén'vad

9.1

Odstranéni vad Pod-¢&lanek 9.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
,Objednatel mlze kdykoli pfed uplynutim pfislugné Zaruéni doby oznéamit Zhotoviteli
jakékoli vady nebo nedokoncené prace. Zhotovitel musi

(8  dokoncit jakoukoli praci nedokoncenou k datu stanovenému v Potvrzeni o pre-
vzeti béhem takové primérené Ihlty, ktera je uréena pokynem Objednatele,

(b)  provést veskeré prace potfebné k odstranéni vad nebo poskozeni tak, jak maze
byt oznameno Objednatelem (nebo jeho jménem) k datu nebo pfed datem uply-
nuti pfislusné Zarucni doby a to bez naroku na Uhradu néklad(l ze strany Objed-
natele v piipadé, Ze jakékoli vady jsou zapficinéné tim, ze projektovéa dokumen-
tace Zhotovitele, Materidly, Technologické zafizeni nebo Femesiné zpracovani
nejsou v souladu se Smlouvou a
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(c) musi protokolarné pfedat veskeré vySe uvedené prace Objednateli.

Zhotovitel je povinen ve Ihiité objektivné co nejkratsi po ozndmeni vady oznamit, jakym
zplGsobem zamyéli vadu Dila odstranit. Konkrétni zplisob odstranéni vady odsouhlasi
Objednatel. Toto odscuhlaseni nebude Objednatel bezdlivodné oddalovat.

Za neodstranéni vady v terminu dohodnutém s Objednatelem je Zhotovitel povinen
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi uvedené v Priloze."

N | :
Van:&ceﬂ_a‘ ‘;,J\clalmy

10.1

Opravnéni k variaci

10.2

Ocenovani variaci

16

Pod-¢lanek 10.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
»Strany jsou povinny fidit se platnym znénim zakona o zaddvani vefejnych zakézek
a postupovat v pfipadé Variaci v souladu s timto zdkonem.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout veskerou potfebnou soucinnost za Ucelem naplnéni
poZadavki zékona o zadévani vefejnych zakazek a postupovat pfi Variaci podle Pfilo-
hy, jeli v ni postup samostatnou prilohou upraven.

Zhotovitel se v pfipadé, Zze ve smyslu § 222 zékona o zaddvani vefejnych zakézek
nebudou spinény zde uvedené zékonné podminky a Objednatel rozhodne o nutnosti
zadéani novych praci v zaddvacim fizeni, a nebude-li vybrén pro realizaci téchto praci,
zavazuje poskytnout dodavateli novych praci veskerou souéinnost pro jejich fadnou
realizaci.

Jestlize Zhotoviteli vznikne zpoZdéni anebo néklady v pficinné souvislosti s poskyto-
vanim soucinnosti jinému dodavateli, musi dat Zhotovitel Objednateli oznameni dle
Pod-Clanku 10.3.“

Pod-Clanek 10.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

+Variace musi byt ocenéna poloZkovou cenou ze Smlouvy a mnozstvi praci na Dile,
které je pfedmétem Variace, musi byt méfeno, neni-li Stranami dohodnut jiny zplsob
uréeni ceny Variace. Vhodnou cenou pro jakoukoli novou polozku tedy musi byt takova
cena, ktera (v nésledujicim poradi priority):

je specifikovana ve Smlouvé,

je odvozena z ceny obdobné polozky specifikované ve Smlouve,

je stanovena na zakladé ceny piislugné polozky (vzhledem k rozsahu technické
specifikace této polozky) databdze Expertnich cen Oborového tfidniku staveb-
nich konstrukel a praci staveb pozemnich komunikaci (OTSKP-SPK), platnych
ke dni pfedioZeni navrhu Zhotovitele k Variaci. K pouzitym Expertnim cenam se
nepfipocitava pfirazka pfiméreného zisku ani piirdzka vyrobni a spravni reZie,
protoZe je jiz v téchto cendch zahrnuta,

{d)  musi byt uréena Objednatelem na zdkladé Zhotovitelova ndvrhu kalkulace pfi-
méFenych pfimych nékladl poloZzky. Tento névrh musi Zhotovitel Objednateli
predloZit nejdfive, jak je to moZné po vzneseni poZzadavku Objednatele, spolu
s pfirazkou pfiméreného zisku ve vysi 5% piimych nakladll piisluné polozky,

HCAC
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Smlltk/ni {

11.1

Ocenovani dila

11.2

Mésicni vyuétovani

11.3
Pribézné platby

prirazkou na vyrobni rezii ve wysi 5 % piimych ndkiadu piislusné polozky a pfi-
rézkou na spravni reZii ve vysi 5% primych nakladd prislusné polozky. Tyto pfi-
razky se povazuji pro Ucely tohoto Pod-&lanku mezi Stranami za dohodnuté.*

ena a platba

Pod-¢lanek 11.1 je odstranén a nahrazen nésledujicim znénim:

+Dilo musi byt pro ucely platby méfeno a ocenéno na zakladé ocenéného Wkazu vy-
mér (neni-li sjedndna pausdini cena nebo uhrazeni skutecnych Naklad(l) a cena musi
byt upravena podle Clanku 10 [Variace a claimy].

Neni-li ve Smlouvé stanoveno jinak a bez ohledu na mistni praxi:

(8  musise méfit Cisté skutecné mnozstvi kazdé polozky stavby a
(b)  metoda méfeni musi byt v souladu s Vkazem vymér nebo jinymi pfislusnymi
formulafi.

Méfeni mnoZstvi kazdé plvodni polozky ve VWkazu vymeér dle tohoto Pod-¢lanku je
vyhrazenou zménou zavazku v souladu s ustanovenim § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2
zakona €. 134/2016 Sb., o zadévani verfejnych zakdzek. MéFeni bude stranami evido-
vano ve formeé Evidenéniho listu vyhrazené zmény.*

Pod-¢lanek 11.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
»Zhotovitel je opravnén k mési¢nim platbam hodnoty provadéného Dila, s vyhradou
jakychkoli pripoctt a odpodtd, které mohou byt splatné.

Zhotovitel musi kazdy mésic predloZit Objednateli vyGctovani vykazujici Castky, ke kte-
rym se povazuje za opravnéného.

Veskera korespondence tykajici se plateb, véetné faktur a Potvrzeni pribéznych a za-
vérecnych plateb bude Zhotovitelem predévana na formuldfich predepsanych Ob-
jednatelem. Zhotovitel je povinen Objednateli pfedat vylctovani rovnéz v elektronické
podobé ve formatu *xml na kompaktnim disku CD-R."

Pod-¢lanek 11.3 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

wJestlize nékteré Udaje uvedené ve vylctovani nejsou pravdivé, spravné nebo Upiné
nebo jestlize jejich spravnost nemlze byt Objednatelem ovéfena z dlivodu nedosta-
teénych podplrnych dokumentl, Objednatel tuto skutecnost spolu s diivody oznami
Zhotoviteli do 28 dni od obdrZeni vyuctovani. V takovém piipadé se

{i) k vyuétovani neprihlizi a

(ii) Zhotovitel je povinen predlozit Objednateli bez zbyte¢ného odkladu nové
vyuctovani spolu se vemi podpdrnymi dokumenty, které bude v souladu
se Smlouvou. Dnem uskute¢néni zdanitelného plnéni se rozumi den od-
souhlaseni vyucétovani.
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11.4

Platba prvni poloviny
zadrzného

11.5

Platba druhé poloviny
zadrzného

11.6

Zavérec¢na platba

18

Darovy doklad k pribéZné platbé Ize vystavit aZ po odsouhlasenf vyuétovani. Objed-
natel musi Zhotoviteli zaplatit ¢astku potvrzenou v kazdém vyictovani do 30 dni od
data, kdy Objednateli bude doru¢ena faktura Zhotovitele vystavena na zakladé odsou-
hlaseného vyuctovani.

Kdyz Zhotovitel

(@)  jevprodlenis udrzovanim v platnosti bankovni zaruky podle Pod-&lénku 4.4 [Za-
jisténi spinéni smiouvy],

(o)  pres pokyn Objednatele ke zjednani napravy neplini povinnosti podle Pod-¢lén-
ku 4.8 [Bezpecnost a ochrana zdravi pii praci],

{c}  nepfedlozi na zékladé pokynu Objednatele ve stanoveném terminu aktualizova-
ny Harmonogram podle Pod-¢&léanku 7.2 [Harmonogram],

(d)  nepedloZl nebo neudrzuje v platnosti pojistné smiouvy podle Clanku 14 [Pojis-
tént],

mUZe byt v pfipadé poruseni kazdé uvedené povinnosti zadrzena Castka ve wai podle
Prilohy a to opakované z kterékoli Prib&zné platby aZ do doby spinéni dané povinnosti.

Strany se dohodly, Ze maximéalni celkova vyse zadrzeni plateb za poruseni Smiouvy
nepfesahne &astku uvedenou v Priloze.”

Pod-¢lanek se odstraiiuje bez nahrady.

Pod-¢lanek se odstranuje bez nahrady.

Pod-¢lanek 11.6 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

.Béhem 42 dndi od vydani Potvrzeni o prevzeti Dila musi Zhotovitel Objednateli pfedio-
zit zavére€né vylctovani spolu s jakymikoli dokumenty, jez mohou byt rozumné poza-
dovany, aby mohl Objednatel zjistit celkovou smluvni hodnotu.

Jestlize nékteré Udaje uvedené v zavérecném vylctovani nejsou pravdivé, spravné
nebo Uplné nebo jestlize jejich spravnost nem(ize byt Objednatelem ovérena z diivodu
nedostateénych podpirnych dokumentd, musi Objednatel tuto skute¢nost oznamit
spolu s diivody Zhotoviteli do 28 dni od obdrZeni zavéreéného vylistovani. V takovém
pfipadé se

(i) k zavéreEnému vyuctovani nepfihlizi a

(i) Zhotovitel je povinen predlozit Objednateli bez zbyteéného odkladu nové
zavérecné vyuctovani spolu se v8emi podplrnymi dokumenty, které bude
v souladu s touto Smlouvou. Dnem uskute&néni zdanitelného plnéni se
rozumi den odsouhlaseni zavérec¢ného vyudtovani.

Jestlize v3ak po diskuzich mezi Objednatelem a Zhotovitelem a jakychkoli dohodnutych
zZménéch ndvrhu zavérecného vyuctovani vyjde najevo, Ze existuje spor, musi Objed-
natel formou pribézné platby uhradit Zhotoviteli dohodnuté ¢asti ndvrhu zavéreéného
vyG&tovéni. Poté co je spor kone&nym zplisobem vyfeseny podle Clanku 15 [Reseni
sporti], musf Zhotovitel pfipravit a Objednateli pfedloZit zavéreéné vyustovani.



11.9
Zalohova platba

Nep&w
124

Platba po odstoupeni

;?

12.5

Povinnost zhotovitele
zaplatit smluvni pokutu

Dariovy doklad k zavére¢né platbé Ize vystavit az po odsouhlaseni zavére¢ného vyic-
tovani. Objednatel musi Zhotoviteli zaplatit ¢astku potvrzenou v zavérecném vyucto-
véni do 30 dni od data, kdy Objednateli bude doruc¢ena faktura Zhotovitele vystavena
na zakladé odsouhlaseného zavérecného vyuctovani."

Pridava se novy Pod-Clanek 11.9 [Zalohova platbal:
.Zalohoveé platby se neposkytuiji.”

g
]

Pod-odstavce ¢) a d) Pod-&lanku 12.4 zni:

.(C) jestlize Objednatel odstoupil podle Pod-&lanku 12.1 nebo 12.3, je Objednatel
opravnény ziskat od Zhotovitele nahradu za v8echny ztraty a Skody, které vznik-
ly Objednateli a veSkeré dalsi naklady na dokon&eni Dila po zapoditani viech
obnost néleZejicich Zhotoviteli za préce provedené v souladu se Smiouvou,

(d) jestlize Zhotovitel odstoupil podle Pod-Clanku 12.2 nebo 12.3, je Zhotovitel
oprévneény k zaplaceni ¢astek podle ustanoveni Pod-&lanku 13.2 [Vy$$i moc]
a za usly zisk nebo jinou ztratu ¢i $kodu, které Zhotoviteli vznikly jako nasledek
tohoto odstoupeni.”

V poslednim odstavci Pod-¢lanku 12.4 je Ihdita 28 dni nahrazena IhGtou 30 dni.

Pridava se novy Pod-¢lanek 12.5 [Povinnost zhotovitele zaplatit smiuvni pokutul:
,Objednatel ma v(i¢i Zhotoviteli pravo na zaplaceni smluvni pokuty ve vysi stanovené
v Pfiloze, jestiize:

(@)  Zhotovitel nedodrzi IhGty (a dal$i Casova uréeni) stanovené jemu v rozhodnu-
ti pfislusného verejnoprévniho organu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-&lan-
ku 4.1 [Obecné povinnosti],

(b)  Zhotovitel porusi povinnost podle Pod-&lanku 4.3 [Subdodavky];

Zhotovitel nedodrzi Dobu pro dokonéenf podle Cléanku 7 [Doba pro dokonéeni;

(d)  Zhotovitel nespini postupny zévazny milnik podle Pod-&lanku 7.5 [Postupné za-
vazné milniky] uvedeny v Pfiloze;

(e}  Zhotovitel nedodrzi Dobu pro uvedeni do provozu podle Pod-¢ldnku 7.6 [Pred-
Casné uzivani);

i} Zhotovitel neodstrani vadu nebo poskozeni do data oznameného Objednatelem
podle Pod-¢lanku 9.1.

s

Dopadeaji-li na jedno skutkové stejnorodé poruseni povinnosti Zhotovitele dvé a vice
ustanoveni o smiuvni pokuté, uplatni se na takové poruseni povinnosti pouze jedna
smluvni pokuta a to ta, kterd je v nejvySsi ¢astce.

Smluvni pokuta je splatnd do 28 dnil po doruéeni pisemné vyzvy k Ghradé smluvni
pokuty obsahuijici struény popis a ¢asové urceni poruseni smluvni povinnosti, za néz
se smluvni pokuta pozaduje. Vyzva musi déle obsahovat informaci o pozadovaném
zplisobu thrady smiuvni pokuty. Je-li Zhotovitel v prodleni' s uhrazenim smiuvni pokuty,
musi uhradit Objednateli zdkonny drok z prodleni z dluzné ¢astky smiluvni pokuty za
kazdy zapocaty den prodlent.
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Uplatnénim naroku na zaplaceni smluvni pokuty ani jejim skute¢nym uhrazenim ne-
zanika povinnost Strany splnit povinnost, jejiz plnéni bylo smluvni pokutou zajisténo.
Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo Objednatele na nahradu $kody zpd-
sobené porusenim povinnosti Zhotovitele, na kterou se smluvni pokuta vztahuje, a to
v rozsahu prevySujicim ¢astku smiuvni pokuty.

Strany se dohodly, Ze maximalni celkova vySe smluvnich pokut uhrazenych Zhotovite-
lem za poruseni Smlouvy nepfesahne Castku uvedenou v Piloze."

Rizil%o afddpovédnost

13.1

Péce zhotovitele o dilo

3 ‘ y
Poji%té’hf

14.1
Rozsah kryti

14.2

Obecné pozadavky
na pojisténi

20

4

V.

¥
|

Prvni véta Pod-¢lanku 13.1 zni:
wZhotovitel musi prevzit pinou odpoveédnost za péci o Dilo od Data zahajeni praci az do
data, kdy je vydano Potvrzeni o prevzeti podie Clanku 8 [Prevzeti].”

Pod-¢&lanek 14.1 se odstranuje bez nahrady.

Pod-¢lanek 14.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

+Zhotovitel je povinen pfed zahajenim provadéni Dila uzavrit pojistnou smlouvu na ma-
jetkové pojisténi typu ,all risk" (vztahujici se zejména na pozary, povodné, zaplavy Ci
jiné zivelni pohromy a proti odcizeni ¢i nahodnému poskozeni) Dila, sou¢asti Dila a jeho
pfislusenstvi, véetné zejména stavebnich a montaznich praci, Materialu, vyrobk(, zafi-
zenl, dokument( souvisejicich s provadénim Dila, a to na tzv. novou cenu Dila, tj. cenu,
za kterou Ize v daném misté a v daném &ase véc stejnou nebo srovnatelnou znovu
pofidit jako véc stejnou nebo novou, stejného druhu a Ucelu (ddle jen ,Pojisténi dila”)
s pojistnym plnénim ve vysi stanovené v Priloze.

Rozsah stavebné montazniho pojisténi bude v Priloze.

Zhotovitel je povinen udrzovat PojiSténi dila do radného a Uplného pievzeti Dila Objed-
natelem. Pojistnd smlouva nesmi obsahovat ustanoveni vylucujici odpovédnost plnéni
pojistovny (tzv. vyluky z pojisténi), véetné zejména ustanoveni vylucujicich ¢i snizuijicich
rozsah pojistného pinéni v piipadé neprovedeni obnovy &i rekonstrukce pojistnou uda-
lostl poskozené &asti Dila v ur€itém Gasovém terminu, s vyjimkou vyluk odpovidajicich
vylukdm standardné uplatfiovanym ve vztahu k obdobnému prfedmétu pojisténi na trhu
poskytovani pojistnych sluzeb v Ceské republice.

Zhotovitel je povinen zajistit, Ze v pojistnych smlouvach na Pojisténi dila budou po ce-
lou dobu trvani Pojisténi dila spinény veskeré podminky dle tohoto ¢léanku a

(8  Ze jako osoba opravnéna k prijeti pojistného pinéni (opravnéna osoba) bude po
celou dobu trvani Pojisténi dila oznacen Objednatel, nebo



14.3

Nepojisténi

(o)  Ze pojistné plnéni, vztahuiici se k budovanému Dilu, bude ve prospéch Objed-
natele vinkulovano.

Jinou osobu (véetné sebe) coby opravnéného pfijemce pojistného plnéni je Zhotovitel
opravnén v pojistnych smlouvach oznadit jen po obdrzeni pfedchozho pisemného
souhlasu Objednatele.

Zhotovitel je dale povinen zajistit, Ze v pojistnych smlouvach uzavienych na Pojisténi
dila bude stanoveno, Ze pojistné plnéni bude Objednateli jakoZto osobé opravnéné
k pfijeti pojistného pInéni v piném rozsahu vyplaceno na Zadost Objednatele a aniz by
byl vyzadovan jakykoliv souhlas Zhotovitele nebo jinych osob. Poruseni povinnosti dle
tohoto odstavce se povazuje za podstatné poruseni Smlouvy Zhotovitelem.

Pokud je v Priloze stanoveno dolozeni pouze ramcového stavebné-montazniho po-
jisténi Zhotovitele ustanoveni pfedchozich odstavci tohoto Pod-¢ladnku se nepouzije.

Zhotovitel je dale povinen pred zahdjenim Dila uzaviit pojistnou smlouvu, jejimz pred-
métem bude pojisténi odpoveédnosti Zhotovitele za Skodu, které vznikne Objednateli
nebo tfetim osobam v dlsledku smrti nebo Urazu nebo za $kodu na jejich majetku
v souvislosti s provadénim Dila v dlsledku ¢innosti Zhotovitele. Pojisténi odpovédnosti
bude zahrnovat rovnéZz povinnost nahradit $kodu ¢&i Ujmu zplsobenou vadnym vy-
robkem nebo vadné vykonanou praci a povinnost nahradit $kodu ¢&i djmu vzniklou na
véci, kterou prevzal za Ucelem provedeni objednané ¢innosti. Pokud v Piiloze nebudou
uvedeny jiné &astky, celkovy limit pojistného plnéni pro tato jednotliva pojisténi bude
&init minimalné 100 mil. K& na jednu pojistnou udélost a 200 mil. K& v uhrnu za rok,
s maximalni spolut¢asti 500 tis. K&.

Paijisténi odpoveédnosti bude zahrnovat rovnéz povinnost nahradit Skodu &i Gjmu zpQ-
sobenou vadnou realiza¢ni dokumentaci stavby.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené pojisténi vztahovalo na odpovédnost
Zhotovitele za Skody pfipadné vzniklé dle Smiouvy.

Zhotovitel je povinen udrZovat pojisténi nejméné ve shora uvedeném rozsahu po celou
dobu trvani Smlouvy. Pojistnd smlouva nesmi obsahovat ustanoveni vylucuijici odpo-
védnost pInéni pojistovny (tzv. wluky z pojisténi) s vyjimkou wyluk odpovidajicich vy-
lukam standardné uplatiovanym ve vztahu k obdobnému predmétu pojisténi na trhu
poskytovani pojistnych sluzeb v Ceské republice.

Subdodavatelé Zhotovitele budou v pojistnych smlouvach uzavienych v souladu s tou-
to Smlouvou uvedeni jako spolupoji§tén. V pripadé, Ze spolupojisténi Subdodavateld
nebude mozné, Zhotovitel bude vyzadovat, aby Subdodavatelé spinili pozadavky na
pojisténi zde uvedené.

V pojistné smlouvé bude ujedndno vzdani se regresnich prav pojistitele vici Objed-
nateli. Kdykoliv to Objednatel bude pozadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit
své pojistné smlouvy Objednatelem a/nebo pojistovacim makléfem uréenym Objed-
natelem. Zhotovitel je rovnéz povinen Objednateli na jeho Zadost doloZit fadné hrazeni
pojistného a plnéni dalSich povinnosti Zhotovitele z pfisluSnych pojistnych smluv.

Pod-¢lanek 14.3 se odstrafiuje bez nahradly.
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ROZHODOVANI SPORU:

VARIANTA A
156.2

Oznameni o nesouhlasu

15.3

Rozhodci Fizeni

VARIANTA B

15.1
Adjudikace

15.2

Oznameni o nesouhlasu

15.3

Rozhodd¢i fizeni

22

phri

ZpUsob rozhodovani sporll podle varianty A nebo B je definovan v Priloze.

V Pod-¢lanku 15.2 je posledni slovo ,rozhodcem” nahrazeno slovy ,rozhodnutim
obecnych soudt Ceské republiky.

Pod-Clanek je odstranén v&etné ndzvu a nahrazen nasledujicim znénim:

15.3 ,Rozhodovani spord”

»opory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ni a které se nepodaii od-
stranit na zakladé potupu podle Pod-&lanku 15.1, pfipadné nasledné pfi nesouhlasu
podle Pod-¢ldnku 15.2 smirné na zakladé jednani Stran, musi byt s kone€nou platnosti
vyfedeny pred obecnymi soudy Ceské republiky."

Pod-¢lanek se odstranuje bez nahrady.

Pod-¢lanek se odstraniuje bez nahrady.

Pod-c¢lanek je odstranén v&etné nazvu a nahrazen nasledujicim znénim:

156.3 ,Rozhodovani spord*

~Spory, které vzniknou ze Smiouvy nebo v souvislosti s ni a které se nepodari od-
stranit smirné na zakladé jednéni Stran, musi byt s kone&nou platnosti vyfeSeny pred
obecnymi soudy Ceské republiky.”
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TECHNICKA SPECIFIKACE
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TECHNICKE KVALITATIVNI PODMINKY

Prehled jednotlivych kapitol TKP

Kapitola 1 TKP
VSeobecné

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor pozemnich komunikaci

Schvaleno: MD-OKP, ¢&.j. 29/2017-120-TN/1

ze dne 26. 1. 2017, s Géinnosti od 1. 2. 2017

se souasnym zruSenim tietiho znéni této kapitoly TKP
schvéleného MD-OI €. j. 653/07-910-IPK/1 ze dne 6. 8. 2007
Praha, leden 2017

Kapitola 2 TKP
Priprava stavenisté

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor pozemnich komunikaci

Schvéleno: MD-OPK, ¢&.j. 320/2016-120-TN/1

ze dne 20. 12. 2016, s u¢innosti od 1. ledna 2017

se sou€asnym zruSenim tfetiho znéni této kapitoly TKP
schvéleného MDS-OI, &.j. 341/07-910-IPK/1 ze dne 20. 4. 2007
Praha, prosinec 2016

Kapitola 3 TKP
Odvodnéni a chrani¢ky pro inzenyrské sité

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor infrastruktury

Schvaleno: MD-OI ¢&.j. 221/09-910-1PK/1

ze dne 23. 3. 2009, s u¢innosti od 1. 4. 2009

se soucasnym zruSenim znéni této kapitoly TKP

schvalené MDS-OPK ¢&.j. 619/03-120-RS/1 ze dne 15. 12. 2003
Praha, prosinec 2008

Kapitola 3 TKP - Dodatek ¢. 1
Schvéaleno: MD-OPK ¢&.j. 275/2016-120-TN/12
ze dne 18. 10. 2016, s Géinnosti od 1. 4. 2017

Kapitola 4 TKP
Zemni prace

MINISTERSTVO DOPR AVY

Odbor pozemnich komunikaci

Schvaleno: MD-OPK ¢&.j. 143/2017-120-TN/1

ze dne 4. 8. 2017, s Géinnosti od 7. 8. 2017

se sou¢asnym zruSenim patého znéni této kapitoly TKP
schvélené MDS-OSI €. j. 1001/09-910-IPK/1 ze dne 17. 12. 2009
Praha, srpen 2017

Kapitola 5 TKP
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Podkladni vrstvy

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor pozemnich komunikaci

Schvaleno: MD-OPK ¢&.j. 4/2015-120-TN/2,

ze dne 21. 1. 2015, s u¢innosti od 1. 2. 2015

se souCasnym zruSenim ¢tvrtého znéni této kapitoly TKP
schvaleného MD-OI ¢&.j. 230/08-910-IPK/1 ze dne 12. 3. 2008
Praha, leden 2015

Kapitola 6 TKP
Cementobetonovy kryt

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor pozemnich komunikaci

Schvéleno: MD-OPK ¢&.j. 4/2015-120-TN/3

ze dne 21. 1. 2015, s u¢innosti od 1. 2. 2015

se sou€asnym zruSenim Ctvrtého znéni této kapitoly TKP
schvaleného MD-OPK ¢.j. 440/06-120-RS/1ze dne 3. 8. 2006
Praha, leden 2015

Kapitola 7 TKP
Hutnéné asfaltové vrstvy

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor infrastruktury

Schvéleno: MD-OI ¢&.j. 318/08-910-IPK/1

ze dne 8. 4. 2008, s uéinnosti od 1. 5. 2008

se sou¢asnym zruSenim tietitho znéni této kapitoly TKP
schvalené¢ MDS-OPK, ¢.j. 19811/99-120 ze dne 19. 3. 1999
Praha, duben 2008

Kapitola 8 TKP
Lity asfalt

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor infrastruktury

Schvéleno: MD-OI &.j. 318/08-910-IPK/1

ze dne 8. 4. 2008, s u¢innosti od 1. 5. 2008

se sou¢asnym zruSenim tietiho znéni této kapitoly TKP
schvalené MD-OPK, ¢&.j. 619/03-120-RS/1 ze dne 15. 12. 2003
Praha, duben 2008

Kapitola 9 TKP
Kryty z dlazeb a dilci

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor silni¢ni infrastruktury

Schvaleno: MD-OSI &.j. 692/10-910-IPK/1

Ze dne 13. 8. 2010, s Gginnosti od 1. 9. 2010

se souCasnym zruSenim znéni této kapitoly TKP

schvalené MDS-OPK ¢&.j. 584/02-120-RS/1 ze dne 20. 12. 2002
Praha, srpen 2010
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Kapitola 10 TKP
Obrubniky, krajniky, chodniky a dopravni plochy

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor silniéni infrastruktury

Schvéleno: MD-OSI ¢&.j. 692/10-910-IPK/1

ze dne 13. 8. 2010, s u¢innosti od 1. 9. 2010

se soucasnym zruSenim znéni této kapitoly TKP

schvéleného MDS-OPK ¢&.j. 584/02-120-RS/1 ze dne 20. 12. 2002
Praha, srpen 2010

Kapitola 11
Svodidla, zdbradli a tlumice nirazu

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor silniéni infrastruktury

Schvaleno: MD-OSI ¢.j. 205/10-910-IPK/1

ze dne 8. 3. 2010, s u¢innosti od 1. 4. 2010

se souasnym zruSenim patého znéni této kapitoly

TKP schvaleno MD-OPK ¢&.j. 474/05-120-RS/1 ze dne 29. 8. 2005
Praha, leden 2010

Kapitola 12 TKP
Trvalé oploceni

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor infrastruktury

Schvéleno: MD-OI ¢&.j. 230/08-910-IPK/1

ze dne 12. 3. 2008, s u¢innosti od 1. 4. 2008

se sou¢asnym zruSenim druhého znéni této kapitoly TKP
schvalené MDS-OPK ¢.j. 17236/00-120 ze dne 21. 2. 2000
Praha, bfezen 2008

Kapitola 13 TKP
Vegetaéni tipravy

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor pozemnich komunikaci

Schvaleno: MD-OPK, ¢&.j. 440/06-120-R/1

ze dne 3. 8. 2006, s Géinnosti od 1. 9. 2006

se soutasnym zruSenim druhého znéni této kapitoly TKP
schvalené MDS-OPK ¢.j. 24610/97-120 ze dne 27. 10. 1997
Praha, srpen 2006

Kapitola 14 TKP
Dopravni znac¢ky a dopravni za¥Fizeni

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor pozemnich komunikaci

Schvaleno: MD-OPK ¢&.j. 9/2015-120-TN/6

ze dne 27. 3. 2015 s u¢innosti od 1. 4. 2015

se sou¢asnym zruSenim patého znéni této kapitoly TKP
schvaleného MD-OPK ¢&.j. 9/2015-120-TN/2 ze dne 2.2.2015
Praha, biezen 2015
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Kapitola 15 TKP
Osvétleni pozemnich komunikaci

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor pozemnich komunikaci

Schvaleno: MD-OPK ¢.j. 9/2015-120-TN/3

ze dne 2. 2. 2015, s ucinnosti od 15. 2. 2015

se sou¢asnym zru$enim tietiho znéni této kapitoly TKP

schvaleného MD-OI &.j. 341/07-910-IPK/1 ze dne 20. 4. 2007 a

Dodatku €. 1 schvéleného MD-OPK ¢.j. 49/2013-120-TN/1 ze dne 30. 5. 2013
Praha, tnor 2015

Kapitola 16 TKP
Piloty a podzemni stény

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor silni¢ni infrastruktury

Schvaleno: MD-OSI ¢.j. 1126/10-910-IPK/1

ze dne 16. 12. 2010, s ti¢innosti od 1. 1. 2011

se sou¢asnym zruSenim znéni této kapitoly TKP

schvaleného MDS-OPK ¢.j. 584/02-120-RS/1 ze dne 20. 12. 2002
Praha, prosinec 2010

Kapitola 18 TKP
Beton pro konstrukce

MINISTERSTVO DOPR AVY

Odbor pozemnich komunikaci

Schvaleno: MD-OPK ¢&. j. 2/2016-120-TN/2

ze dne 12. 1. 2016, s u¢innosti od 15. 1. 2016

se soucasnym zru$enim tietiho znéni této kapitoly TKP
schvaleného MDS-OPK ¢. j. 474/05-120-RS/1 ze dne 29. 8. 2005
Praha, leden 2016

Kapitola 19 TKP
CAST A - Ocelové mosty a konstrukce
CAST B - Protikorozni ochrana ocelovych mosti a konstrukei

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor pozemnich komunikaci

CAST A

Schvaleno MD-OPK ¢.j. 37/2015-120-TN/3

ze dne 13. 4. 2015, s uéinnosti od 23. 4. 2015

se soucasnym zruSenim znéni této kapitoly TKP, ¢ast A
schvélené MDS-OI, &.j. 230/08-910-IPK/1 ze dne 12. 3. 2008
Praha, duben 2015

CASTB

Schvéaleno: MD-OPK, ¢. j. 107/2013-120-TN/1

ze dne 23. 12. 2013, s u¢innosti od 1. 1. 2014

se sou¢asnym zruSenim ¢tvrtého znéni této kapitoly TKP
schvalené MD-OI, ¢. j. 230/08-910-IPK/1 ze dne 12. 3. 2008
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Praha, prosinec 2013

Kapitola 20 TKP
Pylony a mostni zavésy

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor infrastruktury

Schvaleno: MD-OI ¢&.j. 318/08-910-IPK/1

ze dne 8. 4. 2008, s udinnosti od 1. 5. 2008

se soucasnym zruSenim druhého znéni této kapitoly TKP
schvalené MDS-OPK, ¢.j. 17236/00-120 ze dne 21. 2. 2000
Praha, duben 2008

Kapitola 21 TKP
Izolace proti vodé

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor silni¢ni infrastruktury

Schvaleno: MD-OSI ¢&.j. 205/10-910-1PK/1

ze dne 8. 3. 2010, s Géinnosti od 1. 4. 2010

se souCasnym zruSenim ttetiho znéni této kapitoly TKP
schvaleného MD OPK ¢&.j. 619/03-120-RS/1 ze dne 15. 12. 2003
Praha, leden 2010

Kapitola 22 TKP
Mostni loZiska

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor infrastruktury

TECHNICKE KVALITATIVNI PODMINKY

STAVEB POZEMNICH KOMUNIKACH

Schvéleno: MD-OI, ¢&.j. 653/07-910-IPK/1

ze dne 6. 8. 2007, s uinnosti od 1. zai 2007

se sou¢asnym zruSenim tfetiho znéni této kapitoly TKP
schvaleného MDS-OPK, ¢&.j. 17236/00-120 ze dne 21. 2. 2000
Praha, duben 2007

Kapitola 23 TKP
Mostni zavéry

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor infrastruktury

Schvéleno: MD-OI, &.j. 653/ 07/910-1PK/1

ze dne 6. 8. 2007, s u¢innosti od 1. 9. 2007

se soucasnym zruSenim tietitho znéni této kapitoly TKP
schvaleného MDS-OPK, ¢.j. 17236/00-120 ze dne 21. 2. 2000
Praha, kvéten 2007

Kapitola 24 TKP
Tunely

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor infrastruktury
Schvéleno: MD-OI, ¢&.j. 341/07-910-1PK/1
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ze dne 20. 4.2007, s G¢innosti od 1. 5. 2007

se soucasnym zruSenim druhého znéni této kapitoly TKP
schvaleno MD-OPK, &.j. 19811/99-120 ze dne 19. 3. 1999
Praha, prosinec 2006

Kapitola 25 TKP
Protihlukové clony

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor infrastruktury

Schvéleno: MD-OI ¢&.j. 221/09-910-IPK/1

ze dne 23. 3. 2009, s u¢innosti od 1. 4. 2009

se sou¢asnym zruSenim tfetiho znéni této kapitoly TKP
schvaleného MDS-OPK ¢&.j. 584/02-120-RS/1 ze dne 20. 12. 2002
Praha, tnor 2009

Kapitola 26 TKP
Postriky, pruzné membrany a nitéry vozovek

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor pozemnich komunikaci

Schvaleno: MD-OPK ¢&.j. 9/2015-120-TN/4

ze dne 2. 2. 2015, s uéinnosti od 15. 2. 2015

se soutasnym zruSenim tietiho znéni této kapitoly TKP
schvaleného MD-OI &.j. 230/08-910-IPK/1 ze dne 12. 3. 2008
Praha, unor 2015

Kapitola 27 TKP
Emulzni kalové vrstvy

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor pozemnich komunikaci

Schvéleno: MD-OPK ¢&.j. 291/2016-120-TN/9

ze dne 7. 12. 2016, s G¢innosti od 10. 12. 2016

se soucasnym zruSenim patého znéni této kapitoly TKP
schvéleného MD-OPK ¢&.j. 9/2015-120-TN/5, ze dne 2. 2. 2015
Praha, prosinec 2016

Kapitola 29 TKP
Zvlastni zaklidani

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor silniéni infrastruktury

Schvéaleno: MD-OSI ¢.j. 1126/10-910-IPK/1

ze dne 16. 12. 2010, s u¢innosti od 1. 1. 2011

se sou¢asnym zruSenim znéni této kapitoly TKP

schvalené¢ho MDS-OPK ¢.j. 619/03-120-RS/1 ze dne 15. 12. 2003
Praha, prosinec 2010

Kapitola 30 TKP
Specialni zemni konstrukce

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor silni¢ni infrastruktury
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Schvaleno: MD-OSI &.j. 1001/09-910-1PK/1

ze dne 17. 12. 2009, s Géinnosti od 1. 1. 2010

se souc¢asnym zruSenim druhého znéni této kapitoly TKP
schvéleného MDS-OPK ¢&.j. 24610/97-120

Praha, prosinec 2009

Kapitola 31 TKP
Opravy betonovych konstrukei

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor infrastruktury

Schvaleno: MD-OI ¢.j. 318/08-910-1PK/1

ze dne 8. 4. 2008, s G¢innosti od 1. 5. 2008

se soucasnym zruSenim prvniho znéni této kapitoly TKP
schvaleného MDS-OPK, ¢.j. 198/11/99-120 ze dne 19. 3. 1999
Praha, kvéten 2009

TKP jsou volné dostupné v elektronické podobé na webovych strankach www.pjpk.cz.
TKP rovnéz mohou byt dodavatelim zpfistupnény na vyzadani v knihovné zadavatele.
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ZVLASTNI TECHNICKE KVALITATIVNi PODMINKY

Zhotovitel je povinen po dobu plnéni pfedmé&tu vetejné zakazky:

- vlastnit obalovnu nebo mit smluvné zajisténé dodavky smési v dopravni vzdalenosti v souladu
s CSN a TKP, s minimélnim vykonem 120 t/hod.

- disponovat nize uvedenym minimalnim mnoZstvim stavebnich strojii o nasledujici typové
specifikaci a parametrech:

* 1 kus finisheru pro pokladku asfaltové vozovky, ktery umozni pokladku polovi¢ni Sitky
vozovky s minimélni délkou aplikaéni listy 3,75 m

Stavebni prace budou provadény v minimaln¢ 10-ti hodinovych pracovnich sménach a to véetng
svéatki, sobot a nedéli.

Za zimni technologickou pfestavku se povazuji mésice prosinec, leden a unor.
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REDITELSTVI SILNIC A DALNIC CR

PRILOHA ¢. 8
VYKRESY

PriloZené jako samostatna piiloha zadavaci dokumentace
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FORMULAR 2.3.1.
ZAVAZEK ODKOUPENi VYTEZENEHO MATERIALU

Spole¢nost: SWIETELSKY stavebni s.r.0., odstépny zavod Dopravni stavby VYCHOD

se sidlem: K Silu 1143, 393 01 Pelhfimov

ICO: 48035599

zapsand v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Ceskych Bud&jovicich, oddil C,
vloZzka 8032, jakozto dodavatel vefejné zakazky na stavebni prace I/17 Koéi, kiiz. s 111/3583 -
konec obce smér Vysoké Myto, OZK, &islo vefejné zakazky na profilu zadavatele 11PU-002864
(déle jen ,,dodavatel), prohlasuje, Ze je srozumén s tim, Ze v prib&hu realizace shora uvedené
zakazky budou vyt€Zeny materiédly, jejichz specifikace a jednotkové ceny jsou uvedeny nize
v tabulce:

Jednotkova cena

Material MnoZzstvi v K¢ bez DPH

Vybourana obalovana asfaltova smés

Ocelové konstrukce — charakter §rotu

Dodavatel se timto zavazuje pii respektovani obecné zavaznych pravnich piedpisi vyse uvedeny
material (majetek Ceské republiky) od zadavatele odkoupit, a to ve skutetn& vytéZeném mnoZstvi.
Kupni cena za vyté€Zeny materidl se bude rovnat soulinu skuteéné vyté€Zeného mnoZstvi
jednotlivych materiald a jejich ptislu§né jednotkové cené uvedené tabulce shora. Dodavatel se
timto zavazuje uhradit faktury vystavené objednatelem na kupni cenu vytéZzeného materialu ve
Ihiit€ splatnosti 30 dnii. Dodavatel se timto zaroveri zavazuje uhradit naklady na pfepravu tohoto
materialu z mista vytéZeni na misto jeho dal§iho zpracovani / uloZeni. Dodavatel timto potvrzuje,
Ze shora uvedeny zévazek plati po celou dobu realizace zakéazky.

Dodavatel déle bere na védomi, Ze v pribéhu realizace shora uvedené zakazky mohou vznikat
odpady, jejichz ptivodcem bude dodavatel, resp. jeho poddodavatelé. Dodavatel se zavazuje
zajistit a monitorovat, Ze s témito odpady bude naklddano v souladu s platnou legislativou.

V Chrudimi dne 09.05.2018

¥

SWIETELSKY stavebni/s.r.o.

, feditel zavodu Pardubice

, vedouci obchodniho oddéleni
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FORMULAR 2.3.2.
SEZNAM PODDODAVATELU A JINYCH OSOB

Spole¢nost: SWIETELSKY stavebni s.r.0., od§tépny zavod Dopravni stavby VYCHOD

se sidlem: K Silu 1143, 393 01 Pelhfimov

ICO: 48035599

zapsand v obchodnim rejstifku vedeném Krajskym soudem v Ceskych Budgjovicich, oddil C,
vlozka 8032, jakozto dodavatel vefejné zakazky na stavebni prace I/17 Ko¢i, kiiz. s [1I/3583 -
konec obce smér Vysoké Myto, OZK, &islo vefejné zakazky na profilu zadavatele 11PU-002864
(dale jen ,,dodavatel),

D

Alternativa 1

v souladu s poZadavky § 105 odst. 1 zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vetejnych zakazek, ve
znéni pozdéjsich piedpisl, niZze uvadi ¢asti vefejné zakazky, které hodld plnit prostrednictvim
poddodavatelu:

Césti vefejné zakazky, které budou plnit poddodavatelé

Frézovani

Dopravni znaceni

nebo
Alternativa 2

v souladu s pozadavky § 105 odst. 1 zakona €. 134/2016 Sb., o zaddvani vetejnych zakazek, ve
znéni pozdgjsich predpist, nize predkladd seznam poddodavatell, pokud jsou dodavateli znami
véetn€ uvedeni, kterou ¢4st bude kazdy z poddodavatelu plnit:

Obchodni firma nebo
nazev nebo jméno a

ICO (pokud bylo pridéleno)
a sidlo poddodavatele

Cist vefejné zakazky,
kterou bude poddodavatel

pFijmeni poddodavatele plnit
[bude doplnéno] [bude doplnéno] [bude doplnéno]
[bude doplnéno] [bude doplnéno] [bude doplnéno]
[bude doplnéno] [bude doplnéno] [bude doplnéno]

)

v souladu s pozadavky § 83 odst. 1 zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve
znéni pozdé&jsich predpisi, niZze pfedklada seznam jinych osob, jejichZ prostiednictvim prokazuje
kvalifikaci a u nichZ doloZil pisemny zavazck jiné osoby k poskytnuti plnéni uréeného k plnéni
vefejné zakazky nebo k poskytnuti véci nebo prav, s nimiz bude dodavatel opravnén disponovat v
ramci plnéni vetejné zakazky, a to alespoii v rozsahu, v jakém jina osoba prokazala kvalifikaci za
dodavatele.

Osoby, jejichz prostiednictvim dodavatel prokazoval kvalifikaci ve vetejné zakazce, je dodavatel
povinen vyuZivat pti plnéni dle Smlouvy uzaviené s vybranym dodavatelem, a to po celou dobu
jejiho trvani a lze je vyménit pouze s predchozim pisemnym souhlasem zadavatele, ktery muiize
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byt dan vyluéné za predpokladu, Ze tyto osoby budou nahrazeny osobami spliiujicimi kvalifikaci
pozadovanou ve vetejné zakazce. Zadavatel bezdiivodné neodmitne udéleni souhlasu. Dodavatel
je povinen poskytnout soucinnost k tomu, aby byl zadavatel schopen identifikovat osoby
poskytujici plnéni na jeho strané.

Obchodni firma nebo ICO (pokud bylo Cist kvalifikace, kterou
nazev nebo jméno a piidéleno) a sidlo jiné prokazuje dodavatel
pFijmeni jiné osoby osoby prostiednictvim jiné osoby

[bude doplnéno] [bude doplnéno] [bude doplnéno]

[bude doplnéno] [bude doplnéno] [bude doplnéno]

[bude doplnéno] [bude dopInéno] [bude doplnéno]
V Chrudimi dne 09.05.2018

Fa

i

SWIETELSKY stavel:)jii S.I.0.
, Feditel zavodu Pardubice

,, vedouci obchodniho oddéleni
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