
Výměna střešní krytiny budovy umístěné na pozemku p. č. st. 956/2 v ulici 28. října ve Dvoře Králové nad Labem

SMLOUVA O DÍLO 
č. S936/2018/088

I.
Lesy České republiky, s.p.
IČO: 421 96 451 
DIČ: CZ42196451
sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel
zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Ludvíkem Řičářem, ředitelem 
Krajského ředitelství Liberec 
ve věcech technických jedná:
Václav Hradec, hlavní technický pracovník pro stavební činnost, 

Kamila Metelková, technický pracovník pro stavební činnost, 

(dále jen „objednatel")

a

Lestav spol. s r.o.
IČO: 43463240 
DIČ:269-43463240
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C,vložka 1373 
sídlo: Žirecká Podstráň 70,544 01 Dvůr Králové nad Labem 
zastoupený: Pavlem Derdou
ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Pavel Derda 

(dále jen „zhotovitel")

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění 
tuto smlouvu o dílo:

II.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a 
odpovědnost dílo Výměna střešní krytiny budovy umístěné na pozemku p. ě. st. 956/2 v ulici 
28. října ve Dvoře Králové nad Labem evidenční číslo zakázky S936/2018/045 a to dle 
projektové dokumentace vypracované Ing. Radomírem Tomáškem a za podmínek stanovených 
příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, 
v rámci, něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

mailto:vaclav.hradec@lesvcr.cz
mailto:lestav.dk@wo.cz
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2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. 

zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku 
zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, 
včetně zajištění dopravního značení

- údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního 
stavu

- uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání 
zpět vlastníkům

- zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením
- zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit 
smluvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.

4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně 
projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně 
odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného 
dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními 
předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se 
před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné 
péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na 
něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení 
díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III.
Doba plnění

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výzvě objednatel 
uvede termín převzetí staveniště.

2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce
I. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí 
staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, .že staveniště bylo 
v uvedeném termínu předáno a převzato.

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl.
II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do 30.09.2018. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž 
objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než 01.06.2018, nebude- 
li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li 
vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, 
popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se 
nepoužije.
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4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný 

osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se 
zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle této smlouvy anebo odmítne-li řádně připravené 
staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle 
odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.

5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu 
změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem písemně 
stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle 
odstavce 3.

IV.
Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 800.621,- Kč 
bez DPH, slovy Osmsettisícšestsetdvacetjedna Kč bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle 
příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje 
veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle 
této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je 
přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet44), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník44). Pro 
výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v 
rozpočtu obsaženy,

bt nej sou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných
prací:
1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena 
příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. 
prací uvedených v rozpočtu) - jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na 
základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené 
objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem 
uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání 
veřejných zakázek.
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V.
Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím 
v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na 
základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli, 
nejpozději do 14.dne v měsíci na adresu:

Lesy České republiky, s. p.
Lesní správa Dvůr Králové 
28.října 787
Dvůr Králové nad Labem 
544 01

k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za 
něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen 
objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných 
vad nej později do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.

2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, 
číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek 
provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a 
méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude 
obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude 
proplacen.

3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad 
provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli 
uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po 
provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel 
povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.

4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení 
ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl 
povinen přerušit.

5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.

6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování 
nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
- jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
- nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.
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VI.
Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytýčením jeho hranice, zajištěné 
dostatečnými zdroji elektrické energie a vody, s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních 
mechanismů nezbytných pro provádění díla.

Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou 
k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění 
stavebních prací.
Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé 
i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v projektové 
dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění 
stavebních prací porušit nebo poškodit, se na staveništi nenachází.
Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 2 
vyhotovení projektové dokumentace.

Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 
309/2006 Sb. v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by 
povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce 
koordinátora po potřebnou dobu osobou ktomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady 
s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností 
zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení 
oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu 
inspektorátu práce - včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení 
prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže 
zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato 
povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatele nejpozději při uzavření této 
smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení 
stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu 
provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností 
zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (zpracování 
plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět 
stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom 
objednatele předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným 
změnám během provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel 
povinen na tuto vadu objednatele neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat 
tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat 
uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit 
při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této 
smlouvy.

3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné 
moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k
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jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu 
provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této 
smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.

4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů 
poddodavatele /případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených 
osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených 
podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. 
Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnosti, 
zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na 
pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit 
zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat 
odstranění zjištěných vad.

6. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží 
zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v 
dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu 
prací.

7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, 
telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. 
Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit,

8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím Pavla Derdu, telefon:  
zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním 
vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku 
přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do 
jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.

9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně 
objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.

10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele 
stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato 
smlouva uzavřena.

11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na 
provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:

a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou 
evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v 
jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního 
pojištění a sociálního zabezpečení),

b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní 
činnosti (jedná-li se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy 
založena povimiost takovými oprávněními disponovat),

c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny 
veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními 
předpisy apod.,
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a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho 
poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně 
výdělečně činné.

12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla 
(popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně 
vystavených faktur.

13. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci díla 
podílejí, zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků 
apod., s uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen ,,seznam“), a to nejpozději 
v okamžik převzetí staveniště dle čl. III. této smlouvy.

14. Y případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavec 
tohoto článku), zhotovitel zavazuje se bezodkladně, nejpozději však do dvou dnů poté, co k takové 
změně došlo, seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku.

VII.
Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou 
projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech 
výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování 
platných ČSN a ON.

2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništěm, podmínkami týkajícími se provádění prací 
a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast 
autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.

3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a 
podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.

4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných 
pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za 
bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou 
odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 
Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu 
osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).

5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně 
odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz 
a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.



8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci 
zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny 
objekty zařízení staveniště v řádném stavu.

9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz 
zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů - dále jen „stavební zákon“].

10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných 
objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu 
zjištěných nedostatků v objednatelem stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit 
účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách 
stavby.

11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se 
provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.

12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, 
výrobní výkresy a podobně.

13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, 
je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.

14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými 
předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.

15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které 
nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.

16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně 
odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude 
objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.

17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla 
využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.

18. Zhotovitel seznámí objednatelem určené pracovníky objednatele s řádnou obsluhou všech 
zařízení díla. Seznámení proběhne v průběhu uvádění příslušných zařízení do provozu.

19. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za 
všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.

20. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) 
ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv 
v průběhu práce na staveništi. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat 
seznam v souladu s čl. VI. odst. 14. této smlouvy.
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21. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny 

předem lc přejímce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená technický 
dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele 
včas k přejímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.

22. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto 
termínuje zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný lc odstranění 
vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.

23. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem 
označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za 
pomocí jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím 
řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem 
písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, 
identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

VIII.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. 
Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat 
zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o 
opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a 
zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a 
opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též 
zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.

2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel 
není povinen převzít.

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel 
povinen provedené dílo převzít.

4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení 
části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.

5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady: 
dokumentace skutečného provedení stavby v případě změn,
revizní knihu ve dvojím vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh - zprávy a příslušné 

doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a 
kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité 
při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo 
osvědčení o vhodnosti,
evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem, 
originál stavebního deníku.
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IX.
Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 36 měsíců. 
Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

2. Je-li součástí provedení díla i dodávka výrobků, strojů či zařízení a tato je za účelem provedení 
díla zhotovitelem zajištěna osobou od zhotovitele odlišnou, poskytuje zhotovitel objednateli 
v těchto případech záruční dobu o délce trvání tak, jak je tato poskytnuta výrobcem (popř. třetí 
osobou, která předmětný výrobek, stroj či zařízení dodá, je-li tato delší než záruka poskytovaná 
výrobcem), minimálně však 24 měsíců. Tato záruční doba rovněž počíná běžet dnem převzetí díla 
objednatelem.

3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit 
objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. 
Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že 
požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel 
požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící 
věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel 
povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u 
zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit 
objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho 
uplatnění.

4. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 3, je objednatel oprávněn, nikoli však 
povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady 
zhotovitele.

X.
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu 
ve výši 0.1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. 
V případě prodlení s provedením díla delšího, než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní 
pokutu ve výši dle odstavce 2.

2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je 
povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do 
řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této 
smlouvy.

3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto 
smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli 
smluvní- pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle ěl. IV. ve spojení 
s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se 
jednalo o práce bezvadně provedené.

4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 3 této smlouvy) je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací (popř. z ceny
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vadného výrobku, stroje či zařízení) určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, 
přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací (výrobku, stroje či zařízení) tak, jakoby se 
jednalo o práce bezvadně provedené (výrobek, stroj či zařízení bezvadné).

5. V případě prodlení zhotovitele s předložením seznamu dle čl. VI. odst. 13. této smlouvy nebo 
s provedením jeho aktualizace dle čl. VI. odst. 14. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý, byť i započatý den prodlení.

6. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé takové porušení a, byť 
i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.

7. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 této smlouvy je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý, byť i započatý 
kalendářní den prodlení.

8. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 21 věty první této smlouvy je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé takové 
porušení.

9. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 
10 věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové porušení.

10. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny za dílo bez DPH 
dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě 
k dispozici stavební deník.

11. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere 
na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti 
řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla 
mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů 
(například dotace).

12. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, 
zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka 
vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo 
vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, 
kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho 
však povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.

13. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového 
dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.

14. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty 
není dotčen nárok smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném 
rozsahu.

15. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je 
takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné 
částky za každý, byť i započatý den prodlení.
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XI.
Odstoupení o d smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem 
anebo touto smlouvou.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
- je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo 

prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
- jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že 

povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, kteiý zakládá právo objednatele od této 
smlouvy odstoupit, nebo
zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení 
v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 
11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele 
se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účimiosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného 
zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve 
dnem uveřejnění.

2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými 
právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním 
(uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.

4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve 
smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových 
informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy 
jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při 
plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku 
důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy 
účastenství), tj. jednat tak aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost 
podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo 
nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku,
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případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích 
zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance 
programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s 
Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR 
včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP 
LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně 
možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční 
povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve 
vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

7. Součástí této smlouvy je příloha - rozpočet.

Y Žireclcé Podstráni, dne: V Liberci dne:
2 5 -04- 2018

:ké, ohrlii
3, I
bii.

spo!, s r, o
íiwohfií služb'

Za objednatele

Lesy České republiky,
se sídlem Přemyslova 11C6/19, 
500 08 Hradec Králové

S.p. f09l
Nový Hradec Kratovš

IČt 42196451, DIČ: CZ421964S1
Krajské ředitelství Liberec
Sokolská 1333/37, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec

http://www.lesycr.cz
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-------------1------
Název stavby Výměna střešní krytiny na objektu v DK JKSO 812

Název objektu 1 - Výměna střešní krytiny objekt Lesy české republiky EČO

(Visto Cvůr Králové nad Labem

IČ DIČ

Objednatel Lesy České republiky

Frojektant

Zhotovitel Lestav spol. s r.o 43463240 CZ43463240

Zpracoval Favel Cerda aut. stavitel

Rozpočet číslo Dne CZ-CFV 50000000-5

Č.1 07.02.2018 CZ-CFA

Měrné a účelové jednotky

Fočet Náklady /1 rr.j. Fočet Náklady /1 m.j. Fočet Náklady /1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp náklady B Doplňkové náklady c Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 14 338,70
f ■■
8 Fráce přesčas 0.00

r-
13 Zařízení staveniště 2,00% 7 940,81

2 Montáž 27 940,50
*
9 Bez pevné podl. 0,00 14 Frojektové práce 0,00

r
3 PSV Dodávky 208 760,49

r
10 Kulturní památka 0,00

r1 ■
15 Územní vlivy 0,00

4 Montáž 146 001,01 11 0,00
$.
16 Frovozní vlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00
r
17 Jiné VRN 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00
" 7 ZRN (ř. 1-6) 397 040,70 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 7 940,81

20 HZS 0,00 21 Korrpl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 404 981,51

DPH % Základ daně DPH celkem

' snížená 15,0 0,00 0,00
základní 21,0 404 981,51 85 046,12

Cena s DPH 490 027,63

E Pří počty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00
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ROZPOČET
Stavba: Výměna střešní krytiny na objektu v DK
Objekt: 1 - Výměna střešní krytiny objekt Lesy České republiky

Objednatel: Lesy České republiky 
Zhotovitel: Lestavspol. s r.o 
Místo: Dvůr Králové nad Labem

Zpracoval: Pavel Derda aut. stavitel 
Datum: 7. 2.2018

č. Kód položky Fopis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková

Cena celkem Hmotnost
celkem

HSV Práce a dodávky HSV 42 279,20 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami

35 783,10 0,000

941111131 zatíženi do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 rr
Fříplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami

rr2 290,000 49,95 14 485,50 0,000

2 941111231 š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použiti
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami

rr2 11 600,000 1,08 12 528,00 0,000

3 941111831 zatíženi do 200 kg/m2 Šdo1,5mvdo10rr rr2 290,000 30,24 8 769,60 0,000

997 Přesun sutě
Vnitrostaveništnl doprava suti a vybouraných hmot pro

6 496,10 0,000

4 997013152 budovy v do 9 m s omezením mechanizace
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo

t 4,439 619,20 2 748,63 0,000

5 997013501 rreziskládku do 1 km se složením
Fříplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD

t 4,439 189,00 838,97 0,000

6 997013509 1 krr přes 1 krr
Poplatek za uloženi stavebního odpadu z kovu na skládce

t 133,170 8,21 1 093,33 0,000

7 997013805 (skládkovné)
Foplatek za uloženi stavebního dřevěného odpadu na

t 0,497 9,00 4,47 0,000

8 997013811 skládce (skládkovné)
Foplatek za uloženi stavebního odpadu z plastických hmot na

t 3,848 450,00 1 731,60 0,000

9 997013813 skládce (skládkovné) t 0,094 841,50 79,10 0,000

PSV Práce a dodávky PSV 354 761,50 0,000

713 Izolace tepelné
Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi

2 548,80 0,000

10 713151111 krokve rohoži, pásů, desek
aeska minerální sítešni izolační ISO\/ER ÓRSIK6CCX12CC

rr2 20,000 26,28 525,60 0,000

11 631481070 mm II, 16C mm
aeska minerální slteěni izolační ISObER ORSIK 600x1200

m2 10,000 126,00 1 260,00 c.cco

12 631481CCO mm ti. 40 mm
Odstranění tepelné Izolace střech šikmých volně kladené

m2 10,000 34,20 342,00 0,000

13 713151811 mezi krokve vláknité tl do 100 mm
Odstraněni tepelné izolace střech šikmých volně kladené

tx2 10,000 20,52 205,20 0,000

14 713151813 mezi krokve vláknité tl přes 100 mm (T2 10,000 21,60 216,00 0,000

741 Elektroinstalace-silnoproud
Demontáž a montáž elektrických topných kabelů ve

1 350,00 0,000

15 99996CC131 žlabech a svooech kpl 1,000 1 350,00 1 350,00 0,000

762

16 762083122r
17 762341210r .
18 762341310
19 *762341811

r
20 762342441
21 *762342811

Konstrukce tesařské 45 552,68 0,000
Impregnace řeziva proti dřevokaznérru hmyzu, houbám a
plísním máčením třída ohroženi 3 a 4 m3 4,213 739,80 3 116,78 0,000
Montáž bedněni střech rovných a šikmých sklonu do 60° z
hrubých prken na sraz rr2 140,505 76,23 10 710,70 0,000
Montáž bedněni střech obloukových sklonu do 60° z hrubých
prken na sraz rr2 16,200 91,80 1 487,16 0,000
Demontáž bedněni střech z prken tr2 16.200 23,67 383,45 0,000
Montáž lišt trcjúhelnikových nebo kontralatl na střechách
sklonu do 60° m 188,046 8,87 1 667,97 0,000
Demontáž laťováni střech z lati osové Vzdálenosti do 0,22 rr m2 140,505 15,75 2 212,95 0,000
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22 762395000
Spcjovacl prostředky pro rrontáž krovu, bedněni, laťování, 
světlíky, klíny rr3 4,213 739,80 3 116,78 0,000

23 605111120
řezivo jehličnaté Sf/jBO 4-5mtl. 24 mm. šířka 8 ca jakost 
ll-lll m3 4,137 4 167.CO 17 236,88 C.CCO

24 605141060
řezivo jehličnaté lat pevnostní Iřloa S10-13 průžez 40 x 60 
mm m3 0,496 5 112,60 2 535,55 0,000

25 998762102 Fřesun hrrot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 rr t 2,655 1 161,00 3 082,46 0,000

26
764
764001821

Konstrukce klempířské
Cerrontáž krytiny ze svitku nebo tabulí do suti rr2 16,200 89,91

250 216,22
1 456,54

0,000
0,000

27 764001891 Cerrontáž úžlabí do suti m 11,600 29,70 344,52 0,000
28 764002801 Cerrontáž závětrné lišty do suti m 23,000 25,92 596,16 0,000
29 764002812 Cerrontáž okapového plechu do suti v krytině skládané m 26,850 36,45 978,68 0,000

30 764002861 Cerrontáž oplechování řírrs a ozdobných prvku do suti m 49,850 63,90 3 185,42 0,000

31 764002881 Cerrontáž lerrováni střešních prostupů do suti rr2 4,000 144,90 579,60 0,000

32 764003801
Cerrontáž lenrovánl trub, konzol, držáků, ventilačních 
nástavců a jiných kusových prvků do suti kus 3,000 107,10 321,30 0,000

33 764004803 Cerrontáž podokapního žlabu k dalširru použiti m 27,250 61,38 1 672,61 0,000
34 764004863 Cerrontáž svodu k dalširru použiti m 16,000 78,12 1 249,92 0,000

35 764021448
Fodkladni plech z AI plechu pod falcované šablony nebo 
šindele m 29,350 166,50 4 886,78 0,000

36 764121453
Krytina střechy rovné ze šablon z AI plechu do 10 ks/rr2 
sklonu do 60” rr2 140,505 765,00 107 486,33 0,000

37 553510870 covělrávaci taška FREFA pro tašky, šinoele, šablony kus 14,000 558,90 7 824,60 0,000

38 764121487
Krytina střechy oblé drážkováninr ze svitků z AI plechu rš 
670 rrrr rr2 16,200 855,00 13851,00 0,000

39 764121491
Fřiplatek k cenárr krytiny z AI plechu za těsnění drážek 
sklonu do 10” rr2 16,200 29,88 484,06 0,000

40 764221408 Oplechování větraného hřebene z AI plechu z hřebenáčů m 9,000 1 071,00 9 639,00 0,000
41 764221447 Oplechování nevětraného nároží z AI plechu z hřebenáčů m 13,200 477,00 6 296,40 0,000
42 764221467 Oplechování úžlabí z AI plechu rš 670 rrrr m 11,600 522,00 6 055,20 0,000
43 764221476 Fřiplatek za provedeni úžlabi z AI plechu v plechové krytině m 11,600 171,00 1 983,60 0,000
44 764222404 Oplechování štítu závštrnou lištou z AI plechu rš 330 rrrr m 23,000 267,30 6 147,90 0,000
45 764222432 Oplechování rovné okapové hrany z AI plechu rš 200 rrrr m 26,850 177,30 4 760,51 0,000
46 764223451 Střešní výlez pro krytinu prejzovou nebo vlnitou z AI plechu kus 1,000 4 302,00 4 302,00 0,000

47 764223458
Sněhový hák krytiny z AI plechu pro falcované tašky, šindele 
nebo šablony kus 330,000 28,80 9 504,00 0,000

48 764228406
Oplechování řirrsy rovné rrechanicky kotvené z AI plechu rš 
500 rrrr m 37,650 372,60 14 028,39 0,000

49 764228407
Oplechování řirrsy rovné rrechanicky kotvené z AI plechu rš 
670 rrrr m 4,700 457,20 2 148,84 0,000

50 764228457
Oplechování řín'sy oblé nebo ze segrrentú rrechanicky 
kotvené z AI plechu rš 670 rrrr m 7,500 868,50 6 513,75 0,000

51 764306111 IVontáž lerrováni sloupků zábradlí délky obvodu do 100 rrrr kus 3,000 63,27 189.81 0,000
52 55351C8&0 přestupové tašky FREFA kus 3,000 1 548,00 4 644,00 0,000

53 55351C&90
nástavec odvětráni FREFA z barveného legovaného hliníku 
D 100 kus 2,000 999.00 1 998,00 c,cco

54 764324412
Lerrováni prostupů střech s krytinou skládanou nebo 
plechovou bez lišty z AI plechu rr2 4,000 1 125,00 4 500,00 0,000

55 *764521404 Žlab podokapní půlkruhový z AI plechu rš 330 rrrr m 27,250 423,00 11 526,75 0,000

56

f'

764521424
Poh nebo kout půlkruhového podokapního žlabu z AI plechu 
rš 330 rrrr kus 3,000 446,40 1 339,20 0,000.

57

f

764521444
Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z AI plechu 
330/100 mr kus 3,000 405,00 ' 1 215,00 0,000

58

r
764528422

Svody kruhové včetně objírrek, kolen, odskoků z AI plechu 
prúrrěru 100 rrrr m 16,000 468,00 7 488,00 0,000

59

V

998764102
r

Fřesun hrrot tonážni pro konstrukce klempířské v objektech v 
do 12 rr t 0,730 1 395,00 1 018,35 0,000

60
765
*7651 ti 201

Krytina skládaná
IVontáž okapni vétraci pás m 49,850 38,88

55 093,80
1 938,17

0,000
0,000

61

W

553511020
ochranná mřiž proti ptákům hliníková s barevným 
povrchem 125x2000 mm m 50.CC0 62,10 3 105,00 0,000

62

W

765131801
Cerrontáž víáknocerrentové skládané krytiny sklonu do 30” 
do suti rr2 140,505 73,53 10 331,33 0,000

63 765131821
Cerrontáž hřebene nebo nároži z hřebenáčů 
víáknocerrentové skládané krytiny sklonu do 30° do suti m 22,200 24,84 551,45 0,000
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Fřlplatek k cenárr derrontáže skládané vláknocerrentové
64 765131841

p*
krytiny za sklon přes 30°
Fřlplatek k cenárr derrontáže hřebene nebo nároží skládané

tr2 140,505 19,35 2 718,77 0,000

65 765131845
ÍT

vláknocerrentové krytiny za sklon přes 30'’
IVontáž stoupac! plošiny skládané vláknocerrentové krytiny

m 22,200 7,79 172,94 0,000

66 765135023 délky přes 1,0rr kus 1,000 208,80 208,80 0,000
67 *653510960 FREFA stoupacl plošina 25Cx 1200 mm kus 1,000 946,00 946,00 0,000

68 r55351C990
|F

aržák stoupacl plošiny FREFA 12‘-55‘
k/ontáž pojistné hydroizolačni fólie kladené ve sklonu přes

kus 2,000 621,00 1 242,00 0,000

69 765191021 20° s lepenýrri spcji na krokve
membrána poústtešnl JLTADACH 150 g/m2 s aplikovanou

rc2 156,705 33,12 5 190,07 0,000

70 283292950
ft

spojovací páskou
k/ontáž pojistné hydroizolační fólie lepeni těsnfcich pásků

m2 180,211 33,93 6 114,66 0,000

71 765191031 pod kontralatě m 188,046 11,07 2 081,67 0,000
72 *283293040

r páska těsnicí JL7AFOLTFK 3x30 mm
Fřiplatek k cenáir rrontáže pojistné hydroizolační fólie za

m 206,861 7,25 1 499,67 0,000

73 765191091 sklon přes 30°
Cerrontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes

rr2 156,705 28,89 4 527,21 0,000

74 765191911 30° n-2 156,705 10,08 1 579,59 0,000
75 *765192001 Nouzové (provizorní) zakryti střechy plachtou nr2 156,705 25,20 3 948,97 0,000
76 *765193001 IVontáž podkladního vyrovnávacího pásu rr2 156,705 . 17,46 2 736,07 0,000
77 *626663800

r
šlnael střešní ISOLA poaklaanl pás
Fřesun hrrot tonážnl pro krytiny skládané v objektech v do

m2 172,376 34,20 5 696,26 0,000

78 998765102 12 rr t 0,376 817,20 307,27 0,000

397 040,70 0,000Celkem
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KRYCÍ list rozpočtu

Název stavby

Název objektu

Výměna střešní krytiny na objektu v DK

2 - Výměna střešní krytiny objekt pro Lesy České 
republiky

JKSO

EČO

Místo

r
812

Dvůr Králové nad Labem

IČ DIČ

Objednatel

Frojektant

Zhotovitel

Zpracoval

Lesy České republiky

Lestav spol. s r.o

Favel Derda aut. stavitel

r
43463240 CZ43463240

Rozpočet číslo Dne CZ-CFV 50000000-5

č.2 07.02.2018 CZ-CFA

Měrné a účelové jednotky

Fočet Náklady /1 m.j. FoČet Náklady /1 m.j. Fočet Náklady /1 m.j.

0 0,00 o 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady c Náklady na umístění stavby

1
w—
2

HSV Dodávky 14 646,50
r .
8 Fráce přesčas 0,00

ý
13 Zařízení staveniště 2,00% 7 641,59

Montáž 28 536,07
r
9 Bez pevné podl. 0.00

ry.
14 Frojektové práce 0,00

W
3 PSV Dodávky 196 696,30 i° Kulturní památka: : 0,00

r
15 Územní vlivy 0,00

’’4 Montáž 142 200,50
f 1
11 0.00

f—
16 Frovozní vlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00
f
17 Jiné VRN 0,00

6 Montáž 0,00
f
18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-8) 382 079,37
r1
12 DN (ř. 8-11)

r
19 VRN (ř. 13-18) 7 641,59

20 HZS * 0,00 21 Korrpl. činnost 0,00
r
22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 389 720,96

DPH % Základ daně DPHcelkem
snížená 15,0 0,00 0,00
základní 21,0 389 720,96 81 841,40

Cena s DPH 471 562,36

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00



ROZPOČET
Stavba: Výměna střešní krytiny na objektu v DK
Objekt: 2 - Výměna střešní krytiny objekt pro Lesy České republiky

Výměna střešní krytiny budovy umístěné na pozemku p, č. st. 956/2 v ulici 28. října ve Dvoře Králové nad Labem

Objednatel: Lesy České republiky
Zhotovitel: Lestavspol. s r.o Zpracoval: Pavel Derda aut. stavitel
Místo: Dvůr Králové nad Labem Datum: 7.2.2018

č. Kód položky Fopis WJ Množství
celkem

Cena
jednotková

Cena celkem Hmotnost
celkem

HSV Práce a dodávky HSV 43 182,57 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
IVontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlaharri

37 387,17 0,000

1 941111131 zatížení do 200 kg/rr2 š do 1,5 rr v do 10 rr
Fřiplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami

rr2 303,000 49,95 15 134,85 0,000

2 941111231 š 1,5 rr v 10 rr za první a ZKD den použiti
Demontáž lešeni řadového trubkového lehkého s podlahami

rr2 12 120,000 1,08 13 089,60 0,000

3 941111831 zatíženi do 200 kg/rr2 š do 1.5 rr v do 10 rr rr2 303,000 30,24 9 162,72 0,000

997 Přesun sutě
Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot pro

5 795,40 0,000

4 997013152 budovy v do 9 rr s omezením mechanizace
Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo

t 4,014 619,20 2 485,47 0,000

5 997013501 rreziskládku do 1 krr se složenirr
Fřiplatek k odvozu suti a vybouraných hrrot na skládku ZKC

t 4,014 189,00 758,65 0,000

6 997013509 1 krr přes 1 krr
Foplatek za uloženi stavebního odpadu z kovu na skládce

t 120,420 8,21 988,65 0,000

7 997013805 (skládkovné)
Foplatek za uloženi stavebního dřevěného Odpadu na

t 0,637 9,00 5,73 0,000

8 997013811 skládce (skládkovné)
Foplatek za uloženi stavebního odpadu z plastických hrrot na

t 3,284 450,00 1 477,80 0,000

9 997013813 skládce (skládkovné) t 0,094 841,50 79,10 0,000

PSV Práce a dodávky PSV 338 896,80 0,000

713 Izolace tepelné
Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi

2 548,80 0,000

10 713151111 krokve rohoži, pásů, desek
aeska minerální střešní izolační ISOVER ORSIK 6CCX12CC

rr2 20,000 26,28 525,60 0,000

11 631481070 mm ti. 160 mm m2 10,000 126,00 1 260,00 0,000

aeska minerální střešní izolační tSO\/ER ORSIK 600x1200
12 631481CCO mm tl. 40 mm m2 10,000 34.20 342,00 0,000

Odstraněni tepelné izolace střech šikmých volně kladené
13 713151811 mezi krokve vláknité tl do 100 rrir rr2 10,000 20,52 205,20 0,000

Odstraněni tepelné Izolace střech šikmých volně kladené
14 713151813

r
mezi krokve vláknité tl přes 100 mm rr2 10,000 21,60 216,00 0,000

741 Elektroinstalace - silnoproud 1 350,00 0,000
Demontáž a montáž elektrických topných kabelů ve

15 99996CC131
r

žlabech a svccech kpl 1,000 1 350,00 1 350,00 o.cco

762 Konstrukce tesařské 40 654,37 0,000
¥

Impregnace řeziva proti dřevokaznérru hmyzu, houbám a
16 762083122 plísním máčením třída ohroženi 3 a 4 nr3 3,732 739,80 2 760,93 0,000

Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z
17 762341210 hrubých prken na sraz m2 111,820 76,23 8 524,04 0,000

Montáž bednění střech obloukových sklonu do 60” z hrubých
18 762341310 prken na sraz rr2 27,000 91,80 2 478,60 0,00)

19 *762341811 Demontáž bedněni střech z prken rr2 27,000 23,67 639,09 0,000
Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralati na střechách

20 762342441 sklonu do 60° m 166,584 8,87 1 477,60 0,000
21 *762342811 Demontáž laťování střech z lati osové vzdálenosti do 0,22 nr m2 111,820 15,75 1 761,17 0,000



Výměna střešní krytiny budovy umístěné na pozemku p. č. st. 956/2 v ulici 28. října ve Dvoře Králové nad Labem
Spojovací prostředky pro rrontáž krovu, bedněni, laťování,

22 762395000 světlíky, klíny
řezivojehličnaté S/U/BO 4-5m II. 24mm. šířka 80+ jakost

rr3 ;■ 3,732 739,80 2 760,93 0,000

23 605111120 ll-tll m3 3,665 4 167.00 15 272,06 0,000

řezivo jehličnaté lat pevnostní třlaa $10-13 průžez 40 x 60
24 605141060 mm m3 0,440 5 112,00 2 249,28 0,000

25 998762102 Fřesun hrrot tonážni pro kce tesařské v objektech v do 12 rr t 2,352 1 161,00 2 730,67 0,000

764 Konstrukce klempířské 242 971,29 0,000
26 764001801 Cerrontáž podkladního plechu do sutí m 2,800 25,20 70,56 0,000
27 764001821 Demontáž krytiny ze svitků nebo tabuli do suti rr2 27,000 89,91 2 427,57 0,000
28 764001891 Cerrontáž úžlabí do suti m 14,700 29,70 436,59 0,000
29 764002801 Cerrontáž závětrné lišty do suti m 27,800 25,92 720,58 0,000
30 764002812 Cerrontáž okapového plechu do suti v krytině skládané 

Cerrontáž oplechováni horních ploch zdí a nadezdlvek do
m 30.600 36,45 1 115,37 0,000

31 764002841 suti m 11,000 107,10 1 178,10 0,000
32 764002861 Cerrontáž oplechováni řlrrs a ozdobných prvků do suti m 58,400 63,90 3 731,76 0,000
33 764002881 Cerrontáž lerrováni střešních prostupů do suti

Cerrontáž lerrováni trub, konzol, držáků, ventilačních
n*2 2,000 144,90 289,80 0,000

34 764003801 nástavců a jiných kusových prvků do sutí kus 2,000 107,10 214,20 0,000
35 764004803 Cerrontáž podokapního žlabu k dalšímu použiti m 31,200 61,38 1 915,06 0,000
36 764004863 Cerrontáž svodu k dalširru použití m 18,000 78,12 1 406,16 0,000
37 764021401 Fodkladnl plech z AI plechu rš 150 irrr

Fodkladni plech z AI plechu pod falcované šablony nebo
m 2,800 116,10 325,08 0,000

38 764021448 šindele
Krytina střechy rovné ze šablon z AI plechu do 10 ks/rr2

m 36,000 166,50 5 994,00 0,000

39 764121453 sklonu do 60° rr2 111,820 765,00 85 542,30 0,000
40 553510870 covětrávaci taška FREFA pro tašky, šinoele, šablony

Krytina střechy oblé drážkováním ze svitků z AI plechu rš
kus 14,000 556.90 7 624,60 0,000

41 764121487 670 rrrr rr2 27,000 855,00 23 085,00 0,000
Fřiplatek k cenárr krytiny z AI plechu za těsnění drážek

42 764121491 sklonu do 10° rr2 27,000 29,88 806,76 0,000
43 764221408 Oplechováni větraného hřebene z AI plechu z hřebenáčů m 6,200 1 071,00 6 640,20 0,000
44 764221447 Oplechováni nevětraného nároží z Ál plechu z hřebenáčů m 13,200 477,00 6 296,40 0,000
45 764221467 Oplechováni úžlabí z AI plechu rš 670 rrrr m 14,700 522,00 7 673,40 0,000
46 764221476 Fřiplatek za provedeni úžlabí z AI plechu v plechové krytině m 14,700 171,00 2 513,70 0,000
47 764222404 Oplechováni štítu závětrnou lištou z AI plechu rš 330 rrtr m 27,800 267,30 7 430,94 0,000
48 764222432 Oplechováni rovné okapové hrany z AI plechu rš 200 rrrr m 30,600 177,30 5 425,38 0,000
49 764223451 Střešní výlez pro krytinu prejzovou nebo vlnitou z AI plechu 

Sněhový hák krytiny z AI plechu pro falcované tašky, šindele
kus 1,000 4 302,00 4 302,00 0,000

50 764223458 nebo šablony
Oplechováni horních ploch a nadezdivek (atik) bez rohů z AI

kus 270,000 28,80 7 776,00 0,000

51 764224404 plechu mechanicky kotvené rš 330 rrrr
Oplechováni řírrsy rovné mechanicky kotvené z AI plechu rš

m 11,000 438,30 4 821,30 0,000

52 764228406 500 rrrr
Oplechováni římsy rovné mechanicky kotvené z AI plechu rš

m 30,400 372,60 11 327,04 0,000

53 764228407 670 mm m 7,450 457,20 3 406,14 0,000
Oplechováni římsy oblé nebo ze segmentů mechanicky

54 764228457 kotvené z AI plechu rš 670 mm m 6,750 868,50 5 862,38 0,000
55 764306111 Montáž lerrováni sloupků zábradlí délky obvodu do 100 mm kus 2,000 63,27 126,54 0,000
56 553510680 přestupové tašky FREFA

nástavec Odvětráni FREFA z barveného legovaného hliníku
kus 2,000 1 548,00 3 096,00 0,000

57 553510690 D 100
Lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo

kus 1.000 999,00 999,00 0,000

58 764324412 plechovou bez lišty z AI plechů rr2 2,000 1 125,00 2 250,00 0,000
59 764521404 Žlab podokapnl půlkruhový z AI plechu rš 330 mm

Ftoh nebo kout půlkruhového podokapního žlabu z AI plechu
m 31,200 423,00 13 197,60 0,000

60 764521424 rš 330 mm kus 3,000 446,40 1 339,20 0,000
■ Koliik oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z AI plechu

61 764521444 330/100 mm kus 5,000 405,00 2 025,00 0,000
- Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z AI plechu

62 764528422 průměru 100 mm
Fřesun hmot tonážni pro konstrukce klempířské v objektech v

m 18,000 468,00 8 424,00 0,000

63 998764102
r

do 12 m t 0,685 1 395,00 955,58 0,000

765 Krytina skládaná 51 372,34 0,000
64 *765111201 Montáž okapnl větrací pás m 58,400 38,88 2 270,59 0,000
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ochranná mřiž proti ptákům hliníková s barevným
65 S63511020

r
povrchem 12&X2C00 mm
Cerrontáž vláknocenrentové skládané krytiny sklonu do 30°

m 59,000 62,10 3 663,90 C.CCO

66 765131801
r

do suti
Cerrontáž hřebene nebo nároží z hřebenáčů

rr2 111,820 73,53 8 222,12 0,000

67 765131821p vláknocenrentové skládané krytiny sklonu do 30” do suti 
Fřlplatek k cenárr derrontáže skládané vláknocerrentóvé

m 19,400 24,84 481,90 0,000

68 765131841y krytiny za sklon přes 30°
Fřiplatek k cenárr derrontáže hřebene nebo nároží skládané

rr2 111,820 19,35 2 163,72 0,000

69 765131845p vláknocerrentóvé krytiny za sklon přes 30°
k/ontáž stóupacl plošiny skládané vláknocerrentóvé krytiny

m 19,400 7,79 151,13 0,000

70 765135023 délky přes 1,0rr kus 1,000 208,80 208,80 0,000
71 *563510960 FREFA stóupacl plošina 260x1200 mm kus 1,000 945,00 945,00 0,000

72 *553575990
f* oržák stóupacl ploáinii FREFA 12'-55‘

k/ontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes
kus 2,000 621,00 1 242,00 0,000

73 765191021
r

20° s lepenýrri spcji na krokve
membrána pocstřešnl JUTADACH 160 g/m2 s aplikovanou

rr2 138,820 33,12 4 597,72 0,000

74 263292950
y

spojovací páskou
IVontáž pojistné hydroizolační fólie lepeni těsnicích pásků

m2 159,643 33,93 5 416,69 0,000

75 765191031 pod kontralatě m 166,584 11,07 1 844,08 0,000
76 *283293040

y
páska těsnicí JLTAFOL TFK 5x30 mm
Fřiplatek k cenárr rrontáže pojistné hydroizolační fólie za

m 183,242 7,25 1 328,50 0,000

77 765191091
f

sklon přes 30°
Cerrontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes

rr2 138,820 28,89 4 010,51 0,000

78 765191911 30° rr2 138,820 10,08 1 399,31 0,000
79 ^65192001 Nouzové (provizorní) zakryti střechy plachtou rr2 138,820 25,20 3 498,26 0,000
80 *765193001 IVontáž podkladního vyrovnávacího pásu nr2 138,820 17,46 2 423,80 0,000
61 *626663800

r
šinoeí střešní ISOLA poaklaůnl pás
Fřesun hrrot tonážni pro krytiny skládané v objektech v do

m2 752,702 47,34 7 228,97 0,000

82 998765102 12 rr t 0,337 817,20 275,40 0,000

382 079,37 0,000Celkem




