

SMLOUVA O DÍLO

č.S928/2018/114

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád, ředitelem Krajského ředitelství Ing. Radkem Pomíjem

ve věcech technických jedná David Hejl, Technický pracovník pro stavební činnost,

(dále jen „objednatel“)

Fakturační adresa:

**Lesy České republiky,s.p. , Lesní správa Jindřichův Hradec , Mládežnická 77 ,
377 01 Jindřichův Hradec IV**

a

František Stejskal

IČO: 05480809

DIČ:CZ8805301527

zapsán v obchodním rejstříku u Městský úřad Jindřichův Hradec

sídlo: Tábořská 73 , 378 25 Deštná u Jindřichova Hradce

zastoupený: František Stejskal

ve věcech technických jedná projektant: František Stejskal

odpovědný projektant (autorizovaná osoba): Jiří Houdek

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu o dílo:

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele vypracovat pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dokumentaci:

Projektová dokumentace pro stavební řízení a pro provádění stavby:

„Oprava LC Kostelní alej – projektová dokumentace“; dále jen „projektová dokumentace“.

Evidenční číslo zakázky S928/2018/114

vše za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, správními akty a touto smlouvou.

2. Projektová činnost bude provedena podle ustanovení § 159 zákona č. 183/2006 Sb. v účinném znění s odpovědností projektanta uvedeným ustanovením upravenou.
3. Rozsah a obsah projektové dokumentace je dán vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v účinném znění a zadávacím listem projekčních prací, který je přílohou této smlouvy.
4. Projektová dokumentace bude splňovat technické požadavky na její obsah a tvorbu dle ustanovení příslušných obecně závazných právních předpisů.
5. Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech umožňujících zadání (dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění) a provádění stavby. Podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (§ 92 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění) budou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. v účinném znění.
6. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je též zajištění všech podkladů, průzkumů a zkoušek potřebných pro zpracování projektové dokumentace v rozsahu nezbytném pro řádnou a oprávněnou realizaci stavby.
7. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s povahou budoucího staveniště.
8. Zhotovitel se dále zavazuje provádět autorský dozor nad souladem prováděné stavby s jím zhotovenou, ověřenou projektovou dokumentací. Autorský dozor bude prováděn formou kontrolní činnosti projektanta na stavbě – účasti autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele (zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách stavby, při předání a převzetí staveniště stavby, při předání a převzetí zhotovené stavby apod.). V rámci výkonu autorského dozoru dle této smlouvy bude zhotovitel kontrolovat soulad prováděné stavby s jím zhotovenou, ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací, se stavebním povolením (územním rozhodnutím), jakož i s dalšími právními akty a vyjádřeními, které jsou pro realizaci stavby závazné a s nimiž byl objednatelem seznámen nebo s nimiž se seznámil v průběhu realizace této smlouvy; zjištění učiněná při této činnosti zhotovitel neprodleně zaznamená ve stavebním deníku, a to včetně svých návrhů a požadavků. Zhotovitel se ve stavebním deníku vždy vyjádří ke všem zápisům, které mohou mít vliv na shora uvedený soulad, a to formou jejich odsouhlasení, nesouhlasu nebo návrhu úprav dalšího postupu. K výkonu činnosti autorského dozoru bude zhotovitel vyzván objednatelem, a to alespoň 3 dny předem. Zhotovitel je povinen učinit úkon autorského dozoru v době objednatelem stanovené, byl-li k němu dle předchozí věty včas vyzván.
9. Projektová dokumentace bude vyhotovena v množství:
pro stavební řízení a pro provádění stavby: **6 ks paré,**
a 1 x v elektronické podobě (needitovatelné – formát pdf*, editovatelné - formát doc. xls.

II.

Doba plnění

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci (dále jen „zahájení prací“) **26.03.2018**
Odevzdání prací na projektové dokumentaci (dále jen „odevzdání prací“): **31.05.2018**

Odevzdáním prací se rozumí předání dvou paré projektové dokumentace k závěrečnému posouzení shody s požadavky objednatele.

2. Objednatel provede kontrolu odevzdaných prací a sdělí zhotoviteli výsledek posouzení jejich souladu s požadavky objednatele ve lhůtě do 5 dnů od jejich obdržení.
3. Zjistí-li objednatel v rámci kontroly odevzdaných prací nedostatky, vyzve zhotovitele k jejich odstranění. Tím není dotčena lhůta pro předání a převzetí díla dle odstavce 4.
4. Zhotovitel se zavazuje dílo – projektovou dokumentaci dle této smlouvy provést nejpozději do **31.05.2018** a objednatel se zavazuje provedené dílo – projektovou dokumentaci převzít.
5. Provedením díla – projektové dokumentace se rozumí předání požadovaného počtu paré projektové dokumentace objednateli. Dílo je provedeno, je-li plně způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé plně sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
6. O předání a převzetí díla – projektové dokumentace bude učiněn datovaný zápis do protokolu a potvrzen podpisy oběma smluvními stranami.
7. Pokud zhotovitel připraví práce k odevzdání před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít je i v nabídnuté zkrácené lhůtě.
8. Autorský dozor bude zhotovitelem poskytován po celou dobu realizace stavby, jež je předmětem projektové dokumentace, a to do okamžiku vydání kolaudačního souhlasu, resp. oprávněného zahájení užívání stavby, jež je předmětem projektové dokumentace, není-li kolaudační souhlas požadován, nebude-li objednatelem písemně požadováno jinak.

III.

Cena a platební podmínky

1. Za řádnou realizaci předmětu této smlouvy, tj. zhotovení díla – projektové dokumentace a poskytnutí všech plnění dle této smlouvy, vyjma výkonu autorského dozoru zhotovitelem, jež je předmětem zvláštní odměny dle odstavce 2, náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši **55.500,-Kč bez DPH** slovy **padesátpěttisícpětset** korun českých bez DPH. Zhotovitel prohlašuje, že není plátcem DPH. Cena za dílo je strukturována dle položkového rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádnou realizaci této smlouvy; změněna může být pouze písemnou dohodou smluvních stran (dodatkem).
2. Za vykonaný autorský dozor se sjednává smluvní cena a to jako sazba za účast na stavbě. Sazba za účast na stavbě činí **2.000 Kč bez DPH** (k této částce bude připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty) za jednu účast zhotovitele na stavbě. V rámci této sazby je zahrnuta odměna za kontrolní činnost vykonanou zhotovitelem v průběhu jednoho kalendářního dne a náhrada veškerých nákladů zhotovitele s takovou činností spojených, včetně nákladů na cestovné, stravné a případné ubytování.
3. Cena je sjednána podle cenové nabídky zhotovitele a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádnou realizaci předmětu smlouvy.
4. Zálohy objednatel neposkytuje.

1. Cena za dílo dle odstavce 1 bude objednatelem zhotoviteli uhrazena na základě faktury (daňového dokladu), řádně vystaveného zhotovitelem po řádném dokončení a předání díla – projektové dokumentace objednateli a doručeného na adresu: Lesní správa Jindřichův Hradec , Mládežnická 77, 377 01 Jindřichův Hradec IV. Cena za řádně vykonaný autorský dozor bude objednatelem zhotoviteli hrazena vždy za všechny úkony výkonu dozoru v období jednoho kalendářního měsíce, jež se považují za jedno dílčí zdanitelné plnění ve smyslu příslušných právních předpisů, a to na základě faktury (daňového dokladu) vystaveného zhotovitelem po uplynutí kalendářního měsíce, za nějž cena náleží, nejpozději do 15 dne kalendářního měsíce po takovém kalendářním měsíci následujícího, doručeného objednateli.
2. Splatnost faktur je 21 dní ode dne jejich doručení smluvní straně.
3. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu,
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny nebo vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.V takovém případě objednatel není v prodlení s platbou takto účtované ceny.

IV.

Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Projektovou dokumentaci vypracuje František Stejskal za dohledu autorizované osoba v oboru Dopravní stavby, specializace nekolejová doprava, Jiří Houdek, č. ČKAIT 0100743, tel: + [REDACTED]
2. Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá v průběhu zpracování projektové dokumentace, za účasti objednatele a dalších stran dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části projektové dokumentace.
3. Zhotovitel se zavazuje provést odborný výklad v dokumentační komisi objednatele, na kterou bude objednatelem pozván. Zhotovitel poskytne pro jednání dokumentační komise potřebné podklady (fotodokumentace, textová část a výkresy v elektronické podobě – formát pdf).
4. Projektant se v případě nutnosti zúčastní ústního jednání v rámci stavebního řízení.
5. Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací. Zhotovitel bude provádět autorský dozor nad realizací stavby, bude se účastnit kontrolních prohlídek stavby a kontrolních dnů svolaných objednatelem.
6. Nedílnou součástí projektové dokumentace bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb nezbytných pro řádné zhotovení projektované stavby s výkazem výměr (slepý rozpočet).
7. Položkový rozpočet stavby (kontrolní rozpočet), včetně souhrnu bude obsažen ve všech paré projektové dokumentace. Výkaz výměr bude vypracován samostatně a u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis.
8. Zhotovitel projedná s vlastníky pozemků (staveb), jež mají být stavbou dle projektové dokumentace dotčeny, podmínky uzavření smlouvy dle § 110 odst. 2 stavebního zákona a zajistí jejich vyjádření v uvedeném směru. Výsledky tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu předá vyjádření dle věty první. Zhotovitel objednateli předloží návrh vypořádání vyjádření k rozhodnutí o dalším postupu stran podoby projektové dokumentace; rozhodnutím objednatele je zhotovitel při dalším postupu vázán.
9. Projektová dokumentace bude obsahovat (v části E. Zásady organizace výstavby) posouzení, zda práce a činnosti vykonávané na stavbě budou podléhat povinnosti zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a povinnosti určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) ve fázi přípravy díla. Pokud bude nutné určit koordinátora BOZP, objednatel jej na vlastní náklady určí a zhotovitel poskytne koordinátorovi potřebnou součinnost.

10. V případě, že při zpracování projektové dokumentace vyplyne, že při stavbě budou prováděny práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví (dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - příloha č. 5), bude součástí projektové dokumentace plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
11. Projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavků objednatele a podle charakteru finančních prostředků.
12. Originály všech dokladů budou součástí paré č. 1 projektové dokumentace.
13. Zhotovitel souhlasí s rozmnožováním projektové dokumentace pro potřeby zajištění přípravy stavby a pro zadání a realizaci stavby.

V.

Záruka za jakost

1. Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované projektové dokumentace, za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí.
2. Záruku za jakost dle odstavce 1, zhotovitel objednateli poskytuje *na dobu 5let, od převzetí řádně dokončeného díla – projektové dokumentace objednatelem.*
3. Vady projektové dokumentace je zhotovitel povinen odstranit ve lhůtě do 5 dnů od jejich písemného oznámení objednatelem, nebude-li písemně dohodnuto jinak. V případě, že objednateli vznikne v příčinné souvislosti s vadou projektové dokumentace škoda, vyjma nepředvídatelných záležitostí, je zhotovitel povinen k písemné výzvě objednatele tuto objednateli uhradit, včetně případné náhrady nákladů objednatele spojených s nutností provedení případných víceprací zhotovitelem stavby, a to do 10 dnů od doručení výzvy.

VI.

Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla dle čl. II. odst. 4 této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý, den prodlení.
2. V případě prodlení smluvní strany s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy náleží druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z částky, s jejímž zaplacením je strana v prodlení, za každý, byť i započatý, den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady dle čl. V. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 200,- Kč (slovy dvě stě Korun českých) za každý, byť i započatý, den prodlení.
4. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).
5. Úhradu smluvní pokuty provede zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. K faktuře musí být přiloženo oznámení o uplatnění smluvní pokuty obsahující popis a časové určení události, která v souladu se smlouvou zakládá právo objednatele smluvní pokutu požadovat. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet od doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu zhotoviteli.

VII.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech a za podmínek stanovených občanským zákoníkem.
2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě, pokud mu objednatel i přes předchozí písemnou výzvu v dodatečně poskytnuté, přiměřené lhůtě neposkytne součinnost nutnou pro řádnou realizaci díla dle této smlouvy, anebo pokud je objednatel v prodlení s platbou ceny po dobu delší než jeden měsíc.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě:
 - provádění prací v rozporu s touto smlouvou,
 - pokud je zhotovitel v úpadku,
 - prodlení zhotovitele s provedením díla o více než jeden měsíc nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit.
4. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran se v případě ukončení této smlouvy řídí ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-li smlouva něco jiného.


VIII.

Závěrečná ujednání

1. Otázky smluvně neupravené se řeší dle ustanovení občanského zákoníku.
2. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.
3. O změnách oprávněných osob nebo jejich kontaktních údajů a změnách bankovního spojení se smluvní strany bez zbytečného odkladu písemně informují.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámili s uvedenými smluvními podmínkami a bezvýhradně s nimi souhlasí. Nedílnou závaznou součástí smlouvy je i její příloha.
5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

v Dobré Vodě u Českých Budějovic dne 16.4.2018

V Jindřichově Hradci dne: 23.04.2018




Ing. Radek Pohnje
ředitel KŘ České Budějovice

[13]
Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství České Budějovice
Sídlo: Dobrá Voda u Českých Budějovic

Příloha – Zadávací list projektových prací

Cenová nabídka projektové dokumentace



Destina 73, s.r.o. zastupitel
František Stejskal

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p.
Krajské ředitelství České Budějovice

Zadávací list projektových prací – dokumentace, studie

Název akce: **Oprava LC Kostelní alej**

Druh realizace: oprava

Stupeň dokumentace: *Projektová dokumentace pro ohlášení a pro provádění stavby*

Místo stavby: LS J. Hradec , revír Vřesová Obec s rozšířenou působností: Jindřichův Hradec

k.ú.: Drahov (631990)

Kraj: Jihočeský

Popis stávajícího stavu:

Jedná se o lesní cestu kategorie 2L/3,5/20km. Celková délka dle pasportu je 1.293 metrů. Má prašný povrch. Trasa je místy příkopovaná – většinou u propustků . Z okolních porostů probíhá nahodilá těžba – po kalamitě . Ta má být dokončena do konce 04/2018 . V čase prohlídky (20.03.2018) je větší část kalamitního dřeva stažena k cestě a bude postupně odvážena . LC začíná na styku se silnicí 147 směr Veselí nad Lužnicí – Drahov – Kardašova Řečice ve správě SÚS Jihočeského kraje . Rozjezd s propustkem je ještě v majetku SÚS – TDI bude řešit opravu se správcem . Oprava LC (km 0,00) začíná cca 4,3m od hranice křižovatky .

Délka dle KN = 1,281 km – bude upřesněno geodetickým měřením , které provede projektant.

Popis návrhu a požadavků investora:

Na lesní cestě jsou dva stávající propustky se stálým tokem – TDI prověří správcovství toků a podmínky opravy – předpokládá se zbourání a stavba nových splňující parametry (šířka čel 3,6m , čela kamenná do betonu , roura plast korugovaná SN8 , DN 600 , d=6 m) . Dále jsou v délce opravy meliorace – tyto zůstanou zachovány – pročištěny . Roury jsou plast DN 300 .

*Předpokládá se rozrytí stávajícího povrchu LC v šířce 4,0m nejlépe Grejdrem, do hloubky 100mm , urovnání do jednostranného příčného sklonu 3,5% a zhutnění . Následně se povrch LC doplní vrstvou ŠD 0/32mm v tl.90mm a opět se provede zhutnění . Šířka LC bude po opravě 3,0m + 2*0,25m krajnice (krajnice bude ve stejném složení jako LC) .*

Materiál sejmutý z povrchu komunikace bude rozprostřen v místě ..

Bude provedeno pročištění stávajících příkopů strojní příkopovou frézou

Zpevnění stávajících HS:

- odkopání humózní vrstvy tl. 50 mm
- doplnění hrubě drceným kamenivem (HDK) tl. 150 mm, frakce 32 – 63 mm (po zhutnění)

Navrhované HS:

- nejsou

Navrhovaná skladba komunikace:

- | | |
|--|----------------|
| - štěrkodrt' se zhutněním | 0/32 tl. 90 mm |
| - sejmutí stávajícího povrchu | tl. 50-70 mm |
| - rozrytí stávajících podkladních vrstev s přehutněním | tl. 100 mm |
| - stávající hutněná odvodňná pláň | |

Projektovou dokumentaci vypracuje:

Projektovou dokumentaci vypracuje František Stejskal (odpovědný projektant) , autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby – Jiří Houdek č. ČKAIT 0100743, [REDAKCE] :

POŽADAVKY NA OBSAH PD:

rozsah a obsah PD dle jednotlivých stupňů PD, dle vyhlášky č. 146/2008 Sb.

- A. Průvodní zprávu
- B. Technickou zprávu
- C. Přílohy:
 - C.1 Přehlednou situaci
 - C.2 Zákres LC v katastrální mapě
 - C.3. Situaci s popisem v měřítku 1 : 1 000
 - C.4.1 Vzorový příčný řez komunikací
 - C.4.2 Příčný řez komunikací po 200 m
 - C.4.3 Podélný řez
 - C.4.4 Půdorys a řez propustkem v km č.1,č.2(km po zaměření)
 - C.4.5. Půdorys a řez HS č.1,č.2 (km po zaměření)
 - C.5. Výkaz výměr –včetně hmotnosti materiálů
 - C.6. Kontrolní rozpočet
- D. Zásady organizace výstavby
- E. Doklady: vyjádření o inženýrských sítích

Rozpočet stavebních nákladů a výkaz výměr plně v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb. - krycí list stavby, rekapitulace objektů stavby, krycí list soupisu jednotl. objektů, rekapitulace členění soupisu prací jednotl. objektů, soupis prací jednotl. objektů, výkaz výměr v editovatelném formátu spolu s nastavením automatického výpočtu dílčích cen i celkové ceny.

Rozpočet i výkaz výměr budou obsahovat položky na dokumentaci skutečného provedení stavby v rozsahu dle přílohy č.7 vyhlášky 499/2006 Sb.

Rozpočet i výkaz výměr budou obsahovat položky pro provedení statických zatěžovacích zkoušek akreditovanou laboratoří v rozsahu:

- 3 ks statických zkoušek na vrchní kční vrstvě (min.70MPa)

Součástí projektové dokumentace bude odkaz na příslušné normy a informace o tom, v jaké výši se mají naměřené hodnoty pohybovat, aby vyhověly obecným požadavkům na výstavbu komunikací.

Požadavek na výkon autorského dozoru :

Součástí CN zhotovitele je cena za výkon AD na stavbě (předpoklad 2)- á=2.000 Kč , (Σ=4.000 Kč)*

Požadavek na oddělení investiční a neinvestiční části prováděných prací –stavba bude řešena jako celek oprava

Předpokládaný náklad na stavbu: max . 950.000,- tis. Kč bez DPH (cena ÚRS)

Koncept projektu bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem do: 04.05. /18.05. 2018

Termín odevzdání projektové dokumentace: 31.05.2018

Projekt bude vyhotoven v 6 samostatných paré. + v elektronické podobě (editovatelný i needitovatelný formát souborů) na CD, které bude součástí paré č.1

Obsah dokumentace:

Rozsah a obsah projektové dokumentace pozemních komunikací pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení, je stanoven přílohami č. 7 a č. 8 k vyhlášce č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.

Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 159 stavebního zákona.

Do požadavků na zpracování PD musí být zahrnuty všechny známé podmínky z předchozích stupňů dokumentace. Dokumentaci je nutné zpracovat tak, aby mohla sloužit jako podklad pro výběrová řízení a pokud možno jako realizační dokumentace. Existuje-li požadavek zpracovat detail patřící do realizační dokumentace, stanovit tento požadavek již při zadávání dokumentace.

Ostatní požadavky:

- Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá v průběhu zpracovávání PD za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části PD, návrh technického řešení předkládaný dotčeným osobám bude předem projednán s objednatelem.
- Součástí PD (v části E. Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb. Zda je stavbu možné realizovat jedním zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická zařízení apod.), nebo zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) – tedy zda je nutné určit koordinátora BOZP ve fázi přípravy díla.
- Termín předání a převzetí projektu bude stanoven v SoD. Teprve po předání a převzetí díla je možno vystavit fakturu.
- Dokumentace bude předána i v elektronické podobě (needitovatelné – formát pdf., editovatelné – formát doc. xls. dwg.).
- Zhotovitel souhlasí s jejím rozmnožováním pro potřeby získání územního rozhodnutí, SP, výběru zhotovitele stavby a její provedení.
- Budou-li shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnuta lhůta jejich odstranění.

Zadavatel je organizací, na níž se vztahuje zákon č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách a zpracovaná dokumentace bude součástí zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele stavebních prací.

Tento zakázkový list slouží k upřesnění cenové nabídky a uzavření SoD na PD.

Dne: 03.04.2018

Investor (uživatel): Dav

Lesy České republiky, s.
se sídlem Přemyslova 1106/19, M
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ4219
Krajské ředitelství České Budějovice
Sadová 2380/19, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic

Dne: 03.04.2018

Deštná 73, 378 25 Deštná

Nabídka projektových prací

Stavba : Oprava lesní cesty „Kostelní alej“

Investor : Lesy České Republiky, s.p., LS Jindřichův Hradec

1. Krycí list zpracovatele

Jméno a Příjmení	František Stejskal
Bydliště	Táborská 73, 378 25 Deštná
IC	054 80 809
telefon	[REDACTED]
	[REDACTED]

2. Úvod

Tato nabídka byla vypracována na základě osobního jednání s investorem (zastoupeného Davidem Hejlem, Vlastimilem Váchou a Janem Ježkem) a zpracovatelem projektové dokumentace Františkem Stejskalem, včetně prohlídky dotčeného místa stavby a specifikuje cenu projektové dokumentace dle požadavků investora na akci : Oprava lesní cesty „ Kostelní alej“. Jedná se o lesní cestu v délce cca 1293 m.

3. Cenová nabídka projektových prací

Předmět nabídky: Oprava lesní cesty „Kostelní alej“

	zabezpečovaná výkonová fáze	Cena bez DPH
1	<i>Vyjádření správců inženýrských sítí a zajištění Mapových podkladů</i>	zdarma
2	<i>Výškopisné a polohopisné zaměření stavby</i>	10 500 Kč
3	<i>Projektová dokumentace</i>	38 500 Kč
4	<i>Rozpočet stavby a výkaz výměr</i>	6 500 Kč
5	<i>Autorský dozor s návštěvou na stavbě</i>	4 000 Kč
	Cena celkem	59 500 Kč

Souhrnná cena za vypracování PD tedy nepřesáhne 59 500,-Kč bez DPH

Cena zahrnuje výkony dané metodikou UNIKA 2016 pro jednotlivé fáze zpracování projektové dokumentace.

Cena **zahrnuje** následující výkony:

- zajištění mapových podkladů, informací o parcelách
- Projektovou dokumentaci + 2x provedení autorského dozoru na místě stavby
- výškopisné a polohopisné zaměření
- rozpočet stavby a výkaz výměr

Cena **nezahrnuje** mj. následující výkony:

- IG, HG nebo jiný průzkum
- úhrada správních poplatků
- zastoupení investora ve správním řízení včetně projednání s dotčenými orgány státní správy

4. Termíny plnění:

- ✓ Geodetické zaměření stavby – do 13.4.2018
- ✓ Návrh opravy lesní cesty k odsouhlasení – do 4.5.2018
- ✓ Vyhotovená PD ke kontrole – do 18.5.2018
- ✓ Konečný termín předání PD – do 31.5.2018

V Deštné: **26.3.2018**

