

Smlouva o dílo č. 145/01/14

uzavřená podle § 2 586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

na zhotovení projektové dokumentace

na stavbu

SILNICE II/437: CHVALČOV, MOST EV. Č. 437-028

a

příkazní smlouva

uzavřená podle § 2 430 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

o obstarání činností nezbytných k vydání stavebního povolení

na stavbu

SILNICE II/437: CHVALČOV, MOST EV. Č. 437-028

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel - příkazce:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace**

K majáku 5001, 761 23 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

Ing. Bronislav Malý, ředitel

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, náměstek pro inv. výstavbu

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

rszk@rszk.cz

Zhotovitel - příkazník:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

PROKOP MOSTY s.r.o.

Slavičková 827/1a, 638 00 Brno - Lesná

Krajský soud v Brně. Oddíl C, vložka 29142

27731405

CZ27731405

Ing. Ivo Prokop

Ing. Ivo Prokop

xxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Článek II.

Preambule

1. Objednatel – příkazce jako stavebník připravuje stavbu:

SILNICE II/437: CHVALČOV, MOST EV. Č. 437-028

Účastníci smlouvy o dílo i příkazní smlouvy se dohodli na podmínkách provedení obou níže popsanych závazků – v obou závazcích se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu dle z.č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Podkladem pro uzavření obou závazků je

- výzva k podání nabídky vč. návrhu smlouvy o dílo a příkazní smlouvy pro veřejné zakázky malého rozsahu č. D/65/2014/51,
- nabídka zhotovitele - příkazníka ze dne 15.8.2014.

Článek III.

1. Smlouva o dílo

Předmětem závazku je zpracování projektové dokumentace (PD) ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR), dokumentace pro stavební povolení (DSP) v podrobnostech projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) a realizační dokumentace stavby (RDS) řešící celkovou přestavbu mostu ev.č. 437-028 vč. navazujících úseku silnice II/437, demolici stávajícího mostu (součást SO Most ev.č. 437-028), úpravu koryta vodního toku Humenec, přeložku telefonního kabelu umístěného na stávajícím mostním objektu, přeložku sloupu vedení NN umístěného vpravo před mostem a zřízení mostního provizoria během realizace stavby mostu. Řešený úsek silnice II/437 vč. mostu ev.č. 437-028 se nachází v k.ú Chvalčov, uzl. úsek č. 34 „hory“ uzl. stan. km 4,170 – 4,270 (uzl. stan. mostu ev.č. 437-028 km 4,233). PD bude přímo navazovat na samostatnou zakázku na zpracování PD „Silnice II/437: Chvalčov - křižovatka s MK Rajnochovice“ uzl. úsek č. 34 „hory“ uzl. stan. km 3,544 – 4,170 a 4,270 – 12,838.

Předmětem PD je celková přestavba mostu ev.č. 437-028, demolice stávajícího mostu (součást *SO Most ev.č. 437-028*), úprava koryta vodního toku Humenec v nezbytném rozsahu, přeložka telefonního kabelu umístěného na stávajícím mostním objektu, přeložka sloupu vedení NN umístěného vpravo před mostem a zřízení mostního provizoria během realizace stavby mostu. V rámci PD budou řešeny navazující úseky silnice II/437 v celkové délce 100 m (vč. silnice na mostě) vč. jejího odvodnění pomocí silničních příkopů a úpravy sjezdu k nemovitosti vlevo za mostem vč. zatrubnění. Stavební úprava navazujících úseků silnice II/437 bude spočívat v obnově obrusné vrstvy tl. 50 mm vč. případných lokálních sanací dalších živičných vrstev a vybudování nové konstrukce vozovky v místech rozšíření navazujících úseků silnice v návaznosti na nové šířkové uspořádání na mostě. Podrobný rozsah, resp. návrh stavební úpravy silnice v řešeném úseku je popsán ve zprávě č. 0821 201403901 „Diagnostika vozovky úseku silnice II/437 Chvalčov – hranice okr. KM/VS“ zpracované xxxxxxxxxxxxxxxx, a.s. v květnu 2014. Stávající směrové a šířkové uspořádání silnice (mimo nový most a navazujících úseků) bude zachováno.

PD bude řešit i objekty přípravných prací a navazujících úprav, odvodnění silničních pozemků a odvedení extravilánových vod, vegetační úpravy aj. Součástí PD bude návrh řešení pro zabezpečení veřejného provozu v průběhu realizace stavby.

Stavební úpravy navazujících úseků silnice budou probíhat po polovinách se zachováním provozu pro osobní automobily, autobusy, vozidla do 7,5 t a vozidla IZS. Doprava během přestavby mostu bude převedena na mostní provizorium umístěné vlevo ve směru staničení.

Zhotovená projektová dokumentace musí být zpracována dle vyhl.č. 146/2008 Sb. a musí m.j. obsahovat:

- zaměření stávajícího stavu dotčeného území vč. polohy umístění stávajícího stavu inženýrských sítí a jejich zanesení do koordinační situace. Umístění sítí bude potvrzeno jednotlivými správci. Koordinační situace bude zakreslená v katastrální mapě v měřítku 1:500 situovaná na geodetickém podkladě (se zakreslením všech SO),
- staničení stavby, které bude vycházet ze stávajícího uzlového staničení v daném směru

- staničení,
- uzlové staničení u připojení místních a účelových komunikací, sjezdů a nájezdů k nemovitostem,
- podrobný záborový elaborát (situace záborů, tabulka záborů vč. výkazu výměr trvalých a dočasných záborů a soupis identifikačních údajů vlastníků pozemků dotčených stavbou, tj. vč. uvedení omezení vlastnických práv),
- charakteristické příčné řezy,
- bilance odpadů,
- členění stavby v návaznosti na vlastnictví a správcovství jednotlivých stavebních objektů,
- dopravní značení (DZ) – samostatný stavební podobjekt: stávající a nově navržené trvalé DZ vč. uzlového staničení nově navrženého SDZ, dočasné DZ (podobjekt SO silnice),
- zásady organizace výstavby,
- geotechnický průzkum dle TP 79 v rozsahu podrobného průzkumu pro zajištění realizace stavby dle skutečných geologických poměrů,
- hydrologický průzkum vč. zajištění hydrometeorologických údajů,
- vynětí z LPF - výpočet, posudek,
- statický výpočet,
- dendrologický průzkum,
- podrobný soupis prací s výkazem výměr zpracovaným dle vyhl. č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (slepý rozpočet) a 1x kontrolní rozpočet (oceněný soupis prací), zpracováno výhradně v ÚRS (ve formátu .xls a .xml),
- plán kontrolních prohlídek při realizaci stavby (dle zák. č. 183 Sb., §110, odst. 2c)

Závazek zhotovitele vyplývající ze SoD bude plněn v dílčích částech a je splněn objednatelovým převzetím řádně zhotoveného závazku (projektové dokumentace).

Rozsah dílčí části závazku ze SoD je dohodnut takto:

- a) předání 3 paré PD (DÚR) dopracovaných v návaznosti na připomínky účastníků územního řízení, z toho 2 paré budou potvrzena stavebním úřadem,
- b) zpracování PD a předání 1 paré DSP,
- c) předání 2 paré DSP potvrzených stavebním úřadem vč. dokladové části, předání 4 paré PD (PDPS) dopracovaných v návaznosti na připomínky účastníků stavebního řízení vč. dokladové části, předání 4 paré PD (RDS) a 1 paré kontrolního rozpočtu.

O převzetí jednotlivé dílčí části závazku bude pořízen písemný předávací protokol, který podepíše zhotovitel i objednatel.

2. Příkazní smlouva

Příkazník pro příkazce

- obstará všechny doklady vyžadované zák. č. 183/2006 Sb. k podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a veškerých stavebních povolení na shora uvedenou stavbu silnice a mostu (odb. dopravy), úpravu koryta (odb. ŽP) a přeložku sloupu NN (stavební úřad), zejména veškerá kladná vyjádření a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy a územní samosprávy a třetích osob nutná pro vydání předmětného územního rozhodnutí a stavebních povolení,
- podá u příslušného povolujícího úřadu jménem příkazce kvalifikovanou žádost o vydání územního rozhodnutí a stavebních povolení vč. potřebných dokladů.

Závazek z příkazní smlouvy bude plněn v dílčích částech a je splněn příkazcovým převzetím

pravomocného územního rozhodnutí a veškerých pravomocných stavebních povolení a rozhodnutí s nabytím právní moci na stavbu **SILNICE II/437: CHVALČOV, MOST EV. Č. 437-028.**

Rozsah dílčí části závazku z příkazní smlouvy je dohodnut takto:

- a) předání územního rozhodnutí s vyznačením doložky nabytí právní moci ve 2 originálních vyhotoveních,
- b) předání veškerých stavebních povolení s vyznačením doložky nabytí právní moci ve 2 originálních vyhotoveních.

Článek IV. Čas a místo plnění závazků

1. Termín dílčího plnění SoD:

- a) zpracování PD a předání 3 paré DÚR (z toho 2 paré potvrzené stavebním úřadem):
dne 30.04.2015
- b) zpracování PD a předání 1 paré DSP:
dne 31.07.2015
- c) předání 2 paré DSP potvrzených stavebním úřadem vč. dokladové části, předání 4 paré PD (PDPS) dopracovaných v návaznosti na připomínky účastníků stavebního řízení vč. dokladové části, předání 4 paré PD (RDS) a 1 paré kontrolního rozpočtu:
dne 15.12.2015

2. Termín plnění příkazní smlouvy :

- a) předání územního rozhodnutí s doložkou nabytí právní moci **dne 30.04.2015**
- b) předání veškerých stavebních povolení s doložkou nabytí právní moci
dne 15.12.2015

- 3. Místo předání a převzetí:** Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Článek V. Cena

1. Cena za splnění obou závazků podle čl. III. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná ve výši:

- | | |
|---|-------------------|
| a) Cena SoD (DÚR) celkem bez DPH Kč | 170 000,-- |
| b) Cena SoD (DSP, PDPS, RDS) celkem bez DPH Kč | 210 000,-- |
| Cena celkem SoD (čl. III., odst. 1) bez DPH Kč | 380 000,-- |
| DPH 21 % Kč | 79 800,-- |
| Cena celkem vč. DPH Kč | 459 800,-- |
| (slovy čtyřistapadesátdevěttisícsmset korun českých) | |

c) Cena příkazní činnost (územní rozhodnutí) celkem bez DPH Kč	45 000,--
d) Cena příkazní činnost (stavební povolení) celkem bez DPH Kč	40 000,--
Cena celkem za příkazní činnost (čl. III., odst. 2) celkem bez DPH Kč	85 000,--
DPH 21 % Kč	17 850,--
Cena celkem vč. DPH Kč	102 850,--
(slovy jednostodvatisíceosmsetpadesát korun českých)	

2. DPH v zákonem stanovené výši bude zaplacená v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.
3. Cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele - příkazníka nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla a činností z příkazní smlouvy bez vad a nedodělků.

Článek VI. Zaplacení ceny

1. Objednatel – příkazce neposkytuje zálohy. Nárok na zaplacení ceny vzniká zhotoviteli – příkazníkovi po řádném splnění dílčích částí závazku ze smlouvy o dílo a dílčích částí závazku z příkazní smlouvy ve stanovených termínech a ve stanoveném rozsahu.
2. Plnění smlouvy o dílo a plnění závazku příkazní smlouvy pro fakturaci a pro daňové účely (zdanitelné plnění) je stanoveno takto:
 - a) za dílčí plnění ze smlouvy o dílo ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 1, písm. a)) a za dílčí plnění závazku z příkazní smlouvy ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 2, písm. a)) je zhotovitel – příkazník oprávněn fakturovat po předání a převzetí výše uvedených dílčích částí smluvních závazků cenu dle čl. V. bod 1., písm. a), d) v plné výši.
 - b) za dílčí plnění ze smlouvy o dílo ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 1, písm. b)) je zhotovitel oprávněn fakturovat 50 % z ceny dle čl. V. bod 1., písm. b),
 - c) za dílčí plnění ze smlouvy o dílo ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 1, písm. c)) a za splnění závazku z příkazní smlouvy ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 2, písm. b)) je zhotovitel – příkazník oprávněn fakturovat po předání a převzetí výše uvedených smluvních závazků zbývajících 50 % ceny dle čl. V. bod 1., písm. b) díla a 100 % ceny dle čl. V. bod 1., písm. d).
3. Podkladem pro vystavení daňového dokladu jsou protokoly o předání a převzetí dílčích částí díla a protokoly o předání a převzetí dílčích částí závazku z činnosti vyplývající z příkazní smlouvy.
4. Zhotovitel - příkazník vystaví dle výše uvedeného daňový doklad, kde bude uveden název stavby v plném znění dle smlouvy, číslo smlouvy objednatele – příkazce a název fakturovaného závazku vč. fakturované částky zaokrouhlené na celé koruny. Přílohou a nedílnou součástí faktury bude písemný předávací protokol podepsaný k tomu pověřenými pracovníky obou smluvních stran.
5. Pro účely zákona č. 235/2004 Sb., o DPH se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem předání a převzetí dílčí části díla ve sjednaném rozsahu a sjednaných lhůtách a předání

a převzetí dílčích částí závazku vyplývajících z příkazní smlouvy.

6. Splatnost daňových dokladů bude 15 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu objednateli - příkazci. Fakturovaná částka bude objednatelem poukázána na účet zhotovitele – příkazníka uvedený ve smlouvě.
7. Pohledávky zhotovitele – příkazníka vzniklé z uzavřené smlouvy nelze bez předchozí písemné dohody s objednatelem - příkazcem postoupit platně jinému právnímu subjektu ani je zatížit právy třetích osob.

Článek VII. Provádění závazků

1. Veškeré věci potřebné k provedení obou závazků zajišťuje zhotovitel - příkazník na svůj náklad a nebezpečí s výjimkou správních poplatků souvisejících s plněním jednotlivých závazků.
2. Zhotovitel - příkazník zodpovídá za to, že předmět jednotlivé smlouvy bude zhotovený podle výše popsaných podmínek jednotlivé smlouvy a že po dobu záruky bude mít vlastnosti sjednané smlouvou a souvisejícími právními předpisy. Zhotovitel bude při zhotovení závazku postupovat s náležitou odbornou péčí a v souladu se zákonem:
 - zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění,
 - zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění, vč. prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb.,
 - zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon) v platném znění,
 - zákon č. 360/1992 Sb., autorizační zákon v platném znění,
 - zákon č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění,
 - zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, kterým se stanoví podrobný obsah a rozsah zadávací dokumentace stavby,
 - zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění,
 - zákon č. 289/1995 Sb., o lesích v platném znění,
 - zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu v platném znění
 - vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu PD dopravních staveb
 - vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a příslušných ČSN
 - vyhláška č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,
 - Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválená MD-OI, č.j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29.01.2007 s účinností od 1. února 2007.
3. V případě, že v průběhu plnění předmětu smlouvy nabude platnosti a účinnosti novela některého z výše uvedených právních předpisů, popř. nabude platnosti a účinnosti jiný právní předpis vztahující se k předmětu plnění smlouvy, je zhotovitel – příkazník povinen při realizaci smlouvy řídit se těmito novými právními předpisy.
4. Projektové dokumentace budou zhotoveny tak, aby plnily funkci dokumentace pro územní a stavební řízení, jako součást zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele díla a pro realizaci stavby.

5. Minimálně 10 dní před odevzdáním dílčí části závazku ze SoD předloží zhotovitel objednateli 1 paré projednané projektové dokumentace k jejímu písemnému odsouhlasení.
6. Potřebný počet výtisků pro zajištění činnosti z příkazní smlouvy zhotovitel zajistí na vlastní náklady.
7. Během zpracování bude PD (DÚR, DSP/PDPS) min. 2x a PD (RDS) min. 1x projednána se zadavatelem na jednáních, a to za účasti předem dohodnutých dotčených orgánů, případně dalších osob. Úvodní jednání bude zhotovitelem svoláno do jednoho měsíce od podpisu této smlouvy.
8. Zhotovitel předá objednateli zpracované závazky v následujících počtech:
 - PD ve stupni DÚR 3x v písemném vyhotovení vč. kopie dokladové části, z toho min. 2 paré budou oražena příslušným stavebním úřadem, 1x v digitální formě na CD (ve formátech *.dgn a *.pdf),
 - územní rozhodnutí s vyznačením doložky nabytí právní moci ve 2 originálních vyhotoveních,
 - PD ve stupni DSP 1x v písemném vyhotovení,
 - PD ve stupni DSP 2x v písemném vyhotovení potvrzené stavebním úřadem vč. kopie dokladové části,
 - PD v podrobnostech PDPS 4x v písemném vyhotovení vč. kopie dokladové části, 1x v digitální formě na CD (ve formátech *.dgn a *.pdf),
 - veškerá stavební povolení s vyznačením doložky nabytí právní moci ve 2 originálních vyhotoveních,
 - rozpočty 1x v písemném vyhotovení, 1x v digitální podobě na CD,
 - PD ve stupni RDS 4x v písemném vyhotovení, 1x v digitální podobě na CD,
9. Veškerá dokladová část bude objednateli předána v jednom originálním vyhotovení.

Článek VIII.

Smluvní pokuty, odstoupení od smlouvy

1. Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele zhotovit dílčí závazek - předání 3x DÚR dne 30.04.2015, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny ze smlouvy o dílo za každý den prodlení.
2. Za porušení smluvní povinnosti příkazníka zhotovit závazek - předání územního rozhodnutí s doložkou nabytí právní moci dne 30.04.2015, zaplatí příkazník příkazci smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny z příkazní smlouvy za každý den prodlení.
3. Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele zhotovit závazek - předání 1x DSP dne 31.07.2015, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny ze smlouvy o dílo za každý den prodlení.
4. Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele zhotovit závazek - předání 2x DSP potvrzené povolujícím stavebním úřadem vč. dokladové části, předání 4x PDPS vč. rozpočtu a dokladové části a předání 4x RDS dne 15.12.2015, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny ze smlouvy o dílo za každý den prodlení.

5. Za porušení smluvní povinnosti příkazníka zhotovit závazek - předání veškerých SP s doložkami nabytí právní moci dne 15.12.2015, zaplatí příkazník příkazci smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny z příkazní smlouvy za každý den prodlení.
6. Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele písemně se vyjádřit k reklamaci vady díla v době sjednané dle Čl. IX., bod 3. této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny ze smlouvy o dílo za každý den prodlení.
7. Zhotovitel a objednatel se dohodli na tom, že splnění smluvní povinnosti zhotovitele, a to předání 3x DÚR dne 30.04.2015 je podstatnou smluvní povinností zhotovitele. V případě, že zhotovitel nesplní řádně svůj závazek ve sjednané době, jedná se o závažné porušení jeho smluvní povinnosti ve smyslu § 2002, z.č. 89/2012 Sb. a objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit.
8. Příkazce a příkazník se dohodli na tom, že splnění smluvní povinnosti příkazce, a to předání územního rozhodnutí s doložkou nabytí právní moci dne 30.04.2015 je podstatnou smluvní povinností příkazníka. V případě, že příkazník nesplní řádně svůj závazek ve sjednané době, jedná se o závažné porušení jeho smluvní povinnosti ve smyslu § 2002, z.č. 89/2012 Sb. a příkazce je oprávněn od této smlouvy odstoupit.
9. Zhotovitel a objednatel se dohodli na tom, že splnění smluvní povinnosti zhotovitele, a to předání 1x DSP dne 31.07.2015 je podstatnou smluvní povinností zhotovitele. V případě, že zhotovitel nesplní řádně svůj závazek ve sjednané době, jedná se o závažné porušení jeho smluvní povinnosti ve smyslu § 2002, z.č. 89/2012 Sb. a objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit.
10. Zhotovitel a objednatel se dohodli na tom, že splnění smluvní povinnosti zhotovitele, a to předání 2x DSP potvrzené povolujícím stavebním úřadem vč. dokladové části, předání 4x PDPS vč. rozpočtu a dokladové části a předání 4x RDS dne 15.12.2015 je podstatnou smluvní povinností zhotovitele. V případě, že zhotovitel nesplní řádně svůj závazek ve sjednané době, jedná se o závažné porušení jeho smluvní povinnosti ve smyslu § 2002, z.č. 89/2012 Sb. a objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit.
11. Příkazce a příkazník se dohodli na tom, že splnění smluvní povinnosti příkazce, a to předání veškerých SP s doložkami nabytí právní moci dne 15.12.2015 je podstatnou smluvní povinností příkazníka. V případě, že příkazník nesplní řádně svůj závazek ve sjednané době, jedná se o závažné porušení jeho smluvní povinnosti ve smyslu § 2002, z.č. 89/2012 Sb. a příkazce je oprávněn od této smlouvy odstoupit. Podmínkou splnění předmětné povinnosti příkazníka je příkazcovo předání uzavřených smluv řešících souhlas vlastníků nemovitostí dotčených výše uvedenou stavbou.
12. V případě, že objednatelem - příkazcem nebude uhrazena faktura ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel - příkazník oprávněn účtovat objednateli - příkazci úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

Článek IX. Záruka

1. Zhotovitel poskytuje na zhotovenou projektovou dokumentaci záruku v délce 5 let po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

2. Záruční doba začne běžet následující den po dni, kdy objednatel převezme řádně zhotovenou dokumentaci bez vad a nedodělků.
3. Zhotovitel se zavazuje písemně sdělit objednateli své stanovisko k uplatněné vadě závazku (projektové dokumentace) do 14 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace.
4. V případě, že projektová dokumentace nebude zhotovena řádně v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo a v souvisejících právních předpisech, bude odpovědnost zhotovitele za vadné plnění řešena dle z.č.89/2012 Sb.

Článek X.

Závěrečná ustanovení

1. V ostatním se právní vztahy řídí z.č. 89/2012 Sb. občanský zákoník.
2. Práva a povinnosti ze smlouvy o dílo a z příkazní smlouvy nebo z jejich částí nelze převést třetí osobě.
3. Smlouvu o dílo i příkazní smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit jen písemnými dodatky, které budou podepsány objednatelem a zhotovitelem, jinak jsou neplatné.
4. Smlouva o dílo a příkazní smlouva je platná a účinná dnem podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
5. Ke splnění závazku z příkazní smlouvy udělí příkazce příkazníkovi písemnou plnou moc.
6. Smlouvy jsou vyhotoveny ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro každého účastníka.
7. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svými podpisy. Zároveň smluvní strany prohlašují, že obsahu obou smluv porozuměly.

Ve Zlíně dne

V Brně dne 29.8.2014

.....
Ing. Bronislav Malý
ředitel

.....
Ing. Ivo Prokop
jednatel