
PROVÁDĚCÍ SMLOUVA
(SMLOUVA O DÍLO)

č. smlouvy objednatele: 12PU-001797/poř. číslo výzvy 3
č. smlouvy zhotovitele: 11802

OBNOVA VODOROVNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ 
NA OBLASTI II VYSOČINA

v v
Ředitelství silnic a dálnic CR
se sídlem:
IČ:
DIČ:
Osoba jednající jménem zadavatele: 
Osoba oprávněná jednat 
ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

(dále jen „Objednatel44)
na straně jedné

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
659 93 390
CZ65993390
.......​......​............, generální ředitel ŘSD ČR

.......​..........​.............. 
ředitelka Správy Jihlava

.......​...............​...... 
vedoucí provozního úseku

a

SAROUTE s.r.o.
se sídlem:

IČ:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
Bankovní spojení: 
Zastoupen:
Oprávněn jednat 
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických:

(dále jen „Zhotovitel44) 
na straně druhé

Zašovská 750, 757 01 Krásno nad Bečvou,
Valašské Meziříčí
26820706
CZ26820706
Krajský soud Ostrava, oddíl C, vložka 25807 
​.............​............​..........​... ​....​........................... 
​.......​............​................, jednatelem spol.

.......​........​............ jednatel spol.

............​............ výkonný ředitel

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „Smluvní strany44, případně „Smluvní 
strana44, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich)



ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tato smlouva o dílo (dále jen „Smlouva o dílo44 nebo „Smlouva“) je uzavřena podle 
ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský 
zákoník44) a v souladu s podmínkami vymezenými Rámcovou smlouvou 12PU-001337 
uzavřenou dne 16.6.2016 (včetně jejích příloh), (dále jen „Rámcová smlouva44).

I.
DEFINICE

1.1 V této Smlouvě mají následující výrazy uvedené s velkým počátečním písmenem níže 
přiřazený význam:
„Zákon o VZ“ -  zákon č. 137/2006 Sb„ o veřejných zakázkách ve znění pozdějších 

předpisů.
„Občanský zákoník44 -  zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů.
„Stavební práce44 -  práce a služby (též „Dílo44 nebo „Služby44), které má provést 
zhotovitel v souladu s Prováděcí smlouvou.
„Podzhotovitel44 -  totožný termín jako „Poddodavatel44 případně „Subdodavatel44 ve 
všech mluvnických formách a podobách a znamená právnickou nebo fyzickou osobu 
uvedenou v Rámcové smlouvě nebo jinou osobu určenou jako podzhotovitel, která má 
oprávnění k činnostem podle zvláštních právních předpisů a je pověřena zhotovitelem 
provedením části prací, a právní nástupci všech těchto osob. Ve fázi zadání veřejné 
zakázky je podzhotovitel subdodavatelem ve smyslu zákona o veřejných zakázkách. 
Vybrané činnosti ve výstavbě musí podzhotovitel zabezpečit fyzickými osobami, které 
získaly oprávnění k výkonu těchto činností podle zvláštních právních předpisů.
„Prováděcí smlouva44 -  dvoustranný právní úkon (obchodní smlouva), který musí mít 
náležitosti podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „Občanský zákoník44). Prováděcí smlouvou se ve smyslu Rámcové smlouvy 
rozumí smlouva na plnění Dílčí veřejné zakázky uzavřená na základě podmínek 
vymezených v Rámcové smlouvě.
„DPH44 -  daň z přidané hodnoty ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
„Den” -  kalendářní den.
„Nabídka44 -  Dopis nabídky a všechny ostatní dokumenty Zhotovitele, které uchazeč 
(dodavatel) v souladu se zákonem o veřejných zakázkách předal spolu s Dopisem 
nabídky za účelem uzavření Rámcové smlouvy.
„Písemná výzva44 -  výzva Objednatele Zhotoviteli k předložení Nabídky na plnění dílčí 
zakázky na základě Rámcové smlouvy.

2



„Technická specifikace44 -  přesná specifikace předmětu Prováděcí smlouvy (též 
„Přílohy Smlouvy44), která tvoří nedílnou součást Prováděcí smlouvy a vychází z 
podmínek vymezených v Rámcové smlouvě.
„Datum zahájení prací” -  datum 14 dnů po doručení Zhotoviteli vyrozumění 
Objednatele s datem předání Staveniště.
„Lhůta pro dokončení stavebních prací44 -  lhůta pro dokončení Stavebních prací 
uvedená v Technické specifikaci Smlouvy, počítáno od Data zahájení prací.
„Doba plnění44 -  časový usek vymezený Datem zahájení prací a Datem předání Díla 
nebo časovými jednotkami (počet dní, měsíců od Data zahájení prací do Data předání 
díla).
„Datum předání Díla44 -  den, kterým podepsal zástupce Smluvní strany jako druhý 
v pořadí Závěrečný soupis provedených prací.
„Reklamace44 -  postup Objednatele a povinnosti Zhotovitele podle Občanského 
zákoníku a podmínek této Smlouvy.
„Závěrečný soupis provedených prací44 -  oboustranný protokol (nebo též „Předávací 
protokol44) podepsaný oprávněnými osobami Zhotovitele a Objednatele. Jedná se o 
Předávací protokol o předání příslušného Díla Zhotovitelem Objednateli v souladu 
s podmínkami této Smlouvy.

II.
OBCHODNÍ PODMÍNKY A DALŠÍ PŘÍLOHY KE SMLOUVĚ O DÍLO

2.1. Nedílnou součástí této Smlouvy je Technická specifikace, kterou tvoří:
2.1.1 Popis Služeb a technická specifikace předmětu Smlouvy,
2.1.2 Specifikace komunikací pro oblast II Vysočina,
2.1.3 Oceněný Soupis prací pro stanovení Celkové ceny.

III.
PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

3.1. Za podmínek a ve lhůtách nebo dobách uvedených v této Smlouvě se Zhotovitel 
zavazuje pro Objednatele provést obnovu vodorovného dopravního značení a Objednatel 
se zavazuje od Zhotovitele tyto Stavební práce převzít a zaplatit za ně Zhotoviteli za 
podmínek dohodnutých v této Smlouvě.

3.2. Předmětem této Smlouvy je obnova vodorovného dopravního značení na silnicích I. 
třídy v úsecích uvedených v Přílohách Smlouvy s využitím technologií dle soupisu 
prací.
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3.3. Místem realizace prací dle této Smlouvy (dále jen „Staveniště44) jsou silnice I. třídy 
uvedené v Přílohách této Smlouvy. Přesné určení rozsahu a místa může být upřesněno 
při předání staveniště.

IV.
PODMÍNKY REALIZACE STAVEBNÍCH PRACÍ

4.1. Objednatel poskytne Zhotoviteli právo vstupu na Staveniště k Datu zahájení prací.

4.2. Priorita dokumentů
4.2.1. Dokumenty tvořící obsah Smlouvy se budou brát tak, že se vzájemně vysvětlují. 

Jestliže se v dokumentech nalezne nejednoznačnost nebo rozpor, vydá Objednatel 
Zhotoviteli potřebné pokyny a priorita dokumentů se bude řídit podle pořadí 
uvedeného v Rámcové smlouvě.

V.
ZÁSTUPCE OBJEDNATELE A KOMUNIKACE

5.1. Veškerá písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém jazyce 
a výhradně osobním doručením, doporučenou poštou nebo kurýrní službou na níže 
uvedené adresy:
Při doručování Objednateli: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Jihlava

Adresa Kosovská 10a, 586 01 Jihlava
Fax:
K rukám:

Při doručování Zhotoviteli: SAROUTE s.r.o.
Adresa: Skalní 275, 753 01 Hranice
Fax:
K rukám:

Jiná než písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém jazyce 
prostřednictvím následujících kontaktů:

V případě Objednatele: Jméno:
E-mail:
Tel.:

V případě Zhotovitele: Jméno:
E-mail:
Tel.:

5.2. Veškeré změny kontaktních údajů uvedených v čl. 5.1 je Smluvní strana, jíž se změna
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týká, povinna písemně sdělit druhé Smluvní straně s tím, že změna kontaktních údajů 
nabývá účinnosti ve vztahu k druhé Smluvní straně doručením tohoto sdělení.

VI.
ZÁRUKA ZA PROVEDENÍ DÍLA A ZA ODSTRANĚNÍ VAD

6.1. Pro vyloučení pochybností se Záruka za provedení díla a Záruka za odstranění vad po 
Zhotoviteli nepožaduje.

VII.
ZÁRUKA ZA DÍLO

7.1. Záruční doba činí:
7.1.1 na barvy min 24/18/12 měsíců dle četnosti pojíždění čar zřídka/často/trvale dle 
PPK VZ
7.1.2. na plast a ostatní min. 36 měsíců od data převzetí díla bez vad a nedodělků.

7.2. Objednatel může jakoukoli vadu anebo neprovedené práce oznámit Zhotoviteli kdykoli 
před vypršením záruční doby. Zhotovitel odstraní veškeré vady způsobené chybou své 
dokumentace, materiály, technologickými zařízeními nebo prací Zhotovitele, které 
nejsou v souladu se Smlouvou o dílo tak, aby tím Objednateli nevznikly žádné náklady, 
a předá veškeré výše uvedené práce protokolárně Objednateli (nebo jeho zástupci).

7.3. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních 6 měsících 
záruční doby záruku v délce dle odst. 1 od odstranění vady.

VIII.
DOKUMENTACE ZHOTOVITELE

8.1. Zhotovitel povede a předá Objednateli dokumentaci uvedenou v Příloze č. 1 této 
Smlouvy.

IX.
DOBA PLNĚNÍ, PLÁN PRACÍ

9.1. Stavební práce budou zahájeny ihned po předání Staveniště. Zhotovitel je povinen 
převzít Staveniště do 14 dnů od doručení vyrozumění Objednatelem.

Plnění předmětu Smlouvy Objednatel požaduje dokončit v následující Době plnění: do
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15. října aktuálního roku.

ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI, OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A BOZP

10.1. Veškeré materiály, stavební díly, technologická zařízení a pracovní postupy musí 
odpovídat požadavkům uvedeným v Příloze č. 1 této smlouvy „Popis Služeb a 
technická specifikace předmětu Smlouvy4'.

10.2. Zhotovitel během provádění prací, jejich předávání a odstraňování vad
a) zajistí bezpečnost všech osob vyskytujících se na Staveništi
b) bude zajišťovat a udržovat na vlastní náklady všechna zařízení v obvodu 

Staveniště (silniční těleso s jeho součástmi a příslušenstvím) a přechodné 
dopravní značení po dobu stavby

c) zajistí účelná opatření pro ochranu životního prostředí tak, aby se zamezilo 
škodám a nepříznivým vlivům při provádění prací, které by se mohly dotýkat 
osob a majetku.

10.3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce (BOZP) a požární ochrany (PO) svých 
pracovníků a podzhotovitelů v celém rozsahu předpisů BOZP a PO.

10.4. Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou 
zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých 
opatřeních k ochraně před jejich působením.

X.

XI.
ZKOUŠKY

11.1. Zhotovitel bude provádět zkoušky díla dle TP 70 Zásady pro provádění a zkoušení 
vodorovného dopravního značení na pozemních komunikacích.

XII.
SMLUVNÍ POKUTY

12.1. Nedokončí-li Zhotovitel Dílo, resp. část Díla v Době pro dokončení stavebních prací, 
resp. příslušné části stavebních prací, zaplatí Objednateli smluvní pokutu za každý 
kalendářní den, o který se opozdilo dokončení Díla, ve výši 1,0 % z hodnoty ceny Díla, 
maximálně však 10 % ceny uvedené ve Smlouvě o dílo.

12.2. Převezme-li Objednatel dílo s vadami a nedodělky nebránícími užívání, stanoví 
v Závěrečném soupisu provedených prací doby k odstranění těchto vad a nedodělků. 
Za neodstranění vad a nedodělků v dohodnutých dobách je Zhotovitel povinen zaplatit
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smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a den prodlení.

12.3. Pokud Zhotovitel nezahájí stavební práce po Datu zahájení prací, je Zhotovitel povinen 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.

12.4. Záruční vady je Zhotovitel povinen odstranit v dohodnutém termínu. Zhotovitel je 
povinen při reklamaci vad v záruční době do 15 dnů po obdržení písemné reklamace 
od Objednatele navrhnout způsob a termín odstranění vad. Za neodstranění vad 
v dohodnutých dobách při reklamaci vad podle předchozí věty je Zhotovitel povinen 
zaplatit smluvní pokutu vc výši 500,- Kč za každou vadu a den prodlení.

XIII.
CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

13.1. Zhotovitel se zavazuje k provedení a předání Díla a odstranění veškerých vad za 
následující Celkovou cenu Díla:

Cena Díla bez DPH v Kč DPH Celková cena Díla
(a) (b) (c) = (a) + (b)

14 277 390,- 2 998 251,90 17 275 641,90 Kč
(dále jen „Celková cena“).

13.2. Přílohu této Smlouvy tvoří Oceněný soupis prací pro stanovení Celkové ceny 
obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek prací závazné po celou dobu plnění 
předmětu Smlouvy a pro všechny práce prováděné v rámci Smlouvy. Součet 
jednotkových cen uvedených v Oceněný soupis prací pro stanovení Celkové ceny tvoří 
Celkovou cenu dle čl. 13.1 Smlouvy o dílo. Jednotkové ceny uvedené v uvedeném 
oceněném soupisu prací pokrývají všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a 
věci nezbytné k řádnému provedení a dokončení Stavby podle Smlouvy Zhotovitelem.

13.3. Podkladem pro úhradu budou dílčí faktury s náležitostmi daňového dokladu vystavené 
Zhotovitelem a doložené soupisem provedených prací odsouhlaseným oprávněnými 
pracovníky smluvních Stran. Faktury musí obsahovat číslo smlouvy, název veřejné 
zakázky a 1SPROFIN. Záloha se neposkytuje.

13.4. Cena Díla bude způsobem sjednaným v této Smlouvě zaplacena na bankovní účet 
Zhotovitele uvedený v této Smlouvě. Cena Díla je splatná v korunách českých (Kč).

13.5. Do 15 dnů po ukončení přejímky dokončeného Díla, předá Zhotovitel Objednateli 
Závěrečný soupis provedených prací spolu s veškerou dokumentací, která se vyžaduje 
v odpovídající míře k tomu, aby mohl Objednatel ověřit konečnou cenu Díla. Na 
základě schválení Závěrečného soupisu provedených prací předá Zhotovitel 
objednateli fakturu. Do 30 dnů od předložení faktury, zaplatí Objednatel Zhotoviteli
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všechny splatné částky.

13.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit Zhotoviteli ve lhůtě třiceti (30) kalendářních dnů 
ode dne jejího doručení Objednateli, pokud faktura nebude obsahovat náležitosti dle 
ustanovení Smlouvy. Zhotovitel je v tomto případě povinen Objednateli bezodkladně 
doručit novou fakturu, která bude splňovat veškeré náležitosti Smlouvy.

13.7. Práce v Závěrečném soupisu provedených prací budou oceňovány po přeměření 
skutečného množství dodaných prací. Měřit se bude skutečné množství každé položky 
zhotovovaných prací v souladu s Oceněným soupisem prací pro stanovení Celkové 
ceny nebo jinými použitelnými dokumenty Smlouvy o dílo. Při oceňování se vychází 
z toho, že jednotkové sazby a ceny uvedené v Oceněném soupisu prací pro stanovení 
Celkové ceny zahrnují úhradu nejen prací, které jsou uvedeny jako položky v tomto 
soupisu prací, ale i dalších prací a věcí vyplývajících ze Smlouvy o dílo, které jsou 
nutné pro zdárné provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad, i když nejsou v 
tomto soupisu prací případně konkrétně uvedeny (vybavení Zhotovitele, realizační 
dokumentace stavby, zajištění dopravních opatření apod.).

13.8. Požadavky na případné vícepráce oznámí Zhotovitel Objednateli neprodleně po jejich 
zjištění. Podmínkou realizace požadovaných víceprací je zpracování kalkulace 
realizační ceny víceprací Zhotovitelem a její odsouhlasení Objednatelem.

13.8.1. Změna ceny Díla je možná pouze při vzniku následujících okolností: 
víceprací -  Zhotovitel provede práce, které nejsou zahrnuté v předmětu Díla dle 
Smlouvy a jejich jednotková cena je uvedena v Oceněném soupise prací pro 
stanovení Celkové ceny a Zhotovitel se s Objednatelem dohodl na jejich provedení 
(vyžádané vícepráce)
při realizaci Díla se vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy 
známy, a Zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají 
prokazatelný vliv na cenu Díla (vynucené vícepráce)

13.8.2. Změna ceny Díla z důvodu víceprací:
Zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací odsouhlaseného oběma 
Smluvními stranami, jež mají být provedeny navíc, s odpočtem těchto prací, jež 
mají být vypuštěny či nahrazeny, jednotkovými cenami Oceněným soupisem prací 
pro stanovení Celkové ceny
pokud práce tvořící vícepráce nebudou v Oceněném soupise prací pro stanovení 
Celkové ceny obsaženy, pak Smluvní strany použijí jednotkové ceny maximálně 
ve výši odpovídající expertním cenám ŘSD CR pro to období.

13.9. ŘSD ČR u poskytnutých stavebních nebo montážních prací uvedených v číselníku 
Klasifikace produkce CZ-CPA kód 41 až 43 není plátce DPH, tedy se na něj nevztahuje 
režim přenesené daňové povinnosti. Daňové doklady musí být vystaveny včetně DPH.
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XIV.
SUBDODAVATELÉ

14.1. Zhotovitel se zavazuje plnit tuto Smlouvu vlastními kapacitami, jak je tento pojem 
definován v Nabídce.

14.2. Objednatel je oprávněn ke schvalování subdodavatelských smluv, u nichž objem 
uvažované subdodávky překročí 10 % z celkového objemu dodávek podle této 
Smlouvy, v případech, kdy příslušný Subdodavatel není uveden v Nabídce. Zhotovitel 
je povinen takové smlouvy Objednateli předložit v přiměřené době před jejich 
zamýšleným uzavřením a do jejich schválení Objednatelem není Zhotovitel oprávněn 
takovou smlouvu uzavřít. Zhotovitel není oprávněn v souvislosti s případným 
prodlením Objednatele se schválením takové smlouvy vznášet jakékoliv nároky a nemá 
na schválení subdodavatelských smluv ze strany Objednatele právní nárok.

XV.
POJIŠTĚNÍ

15.1. Zhotovitel je povinen předložit pojistné smlouvy, jejímž předmětem bude pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě při výkonu všech 
podnikatelských činností, které mají být vykonávány v rámci plnění veřejné 
zakázky, příp. rovněž pojištění dalších rizik dle závazného vzoru Rámcové 
smlouvy.

XVI.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

16.1. Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 
2609 Občanského zákoníku.

16.2. Tato Smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.

16.3. Tuto Smlouvu o dílo je možno měnit, doplňovat a upravovat pouze písemnými 
dodatky, podepsanými oběma Smluvními stranami.

16.4. Veškeré spory, které by mohly vzniknout z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou 
ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném 
znění, rozhodovány věcně příslušným soudem České republiky příslušným v místě 
sídla Zhotovitele ke dni podpisu této Smlouvy.

16.5. Tato Smlouva o dílo se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní 
strany obdrží po dvou (2) stejnopisech. Tato Smlouva o dílo byla sepsána v českém 
jazyce.
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16.6. Nedílnou součást této Smlouvy tvoří přílohy:

Příloha č. 1 
Příloha č. 2 
Příloha č. 3

- Popis Služeb a technická specifikace předmětu Smlouvy
- Specifikace komunikací pro oblast II Vysočina
- Oceněný Soupis prací pro stanovení Celkové ceny

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ 
STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

Ř p H i f p l c f v í  s i l n i c  o H á l n i p  P R
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Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 12PU-001337

Popis Služeb a technická specifikace předmětu Smlouvy

O bsah:

1. Legislativní rám ec

2. S eznam  vnitroresortních  předpisů

3. OBNOVA VODOROVNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

3.1 Specifikace

3.2 TERMÍNY A LHŮTY

3.3 ROZSAH A MÍSTO PLNĚNÍ

3.4 Popis položek

4. Technická specifikace m ec h an izm ů

4.1 Požadavky na  technické vybaven í

5. DOKLADY K PŘEDLOŽENÍ

1. LEGISLATIVNÍ RÁMEC
Legislativní rámec pro předmět Smlouvy zakázku je dán zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích, v platném znění (dále v té to  příloze jen „Zákon") a vyhláškou Ministerstva dopravy 

ČR č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění (dále v 

této příloze jen „Vyhláška"). Pojmy používané v rámci té to  Smlouvě mají význam stanovený v 

Zákoně a Vyhlášce. 2 3 4 5

2. SEZNAM VNITROREZORTNÍCH PŘEDPISŮ
Zhotovitel je povinen při práci dodržovat příslušné vnitrorezortní předpisy a normy vydané 

Ministerstvem dopravy ČR, případně Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, dle následujícího seznamu:

1. Technické podmínky MD ČR, které jsou uvedeny na portálu politiky jakosti pozemních komunikací

www.pjpk.cz
2. Vzorové listy, které jsou uvedeny na portálu politiky jakosti pozemních komunikací www.pjpk.cz
3. Podnikové standardy ŘSD ČR, tzv. PPK (Požadavky na provedení a kvalitu), které jsou uvedeny na 

stránkách www.rsd.cz v sekci Technické předpisy.
4. Výkresy opakovaných řešení, které jsou uvedeny na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci 

Technické předpisy
5. Technické podklady pro zajištění údržby silnic, které jsou uvedeny na stránkách www.rsd.cz v 

sekci Technické předpisy

http://www.pjpk.cz
http://www.pjpk.cz
http://www.rsd.cz
http://www.rsd.cz
http://www.rsd.cz


6. Příkaz ředitele PÚ č. 1/2009 + jeho doplňky v platném znění (Označování pracovních míst na 

dálnicích, rychlostních silnicích a ostatních směrově rozdělených silnicích I. třídy), který je 

uveden na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci Technické předpisy
7. Směrnice generálního ředitele č. 4/2007 v platném znění (Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích

a silnicích), která je uvedena na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci Technické předpisy

8. Příkaz generálního ředitele č. 23/2014 v platném znění (Zavedení typových technologických 
postupů při práci na komunikaci za provozu -  provozních směrnic), který je uveden na stránkách 

ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci Technické předpisy
9. TP 133, TP 70, které jsou uvedeny na portálu politiky jakosti pozemních komunikací www.pjpk.cz

a PPK VZ, které jsou uvedeny na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz.
10. Katalog schválených výrobků pro oblast vodorovného dopravního značení (platný pro daný rok), 

který je uveden na portálu politiky jakosti pozemních komunikací www.pjpk.cz

3. Obnova vodorovného dopravního značení

3.1 Specifikace

Obnova vodorovného dopravního značení (VDZ) se rozumí obnova VDZ, které nesplňuje retroreflexi 

dle platných předpisů a ohrožuje pak bezpečnost silničního provozu.

Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souvislosti s plněním zakázky a dle pokynů Objednatele 

předávat informace o prováděných činnostech.
Všechny práce budou prováděny v souladu splatným i TP, TKP a PPK VZ. Veškeré denní výkony 

související s tou to  zakázkou budou zapisovány do stavebního deníku a dle pokynů Objednatele 

předávat informace o prováděných činnostech.

Výkaz výměr dodávat v přiloženém formuláři (příloha č. 3 Smlouvy).

3.2 Termíny a lhůty

Práce budou realizovány v období mimo dopravní špičky, převážně v období pracovního klidu a to  tak, 

aby veřejný silniční provoz byl plněním předmětu zakázky co nejméně rušen a omezován.

Práce budou zahájeny dle potřeby Objednatele na základě písemné výzvy odpovědného pracovníka 

Objednatele listinnou nebo elektronickou formou v souladu s uzavřenou Smlouvou.

Předpoklad termínů provedení VDZ je uveden v příloze č. 3 Smlouvy.

3.3 Popis položek

Popis položek VDZ je uveden v následující tabulce.

Tabulka č.: 1

č.pol. Název položky MJ Popis položky

3751 VDZ v barvě (dělící a vodicí čáry) m2
Značení dělících a vodících čar provedené 
barvou

http://www.rsd.cz
http://www.rsd.cz
http://www.rsd.cz
http://www.pjpk.cz
http://www.rsd.cz
http://www.pjpk.cz


3752
VDZ v strukturálním plastu (dělící a 
vodicí čáry) - dvousložkový plast, 
termoplast

m2 Značení dělících a vodících čar provedené 
dlouhoživotným materiálem - 
dvousložkový plast, termoplast

3753
VDZ v strukturálním /profilovaném 
plastu s akustickým efektem (dělící 
a vodicí čáry) - dvousložkový plast

m2 Značení vodících případně i dělících čar 
provedené dlouhoživotným materiálem 
s akustickým efektem - dvousložkový plast

3521
VDZ plošné v barvě (stíny, nápisy, 
stop čá ry ...)

m2 Značení barvou stínů, nápisů, šipek, stop 
č a r ...

3532
VDZ plošné v termoplastu (nápisy, 
symboly)

m2
Značení nápisů a symbolů z 
předpřipravených materiálů

3533
VDZ plošné ve strukturálním plastu 
(přechody pro chodce)

m2
Značení přechodů pro chodce ve 
strukturálním plastu

3534
VDZ plošné ve štěrkovém plastu 
(stíny, nápisy)

m2
Značení plastem stínů, nápisů, šipek, stop 
č a r ...

4631 dopravní knoflíky zapuštěné kus Osazení dopravních knoflíků zapuštěných

3811 odstranění VDZ m2
Odstranění VDZ (větší plochy musí být 
odstraněny nedestruktivní metodou)

Všechny ostatní náklady (doprava, předznačení, DIO, posyp balotinou, zkoušky značení dle TP 70, 
dopravní knoflíky, atd.) jsou zahrnuty v jednotkových cenách výše uvedených položek a jsou konečné.

Veškeré práce na komunikaci budou prováděny za kompletního zabezpečení DIO a v souladu se 
„Stanovením přechodné úpravy provozu" KÚ odboru dopravy a SH, které si je povinen Zhotovitel 
zajistit v dostatečném časovém předstihu. Dále je nutné dodržovat všechny předpisy a vyhlášky 
související s BOZP, PO, bezpečností silničního provozu a ochranou životního prostředí na dotčených 
silnicích I. třídy.

4. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MECHANIZMŮ

Objednatel předpokládá denní výkony vodorovného dopravního značení cca 20 m2 pro plošné značení,
pro liniové značení v plastu cca 5 000 bm/stroj/skupina, v barvě cca 10 000 bm/stroj/skupina dle
daného typu značení.

4.1 Technické vybavení

• 2 kusy samojízdných značkovacích strojů pro značení plastem, s minimálním výkonem 1 250
m2/den, (minimálně jeden stroj pro plast s akustickým efektem),

•  2 kusy samojízdných značkovacích strojů pro značení barvou, s minimálním výkonem 2 500
m2/den

•  2 kusy ručně vedených značkovacích strojů, s minimálním výkonem 200 m2/den, (jeden stroj pro
plast a jeden stroj pro barvu),

•  sada přenosného svislého dopravního značení, spolu s příslušným počtem stojanů na to to  značení, 

v minimálním rozsahu odpovídajícím příslušným schématům pro označování pracovních míst na 
silnicích podle platných technických podmínek TP 66, resp. podle Příručky pro označování 

pracovních míst na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla.
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5. Doklady k předložení

• Pro VDZ provedené v barvě a v plastu předloží Zhotovitel před zahájením prací Objednateli 
následující dokumenty:

Prohlášení o shodě

Certifikát výrobku

Stavebně technické osvědčení

Protokol o zkoušce po 12 a 24 měsících

Prohlášení o vlastnostech -  materiál pro dodatečný posyp

Technologický předpis zpracován dle TKP 14 č. 14.C3.1
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