

1049

1718/1/0028

RÁMCOVÁ SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany:

UJP TRADE s.r.o.

Sídlo: Nad Kamínkou 1345, Zbraslav, 156 00 Praha 5
IČ: 040 79 752
Zastoupený: Ing. Otakarem Bártou, CSc., jednatelem
Zapsán: OR vedený MS v Praze, oddíl C, vložka 241963

pro účely této smlouvy dále jen „objednatel“

a

Vojenský technický ústav, s.p., odštěpný závod VTÚVM

Sídlo: Dlouhá 300, 763 21 Slavičín
Zastoupený: Ing. Jánem Romanem, ředitelem odštěpného závodu VTÚVM
jednajícím ve smyslu § 503 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Zapsán: OR Městského soudu Praha, oddíl A, vložka 75859

pro účely této smlouvy dále jen „zhotovitel“

**uzavřely shodným a souhlasným projevem své vůle, dle ustanovení § 2586 a následujících
zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tuto rámcovou smlouvu o dílo:**


Článek I

Úvodní ustanovení

- 1.1. Uzavřením této smlouvy oba její účastníci vyjadřují svůj zájem na dlouhodobém obchodním smluvním vztahu, realizovaném postupně dle konkrétních dílčích etap definovaných touto smlouvou.
- 1.2. Po ukončení etapy č. 1 specifikované v dalších ustanoveních této smlouvy, zhodnotí smluvní strany její výsledky a na jejich základě se rozhodnou o realizaci dalších smluvních etap. Upřesnění podmínek plnění dalších etap bude řešeno písemným dodatkem k této smlouvě.
- 1.3. Účelem této smlouvy je bližší úprava dodavatelsko-odběratelských vztahů vznikajících mezi objednatel a zhotovitelem v rámci plnění díla dle této smlouvy, dále sjednání podmínek jejich vzájemné obchodní spolupráce a závazných kontrakčních pravidel, která budou stranami respektována.

Článek II

Předmět smlouvy

2.1. 

Článek III
Místo plnění

3.1. Místem plnění je sídlo zhotovitele.

Článek IV Doba plnění

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje etapu č. 1 řádně dokončit a předat objednateli **v termínu do 30. 11. 2017.**
- 4.2. Usoudí-li zhotovitel při plnění předmětu smlouvy dle požadavků objednatele, že není v jeho možnostech plnění, ke kterému se zavázal, řádně provést, oznámí to neprodleně objednateli a dohodne s ním buď další postup plnění, nebo ukončení smluvního vztahu.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují postup při plnění díla pravidelně vzájemně operativně konzultovat a upravovat. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dílčí písemné zprávy o postupu plnění etapy č.1 **v termínech do 31. 5. 2017 a 30. 8. 2017.**
- 4.4. Závěrečnou zprávu z etapy č.1 předá zhotovitel objednateli nejpozději **do 30. 11. 2017.**

Článek V Cena díla

- 5.1.
- 5.2.
- 5.3.

Článek VI Platební podmínky

- 6.1.
- 6.2.
- 6.3.

Článek VII Smluvní sankce

- 7.1.
- 7.2.

7.3.

7.4.

Článek VIII Trvání smlouvy

- 8.1. Vzhledem k tomu, že nelze předem odhadnout počet potřebných etap, které bude třeba vykonat v rámci plnění předmětu smlouvy, uzavírá se tato smlouva na dobu neurčitou s tím, že smluvní vztah může být ukončen kdykoliv písemnou dohodou účastníků nebo písemnou výpovědí, a to i bez uvedení výpovědního důvodu s dvouměsíční výpovědní lhůtou, jejíž běh bude zahájen vždy první den následujícího měsíce po prokazatelném obdržení výpovědi.
- 8.2. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, z důvodu podstatného porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Pro odstoupení platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.

Článek IX Odpovědnost za škodu

- 9.1. Za škody vzniklé v souvislosti s prováděním díla nese zodpovědnost zhotovitel.
- 9.2. Zhotovitel neodpovídá za škody, které mohou vzniknout objednateli, popř. třetím osobám, v souvislosti s využitím řádně předaného a převzatého plnění.
- 9.3. Smluvní stranu, která prokazatelně poruší pravidla vymezená v čl. X, stíhá povinnost uhradit druhé smluvní straně prokazatelně způsobenou újmu.

Článek X Ochrana informací


- 10.1. Smluvní strany se dohodly, že předmět a obsah tohoto smluvního vztahu je obchodním tajemstvím ve smyslu § 504 a § 2985 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
- 10.2.

Článek XI Závěrečná ustanovení

- 11.1. Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.


- 11.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem a potvrzeným oběma smluvními stranami.
- 11.3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
- 11.4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
- 11.5. Stane-li se jedno nebo více ustanovení této smlouvy neplatným, není tím dotčena platnost této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné ustanovení platným, které se svým smyslem co nejvíc blíží ekonomickému účelu zamýšlenému neplatným ustanovením.
- 11.6. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy a že je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Praze - Zbraslavi dne 15.2.2017



za objednatele
Ing. Otakar Bárta, CSc
jednatel

Ve Slavčíně dne 15.2.2017



za zhotovitele
Ing. Ján Roman
ředitel o.z. VTÚVM



Dodatek č. 1 k Rámcové smlouvě o dílo
uzavřené dne 15. 2. 2017

**Článek I.
Smluvní strany**

UJP TRADE s.r.o.

Sídlo: Nad Kamínkou 1345, Zbraslav, 156 00 Praha 5

IČ: 040 79 752

Zastoupený: Ing. Otakarem Bártou, CSc., jednatelem

Zapsán: OR vedený MS v Praze, oddíl C, vložka 24196

dále jen „objednatel“

a

Vojenský technický ústav, s.p., odštěpný závod VTÚVM

Sídlo: Dlouhá 300, 763 21 Slavičín

Zastoupený: Ing. Jánem Romanem, ředitelem odštěpného závodu VTÚVM
jednajícím ve smyslu § 503 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Zapsán: OR Městského soudu Praha, oddíl A, vložka 75859

dále jen „zhotovitel“


**Článek II.
Prohlášení smluvních stran**


2.1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že mezi sebou dne 15. 2. 2017 uzavřely Rámcovou smlouvu o dílo (dále jen „*Smlouva*“ nebo „*tato Smlouva*“), přičemž v souladu s čl. 1.2. této Smlouvy se dohodly na realizaci etapy č. 2 v rozsahu stanoveném tímto Dodatkem č. 1 ke Smlouvě.

**Článek III.
Předmět Dodatku č. 1**

3.1.

3.1.1.





3.1.2.



3.1.3.

3.1.4.

3.1.5.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Ustanovení Smlouvy neupravená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti.
- 4.2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.
- 4.3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 4.4. Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 (slovy: dvou) stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

V Praze dne 24.4.2018

.....
[Redacted signature]

za UJP TRADE s.r.o.
Ing. Otakar Bárta, CSc., jednatel

Ve Slavičíně dne 02.05.2018

.....
[Redacted signature]

za Vojenský technický ústav, s. p.,
odštěpný závod VTUVM
Ing. Ján Roman, ředitel odštěpného závodu

[Redacted signature]

