

Zadávací list projektových prací – dokumentace

Název akce:

RN Bilichov I – odbahnění nádrže

Druh realizace: stavební úprava

Stupeň dokumentace: Projektová dokumentace pro provádění stavby

Místo stavby: revír Bilichov

Obec s rozšířenou působností: Slaný

k.ú.: Bilichov

Kraj: Středočeský

Popis stávajícího stavu: V roce 2016 byla provedena oprava hráze na pozemku v k.ú. Bilichov, p.č. 435/7, rybník na stejné parcele je dosud vypuštěn.

Před následným napuštěním je nutné provést odbahnění.

Popis návrhu a požadavků investora: Po úplném vypuštění bude provedeno odbahnění nádrže suchou cestou a úprava dna rybníka. Odtěžený sediment bude uložen na pozemky v k.ú. Bilichov, p.č. 435/7, 178/3, 178/5, 181/3, 193/9, 193/12, 193/13, 193/14, 193/15, 193/16, 193/17, 193/18, 193/19, 193/20, 193/23, 116/1, 116/5, 116/9, 116/11, 116/12, 116/13, 116/14, 116/17, a v k.ú. Hořešovičky p.č. 833, 835, 836, 837, 838, 839, 875, 876, 877. Tyto pozemky jsou v katastru nemovitostí vedeny jako orná půda. Byly provedeny odběry sedimentů a vzorky vykazují podlimitní hodnoty škodlivin.

Realizace prací bude v režii ST Benešov.

Předpokládaný náklad na stavbu: 2500 tis. Kč bez DPH

Koncept projektu bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem do: 10.4.2018.

Termín odevzdání projektové dokumentace: 31.7.2018

Projekt bude vyhotoven v 6-ti samostatných paré.

Obsah dokumentace:

Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 159 stavebního zákona.

Do požadavků na zpracování PD musí být zahrnuty všechny známé podmínky z předchozích stupňů dokumentace. Dokumentaci je nutné zpracovat tak, aby mohla sloužit jako podklad pro výběrová řízení a pokud možno jako realizační dokumentace. Existuje-li požadavek zpracovat detail patřící do realizační dokumentace, stanovit tento požadavek již při zadávání dokumentace.

Ostatní požadavky:

- Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá v průběhu zpracování PD za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části PD, návrh technického řešení předkládaný dotčeným osobám bude předem projednán s objednatelem.
- Součástí PD (v části E. Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb. Zda je stavbu možné realizovat jedním zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci,

neobsahující žádná technologická zařízení apod.), nebo zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) – tedy zda je nutné určit koordinátora BOZP ve fázi přípravy díla.

- Termín předání a převzetí projektu bude stanoven v SoD. Teprve po předání a převzetí díla je možno vystavit fakturu.
- Dokumentace bude předána i v elektronické podobě (*needitovatelné – formát pdf., editovatelné – formát doc. xls. dwg.*).
- Zhotovitel souhlasí s jejím rozmnožováním pro potřeby získání územního rozhodnutí, SP, výběru zhotovitele stavby a její provedení.
- Budou-li shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnuta lhůta jejich odstranění.

Zadavatel je organizací, na níž se vztahuje zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a zpracovaná dokumentace bude součástí zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele stavebních prací.

Tento zakázkový list slouží k upřesnění cenové nabídky a uzavření SoD na PD.

Dne: 20. 3. 2018

Investor:

Ing. Václav Bašta

ředitel KŘ Brandýs nad Labem

LČR, s.p. Lesy České republiky, s.p. [18]
se sídlem Prahy 10, Husova 1100/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Brandýs nad Labem
Hrabězi 120/5, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Dne:

Zprac

Ing. Vítězslav Pytelka

VODNÍ DÍLA – TBD a.s.

Praha

VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

110 00 Praha 1, Hybemská 1617/40

-12-