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Smlouva o dílo 
k Rámcové smlouvě ze dne 25. 5. 2016, ev. č. objednatele D 952160065 

 
(dále jen „smlouva“) 

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
 (dále jen „občanský zákoník“) 

 
 

Evidenční číslo objednatele: D952180020 
Evidenční číslo zhotovitele:  
Číslo stavby objednatele: 722180028 

 
     

1. Smluvní strany 
 
 
1.1. Objednatel:   
Název: Povodí Labe, státní podnik 
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951, PSČ 500 03 
Zastoupený: Ing. Mariánem Šebestou, generálním ředitelem 
Osoba oprávněná k podpisu 
smlouvy: 

Ing. Petr Martínek, investiční ředitel 

  
Zástupce pro věci technické: XXX 
   
IČ: 70890005 
DIČ: CZ70890005 
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473 
Tel: XXX 
Fax: XXX 
E-mail: XXX 

(dále jen jako „objednatel“)  
 
 
1.2. Zhotovitel:   
Název: Potápěčská stanice, a.s. 
Adresa sídla: Praha 1, Rybná 682/14, Staré Město, PSČ 110 00  
Zastoupený: Ing. Jaroslav Šot, statutární ředitel 
Zástupce pro věci technické: XXX 
  
IČ: 47285532 
DIČ: CZ47285532 
Bankovní spojení: XXX 
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 20037 
Tel: XXX 
Fax: - 
E-mail: XXX 

(dále jen jako „zhotovitel“)  
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2.  Úvodní ustanovení 
 
2.1. Smlouva je uzavírána na základě Rámcové smlouvy na zajištění potápěčských prací 

ze dne 25. 5. 2016, ev. č. objednatele D 952160065, která byla zadána podle zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pod názvem „Rámcová smlouva na zajištění 
potápěčských prací na vodních dílech ve správě Povodí Labe, státní podnik“ 
(dále jen rámcová smlouva) a na základě nabídky ze dne 05.04.2018 podané 
zhotovitelem v zadávacím řízení uskutečněném dle podmínek rámcové smlouvy, 
v němž byla tato nabídka vybrána jako nejvhodnější.  

 
2.2. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 

veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro provedení díla 
v souladu se smlouvou a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem 
na dokončení díla, které je předmětem této smlouvy ve sjednané době plnění, za 
sjednanou cenu a způsobilého k účelu sjednanému touto smlouvou. 
 

2.3. V případě, že by se ukázala prohlášení zhotovitele uvedená v odst. 2. 2. této smlouvy 
jako nepravdivá v důsledku posouzení veškerých podkladů bez náležité odborné péče 
a došlo by ke vzniku škody, nebo k jakýmkoliv nákladům v souvislosti s nedbalostí 
zhotovitele, odpovídá zhotovitel za škodu takto vzniklou, popřípadě jdou k jeho tíži 
veškeré takto vzniklé náklady.  

 

3. Předmět smlouvy a díla  
 
3.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, ke 

sjednanému účelu, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo „VD Seč, 
kontrola stavu LB obkladu skály Vichštejna“ a objednatel se zavazuje dokončené 
dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu, to vše za podmínek sjednaných touto smlouvou.  
 

3.2. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede 
předmět díla sjednaný smlouvou a splní ostatní povinnosti ze smlouvy vyplývající.  

 
3.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení předmětu díla až do jeho předání.  

 
3.4. Předmětem díla je provedení prací dle Technické specifikace prací, která je přílohou č. 

1 této smlouvy. 
 

3.5. Součástí díla jsou i následující práce a činnosti:  

Dokumentace, povodňové plány, geodetické práce 

 Zhotovitel zajistí zhotovení dokumentace dle přílohy č. 1. 

Podmínky vyplývající z příslušných povolení orgánů státní správy: 

 Zhotovitel se zavazuje, že na své náklady dodrží všechny podmínky, které budou 
vydány dotčenými orgány státní správy a dotčenými právními subjekty před nebo po 
zahájení stavebních prací. 

Opatření na komunikacích a dotčených nemovitostech, přístupy: 

 Zhotovitel bude veškeré komunikace a pozemky použité v rámci výstavby udržovat po 
dobu realizace předmětu díla v odpovídajícím stavu (čistotě) a po dokončení je v 
případě poškození uvede do předchozího stavu na vlastní náklady. 

 Obsluhu VD bude zajišťovat provozovatel vodního díla. 
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3.6. Rozsah provedení díla tvoří veškeré výkony, dodávky a práce, které jsou potřebné pro 
řádné splnění smluvních závazků zhotovitele včetně vedlejších a dodatečných činností 
tak, aby dílo bylo způsobilé k sjednanému účelu.  

 
3.7. Místo provádění díla: VD Seč 

 
 

 

4. Cena díla, platební podmínky  
 
4.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:   

 

Celková cena bez DPH činí 167 280,- Kč 

(slovy: jednostošedesátsedmtisícdvěstěosmdesát korun českých bez DPH)   

 

 

      
 

Tato cena vztahující se k předmětu díla, jeho rozsahu a způsobu provedení tak, jak je 
sjednáno v době uzavření smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná a pevná 
po celou dobu provedení díla. Podrobné členění sjednané ceny je uvedeno v příloze č. 
2 této smlouvy „Oceněný soupis prací a dodávek“. 

 
4.2. Cena sjednaná v čl. 4. 1. smlouvy je cenou bez daně z přidané hodnoty. DPH bude 

uplatněna v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
4.3. Provedené práce budou fakturovány podle skutečně provedeného a objednatelem 

odsouhlaseného rozsahu prací dle přílohy č. 2 „Oceněný soupis prací a dodávek“. 
 
4.4. Splatnost faktury vystavené zhotovitelem je třicet dnů od data prokazatelného doručení 

faktury objednateli. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o 
účetnictví a dle daňových předpisů (§ 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). V případě, že faktura nebude 
obsahovat potřebné náležitosti nebo bude obsahovat chybné či neúplné údaje, je 
objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění. Vrácení faktury musí být 
provedeno do data její splatnosti. Po vrácení faktury nové či opravené počíná běžet 
nová lhůta splatnosti. 

 
4.5. Zhotovitel přejímá nebezpečí změny okolností. Před uzavřením smlouvy zvážil plně 

hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a je si plně vědom okolností smlouvy, 
jakož i okolností, které mohou po uzavření této smlouvy nastat. Proto se na závazek 
zhotovitele zhotovit sjednané dílo za cenu dohodnutou touto smlouvou neuplatní ust § 
1765 odst. 1, §1766 a § 2620 Občanského zákoníku.   
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5. Doba plnění  
 
5.1. Zhotovitel provede dílo v těchto termínech:  

Zahájením prací se rozumí uveřejnění smlouvy v registru smluv 
Dokončení a předání díla: do 60 dnů od zahájení prací 

 
5.2. Zhotovitel splní povinnost provést dílo v souladu se smlouvou jeho řádným dokončením 

a protokolárním předáním předmětu díla objednateli. Dílo se považuje za řádně 
dokončené, bude-li předvedena jeho způsobilost ke sjednanému účelu plnění, bude 
bez vad, které nenaplňují pojem drobných a ojedinělých vad, které samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným 
způsobem neomezují a budou-li k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další plnění 
dle této smlouvy. 
 

5.3. Strany této smlouvy sjednávají, že v případě nesplnění sjednané doby plnění 
prokazatelně pouze v důsledku mimořádných, nepředvídatelných a nepřekonatelných 
překážek, vzniklých nezávisle na vůli zhotovitele dle ust. § 2913 odst. 2 občanského 
zákoníku, není zhotovitel povinen platit sjednanou smluvní pokutu a není v prodlení 
s provedením díla.  
 

 
6. Vlastnické právo ke zhotovenému dílu a nebezpečí škody na něm 

 
6.1. Vlastníkem zhotovovaného díla dle této smlouvy je od počátku objednatel.  

 
6.2. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem 

nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a 
dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. Z 
tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti 
pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla a to jménem svým, jménem 
objednatele a všech poddodavatelů, a to do data dokončení díla a jeho úspěšného 
předání objednateli či do ukončení této smlouvy, cokoli nastane dříve. Doklady 
k prokázání dostatečného pojištění je povinen předkládat, kdykoliv je k tomu 
objednatelem vyzván. 

 
6.3. Zhotovitel odpovídá a ručí od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a 

převzetí díla objednatelem za bezpečnost třetích osob dotčených provozem při 
provádění díla. Zhotovitel přebírá odpovědnost v plném rozsahu za dodržování 
předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, prováděcích právních předpisů souvisejících norem, 
protipožárních opatření a zachování pořádku na staveništi.  

 
6.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které z jeho viny vzniknou při plnění předmětu 

díla nebo v souvislosti s ním objednateli nebo třetím osobám, a je povinen vzniklé 
škody odstranit nebo nést náklady na jejich odstranění.  

 
6.5. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je 

zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které 
pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na 
jakost a uplatnění a odstranění vad díla.  
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7. Záruka za jakost 
 

7.1. Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku za jakost v délce 24 měsíců (dále jen „záruční 
doba“). Zhotovitel se zavazuje, že po záruční dobu bude dílo provedené dle této 
smlouvy způsobilé ke smluvenému účelu, tj. že bude prosté vad, bude mít vlastnosti 
dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN, této smlouvy 
a dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s 
ověřenou technickou praxí.  
 

7.2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku 7. odst. 7. 1. této smlouvy 
vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, 
nebo alespoň způsob, jakým se projevuje a určen nárok objednatele z vady díla, 
případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění 
vad díla zhotovitelem. Dle dohody smluvních stran má objednatel právo: 
a) na odstranění vady dodáním nové věci i bez vady nebo dodáním chybějícího plnění  

b) na odstranění vady opravou věci  

c) na přiměřenou slevu z ceny 

d) na odstoupení od smlouvy.  

Výše uvedené nároky je objednatel oprávněn uplatnit bez ohledu na to, zda vadné 
plnění je podstatným či nepodstatným porušením smlouvy. Objednatel má právo volby 
způsobu odstranění důsledku vadného plnění. Tuto volbu může měnit i bez souhlasu 
zhotovitele. 

 
7.3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 kalendářních dnů od obdržení reklamace zahájit 

odstraňování reklamované vady díla, a to i tehdy, neuznává-li odpovědnost za vady či 
příčiny, které ji vyvolaly.   Reklamovanou vadu díla odstraní zhotovitel bezplatně v 
dohodnuté lhůtě, nejpozději však do třiceti dnů, od obdržení reklamace. Pokud tato 
lhůta neodpovídá nutným technologickým postupům při odstraňování vad, je povinen 
zhotovitel vadu odstranit ve lhůtě odpovídající příslušným technickým postupům.  
 

 
7.4. Strany se dohodly, že  

a) záruční doba začíná běžet od řádného zhotovení díla, tj. řádného protokolárního 
předání díla zhotovitelem objednateli bez vad a nedodělků;  pokud převezme 
objednatel dílo s vadami, běží záruční doba ode dne odstranění poslední z nich. 

b) záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho vady 
a nedodělky nebo ho může užívat pouze omezeně.  

 
8. Staveniště, stavební deník  

 
8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště před zahájením prací zvláštním zápisem.  

 
8.2. Předáním a převzetím staveniště se rozumí protokolární předání staveniště zhotoviteli 

jeho prohlídkou a bez závad. Za objednatele jsou oprávněni předat staveniště osoby 
uvedené v této smlouvě o dílo, za zhotovitele jsou oprávněni převzít staveniště osoby 
uvedené v této smlouvě o dílo (pracovníci smluvních stran pověřeni jednat 
v technických věcech.) 
 

8.3. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště tak, aby nevznikly žádné škody na 
majetky třetích osob a po ukončení prací uvést staveniště do původního stavu. Veškeré 
zařízení staveniště si zhotovitel zajistí na vlastní náklady včetně případných 
staveništních přípojek, jakož i likvidace a vyklizení staveniště. Zhotovitel provede 
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taková opatření, aby plochy v obvodu staveniště nebyly znečištěny ropnými a jinými 
podobnými produkty. 
 

8.4. Zhotovitel umožní pracovníkům objednatele a dalším objednatelem schváleným 
osobám pohyb po staveništi.  

 
8.5. Zhotovitel vyklidí staveniště do 15 pracovních dní po předání a převzetí díla. 

 
8.6. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Do stavebního deníku se zapisují všechny 

skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. V případě, že budou jednotlivé části díla 
realizovány formou poddodavatelů, je zhotovitel povinen o jejich rozsahu a době trvání 
v den jejich zahájení provést zápis do stavebního deníku. Jeho součástí bude i uvedení 
názvu a identifikačních údajů poddodavatele, množství zúčastněných pracovníků 
poddodavatele a typ nasazené techniky.  

 
8.7. Vedení stavebního deníku končí dnem, kterým zhotovitel odstranění veškeré vady a 

nedodělky dle soupisu vad a nedodělků. Stavební deník bude k dispozici na stavbě, 
bude použit deník s perforací a samo propisovatelnými listy. 

 
8.8. V případě, že osoba oprávněná provádět zápis do stavebního deníku nesouhlasí 

s provedeným záznamem druhé smluvní strany, je povinna připojit k záznamu do pěti 
pracovních dům své vyjádření. V opačném případě se má za to, že s obsahem 
záznamu souhlasí. Žádný zápis ve stavebním deníku nesmí být chápán jako změna 
ujednání obsažených v této smlouvě. 

 
8.9. Objednatel má právo kdykoli do stavebního deníku nahlížet a obdržet z něho čitelné 

kopie. Dále má objednatel právo do stavebního deníku provádět zápisy. 
 
8.10. Objednatel bude kontrolovat provádění díla prostřednictvím svého technického dozoru 

(dále též „TDS“), kterým je pro tuto stavbu určen jeho zaměstnanec vedoucí jezný 
vodního díla, na kterém je průzkum prováděn. 

 
8.11. Technický dozor bude vykonáván občasně. 
 
8.12. Technický dozor je oprávněn vydat zaměstnancům zhotovitele příkaz k přerušení prací, 

pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost 
vodního díla nebo hrozí-li jiné závažné hospodářské škody. 

 
8.13. Technický dozor bude organizovat konání kontrolních dnů, jejichž četnost a termín 

bude technickým dozorem stanoven při předání staveniště a následně dle potřeby. 
 
8.14. Objednatel má právo zúčastňovat se prostřednictvím TDS všech kontrol, zkoušek a 

testů prováděných zhotovitelem.  
 

9. Provádění díla  
 

9.1. Zhotovitel v plné míře odpovídá za ochranu zdraví osob v prostoru staveniště a 
zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel 
zavazuje dodržovat hygienické předpisy. Zhotovitel je povinen při provádění stavby 
dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zákon č. 309/2006 Sb. v aktuálním 
znění a zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění nařízení vlády č. 
136/2016 Sb. 
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9.2. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele mající příslušnou 
kvalifikaci. Doklad o příslušné kvalifikaci zaměstnanců je zhotovitel na požádání 
objednatele povinen doložit. 

 
9.3. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré platné normy a bezpečnostní 

předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. 
Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé 
náklady zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži a proti vzniku požáru, 
který by mohl vzniknout jeho činností. 

 
9.4. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit každého případného poddodavatele. 

Obsahem návrhu bude specifikace prací, dodávek a služeb, které jsou předmětem 
poddodávky, přesná specifikace stavebních objektů či jejich dílčích částí s uvedením 
věcného i finančního objemu prací včetně vyčíslení procentuálního podílu k celkové 
ceně díla. Současně zhotovitel prokáže odbornou způsobilost všech poddodavatelů 
uvedením několika jimi provedených staveb či dodávek odpovídajících charakterem a 
rozsahem svěřené poddodávce. V případě porušení tohoto ustanovení není objednatel 
povinen uhradit práce provedené poddodavatelem. Schválení objednatele podléhá i 
každá změna ve struktuře a podílu prací jednotlivých poddodavatelů oproti předložené 
nabídce zhotovitele, na základě které byla uzavřena tato smlouva. Bez předchozího 
obdržení souhlasu objednatele nesmí zhotovitel takovou změnu realizovat.  

 
9.5. V případě, že zhotovitel prokázal prostřednictvím poddodavatele splnění kvalifikace v 

rámci podání nabídky na veřejnou zakázku na realizaci stavby, změna tohoto 
poddodavatele v rámci plnění předmětu veřejné zakázky není přípustná. Zhotovitel je 
oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v 
zadávacím řízení kvalifikaci, pouze v případě, že po uzavření smlouvy: 

 poddodavatel přestane splňovat kvalifikaci, jejímž prostřednictvím zhotovitel 
prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, 

 vůči poddodavateli bylo zahájeno insolvenční řízení, 

 poddodavatel přerušil nebo ukončil svou činnost. 
 
9.6. Nastane-li některá ze skutečností uvedených v odst. 9. 5. tohoto článku smlouvy, je 

zhotovitel povinen objednatele prokazatelně písemně uvědomit do pěti pracovních dnů 
po jejich zjištění. Současně je zhotovitel povinen do pěti pracovních dnů od zjištění 
některé z nastalých skutečností předložit objednateli potřebné dokumenty prokazující 
splnění kvalifikace jiným poddodavatelem. 

 
9.7. Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci § 2591 občanského zákoníku, přičemž 

v případě, že objednatel neposkytne potřebnou součinnost, je vždy povinen zajistit 
náhradní plnění. Odstoupit od smlouvy může zhotovitel jen v případě, kdy pro 
nečinnost objednatele nelze ani přes výzvu a poskytnutí přiměřené lhůty k poskytnutí 
součinnosti provádět dílo vůbec. 

 

10. Předání díla 
 
10.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději sedm pracovních dnů 

před termínem dokončení dle čl. Doba plnění díla, kdy bude dílo připraveno k předání. 
Objednatel je pak povinen nejpozději do pěti dnů od termínu oznámeného zhotovitelem 
svolat předávací a přejímací řízení. O průběhu řízení bude sepsán předávací protokol, 
který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran oprávněnými tento 
úkon učinit. V průběhu přejímacího řízení zhotovitel předvede objednateli způsobilost 
díla sloužit svému účelu a prokáže tak, že dílo je dokončeno a je způsobilé k převzetí 
objednatelem. Dle dohody smluvních stran objednatel není povinen dílo s vadami 
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převzít a je oprávněn odmítnout převzetí díla i pro ojedinělé drobné vady definované 
v ust. § 2628 občanského zákoníku.  
 

10.2. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho 
části, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla a vyjádření objednatele, zda je 
dílo způsobilé sloužit svému účelu a zda dílo přejímá či nikoliv a z jakého důvodu dílo 
nepřejímá. Pokud budou zjištěny vady nebránící užívání a provozování díla, a 
objednatel s těmito vadami dílo převezme, bude protokol obsahovat soupis těchto 
zjištěných vad díla a lhůty pro odstranění těchto vad.  

 
 

10.3. Skutečnost, že dílo je dokončeno, tedy že je schopno sloužit svému účelu, prokazuje 
zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli. Zhotovitel 
doloží objednateli před zahájením přejímacího řízení dokumentaci skutečného 
provedení, stavební deník, deník víceprací, veškerá osvědčení o zkouškách a 
certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných 
do díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení 
k provedení díla a dodávek podle projektu dle článku II. této smlouvy a platných 
právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem 
o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů provádějících, a další 
doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu 
s právními předpisy stanovily. Závěrečná zpráva o průzkumu bude předána 3x v tištěné 
a 1x v elektronické formě ve formátu PDF (textová a grafická část), v DWG (zakreslení 
zjištěných poruch a jiných závad) a digitálně fotodokumentace a videozáznam při 
předání díla. V případě, že nedojde k předložení a předání objednateli shora 
uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně 
ukončené. 

 

11. Úrok z prodlení, smluvní pokuty 
 
11.1. Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností nebo povinností uvedených 

v dalších ustanovení této smlouvy, u nichž je to výslovně sjednáno, dohodly strany 
smlouvy ve smyslu ustanovení § 2048 občanského zákoníku níže uvedené smluvní 
pokuty. Strany této smlouvy se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje 
právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta 
vztahuje, a to ve výši, v jaké smluvní pokutu převyšuje. Pohledávka objednatele na 
zaplacení smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou zhotovitele na zaplacení 
ceny.  
 

11.2. Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro provedení díla je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši ve výši 0,2% 
z celkové ceny za provedení díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.  

 
11.3. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo 

dílo převzato v termínu dle smlouvy je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou 
strany smlouvy sjednaly ve výši 500,-Kč za každý den a případ prodlení a vadu zvlášť.  
 

11.4. V případě prodlení se zahájením odstraňování reklamované vady je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 500,- Kč za 
každý den prodlení a každou reklamovanou vadu. 

 
11.5. Pro případ prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště je zhotovitel povinen uhradit 

smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 1000,-Kč za každý den 
prodlení. 
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11.6. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 
1000,- Kč, a to za každé opakované porušení ostatních povinností zhotovitele 
sjednaných ve smlouvě, na které byl písemnou formou objednatelem upozorněn. 
 

11.7. V případě prodlení objednatele s úhradou faktur se objednatel zavazuje zaplatit 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % za každý den prodlení z částky, s jejímž 
zaplacením bude Objednatel v prodlení. 
 

 

12. Odstoupení od smlouvy 
 
12.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy:  

a) v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno 
rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele 
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že 
majetek zhotovitele byl zcela nepostačující;  

b) v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:  
 

o prodlení zhotovitele delší než 10 dnů s řádným plněním Prováděcí smlouvy  
o závažné nedodržení jakosti prováděných prací, 
o opakované hrubé porušování bezpečnosti práce, 
o neudržování pojistné smlouvy v účinnosti po dobu provádění díla,  
o je-li zřejmé, že předmět Prováděcí smlouvy nebude včas či řádně splněn a 

Zhotovitel neučiní nápravu ani v poskytnuté přiměřené lhůtě 
 

 
12.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že 

zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky nepravdivé či zkreslené 
informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy.  

 
12.3. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit rovněž za podmínek 

stanovených občanským zákoníkem nebo jinými právními předpisy, v platném znění.  
 
12.4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této 

smlouvy druhé smluvní straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení 
druhé straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do pěti dnů 
od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou.  

 
12.5. V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a 

vyklidit zařízení staveniště nejpozději do patnácti dnů od účinností odstoupení, 
nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá 
potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku 
ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně 
informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku 
porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje 
předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do pěti dnů ode dne účinnosti 
odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma 
stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm 
podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny 
vady a nedodělky a sjednán způsob a termín jejich odstranění. Objednatel má v případě 
odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, 
namísto odstranění takových vad.  

 
12.6. Strany se dohodly, že po odstoupení od smlouvy a jejím ukončení trvají a zůstávají v 

platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a 
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záruční doby, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání 
obsažená v této smlouvě.  

 
12.7. Odstoupí-li jedna ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 

vyplývajících, povinnosti smluvních stran jsou následující:  

 zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je 
stanovena cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí,  

 zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a vyhotoví fakturu,  

 zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak,  

 zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části díla a objednatel je povinen do 
deseti pracovních dnů po obdržení zahájit dílčí přejímací řízení,  

 strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinná uhradit druhé 
straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy, včetně náhrady 
škody. 

 
12.8. Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci § 2595 občanského zákoníku, přičemž 

zhotovitel není oprávněn od smlouvy odstoupit a je povinen dílo provést i podle 
nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci, leda by provádění díla 
podle nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci ohrožovalo život a 
zdraví osob nebo by v důsledku takového postupu hrozila značná škoda na majetku. 

 

13. Povinnosti zhotovitele 
 
13.1. Zhotovitel je povinen umožnit pověřeným zaměstnancům státní a komunální správy 

kontrolu díla (stavby). Stejně tak je povinen umožnit vstup a kontrolu díla objednateli a 
jím pověřeným osobám a osobě vykonávající stavební dozor.  

 
13.2. Zhotovitel umožní pracovníkům objednatele a dalším objednatelem schváleným 

osobám pohyb po staveništi a přístup do všech částí se stavbou souvisejících.  
 
13.3. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se 

realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však deset let od poslední 
platby.  

 
13.4. Nedílnou součástí této smlouvy je originál nebo úředně ověřená kopie dokladu o 

pojištění odpovědnosti za škodu, kterou zhotovitel může svou činností i nečinností při 
plnění předmětu smlouvy způsobit objednateli, jakož i jakékoli třetí osobě (dále jen 
„doklad o pojištění“). Doklad o pojištění, který byl předložen k podpisu smlouvy jako 
její příloha č. 5, musí potvrzovat, že zhotovitel má postavení pojištěného, případně 
spolupojištěného s obdobným rozsahem práv jako přímý pojištěný ve vztahu k 
pojistnému krytí jeho odpovědnosti, na základě pojistné smlouvy či pojistných smluv 
(dále jen „pojistná smlouva“) uzavřených s pojišťovací společností oprávněnou 
provozovat pojišťovací činnost na území Evropské unie. Pojištění musí být sjednáno 
za obvyklých podmínek, které budou zajišťovat komplexní pojištění zhotovitele s 
ročním pojistným plněním minimálně ve výši 10 000 000 Kč. Pojistná smlouva musí být 
udržována v účinnosti po celou dobu plnění smlouvy. Trvání pojistné smlouvy je 
povinen Zhotovitel, na požádání, Objednateli kdykoliv prokázat.  

 
13.5. Zavinil-li vznik škody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém není 

objednatel plně chráněn proti ztrátám, výdajům, nákladům, újmě, škodě či 
odpovědnosti za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti 
osob na základě pojištění uzavřených ve smyslu odst. 4. tohoto článku odškodnit, 
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ochránit a zbavit objednatele veškeré odpovědnosti v souvislosti se ztrátami, výdaji, 
náklady, újmou, škodou či odpovědností za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z 
újmy na zdraví nebo smrti osob.  

 
13.6. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 

z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 
Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

 
13.7. Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci § 2597 odst. 2 občanského zákoníku a 

zhotovitel tedy není oprávněn opatřit žádné věci ke zhotovení díla bez souhlasu 
objednatele. 

 
13.8. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakákoliv práva nebo nároky související s touto 

smlouvou na třetí osoby. 
 

14. Změny smlouvy, oznámení, přílohy 
 

14.1. Tuto smlouvu lze měnit na základě dohody stran pouze písemnými a vzestupně 
číslovanými dodatky podepsanými smluvními stranami. Jiné zápisy, protokoly apod. se 
za změnu smlouvy nepovažují.  

 
14.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této 

smlouvy o dílo, je povinna to do tří dnů oznámit druhé straně a vyvolat jednání 
oprávněných zástupců.  

 
14.3. Jakékoli oznámení, žádosti a další kontakty, jejichž provedení se předpokládá dle této 

smlouvy, budou uskutečněny písemně a budou doručeny druhé straně buď osobně, 
nebo doporučeným dopisem, oproti potvrzení přijetí, a to:  

 objednateli na adresu jeho sídla  

 zhotoviteli na adresu: XXX 
 
14.4. Každá ze stran může změnit svou doručovací adresu písemným oznámením zaslaným 

druhé straně v souladu s tímto ustanovením.  
 

 

15. Rozhodné právo 
 
15.1. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy o dílo se řídí zákony České republiky, zejména 

zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Spory vzniklé z této smlouvy o dílo se 
smluvní strany zavazují řešit nejprve dohodou a není-li to možné, pak podle příslušných 
ustanovení právních předpisů České republiky.  

 
 

16. Závěrečná ustanovení 
 
16.1. Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:  

 v této smlouvě,  

 v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,  

 v nabídce vítězného uchazeče.  

 Výše zmíněné dokumenty musí být chápany jako komplexní, navzájem se vysvětlující 
a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí 
výše stanoveném.  
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16.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.  
 
16.3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě 

obdrží zhotovitel a dvě objednatel.  
 
16.4. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou 

prohlášeny soudem za neplatné, nulové či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení 
této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen 
nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné 
ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude 
platné, účinné a vymahatelné.  

 
16.5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran. 

 
16.6. Účastníci potvrzují podpisem smlouvy, že souhlasí s tím, aby Povodí Labe, státní 

podnik uveřejnil smlouvu prostřednictvím registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
registru smluv (zákon o registru smluv). 

 
Přílohy smlouvy: 
Příloha č. 1 Technická specifikace prací 
Přílohy č. 2 Oceněný soupis prací a dodávek  

 Příloha č. 3 Rámcová smlouva 
Příloha č. 4 Doklad o pojištění 

 
 
 
 
Za objednatele: Za zhotovitele: 
  
  
  
  
  
………………………………………….. ……………………………………………… 
Ing. Petr Martínek, investiční ředitel   
 
 
 

 

V Hradci Králové, dne ................. V .................................. dne ................. 
 
 
       
 
     


