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ridServices  SMLOUVA O ZAJISTENI PRELOZKY PLYNARENSKEHO 7 ///
ZARIZENI A UHRADE NAKLADU S Ni SOUVISEJICICH / /;},,...(

gislo smlouvy: 4000215697

CL 1.
Smluvni strany

1.
GasNet, s.r.o. )
Sidlo: Kligska 940/96, Klise, 400 01 Usti nad Labem

Spisova znatka: C 23083 vedena u Krajského soudu v Usti nad Labem

ganic I ¢s'o i I
ICO: 27295567 DIC: CZ27295567
ID datové schranky: rdxzhzt

zastoupen na zakladé piné moci spoleénosti

GridServices, s.r.o.

Sidlo: Plynarenska 499/1, Zabrdovice, 602 00 Brno

Spisova znatka: C 57165 vedena u Krajského soudu v Brné
Zastoupena:

Banka: islo uctu:

ICO: 27935311 DIC: CZ27935311
ID datové schranky: jnnyjs6

jako vlastnik plynarenského zafizeni (dale jen ,viastnik PZ*)

a

2.

Dopravni podnik mést Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.

Sidlo: Mrstikova 3, 461 71 Liberec 3 )

Spisova znacka: B 372 vedena u Krajského soudu v Usti nad Labem

zastoupena na zakladé pIné moci: Ing. Milan Cervenka, ekonomicky feditel

ICO: 47311975 DIC: CZ47311975

Banka: KB, a.s. Cislo Gétu: 4306461/0100

ID datové schranky: c2hdrn3

jako osoba vyvolavajici pfelozku plynarenského zafrizeni (dale jen ,,stavebnik”)

cl. Il
Predmét smlouvy

1. Pfedmétem této smlouvy je Uprava prav a povinnosti spojenych s provedenim pielozky
plynérenského zafizeni (dale jen ,PZ") &i jeho Casti STL plynovodni pfipojka pro €.p. 423, ul. U
Samotky, Liberec, zkraceni plynovodni pfipojky ve stavajici trase a osazeni zemniho
hlavniho uzavéru (dale jen ,pfelozka PZ*), v obci Liberec k.. Vratislavice nad Nisou, které je
v majetku vlastnika PZ, dale podminky jeji realizace a nabyti vlastnictvi ke zruSené Casti
plynarenského zafizeni stavebnikem. Potfeba prelozky PZ je vyvolana realizaci stavby: ,,Demolice
stavajiciho a vystavba nového RD“, jejimz investorem je stavebnik.

2. Rozsah pfelozky PZ véetné pfedpokladanych nakladil je specifikovan ve stanovisku viastnika PZ
ze dne 03.05.2018 ¢.: 5001715684.

Jeji technické feseni mlze byt upfesfiovano v pribéhu pfipravy stavby v jednotlivych stupnich
projektové dokumentace (dale také jako jen ,PD"). Tyto zmény mohou mit vliv na vysi
piedpokladanych nakladd na provedeni pieloZzky PZ.

3.  Smluvni strany se dohodly podle ustanoveni § 70 zakona €. 458/2000 Sb., energeticky zakon, ve
znéni pozdéjSich predpisi (dale jen ,energeticky zakon"), Ze stavebnik svym jménem a na své
naklady pro vlastnika PZ zajisti ve§keré cinnosti spojené s provedenim pfelozky PZ v rozsahu
sjednaném v této smlouvé a které budou vyplyvat z projektové dokumentace (,PD").
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4. Touto smlouvou se dale vymezuje rozsah spoluprace, vzajemnych prav a povinnosti smluvnich
stran v obdobi pfipravy a realizace stavby prelozky PZ, za Ucelem zajisténi jejiho fadného
budouciho provozu, zejména z hlediska bezpe&nosti, spolehlivosti a hospodarnosti.

cl. L.
Termin provedeni stavby
1. Pielozku PZ podle é&lanku II. této smiouvy zajisti stavebnik v piedpokladaném terminu
05/2018 — 12/2020, a to véetn& provedeni propojovacich praci na stavajici PZ a zprovoznéni
prelozky.
€l. IV.

Prava a povinnosti smluvnich stran
A. Stavebnik

1. U autorizovaného projektanta necha na své naklady zpracovat projektovou dokumentaci, ktera
bude technickym podkladem pro spravni fizeni o povoleni stavby dle zakona ¢&. 183/2006 Sb.,
stavebni zakon, v platném znéni (dale jen ,stavebni zakon®) vedeného pfislusnym stavebnim
Ufadem, jehoz vysledkem bude vystaveni pfislusného dokladu dle stavebniho zakona
opraviiujiciho k realizaci pfelozky PZ a pfedlozi ji k odsouhlaseni vlastnikovi PZ.

2. Zavazuje se k zapracovani pfipadnych pfipominek viastnika PZ do PD. Pouze takova PD je
zplsobilym technickym podkladem pro jednani se stavebnim Urfadem.

3. Zavazuje se zadat realizaci stavby pfelozky PZ pouze zhotoviteli, ktery je pro &innosti na
plynarenskych zafizenich certifikovan v souladu s TPG 923 01, dodrzi podminky této smlouvy
a stavbu pfelozky PZ zrealizuje dle schvalené PD.

4. Zavazuje se, e zhotovitele pfelozky PZ prokazatelné seznami s PD schvélenou vlastnikem PZ
a s podminkami stanovenymi viastnikem PZ pro realizaci pielozky PZ v této smlouve.

5. Zavaze zhotovitele prelozky PZ, aby nejpozdéji 5 dnii pfed zahajenim stavby pielozky PZ
nahlasil termin zahajeni prostfednictvim webového rozhrani provozovatele PZ, na adrese:
https://www.gasnet.cz/cs/evis/prihlasenifindex/ z divodu ustanoveni zaméstnance vlastnika
PZ, ktery bude provadét kontroly pfelozky PZ. Zavaze zhotovitele prelozky PZ, aby nejpozdéji
pé&t pracovnich dni pfedem oznamil vlastnikovi PZ zahajeni pfedepsanych zkouSek v souladu
se stanoviskem vlastnika PZ k PD.

6. P¥i realizaci ptelozky je povinen dodrzet podminky uvedené ve stanovisku vlastnika PZ k PD
prelozky PZ. Tyto podminky nesmi byt v rozporu s touto smlouvou, ledaze podminky budou
vychazet ze zmén pravnich pfedpist, technickych norem, technickych pravidel nebo rozhodnuti
pfisluéného organu.

7. Je povinen provadét véechny Cinnosti souvisejici s realizaci pfelozky PZ s odbornou péci.

8. Zavazuje se respektovat pfipominky a pokyny viastnika PZ vznesené pfi kontrolni éinnosti, které
nebudou v rozporu s touto smlouvou, a rovnéz dali podminky, které v terminu realizace
prelozky vyplynou ze zmén pravnich pfedpist, technickych norem, technickych pravidel nebo
rozhodnuti pfislusného organu. Tyto daldi podminky musi viastnik PZ zapsat do stavebniho
deniku prelozky PZ.

9. Zavazuje se uhradit nezbytné nutné naklady spojené s odpojenim a propojenim pfekladaného
PZ slod distribuéni soustavouly, zejména naklady za pfipadné pouZiti bezodstavkovych
technologii pro zasobovani stavajicich odbératell a naklady viastnika PZ spojené s Ucasti na
odpojeni a propojeni pfekladaného PZ prostiednictvim zhotovitele pfelozky PZ a nahradu Skody
za unikly plyn odpustény pfi propoji.

10. Zavaze zhotovitele pielozky PZ provést odpoje a propoje podle technologického postupu, ktery
zhotovitel prelozky PZ piedlozi viastniku PZ k odsouhlaseni nejpozdéji 15 dni pfed zahajenim
propojovacich praci. Ma-li dojit k omezeni nebo pferuseni distribuce plynu zékaznikim (dale
jen ,odstavka‘), zavazuje se stavebnik zajistit u zhotovitele prelozky PZ zpracovani
predbé&Zného pracovniho postupu a pfedioZit jej ve vlastnim zajmu k odsouhlaseni viastnikovi
PZ nejpozdé&ji 30 dni ped zahajenim propojovacich praci, aby vlastnik PZ mohl zabezpecit
spInéni své povinnosti podle § 59 odst. 5 zakona &. 458/2000 Sb. energeticky zakon, ve znéni
pozdé&j$ich predpisll a oznamit véas dottenym ucastnikim trhu s plynem pferuseni nebo
omezeni distribuce plynu.

Predb&zny pracovni postup musi obsahovat nazev akce, presnou specifikaci rozsahu odstavky
(mozno i vyznaéit v situaci z projektu), pfedpokladanou dobu trvani odstavky a pfedpokladany
termin zahajeni a ukon&eni odstavky, ktery musi splfiovat nasledujici podminky:
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- u planovanych jednodennich odstavek lze pfedpokladany termin zahajeni a ukonéeni
odstavky uvést tak, aby mezi zahdjenim a ukonéenim odstavky nebyla doba delsi nez
7 kalendafnich dn(;

- u planovanych vicedennich odstavek Ize predpokladany termin zahajeni a ukonéeni
odstavky uvést tak, aby mezi zahajenim a ukon&enim odstavky nebyla doba delsi nez
pfedpokladana doba odstavky navy$ena maximalné o 7 kalendarnich dn.

Stavebnik se zavazuje zavazat zhotovitele pfelozky PZ k dodrzeni ozndmeného terminu
provadéni propojovacich praci.

11. Propojeni prelozky PZ s distribuéni soustavou miize byt realizovano nejdfive po technické
pifejimce a podpisu ,Zapisu o odevzdani a prevzeti pfelozky PZ ke vpusténi plynu* mezi
stavebnikem, zhotovitelem pielozky PZ a vlastnikem PZ, ke které je povinen vyzvat vlastnika
PZ stavebnik nebo jim povéfena osoba.

12. P¥i pfejimacim Fizeni pfeda stavebnik listiny a doklady v originalnim vyhotoveni stanovené TPG
905 01 a doklady pozadované vlastnikem PZ v jeho stanovisku k PD pfelozky PZ, zejména
doklady opraviuijici k realizaci a dokladajici stav pfedavané pfelozky PZ dle stavebniho zékona.

13. Pri pInéni pfedmétu této smlouvy se stavebnik zavazuje dodrzovat prisluiné obecné zavazne
predpisy, technické normy a technicka pravidla (napf. EN CSN, CSN, TPG), pokyny vlastnika,
zapisy a dohody smluvnich stran a podminky a vyjadieni vefejnoprévnich organi.

14. Pfi plnéni pfedmétu této smlouvy se stavebnik zavazuje dodrZovat i vnitini dokumenty viastnika
PZ, které se vztahuji k vystavbé PZ a které jsou zvefejnény na jeho internetovych strankach
http://www.gasnet.cz/cs/technicke-pozadavky/.

15. Zavazuje se nahradit $kody vzniklé pfi pfipravé i realizaci pfeloZzky PZ, napf. $kody na
nemovitostech a jejich prisluSenstvi, $kody na polnich plodinach a porostech, na movitych
vécech a na ostatnim majetku, na zdravi a na zZivoté; nahradit pokuty a dal$i sankeéni platby
stanovené piislusnymi organy za porudeni pfislusnych pravnich pfedpisi souvisejicich se
zfizovanim a zprovoznénim prelozky PZ.

16. Po dokonéeni pielozky PZ se stavebnik zavazuje zajistit kolaudacni souhlas &i jingé pfislusné
vefejnopravni povoleni k jejimu uZivani dle stavebniho zakona a jejich pfedani v originalnim
vyhotoveni viastnikovi PZ, v piipadé vydani rozhodnuti s doloZzkou pravni moci. Za radné
dokon&enou pielozku PZ se povaZuje jeji provedeni bez jakychkoliv vad a nedodélkll a jeji
protokolarni predani viastnikovi PZ.

B. Viastnik PZ

1. Vyhrazuje si pravo kdykoli, i bez prfedchoziho oznameni, po ohlaSeni na misté stavby
odpovédné osobé, provést kontrolu zplsobu provadéni preloZzky a viech pfedepsanych
zkousek. Vlastnik PZ pfi téchto kontrolach nepfejima odpovédnost za vady provadéneé pielozky.

2. Zavazuje se poskytovat stavebnikovi G¢innou soucinnost a spolupréaci pfi pInéni této smlouvy.

3. Pfikontrolach stavby pielozky PZ je opravnén provadét zapisy do stavebniho deniku vedeného
zhotovitelem pfelozky PZ a pozadovat plnéni svych pfipominek a pokynll v poZadovaném
terminu.

cl. V.
Vécné pravni vztahy

Stavebnik bere na védomi, Ze vlastnictvi plynarenskeho zafizeni se provedenim pfelozky PZ
neméni a Ze realizovana pielozka PZ, tj. nova ¢ast, po propojeni s distribuéni soustavou viastnika
PZ nahradi vsouladu s § 70 odst. 3. energetického zakona dotéenou &ast vlastnikova
plynarenského zafizeni. Plvodni &ast plynarenského zafizeni, . zrusenou Cast, kterd bude
s ohledem na é&l. Il odst. 1 této smlouvy podrobnéji uréena v pfiloze zapisu o technické piejimce, a
pfipadné vzniklé odpady, které stavebnik fadné neodstranil, nabyva do vlastnictvi stavebnik
okamzikem odpojeni od distribuéni soustavy (odpojenim od stavajiciho plynovodu). Dokumentace
vyzadovana k plynovodim nebude stavebnikovi ke zruSené &asti plynovodu piedana, nebot
zruena ¢ast PZ jiz neni plynovodem.

Vlastnik PZ timto stavebnika informuje o tom, Ze plvodni ¢ast plynarenského zafizeni, tj. zruSenou
¢ast, je tfeba odstranit z pozemku. Nahrazeni dot€ené ¢asti ruseného plynarenskeého zafizeni nema
vliv na povinnost stavebnika vlastnim jménem zkolaudovat pfeloZenou &ast PZ (novou &ast).
Smluvni strany se dohodly, Ze stavebnik je povinen zajistit zfizeni vécného bfemene ve smyslu
sluzebnosti (dale jen ,VB“) ve prospéch vlastnika PZ ke v8em dotéenym pozemkim, véetné jeho
z4pisu do katastru nemovitosti. Za vécnou a formalni spravnost veskerych relevantnich dokumentd,
které jsou pfilohou navrhu na vklad podle katastralniho zakona €. 256/2013 Sb. v platném znéni
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odpovida stavebnik. Stavebnik neni povinen zajistit zfizeni VB k pozemkim ve viastnictvi viastnika
PZ.

Smiuvni strany se dale dohodly, Ze vyjma Uhrady za pfipadné zfizeni vecného bfemene
k pozemkim ve vlastnictvi stavebnika, nese veskeré naklady na ziizeni VB vyluéné stavebnik.
Uhradu za pripadné zfizeni VB k pozemkim ve vlastnictvi stavebnika nese viastnik PZ, a to
v jednorazoveé vysi 500,- KE (bez DPH).

Stavebnik se zavazuje zajistit nejpozdéji pfed vydanim stanoviska vlastnika PZ k projektove
dokumentaci stavebnich objekti prelozek PZ pro ucely povoleni stavby dle stavebniho zakona
uzavieni smluv o budoucich smilouvach o zfizeni VB se viemi vlastniky pozemki dotéenymi
prelozkou PZ v rozsahu nize uvedeném, a to podle vzorl pfiloZzenych k této smlouve. Pfipadné
odchylky od vzoril je stavebnik povinen projednat s vlastnikem PZ. Smluvni strany se dohodly, Zze
rozsah VB vyznageny v geometrickych planech k ¢astem pozemki dotéenym pielozkou PZ bude
odpovidat u plynovodl a plynovodnich pfipojek:

a) do 4 bar véetné vzdy jeden metr na obé strany od pldorysu potrubi,
b) nad 4 bar do 40 bar véetné& vZdy dva metry na obé strany od pUdorysu potrubi,
c) nad 40 bar vZdy &tyfi metry na obé strany od pudorysu potrubi.

Stavebnik se dale zavazuje zajistit nejpozdéji k prejimce pielozky PZ 3x original geometrickeho
planu pro vyznaéeni rozsahu vécného bfemene, 1x vykaz delek a vymeér a 1x CD - vée bude
zpracovano dle dokumentace distribuéni soustavy http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/.
V pfipadé, Ze stavebnik nesplni povinnosti uvedené vtomto odstavci, nebude prelozka PZ
propojena s distribugni soustavou.

Nabyde-li stavebnik po uzavieni této smlouvy do svého vlastnictvi pozemek dotceny preloZzkou PZ
pfed zfizenim VB k tomuto pozemku, je povinen o této skute¢nosti neprodlené informovat viastnika
PZ a uzavfit s nim smlouvu o budouci smlouvé o zfizeni VB a/nebo smlouvu o zfizeni VB, ktere
v souladu s pfiloZzenymi vzory upravuji vztah mezi vlastnikem PZ a stavebnikem jako viastnikem
dotéeného pozemku. Totéz plati v pfipadé, kdy stavebnik zajistil uzavieni smlouvy o budouci
smlouvé o zfizeni VB k pfelozkou PZ dotéenému pozemku ve vlastnictvi tfeti osoby a tento
pozemek nasledn& nabyl do svého viastnictvi. Pro pfipad poruseni povinnosti informovani viastnika
PZ se sjednava smiuvni pokuta ve vy3i 10.000 Ké&/pozemek. Pro pfipad neuzavieni piisluéné
smlouvy se sjednava smiluvni pokuta ve vysi 50.000 Ké/pozemek. Narok na uplatnéni nahrady
$kody timto neni dotéen.

Vlastnik PZ se zavazuje v souladu s vyse uvedenymi smlouvami o budoucich smlouvach o zfizeni
VB, jejichz uzavieni zajistil stavebnik, zajistit na naklad stavebnika uzavieni smluv o zfizeni
v&cného bfemene, jakoz i vypracovani a podani navrhu na vklad.

Stavebnik se zavazuje uhradit viastnikovi PZ veskeré jim prokazatelné vynaloZené nezbytné nutné
naklady na zfizeni VB k pozemkim, dotéenym preloZzkou PZ, ke kterym nebylo zfizeno VB
soudinnosti stavebnika. Za nezbytné nutné naklady se povazuji predevsim ¢astky jednorazovych
Uplat prokazateln& uhrazené viastnikiim pozemki dotéenych pfelozkou PZ, cena geometrického
planu v maximalni vydi bez DPH 3.500,- K&100bm PZ, pfic¢emZ minimalni cena jednoho
geometrického planu &ini maximalné bez DPH 4.500,- K&, cena za zpracovani smlouvy o zfizeni
VB (na zakladé smlouvy o smlouvé budouci o zfizeni VB) v maximalni vy$i bez DPH 6.500,- K&/
smlouva, cena za zpracovani smlouvy o zfizeni VB (bez smlouvy o smlouvé budouci o zfizeni VB)
v maximalni vy$i bez DPH 7.000,- K&/1 smlouva.

Je-li v katastru nemovitosti k pozemkim dotéenym plivodnim (pfekladanym) PZ zapséano pravo
odpovidajici VB ve prospéch vlastnika PZ, zavazuje se stavebnik zajistit na své naklady do jednoho
roku od vydani kolauda&niho souhlasu, &i jiného pfislusného verejnopravniho povoleni k uzivani
pielozky PZ dle stavebniho zakona zrudeni tohoto prava a podani navrhu na zapis vymazu VB
v katastru nemovitosti. Spravni poplatek za zahajeni spravniho fizeni vedeného pfislusnym
katastralnim urfadem hradi stavebnik.

Ustanoveni odst. 2 — 8 tohoto &lanku se neuplatni v pfipadech, kdy VB k pozemkim dot¢enym PZ
vzniklo ve prospéch vlastnika PZ pfimo ze zékona nebo je zapsano v katastru nemovitosti.
Pielozenim PZ véak nesmi dojit ke zméné jeho ulozeni v horizontalni ose.

¢l. VI

Odpovédnost za vady, zaruka za jakost
Stavebnik se zavazuje sjednat se zhotovitelem pielozky PZ ve smlouvé o dilo zaruku za jakost
prelozky PZ. Zaruéni doba musi &init 60 mésict ode dne protokolarniho piedani a pfevzeti prelozky
PZ viastnikem PZ.
Stavebnik se soudasné zavazuje sjednat se zhotovitelem prelozky PZ, Ze pravo uplatnit naroky
plynouci z odpovédnosti ze zaruky za jakost pfejdou dnem protokolarniho pfedani a pfevzetim
prelozky PZ ze stavebnika na vlastnika PZ.
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10.

Stavebnik se souasné zavazuje sjednat se zhotovitelem prelozky PZ nasledujici zpUsob uplatnéni
naroku z vady: V pfipadé vyskytu vady pfelozky PZ je vlastnik PZ povinen to pisemné oznamit
zhotoviteli pfelozky PZ. Jakmile vlastnik PZ odesle takové pisemné oznameni, ma se za to, Ze
poZaduje bezplatné odstranéni vady. Oznameni o vadé za$le vlastnik PZ na adresu zhotovitele
prelozky PZ. Zhotovitel pfelozky PZ odstrani vadu v terminu do 72 hodin od doruceni oznameni o
vadé, pokud se v daném piipadé pisemné nedohodne s vlastnikem PZ jinak. Zhotovitel prelozky
PZ je povinen pisemné piedat opravenou ¢ast pfelozky viastnikovi PZ.

Stavebnik se zavazuje zavazat zhotovitele nést nebezpeti Skody na pfelozce PZ az do dne jejiho
protokolarniho pfedani a pfevzeti.

¢l. Vil

Registr smluv
Tato smlouva véetné jejich pfipadnych dodatki podiéha uverejnéni v registru smluv dle zakona
¢islo 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejfiovani téchto smluv
a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdé&jsich predpist (dale jen ,zakon o registru
smiuv").
Smlouvu bez zbytecného odkladu, nejpozdéji do 10 dni od uzavieni smlouvy, uvefejni stavebnik.
Pfi uvefejnéni je stavebnik povinen postupovat tak, aby nebyla ohroZena doba zahdjeni pInéni ze
smlouvy, pokud si ji smluvni strany sjednaly, pfipadné vyplyva-li z u€elu smlouvy. Pro uvefejnéni
opravy plati ustanoveni tohoto ¢lanku o uvefejnéni obdobné.
Smiluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva neobsahuje obchodni tajemstvi, jez by nebylo mozné
uvefejnit.
Stavebnik zajisti, aby pfi uvefejnéni této smlouvy nebyly uvefejnény informace, které nelze
uvefejnit podle platnych pravnich piedpisi (osobni udaje zaméstnancl vlastnika PZ, jejich
pracovni pozice a kontakty, telefonické i emailové adresy apod.) a dale, aby byly znecitelnény
podpisy osob zastupujicich smluvni strany.
Verze smilouvy k uvefejnéni a znéni metadat budou pfed uvefgjn&nim v registru smluv
odsouhlaseny obéma smluvnimi stranami. Stavebnik zasle k potvrzeni smlouvu k uvefejnéni
véetné metadat do 5 dnl od podpisu smlouvy, vlastnik PZ za$le vyjadieni stavebnikovi
k obdrzenym dokumentim k uvefejnéni do 5 dnl od jejich obdrzeni.

€l. VIil.

Zavérecna ustanoveni
Tato smlouva se vyhotovuje ve Etyfech (4) stejnopisech, z nichZ kaZzda smluvni strana obdrZi po
dvou (2).
Tuto smlouvu [ze ménit nebo doplfiovat pouze pisemnymi dodatky podepsanymi opravnénymi
zastupci smluvnich stran.
Pro vylouceni pochybnosti smluvni strany prohlasuji, ze stavebnik je opravnén od této smlouvy
odstoupit kdykoliv, nejpozdéji vdak pfed realizaci propojeni prelozky PZ s distribuéni soustavou.
Fyzické osoby, které tuto smlouvu jménem jednotlivych smluvnich stran uzaviraji, timto prohladuji,
Ze jsou pIné opravnény k jejimu platnému uzavieni.
Smluvni strany prohlasuji, Ze si text smlouvy prostudovaly a prohlasuji, Ze tato smlouva je projevem
jejich svobodné, vazné, uréité a srozumitelné vile, Ze ji uzaviraji dobrovolné, nikoliv v tisni, pod
natlakem nebo za napadné jednostranné nevyhodnych podminek, na dikaz ¢ehoz pfipojuji své
podpisy.
Prevede-li stavebnik investorstvi stavby, uvedené v El. Il. edst. 1, na novy subjekt, zavazuje se
prevést prava a povinnosti plynouci z této smlouvy na nového stavebnika a sou€asné& oznamit
vlastnikovi PZ zménu investorstvi, nazev a adresu nového stavebnika.
Tato smlouva se uzavira s nalezitostmi podle zakona ¢&. 89/2012 Sb. ob¢ansky zakonik
a energetického zakona, ve znéni pozdé&jsich predpisi.
Jakékoliv provedené byt nepodstatné zmény v navrhu této smlouvy (s vyjimkou Udajd, jejichz
dopInéni se predpoklada, napf. oznageni podepisujicich osob, apod.) timto prohlasenim smluvni
strany automaticky predem odmitaji a zmény v navrhu této smiouvy (s vyjimkou zmén uvedenych
v pfedchozi zavorce) se povazuji za novy navrh smiouvy.
Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu ob&ma smluvnimi stranami a G¢innosti dnem
uvefejnéni v registru smiluv v souladu s § 6 odst. 1 zakona o registru smiuv.
Smilouva se uzavira na dobu uréitou a to do 31.12.2020. Stavebnik neni opravnén zahajit realizaci
pfelozky PZ bez platné smlouvy o zajisténi prelozky plynarenského zafizeni. Timto ustanovenim
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nejsou dotéeny zavazky, které ze své povahy maji trvat i po uplynuti platnosti této smlouvy; jde
zejména o zavazky uvedené v L. IV., V. a VI. této smlouvy.
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