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SMLOUVA O DÍLO  č. 18/7700/0099 

 
 
Objednatel  
Název: Česká republika – Generální finanční ředitelství 
Sídlo:     Lazarská 15/7, Praha 1 – Nové Město, PSČ 117 22 
IČO:     72080043 
Zastoupena:  Ing. Miroslavem Neumitkou – vedoucím Oddělení 

dlouhodobého hmotného majetku 
Osoby oprávněné jednat:   
ve věcech technických:  

                                                   
                                                   

 
 

Bankovní spojení:   
Číslo účtu:    
Kontaktní adresa:   Strakonice, Na Ohradě 1067, PSČ 386 01 Strakonice 
 
na straně jedné (dále jen „objednatel‟) 
 
 
Zhotovitel 
Název: TERMOMONT s.r.o. 
Sídlo:  Václavské nám. 823/33, 110 00 Praha 1  
IČO:  45538875 
DIČ:  CZ45538875  
Zastoupena:  . , ředitel a prokurista 
Zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vl.   105279  
 

Osoby oprávněné jednat 
ve věcech smluvních:   

ve věcech technických:    

Bankovní spojení:  
Číslo účtu:     
Kontaktní adresa zhotovitele: Nedošín 128, 570 01 Litomyšl 
 
na straně druhé (dále jen „zhotovitel‟)  

  
(dále společně také jako „smluvní strany“) 
 
uzavírají na základě výsledků výběrového řízení o veřejné zakázce malého rozsahu, č.j.: 
22069/18/7300-20165-304044, v souladu s § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ‟), a s ustanovením § 2586 
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„občanský zákoník“), tuto: 

Smlouvu o dílo 

„ÚP  V HUSTOPEČÍCH  –  REKONSTRUKCE  PLYNOVÉ  KOTELNY“ 

(dále jen „Smlouva“) 
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I. 
PěEDMċT SMLOUVY A MÍSTO PLNċNÍ 

 
1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí dílo. 

Dílem se rozumí provedení rekonstrukce plynové kotelny objektu Finančního úřadu pro 
Jihomoravský kraj, Územního pracoviště v Hustopečích, Nádražní 1169/35, Hustopeče 
(dále jen „ÚP“) a to v rozsahu nezbytném pro splnění předmětu VZ, technicky 
definované zpracovanou projektovou dokumentací pro provádění stavby zakázka 
č.18HU001  zhotovenou generálním projektantem společností RESVA s.r.o., Lažánky 
210, 678 01 Blansko, IČO: 269 16 304, která je Přílohou č. 5 výzvy. Předmět plnění VZ 
je dále vymezen podmínkami v textové části výzvy a soupisem stavebních prací, 
dodávek a služeb, který je Přílohou č. 4) výzvy, vedené u objednatele pod č. j.: 
24442/18/7300-20165-304044, a dle nabídky zhotovitele ze dne 3. 4. 2018, na základě 
jejichž výsledků se tato Smlouva uzavírá (dále jen „dílo“). 

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo (tj. dokončit a předat objednateli) řádně, včas, ve 
sjednané kvalitě a dle podmínek stanovených v příloze č. 2 této smlouvy – výzva 
k podání nabídky. 

3. Místem plnění díla je budova Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj, Územního 
pracoviště v Hustopečích, Nádražní 1169/35, Hustopeče (dále jen „místo plnění díla‟). 

4. Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli 
sjednanou cenu. 

 

 
II. 

DOBA PLNċNÍ 
 
1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli kompletní funkční dílo protokolem o předání  

a převzetí díla bez vad a nedodělků bránících užívání (bez provedení topné zkoušky), 
podepsaným osobami oprávněnými za smluvní strany dílo předat a převzít, přičemž 
k předání díla a jeho uvedení do provozu (bez provedení topné zkoušky) dojde 
nejpozději do 6 týdnů od pĜedání a pĜevzetí staveništČ. Vzhledem ke klimatickým 
podmínkám bude provedena topná zkouška až v průbČhu topného období. 
K úplnému pĜevzetí díla bez vad a nedodČlků dojde až po provedení topné 
zkoušky, nejpozdČji do 15. 11. 2018. Termín topné zkoušky bude stanoven dle 
klimatických podmínek, po vzájemné dohodě objednatele a zhotovitele. 

2. Objednatel se zavazuje, že zhotovitele vyzve k  předání a převzetí dotčených prostor za 
účelem provádění díla (dále jen „staveniště“) do 30 dnů od podpisu Smlouvy oběma 
smluvními stranami, a to na základě předávacího protokolu o předání staveniště. 
Zhotovitel je povinen převzít staveniště ke stanovenému termínu uvedenému ve výzvě 
k předání a převzetí staveniště.  

3. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 pracovních dnů od převzetí staveniště 
od objednatele.  

4. Dojde-li k nedodržení termínů předání díla nebo jeho částí z důvodů, za které zhotovitel 
neodpovídá, je zhotovitel povinen o této situaci bezodkladně informovat oprávněného 
zástupce objednatele. 

5. Doba plnění díla počíná účinností Smlouvy a končí splněním všech závazků a povinností 
smluvních stran vyplývajících ze Smlouvy. 

6. Realizace bude probíhat za plného provozu Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj, 
Územního pracoviště v Hustopečích, a to mimo topnou sezónu.  
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III. 
CENA ZA DÍLO 

 
1. Cena za dílo činí 945 711 Kč bez DPH (slovy: devět set čtyřicet pět tisíc sedm set 

jedenáct korun českých).         
 
DPH ve výši 21 % činí 198 599 Kč (slovy: jedno sto devadesát osm tisíc pět set 
devadesát devět korun českých). 

Cena za dílo činí 1 144 310 Kč včetně DPH (slovy: jeden milion jedno sto čtyřicet čtyři 
tisíc tři sta deset korun českých). 

2. Cena za dílo je stanovena na základě závazného oceněného rozpočtu s výhradou 
neúplnosti ze dne 3. 4. 2018, obsahujícího oceněný soupis stavebních prací, dodávek a 
služeb, který je nedílnou součástí této Smlouvy, jako její Příloha č. 1.  

3. V případě, že se v souvislosti se zhotovením díla vyskytnou potřeby činností v jiném 
rozsahu, než byly uvedeny v rozpočtu, provede je zhotovitel po dohodě s objednatelem 
za jednotkové ceny uvedené v rozpočtu. V případě, že se v souvislosti se zhotovením 
díla vyskytnou potřeby do rozpočtu nezahrnuté, pokud nebyly předvídatelné v době 
uzavření smlouvy, může zhotovitel požadovat zvýšení ceny za provedení dodatečných 
prací dle aktuální cenové soustavy ÚRS Praha, a.s. V případě, že nebude možné 
stanovit cenu jednotlivých dodatečných prací dle aktuální cenové soustavy ÚRS Praha, 
a.s. bude zhotovitel povinen vycházet z cen obvyklých v čase a místě.  

4. Cena za dílo zahrnuje kromě položek obsažených v rozpočtu také náklady na pomocné 
a doplňkové výkony, režijní náklady, dopravu, zařízení místa plnění, náklady na zajištění 
veškerých dokladů potřebných k předání díla, náklady na ekologickou likvidaci odpadů, 
případně náklady na zábor veřejného prostranství, je-li potřeba atd. 

5. Změna ceny za dílo včetně DPH je možná v případě, že dojde v průběhu plnění 
předmětu Smlouvy ke změnám daňových předpisů upravujících výši DPH. Tato změna 
nebude smluvními stranami považována za podstatnou změnu Smlouvy a nebude proto 
pořizován dodatek ke Smlouvě. Zhotovitel bude fakturovat sazbu DPH platnou v den 
zdanitelného plnění. 

 

 
IV. 

FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 

1. Objednatel prohlašuje, že přijatá plnění nebudou použita pro ekonomickou činnost, tudíž 
nepodléhají režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu ustanovení § 92a zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Objednatel neposkytuje zálohy. 

3. Úhrada ceny bude prováděna měsíčně na základě dílčí faktury vystavené zhotovitelem 
a doručené objednateli. Podkladem pro fakturu bude objednatelem odsouhlasený a 
potvrzený soupis skutečně provedených prací a dodávek v daném kalendářním měsíci. 
Podkladem pro konečnou fakturu bude protokol o předání a převzetí díla bez vad a 
nedodělků, bránících řádnému užívání díla, potvrzený objednatelem.  

4. Úhradu 10% z celkové smluvní ceny za dílo včetně DPH, je objednatel oprávněn 
pozastavit v rámci zúčtování celého díla za účelem zajištění odstranění případných vad 
a nedodělků zjištěných při protokolárním předání a převzetí díla a za účelem provedení 
topné zkoušky. Pozastavenou částku uhradí objednatel na základě konečného zápisu o 
odstranění všech vad a nedodělků a protokolu o provedení topné zkoušky sepsaného 
zhotovitelem a objednatelem a to do 30 dnů ode dne podpisu tohoto zápisu. 

5. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle platných právních předpisů, 
a to zejména náležitosti dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, a náležitosti uvedené v § 435 občanského zákoníku, případně i náležitosti 
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daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, je-li zhotovitel plátcem DPH.  

6. Faktura musí být vystavena ve prospěch bankovního účtu uvedeného v záhlaví 
Smlouvy. Je-li zhotovitel plátcem DPH, musí se jednat o bankovní účet zveřejněný 
způsobem umožňující dálkový přístup, dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

7. Splatnost řádně vystavené faktury činí 30 dní ode dne jejího doručení objednateli. 
V případě daňového dokladu, který je vystaven v souladu s čl. III. odst. 4, je devadesát 
dnů od doručení daňového dokladu objednateli. Za den splnění platební povinnosti se 
považuje den odepsání fakturované částky z bankovního účtu objednatele ve prospěch 
bankovního účtu zhotovitele.  

8. Fakturu zhotovitel objednateli doručí písemně buď v listinné podobě na adresu Česká 
republika – Generální finanční ředitelství, oddělení provozní účtárny, Lazarská 15/7, 117 
22 Praha 1, nebo elektronicky do datové schránky objednatele, či na e-mailovou adresu 

 Objednatel upřednostňuje elektronické faktury vytvářené v IS 
DOC nebo ve formátu PDF. 

9. Objednatel má právo fakturu před uplynutím lhůty její splatnosti bez zaplacení vrátit, aniž 
by došlo k prodlení s její úhradou, nesplňuje-li požadované náležitosti. Zhotovitel je 
povinen dle povahy nesprávnosti fakturu opravit. Nová lhůta splatnosti v délce 30 dnů 
počne plynout ode dne doručení opravené faktury objednateli. 

 
 

V. 
PěEDÁNÍ A PěEVZETÍ DÍLA 

 
1. Místem předání díla je místo plnění předmětu Smlouvy. 

2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k předání a ke zpětnému převzetí staveniště ve 
lhůtě minimálně 5 dní před termínem stanoveným k předání a převzetí staveniště, tedy 5 
dní před termínem předání díla bez vad a nedodělků bránících užívání díla (bez 
provedené topné zkoušky). 

3. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dílo, a to protokolem o předání a převzetí díla, 
podepsaným oběma smluvními stranami. 

4. Protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků bránících užívání (bez provedení 
topné zkoušky) bude obsahovat minimálně následující uvedené údaje: 

a) název díla, 

b) datum a místo předání a převzetí díla, 

c) zúčastněné strany při předání a převzetí díla s uvedením jména a funkce 

oprávněných zástupců stran, 

d) popis díla, které je předmětem předání a převzetí, 
e) seznam předaných dokladů,  

f) popis případných drobných vad a nedodělků, které nebrání řádnému užívání díla 
spolu s termíny jejich odstranění, 

g) stanoviska zúčastněných stran k závěrům předání a převzetí, 
h) podpisy oprávněných zástupců stran. 

 

5. Zhotovitel je povinen současně s předáním díla bez vad a nedodělků bránících užívání 
(bez provedení topné zkoušky) předat objednateli: 

a) veškeré doklady související s dílem či jeho částmi, zejména návody k obsluze 

a údržbě, certifikáty, atesty a doklady prokazující požadované vlastnosti použitých 
materiálů při realizaci díla, včetně dokladů ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, 
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b) zápisy, osvědčení, revizní zprávy a protokoly o provedených zkouškách 
stanovené platnými právními předpisy nebo ČSN a EN, týkající se materiálu, 
zařízení a veškerých prováděných prací v souvislosti s předmětem díla a které 
jsou potřebné k uvedení kotelny do provozu s výjimkou protokolu o provedení 
topné zkoušky, který bude dodán, až klimatické podmínky (pokles venkovní 
teploty) umožní její řádné provedení – nejpozději do 15. 11. 2018, 

c) záruční listy k dodanému materiálu a výrobkům, 

d) protokoly o zaškolení obsluhy, 
e) provozní řád kotelny, 
f) doklad o odborné likvidaci nebo doklad o předání odpadu osobě oprávněné, 
g) stavební deník v originále, 

h) dokumentaci skutečného provedení stavby, a to v listinné a digitální verzi na 
nosiči CD ve formátu PDF, DOC, XLS, DWG v počtu tří vyhotovení. 
 

6. Po provedení topné zkoušky a odstranění případných vad a nedodělků bránících užívání 
bude provedeno závěrečné předání díla bez vad a nedodělků. Ze závěrečného předání 
díla bude sepsán oprávněnými zástupci smluvních stran protokol. 

7. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo vykazuje jiné než ojedinělé 
drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani 
esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.  Obsahoval-li protokol o 
předání a převzetí díla soupis a popis přejímkových drobných vad a nedodělků, bude o 
odstranění těchto vad nebo nedodělků následně vyhotoven a oboustranně podepsán 
Zápis o odstranění přejímkových vad a nedodělků. 

 

 
VI. 

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

 

1. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla. 

2. Objednatel je povinen předat zhotoviteli prostory, které jsou místem plnění smlouvy 
(prostor kotelny v 1. PP, samostatně přístupný ze dvora objektu), za účelem provedení 
díla, a to zápisem do stavebního deníku. 

3. Objednatel se zavazuje, že po dobu realizace díla zajistí v místě plnění možnost užívání 
zdroje elektrické energie a zdroje pitné vody a možnost užívání sociálního zařízení. 

4. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli jeho činnost danou plněním díla v místě 
plnění při dodržování předpisů a zákonů českého právního řádu zhotovitelem. 

5. Objednatel, případně osoba pověřená objednatelem, bude vykonávat stavební dozor. 

6. Objednatel je povinen nejméně jedenkrát za 2 týdny písemně vyzvat zhotovitele 
k uskutečnění kontrolního dne na staveništi a stanovit termín konání kontrolního dne, a 
to nejméně pět pracovních dnů předem v případě konání prvního kontrolního dne. Každý 
další termín konání kontrolního dne bude stanoven vždy v den konání kontrolního dne, 
odsouhlasen oběma zúčastněnými stranami a zhotovitelem zapsán do stavebního 
deníku. Vznikne-li potřeba konání kontrolního dne v jiném, než stanoveném termínu 
nebo četnosti, jsou smluvní strany oprávněny si konání kontrolních dnů upravit a o tomto 
učinit záznam do stavebního deníku.   

7. Objednatel umožní zhotoviteli a jeho subdodavatelům provádět v dotčených prostorech 
výkon požárního dohledu v souladu s vyhláškou č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví 
podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách. 

8. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ve smyslu ustanovení § 157 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. 
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9. Zhotovitel nese v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu veškerých prací, 
za dodržování předpisů požární ochrany, předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci a ochraně životního prostředí.  

10. Dodávky materiálu a provedení stavebních prací je zhotovitel oprávněn zajistit 
prostřednictvím objednatelem schválených subdodavatelů. Schválení subdodavatelů 
nezprošťuje odpovědnosti zhotovitele jeho smluvních závazků a povinností plynoucích 
ze Smlouvy. 

11. Při předání staveniště objednatelem zhotoviteli určí zhotovitel odpovědnou osobu,  
která povede realizaci stavby (dále jen „stavbyvedoucí“), seznámí oprávněnou osobu 
objednatele se stavbyvedoucím a určení stavbyvedoucího zapíše do stavebního deníku. 

12. Stavbyvedoucí bude jako zástupce zhotovitele v průběhu realizace díla k dispozici 
objednateli a musí být oprávněn jednat jménem zhotovitele ve věcech souvisejících 
s realizací díla a přijímat oznámení objednatele v souvislosti s realizací díla. Zhotovitel je 
povinen předat objednateli před předáním díla doklady prokazující bezpečnost dodaných 
výrobků i provedeného díla a technickou dokumentaci nezbytnou k posouzení 
technických vlastností díla, vše v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění. 
Pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak, platné české technické normy jsou pro 
zhotovitele závazné v tom smyslu, že stanovují minimální požadavky na realizaci díla. 

13. Zhotovitel je povinen zapisovat do stavebního deníku rozsah provedených prací a jiné 
záznamy související s provedením prací, a to každodenně, čitelně a v rozsahu, ze 
kterého bude seznatelný průběh a rozsah provedených prací za každý jednotlivý den. 

14. Zhotovitel je povinen při realizaci díla konat s odbornou péčí, která na něm může být 
požadována, přičemž při své činnosti je povinen chránit zájmy a dobré jméno 
objednatele a postupovat v souladu s touto Smlouvou a jeho pokyny. V případě 
nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel povinen písemně upozornit objednatele na 
nevhodnost jím daných pokynů a uvést důvod jejich nevhodnosti nebo rozporu 
s předpisy. V případě, že zhotovitel na takového pokyny objednatele písemně 
bezodkladně neupozorní, nese zhotovitel odpovědnost za vady a škodu, které vznikly 
v důsledku nevhodných pokynů objednateli, zhotoviteli nebo třetí osobě. 

15. Zhotovitel je povinen k provedení díla použít výhradně nové a nepoužité materiály  
a výrobky. 

16. Zhotovitel je povinen na požádání objednatele prokázat, že použité materiály, výrobky a 
zařízení při realizaci díla plně odpovídají materiálům, výrobkům a zařízením, které 
zhotovitel uvedl v nabídce jako materiály, výrobky a zařízení splňující technické 
podmínky a parametry zadavatele stanovené ve výzvě k VZ. Případné změny 
v materiálech a technologiích během provádění musí být odsouhlaseny zástupcem 
investora zápisem do stavebního deníku a musí splňovat předepsané parametry. 

17. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků, pracovníků 
subdodavatelů a třetích osob (zejm. chodců) a za dodržování bezpečnostních předpisů, 
předpisů protipožární ochrany a ochrany životního prostředí. Zhotovitel je povinen 
vybavit a dohlížet na používání osobních ochranných pomůcek svými zaměstnanci 
a zaměstnanci poddodavatelů při realizaci díla, přičemž rozsah a určení osobních 
ochranných pomůcek bude odpovídat provozním podmínkám.  

18. Zhotovitel je povinen označit a zabezpečit staveniště ve smyslu příslušných právních 
předpisů. 

19. Zhotovitel je povinen umožnit pověřeným zástupcům objednatele nebo příslušným 
veřejnoprávním orgánům provádět inspekci na stavbě z hlediska bezpečnosti práce, 
požární ochrany, ochrany životního prostředí, kvality práce, dodržování projektové 
dokumentace a udržování pořádku na staveništi. 

20. Zhotovitel je povinen přijmout oprávněné připomínky oprávněného zástupce objednatele 
po předchozím písemném upozornění, a ihned přijmout nápravná opatření a zjednat 
nápravu v souladu se Smlouvou, platnými právními předpisy nebo projektovou 
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dokumentací. V případě vážných závad je oprávněný zástupce objednatele oprávněn 
okamžitě přerušit prováděnou činnost zhotovitele až do jejich odstranění. 

21. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření prací, které hodlá ukončit zakrytím 
v následující pracovní den a tímto se stanou nepřístupnými, a to zápisem do stavebního 
deníku nejméně tři pracovní dny předem. O výsledku takto prověřených prací zapíše 
zhotovitel záznam do stavebního deníku a podpisem jej odsouhlasí objednatel. Nesplní-
li zhotovitel povinnost ve smyslu věty první tohoto odstavce, je povinen umožnit 
objednateli provedení prověření prací v dodatečném termínu, přičemž nese náklady 
s tím spojené. Nedostaví-li se objednatel k prověření prací, ačkoliv byl k tomu řádně 
vyzván, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění prací. Bude-li objednatel 
požadovat prověření prací, je zhotovitel povinen mu toto umožnit, přičemž náklady na 
zpřístupnění dodatečně kontrolovaného místa nese objednatel. V případě zjištění, že 
práce byly provedeny v rozporu s dokumentací a řádným provedením, nese náklady 
dodatečné kontroly zhotovitel. 

22. Zhotovitel zajistí úklid staveniště v průběhu provádění díla. 

23. Zhotovitel se zavazuje k údržbě staveniště přiměřeně k rozsahu a charakteru 
prováděných prací. Zhotovitel uskladní nebo odstraní nadbytečné materiály, odpad, 
zbytky materiálů nebo montážní zařízení, které nebude dál používat při provádění díla. 
Komunikace je povinen zhotovitel uklidit bez zbytečného odkladu po jejich znečištění 
zhotovitelem. 

24. Zhotovitel je povinen po předání díla vyklidit a odstranit ze staveniště všechny materiály, 
zbytky a montážní zařízení, které nebude potřebovat pro odstranění případných vad a 
nedodělků. Přílohou protokolu o předání a převzetí díla bude písemná dohoda 
smluvních stran o likvidaci staveniště včetně konečné úpravy ploch staveniště a jeho 
vrácení objednateli, včetně udání termínu vyklizení staveniště. 

25. Zhotovitel je povinen na svoje náklady ukládat nebo likvidovat odpady, které vznikly jeho 
činností, nebo zajistit předání odpadu oprávněné osobě. Zhotovitel odpovídá za 
nakládání s odpady dle platné právní legislativy. Zhotovitel je povinen zajistit předání 
odpadu oprávněné osobě k jejich převzetí ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
Zhotovitel je povinen předložit objednateli do pátého pracovního dne následujícího 
měsíce přehled za uplynulý kalendářní měsíc o druzích a množství odpadů a doklad o 
jejich předání osobě oprávněné k převzetí ve smyslu výše uvedeného zákona. Zhotovitel 
je povinen demontované hmoty pravidelně odvážet. 

26. Zhotovitel je povinen oznámit bez zbytečného odkladu objednateli, že zjistil při 
provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo provedeno, a tyto 
překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem. Zároveň je povinen 
navrhnout objednateli způsob změny díla. Do dosažení dohody o změně díla je 
zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit. Nedohodnou-li se smluvní strany 
v přiměřené lhůtě na změně Smlouvy, může kterákoliv smluvní strana od Smlouvy 
odstoupit. 

27. Zhotovitel může pro skladování materiálu využít prostor plynové kotelny v 1.PP, který lze  
uzamknout a který bude uchazeči předán v rámci předání staveniště. 

28. Zhotovitel je povinen s třídenním předstihem požádat zástupce objednatele o 
zpřístupnění a příp. vyklizení montáží dotčených místností, s výjimkou prostorů kotelny, 
ve kterém bude možno provádět montáž bez omezení. 

29. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu výstavby dodávku studené vody v objektu, 
přerušení dodávky studené vody bude možno provést pouze se souhlasem zástupce 
objednatele a to pouze v odpoledních hodinách (mimo pracovní dobu ÚP) a o sobotách 
a nedělích.  

30. Zhotovitel je povinen organizačně navrhnout montážní práce v kotelně tak, aby došlo 
k minimálnímu omezení dodávky teplé vody do objektu. Dodávka teplé vody bude 
v rámci montáže a demontáže kotelny přerušena max. po dobu 4 týdnů. Před 
odstavením stávajícího ohřevu teplé vody z provozu bude zprovozněn provizorní ohřev 
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teplé vody, spočívající v instalaci elektrického ohřívače pro výtokovou jednotku – dřez, 
umístěnou v zázemí výdejny jídel v 1.PP. 

31. Zhotovitel je povinen zajistit výkon požárního dohledu v souladu se vyhláškou č. 87/2000 
Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic 
v tavných nádobách. 

32. Zhotovitel je povinen s min. dvoudenním předstihem nahlásit zástupci objednatele 
požadavek na svařování, s určením místností ve kterých bude svařování probíhat. 

33. Pokud zhotovitel nedodrží technologické postupy stanovené v projektové dokumentaci a 
v platných právních předpisech souvisejících se splněním předmětu díla, je zhotovitel 
povinen zjednat nápravu a nese veškeré náklady s tím spojené, včetně případné 
náhrady škody. 

34. Zhotovitel zajišťuje dopravu, vykládku a skladování materiálu a zařízení v místě plnění 
na své náklady. 

35. Zhotovitel je odpovědný za zajištění řádného obalu a balení pro veškerý materiál a 
zařízení, které v souvislosti s plnění díla bude dodáván, a to v závislosti na jejich povaze 
tak, aby nedošlo k jejich poškození nebo ztrátě během plnění předmětu Smlouvy. 

36. Zhotovitel odpovídá za škody a ztráty na díle až do předání díla bez vad a nedodělků 
bránících užívání objednateli. 

 

 
VII. 

ZÁRUKA 
 

1. Zhotovitel ručí po dobu záruční doby za kvalitu dodaného materiálu, dodávek, zařízení, 
včetně jeho částí, zvláště pak za správnou technickou koncepci a konstrukci, kvalitu 
použitých materiálů při celkové realizaci díla a za odborné postupy a vedení, čímž 
zaručuje funkčnost a užitnost díla dle Smlouvy. 

2. Na zhotovené dílo zhotovitel poskytuje záruku na jakost v délce 60 mČsíců. Tato 
záruční doba se vztahuje na celý předmět této Smlouvy. Záruční doba počíná běžet 
dnem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 

3. V případě opravy nebo výměny vadného materiálu nebo jednotlivých dílů zařízení se 
prodlužuje záruční doba o délku doby, po kterou objednatel nemůže provozovat zařízení 
v důsledku zjištěného nedostatku a prací směřujících k jejímu odstranění. V případě, že 
se pro závadnost některého z dílů zařízení nemohlo provozovat zařízení jako celek, 
prodlužuje se záruční lhůta pro celkové zařízení. Pro vyměněné díly nebo jejich části 
poskytne zhotovitel objednateli záruční dobu za dodané zboží v původním rozsahu ve 
smyslu čl. VII. odst. 2 Smlouvy, která počne běžet dnem skončení reklamačního řízení 
nebo dnem výměny. 

4. Zjistí-li objednatel v průběhu záruční doby jakékoliv nedostatky nebo vady díla, které 
jsou v rozporu se smluvními podmínkami dle této Smlouvy, je povinen bez zbytečného 
odkladu je písemnou formou sdělit zhotoviteli (prostřednictvím elektronické pošty nebo 
faxem) s uvedením jejich stručného popisu a projevů. 

5. Zhotovitel je povinen potvrdit přijetí reklamace ve smyslu čl. VII. odst. 4 Smlouvy 
objednateli, a to nejpozději do tří pracovních dnů, písemnou formou (prostřednictvím 
elektronické pošty nebo faxem) včetně sdělení svého stanoviska k přijaté reklamaci. 
Tato lhůta se nevztahuje na přijetí reklamace v případě havárie (neočekávané náhlé 
závady, která vylučuje nebo podstatným způsobem ztěžuje užívání díla). V tomto 
případě je zhotovitel povinen nejpozději do 5 hodin od oznámení objednatelem zaujmout 
stanovisko k zajištění opravy a vlastní závadu pak odstranit nejpozději do 24 hodin, 
pokud nedojde k jiné vzájemné dohodě. 
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6. V případě, že objednatel vadu nebo nedostatek díla zjistí bezprostředně před uplynutím 
záruční doby, je povinen sdělit tuto skutečnost zhotoviteli ve lhůtě nejpozději do třiceti 
dnů po uplynutí záruční doby. 

7. Považuje-li to zhotovitel za nutné, vyšle nejpozději do tří pracovních dnů svého zástupce 
ke kontrole charakteru a rozsahu vady, která je předmětem reklamace. 

8. Zhotovitel je povinen přijmout oprávněnou reklamaci od objednatele, a to protokolárně, 
s uvedením popisu vady a technicky zdůvodněnou lhůtou k jejímu odstranění. 

9. Zhotovitel je povinen v nejkratší možné lhůtě odstranit vady nebo nedostatky díla na 
vlastní náklady, a to i v případě, že bylo možno ze strany objednatele zjištění vadnosti 
díla shledat dříve. 

10. Nevyšle-li zhotovitel svého zástupce k posouzení vady díla ve smyslu a lhůtě stanovené 
čl. VII. odst. 7 Smlouvy, nebo nezaujme stanovisko k odstranění havárie (neočekávané 
náhlé závady, která vylučuje nebo podstatným způsobem ztěžuje užívání díla) do 5 
hodin od oznámení objednatelem a opravu havárie dle čl. VII. odst. 5 Smlouvy do 24 
hodin neodstraní a neodstraní vadu ve lhůtě nejkratší možné, technicky obhajitelné 
lhůtě, je objednatel oprávněn po předchozím písemném oznámení zhotoviteli odstranit 
vadu sám nebo prostřednictvím třetí osoby, a to na účet zhotovitele, bez poškození 
svých práv, plynoucích ze záruky na dílo, a zhotovitel je povinen nahradit objednateli 
náklady s odstraněním vady spojené. Totéž platí i v případě, že se smluvní strany při 
zahájení reklamačního řízení nedohodnou na technicky obhajitelné lhůtě k odstranění 
vad. 

11. Zhotovitel je povinen zaručit objednateli, že výrobky, které jsou součástí realizace díla 
dle této Smlouvy, budou plně funkční a provozuschopné a budou splňovat stanovené 
parametry kladené na bezpečnost a technickou náročnost stanovené Smlouvou. 

12. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 
objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a objednatel na 
jejich dodržení trval nebo jestliže tuto nevhodnost nemohl zjistit. 

13. Zhotovitel předá při předání díla podmínky údržby zacházení s výrobky a materiály, 
jejichž nedodržení vylučuje odpovědnost za výskyt vady v záruční době.  

 
 
 

VIII. 
POJIŠTċNÍ ZHOTOVITELE 

 
1. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za škody způsobené objednateli nebo třetí osobě,  

které vznikly v důsledku jeho činnosti při plnění předmětu díla dle této Smlouvy. 
V případě vzniku škody, ve smyslu věty první tohoto článku, nese náklady na odstranění 
zhotovitel. Odstranění škody je zhotovitel povinen provést bez zbytečného odkladu a 
informovat o tomto objednatele písemnou formou. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenu platnou smlouvu na pojištění odpovědnosti  
za způsobenou škodu v rozsahu pojistných rizik minimálně na poškození, zničení, ztrátu 
odcizení nebo jiné škody na díle nebo jeho části, které na něm mohou vzniknout 
v průběhu realizace díla. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenu pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti ve 
smyslu čl. 13.2 Smlouvy, platnou po celou dobu účinnosti Smlouvy, vedenou u 

do výše škody 
25.000.000,- Kč  (slovy  dvacet pět milionů korun českých). Kopii této smlouvy předloží 
zhotovitel objednateli před podpisem Smlouvy. 
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IX. 
UVEěEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ 

 
1. Zhotovitel bere na vědomí, že Smlouva včetně jejích příloh a případných dodatků může 

být uveřejněna na internetových stránkách objednatele a na profilu objednatele, 
případně v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv). Případné uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel. 

 

 

X. 
SANKČNÍ UJEDNÁNÍ A NÁHRADA ÚJMY 

 
1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla má objednatel právo uplatnit vůči němu 

smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny za dílo bez DPH, a to za každý, byť i 
započatý den plnění. 

2. Neodstraní-li zhotovitel přejímkové drobné vady a nedodělky ve lhůtě stanovené mu 
v protokolu o předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč (slovy: jeden tisíc pět set korun českých) za každý, 
byť i započatý den prodlení. 

3. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné ve lhůtě 21 kalendářních dnů ode dne 
doručení jejich vyúčtování, nedohodnou-li smluvní strany v konkrétním případě jinak. 

4. Zaplacení smluvní pokuty není dotčeno právo smluvních stran na úhradu způsobené 
újmy vzniklé v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy. Zaplacená smluvní pokuta se 
nezapočítává do případné náhrady újmy.  

5. Zhotovitel odpovídá za veškerou újmu způsobenou objednateli porušením Smlouvy 
v plné výši. Náhrada újmy se řídí ustanoveními občanského zákoníku. 

 
 

XI. 
UKONČENÍ SMLOUVY 

 
1. Smluvní strany se dohodly, že každá ze smluvních stran má právo odstoupit od Smlouvy 

z důvodů stanovených občanským zákoníkem, zejména dojde-li druhou smluvní stranou 
k porušení Smlouvy podstatným způsobem ve smyslu § 2002 a násl. občanského 
zákoníku.  

2. Za porušení Smlouvy podstatným způsobem ze strany zhotovitele se považuje zejména: 
a) zhotovitel opakovaně (min. 2x) hrubým způsobem porušil předpisy v oblasti 

bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci nebo jiné 
bezpečnostní předpisy, 

b) zhotovitel z důvodů, za které odpovídá, nesplnil termín provedení díla o více než 
15 dnů, 

c) zhotovitel nezahájil stavební práce v termínu do 10 pracovních dnů od převzetí 
staveniště, 

d) přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou 
péčí, v rozporu s projektovou dokumentací, platnými technickými normami, 
právními předpisy, případně pokyny objednatele, 

e) bezdůvodně přeruší provedení díla, přičemž toto přerušení trvá déle než 5 dní  
f) vykazují-li prováděné práce již v průběhu provádění díla nedostatky nebo 

odporují-li Smlouvě, a pokud takové práce zhotovitel nenahradil bezvadnými 
pracemi ve lhůtě dané objednatelem, 
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g) zhotovitel nedodrží povinnost povinného pojištění odpovědnosti dle čl. VIII 
Smlouvy. 

3. Za porušení smlouvy podstatným způsobem ze strany objednatele se považuje 

zejména: 
a) prodlení objednatele s úhradou faktury po dobu delší než 30 dnů, pokud 

objednatel nezjedná nápravu ani do 20 pracovních dnů od doručení písemného 
oznámení zhotovitele o takovém prodlení se žádostí o nápravu, 

b) prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti o více než 30 kalendářních dnů 
ode dne doručení písemné výzvy zhotovitele k nápravě. 

4. Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že:  
a) je proti zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, pokud nebude insolvenční návrh 

v zákonné lhůtě odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost  
b) insolvenční návrh zhotovitele byl zamítnut z důvodu, že majetek zhotovitele 

nepostačuje ani k úhradě nákladů insolvenčního řízení,  
c) zhotovitel vstoupí do likvidace. 

5. Odstoupení od Smlouvy musí být písemné, jinak je neplatné. Účinky odstoupení od 
Smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této 
Smlouvy druhé smluvní straně.  

6. Dojde-li k odstoupení od Smlouvy z důvodů na straně zhotovitele, je zhotovitel povinen 
provést veškerá opatření k zabránění vzniku škod na rozpracovaném díle do doby, než 
objednatel zajistí náhradního zhotovitele. Objednatel má v tomto případě nárok na 
úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na náhradu škod vzniklých 
prodloužením termínu dokončení díla. 

7. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku 
z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé porušením smluvní 
povinnosti, ani ujednání, které zavazuje smluvní strany i po odstoupení od Smlouvy, 
zejména řešení sporů. 

8.  

 
XII. 

ZÁVċREČNÁ USTANOVENÍ 
 

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 
účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

2. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky číslovanými ve vzestupné 
řadě, odsouhlasenými oběma smluvními stranami, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak. 

3. Každá ze smluvních stran je povinna bezodkladně uvědomit druhou smluvní stranu 
o změně údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy. Ke změně bankovního spojení včetně 
čísla bankovního účtu smluvních stran může dojít pouze písemným dodatkem ke 
Smlouvě. 

4. Smluvní strany nejsou oprávněny převést nebo postoupit práva a povinnosti vyplývající 
ze Smlouvy na 3. osobu bez souhlasu druhé smluvní strany.  

5. Pokud požadované technické podmínky, uvedené ve výzvě a jejich přílohách nebo 
jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu Smlouvy, obsahují požadavky 
nebo odkazy na jednotlivé obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická 
označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, případně její organizační složku 
za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky 
nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých 
dodavatelů nebo určitých výrobků, připouští objednatel použití i jiných, kvalitativně a 
technicky srovnatelných řešení v souladu s § 44 odst. 11 ZVZ. 
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6. Případné změny v materiálech a technologiích během provádění musí být odsouhlaseny 
zástupcem objednatele zápisem do stavebního deníku a musí splňovat předepsané 
parametry. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil se všemi podklady vztahujícími se k 
dílu a s podmínkami staveniště, že je považuje za dostatečné ke stanovení reálných 
termínů dokončení díla a ke stanovení ceny díla. 

8. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu. Zhotovitel obdrží 
jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení.  

9. Smluvní strany tímto prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že ji 
uzavírají podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a na důkaz 
toho připojují níže své podpisy. 

10. Nedílnou součástí Smlouvy jsou přílohy:  
 

 

 Příloha č. 1 - oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb ze dne  
3.4.2018,který byl nedílnou součástí nabídky uchazeče 

 Výzva č.j.: 24442/18/7300-20165-304044 

 
 
 
 
 
 
 
V Praze dne 10.5.2018  V Praze       dne 3.5.2018 

za objednatele: 

 

 
za zhotovitele: 

Ing. Miroslav Neumitka  

vedoucí Oddělení dlouhodobého 
hmotného majetku 

 ředitel a prokurista společnosti  

 
 
 
 


