
 

 

SM1800000261

SMLOUVA () DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů, na základě výběrového řízení dle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných

zakázek, ve znění pozdějších předpisů

1.

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Městská část Praha 11

se sídlem: Ocellkova 672, 149 41 Praha 4 “

zastoupená: Ing. Petrem Jiravou, starostou MC Praha 11

1sz 00231126

 

v záležitostech technických

zastoupena společností: Jihoměstská majetková a.s.

se sídlem: Ocelikova 672, 149 41 Praha 4

zapsanou: v OR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka

12900

zastoupenou: ředitelem, Ing. Vladimírem Červíčkem

1sz 28199081

 

na straně jedné - dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: Tost.cz, s.r.o.

se sídlem: Habrek 8, 584 01 Ledeč nad Sázavou

zastoupená: Františkem Vavřičkou, jednatelem

IČ: 25956019

DlČ: CZZS956019

 

na straně druhé - dále jen „zhotovitel“

uzavřely tuto smlouvu o dílo:

(dále jen „smlouva“)

 

 



 

 

11.

PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této smlouvy je zhotovení díla — stavby:

a) Název: „ZS Campanus, Praha 4, Jl'rovcovo náměstí I782 — přístavba sportovního

areálu“

b) Místo plnění: ZŠ Campanus, Praha 4, Jírovcovo náměstí 1782

c) Předmět plnění: zhotovení díla s názvem „ZŠ Campanus, Praha 4,

Jírovcovo náměstí 1782 — přístavba sportovního areálu“, dle projektové dokumentace

zpracované společností Basepoint s.r.o., IČO: 276 46 793 avrozsahu stanoveném

nabídkovým položkovým rozpočtem zhotovitele, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

Součástí předmětu plnění je i vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, písemně

stanoveného režimu užívání a pravidelné údržby dokončené stavby. Veškerá grafická, obrazová,

textová, tabulková a jiná část dokumentace bude vypracována svyužitím výpočetní techniky

v digitální podobě.

Dokumentace bude předána objednateli v 6 - ti vyhotoveních v tištěné formě a 1x v digitální formě ve

formátu PDF. Předmětem plnění je dále závazek zhotovitele vypracovat podrobný plán organizace

výstavby ve vazbě na časový harmonogram postupu provedení díla.

111.

ZÁKLADNÍ PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKÚ SMLOUVY

1. Objednatel touto smlouvou objednává u zhotovitele zhotovení díla uvedeného v čl. 11. této

smlouvy, a zavazuje se je převzít a zaplatit cenu díla podle ustanovení čl. VI. této smlouvy.

2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje zhotovit pro objednatele dílo uvedené v čl. II. této smlouvy

a zhotovené dílo ve stanoveném termínu, uvedeném v čl. IV. této smlouvy, předat objednateli.

IV. I

TERMINY

1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat kompletní dílo objednateli protokolem o předání a převzetí

díla podepsaným zástupci smluvních stran v následujících termínech:

zahájení prací zhotovitelem: předáním staveniště

dokončení praci zhotovitelem: 200 kalendářních dní od zahájení prací

zhotovitelem

2. Objednatel se zavazuje předat a zhotovitel převzít staveniště a zpětně se objednatel zavazuje

převzít a zhotovitel předat staveniště, a to protokolem o předání staveniště. Předání a převzetí

staveniště proběhne nejpozději do 14 dní od doručení výzvy objednatele zhotoviteli kzahájení

prací.
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Vpřípadě, že dojde knedodržení termínů, podmiňujících plnění zhotovitele z důvodů, za které

zhotovitel neodpovídá, bude zhotovitel o této situaci bezodkladně informovat oprávněného

zástupce objednatele.

Zjisti-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se věci, na níž má být provedena

oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují

provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to oznámit bez zbytečného odkladu

objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohodyje zhotovitel oprávněn provedení díla

přerušit. Nedohodnou-li se strany v přiměřené lhůtě na změně smlouvy, může kterákoli ze stran od

smlouvy odstoupit.

Výše uvedený termín dokončení díla bude prodloužen 0 dny, označené jako nepříznivé (v 07:00

hodin teplota nižší než 0 stupňů C, deštivé dny apod.), pokud povedou k nutnému přerušení prací

zhotovitelem. Termín dokončení díla bude prodloužen pouze tehdy, pokud výskyt takového dne

bude potvrzen oboustranně podepsaným zápisem ve stavebním deníku.

V případě posunutí termínu zahájení prací, vlivu nepříznivých klimatických podmínek nebo

přerušení doby plnění z viny objednatele budou posunuty o stejný časový úsek i koncové termíny

zhotovitele včetně vazby na smluvní pokuty.

v.

DODACÍ PODMÍNKY

Objednatel převezme zhotovené dílo uvedené v čl. 11. této smlouvy od zhotovitele nejpozději do

jednoho týdne po jeho dokončení. Den převzetí bude dohodnut zápisem ve stavebním deníku.

VI.,

CENA DILA

Za zhotovení předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli

cenu odpovídající rozsahu skutečně provedených prací v předpokládané celkové výši 55.500.000,-

Kč bez DPH (slovy: Padesátpětmilionůpětsettisíc korun českých) tak, jak je stanoveno v čl. VII.

“Podmínky finančního plném'”, odst. 1. a 2. Sazba DPHje stanovena na 21%

Objednatel je plátcem DPH, pro fakturaci bude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti na

DPH ve stavebnictví dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon

o DPH“), ve znění platném ke dni podpisu smlouvy. Výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce,

pro kterého je plnění uskutečněno. Sazba DPH bude účtována dle předpisů platných v době

zdanitelného plnění.

Základem pro stanovení smluvní ceny díla je nabídkový položkový rozpočet předmětných prací a

dodávek zpracovaný zhotovitelem (příloha č. 1 této smlouvy, dále jen „nabídkový položkový

rozpočet zhotovitele“). Smluvními stranami předpokládaná výše ceny je doložena tímto

nabídkovým položkovým rozpočtem zhotovitele.

V ceně díla nejsou zahrnuty náklady za správní poplatky a za příslušné poplatky za potřebné

zábory komunikací a pozemků.

 

 



 

 

Objednatel se zhotovitelem dohodli, že předmět plnění smlouvy spadá do kódu 41.00.4 dle

číselníku CZ-CPA a pro výše uvedenou dodávku bude aplikován režim přenesení daňové

povinnosti podle § 92a zákona o DPH.

Dodavatel je povinen vystavit, za podmínek uvedených v zákoně o DPH, doklad s náležitostmi dle

§ 92a odst. 2 tohoto zákona.

VII.

PODMÍNKY FINANČNÍHO PLNĚNÍ

Objednatel bude hradit zhotoviteli skutečně provedené práce za každý měsíc realizace díla na

základě oprávněně vystavených dílčích faktur do výše max. 90 % z předpokládané celkové ceny

díla bez DPH., vystavených vždy k 5 pracovnímu dni následujícího měsíce. Toto datum bude

shodné s datem uskutečnění zdanitelného plnění. Součástí každé faktury bude i položkový soupis

jednotlivých skutečně provedených prací a dodávek. Faktura je splatná do 21 dnů po jejím

doručení zhotovitelem objednateli. Za den úhrady se považuje den odepsání příslušné částky

z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Přílohou faktury musí být soupis provedených

prací potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Daňové doklady budou zhotovitelem

vystavovány zvlášť za stavební práce, dodávky a služby mající charakter investic a dodávky

mající charakter hmotného či nehmotného majetku. Při zasílání faktur musí být respektována

sjednaná adresa dle odst. 8 tohoto článku smlouvy, na každé faktuře musí být mj. uvedena

informace o čísle ' ' 'e objednatelem budou provedené práce hrazeny z

bankovního účtu č.

Po předání a převzetí díla dle čl. II. této smlouvy o dílo a po odstranění případných vad a

nedodělků předloží zhotovitel k proplaceni konečnou fakturu na zbytek dosud neuhrazené

skutečné ceny díla bez DPH, která bude splatná do 21 dnů po jejím doručení zhotovitelem

objednateli. Za den úhrady se považuje den odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve

prospěch účtu zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje, že objednateli nepředloží žádné jiné finanční požadavky, týkající se

zhotovení díla dle čl. II. této smlouvy, než je uvedeno v odst. 1. a 2. tohoto článku, týkající se

např. víceprací, zvýšení ceny, dalších doplatků apod., vyjma finančních požadavků vyvolaných

změnami rozsahu dila, kdy změny rozsahu díla i z něj plynoucí finanční požadavky objednatel

zhotoviteli předem písemně odsouhlasil.

Řádné předáni dokončeného díla zhotovitelem objednateli v rozsahu a kvalitě podle čl. ll. této

smlouvy podmiňuje zaplacení podle odst. 2.

V případě zjištění vad a nedodělků zapsaných v protokolu o předání a převzetí zhotoveného díla

vzniká zhotoviteli nárok na zaplacení zbývající části podle odst. 2. až po potvrzení odstranění

těchto vad a nedodělků v příloze protokolu o předání a převzetí zhotoveného díla oběma účastníky

smlouvy.

Práce a služby, které by zhotovitel provedl bez smluvního podkladu, bez souhlasu objednatele

nebo tam, kde se zhotovitel odchýlil od textu smlouvy v případech, které si zhotovitel sám

stanovil, objednatel neuhradí.

Případné práce požadované objednatelem nad rámec nabídkového položkového rozpočtu

zhotovitele a výkazu výměr objednatel uhradí na základě písemného dodatku ke smlouvě o dilo,

který by byl zpracován a podepsán oběma smluvními stranami této smlouvy.
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1.1

Adresavpro zasílání faktur:

MC Praha 11, Ocelikova 672/1, 149 41 Praha 4

VIII.

ODPOVĚDNOST ZA PŘEDMĚT SMLOUVY

Odpovědnost za předmět smlouvy, uvedený v čl. II. této smlouvy, nese zhotovitel v plném

rozsahu, počínaje dnem předání staveniště a konče dnem řádného předání předmětu smlouvy

zhotovitelem objednateli.

Odpovědnost za bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech osob, které budou

pro zhotovitele vykonávat práce ke splnění závazků zhotovitele vůči objednateli, nese zhotovitel

v plném rozsahu.

Zhotovitel pojistí všechny své zaměstnance a dále třetí osoby oprávněné ke vstupu

na staveniště proti škodám na zdraví a majetku, které by na staveništi mohli utrpět.

Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu do

'še škod min. 50.000.000,- Kč (slovy: Padesátmilionů korun českých) u pojišťovny

HZhotovitel předloží objednateli kopii platné pojistné smlouvy na pojištění

odpovědnosti za škodu nejpozději k datu podpisu této smlouvy. Součástí kopie pojistné smlouvy

bude doklad o úhradě pojistného za příslušné pojistné období. Toto pojištění je zhotovitel povinen

udržovat po celou dobu trvání této smlouvy. Pojistná smlouva tvoří nedílnou součást této smlouvy,

aniž by k ní musela být přiložena.

IX.

DOHODA ÚČASTNÍKÚ O MOŽNOSTI ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Smluvní strany se dohodly, že objednatel může dále odstoupit od této smlouvy v případě, že

zhotovitel poruší smluvní povinnosti a ani přes písemné upozornění objednatele neučiní do 14 dnů

Ode dne převzetí upozornění účinná opatření k odstranění zjištěných nedostatků.

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel může odstoupit od této smlouvy O dílo V případě, že

Objednatel nesplní ustanovení čl. VII. odst. 1. a 2. této smlouvy, je-li prodlení delší než 14 dnů.

Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a doručeno druhé straně.

x.

KVALITA PRACÍ A ZÁRUKA ZA DÍLO

ZHOTOVENÉ DÍLO

Zhotovitel (nebo jeho právní nástupce) poskytuje objednateli záruku na provedené dílo po

dobu 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem následujícím po podepsání protokolu o předání a

převzetí poslední části díla zhotovitelem a objednatelem, nebo po potvrzení o odstranění vad a

 
 



 

 

nedodělků uvedených v příloze protokolu oběma účastníky smlouvy.

1.2 Záruční doba na dodávky technologických zařízení a vybraných výrobků bude zhotovitelem

poskytnuta v délce záruky výrobců těchto zařízení a výrobků. Příslušné kopie záručních listů na tato

zařízení a výrobky s uvedením záruční doby, předá zhotovitel objednateli ke dni předání a převzetí

díla. Tyto záruční listy budou přílohou protokolu o předání a převzetí díla.

1.3

1.4

1.5

1.6

2.1

2.2

2.3

2.4

Zhotovitel (nebojeho právní nástupce) je povinen odstranit reklamované závady do:

0 48 hodin od nahlášení závady, pokud se jedná o závadu ohrožující zhotovené dílo či

zdraví nebo životy osob,

0 do 14 dnů od nahlášení závady, pokud se jedná o závadu ostatni (neohrožující zhotovené

dílo či zdraví nebo životy osob), anebo ve lhůtě technologicky možné.

Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s odstranénim vad a nedodělků

uvedených v protokolu o předání a převzetí zhotoveného díla zaplatí zhotovitel smluvní

pokutu ve výši 1 000,- Kč (slovy jedentisickorun českých) za každou vadu a nedodělek a

každý den prodlení až do dne, kdy tyto vady a nedodělky budou odstraněny a objednatelem

potvrzeny. Termín k odstranění vad a nedodělků bude stanoven v přejímacím protokolu.

Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s předáním vyklizeného

staveniště do 30 dnů po odevzdání a převzetí díla zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši

500,— Kč (slovy pětsetkorun českých) za každý den prodlení až do dne vyklizení staveniště.

Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných

závad u zhotoveného díla podle ustanovení odst. 1.3 tohoto článku smlouvy zaplatí zhotovitel

(nebo jeho právní nástupce) smluvní pokutu ve výši 5 000,-Kč (slovy: pěttisíckorun českých)

v případě závady ohrožující zhotovené dílo či zdraví nebo životy lidí a smluvní pokutu ve výši

2 000,- Kč (slovy: dvatisíce korun českých) v případě závady ostatní (neohrožující zhotovené

dílo či zdraví nebo životy lidí), a to za každou závadu a každý den prodlení.

ZPÚSOB ZABEZPEČENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi, zřízených záborech a výjezdech

pořádek a čistotu. Je povinen na vlastní náklady odstraňovat odpady a nečistoty ve lhůtě

maximálně do 5 dnů po jejich vzniku. Při nesplnění tohoto požadavku je objednatel oprávněn

zajistit čistotu na staveništi třetí osobou a na náklady zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje dodržovat na převzatém staveništi bezpečnostní, hygienické, požární a

ekologické předpisy a za důsledky jejich porušování nese plnou zodpovědnost. Za případné

sankce a postihy z uvedeného důvodu odpovídá pouze zhotovitel a zavazuje se je uhradit.

Zhotovitel si bude při realizaci dila počínat tak, aby nevznikla objednateli ani jiným osobám

škoda poškození objektů, mechanizmů, rozvodů, komunikací atd. Zajistí, aby uživatelé

okolních domů, byli v co nejmenší míře obtěžováni hlukem, chvěním a prachem ze stavby. Z

rozhodnutí Městského hygienika vyplývá požadavek na dodržování hodnoty hluku v době od

6.00—7.00hod. a od 2l.00-22.00 hod. 55 dB/A/, v době od 22.00-600 hod. 45 dB/A/ a v době

od 7.00-21.00 hod. 65 dB/A/ v trvalé ekvivalentní hladině, a to v prostoru 2m před obytnými

objekty.

Zhotovitel se zavazuje, že veškeré práce budou provádět osoby zaškolené a seznámené s

 
 



 

 

2.5

provozem stavby. Objednatel nemá žádnou odpovědnost za případné mimořádné události na

předaném staveništi.

Střežení převzatého staveniště si kompletně zajišt'uje zhotovitel. Riziko ztráty nebo zničení

předmětu na staveništi a za škody způsobené zaměstnanci zhotovitele a jeho subdodavatelů

nese zhotovitel.

XI

SMLUVNÍ POKUTY — ÚROK z PRODLENÍ

Smluvní strany se dohodly, že nepřevezme-li zhotovitel od objednatele staveniště v termínu

dle čl. IV. odst. 2 smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05

procenta zcelkové ceny uvedené včl. VI. za každý den prodlení až do dne skutečného

zahájení prací.

Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele se zahájením prací dle čl. IV.

odst. 1 této smlouvy, které nastane bez zavinění objednatele, zaplatí zhotovitel objednateli

smluvní pokutu ve výši 0,05 procenta z celkové ceny uvedené v čl. VI. za každý den prodlení

až do dne skutečného zahájení prací.

Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s předáním dokončeného

předmětu smlouvy, uvedeného v čl. II. této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní

pokutu ve výši 0,05 procenta z celkové ceny uvedené v čl. VI. za každý den prodlení až do

dne protokolámího předání a převzetí zhotoveného díla.

Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele se zaplacením průběžných faktur

a konečné faktury podle čl. VII., odst. 1. a 2. zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodleni ve

výši 0,05 procenta z dlužné částky za každý den prodlení až do zaplacení dlužné částky.

xn— , ,
OSTATNI UJEDNANI

A. REALIZACE PŘEDMĚTU SMLOUVY

Zhotovitel:

1. Povede stavební deník, který bude předkládán pravidelně každý týden objednateli ke kontrole

a podpisu.

Se zavazuje realizovat předmět smlouvy v kvalitativní třídě “A“ a vsouladu s aplikovanými

předpisy, pravidly a normami.

Může provedení dílčích dodávek nebo prací pro provedení předmětu smlouvy zadat

subdodavatelům.

Zřizuje na svůj náklad rozvody pro potřeby stavby od napojovacích míst k místu spotřeby

 
 



 

 

10.

na staveništi včetně měření.

Zajišťuje potřebná opatření proti poškození stavby a výkonů, např. mrazem, sněhem, vodou

apod.

Používá pro stavbu jen ty materiály a výrobky, které jsou uvedeny v nabidkovém položkovém

rozpočtu zhotovitele. Ve výjimečných případech může s písemným souhlasem objednatele

použít jiné rovnocenné materiály a výrobky. Pro veškeré materiály a výrobky, které použije na

stavbě, se zavazuje zhotovitel do 1 měsíce po podpisu této smlouvy předložit objednateli

příslušné atesty.

Odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi a na komunikacích, které pro stavbu bude

používat.

Nesmí bez předchozího souhlasu objednatele zastavit nebo postoupit třetím osobám závazky a

práva, vyplývající z této smlouvy.

Provede případné práce nad rámec zadání zakázky — požadavky na práci a materiál a výkazu

výměr podle požadavku objednatele a na základě zpracovaného dodatku ke smlouvě o dílo.

Se zavazuje na žádost objednatele na svůj náklad odstranit vše, co provedl bez smluvního

podkladu a bez souhlasu objednatele, přičemž ručí za všechny škody, které by tímto jednáním

vznikly.

Objednatel:

1.

B.

Předá zhotoviteli staveniště ve stanoveném termínu prosté všech právních a faktických závad,

formou oboustranně podepsaného zápisu v termínu, který je uveden v čl. IV. této smlouvy, a

zabezpečí přístup a příjezd na staveniště a do objektu ke dni předání staveniště.

Předá zhotoviteli při předání staveniště místa napojení energií.

Předá zhotoviteli veškeré doklady nutné pro provádění stavby nejpozději ke dni podpisu této

smlouvy. Veškeré doklady nutné pro provádění předmětné stavby, které nebudou

objednatelem zhotoviteli předány jako součást dokladové části stavby a které je povinen

předat objednatel, budou dále zajišťovány objednatelem.

Dojde-li k nemožnosti plnění smlouvy v důsledku zásahu vyšší moci a nedohodnou-li se

smluvní strany najiném způsobu plnění této smlouvy, může kterákoliv ze smluvních stran od

smlouvy odstoupit. Za vyšší moc se považují zejména živelné pohromy a překážky

dopravních cest.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

Zhotovitel:

]. Se zavazuje průběžně vyzývat objednatele ve stavebním deníku ke kontrole prací, které v

dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, nejpozději 3 pracovní

dny před termínem, kdy uvedená skutečnost nastane. Neprovede-li objednatel výše uvedenou

  



 

 

kontrolu a neučiní-li o jejím výsledku zápis do stavebního deníku nejpozději do 3 pracovních

dnů po výzvě zhotovitele, je zhotovitel oprávněn práce zakrýt a pokračovat vdalším

provádění díla. Vpřípadě, že zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele ke kontrole

nesplní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím

spojene.

Se zavazuje připravit před zahájením přejímacího řízení zhotoveného díla předepsané

dokumenty, zejména:

- zápisy a osvědčení o zkouškách podle příslušných platných právních předpisů, doklady o

jakosti a komplexnosti dodávek pro dílo včetně zabudovaných výrobků, atesty, záruční

listy atd.,

- stavební deník,

— projektovou dokumentaci skutečného provedení díla s vyznačenými změnami zakreslené

do původní PD, kterou předá objednatel zhotoviteli při předání díla.

Se zavazuje vyzvat objednatele ve stavebním deníku k zahájení přejímacího řízení

zhotoveného díla do 7 pracovních dnů po potvrzení objednatele o přijetí této výzvy.

Se zavazuje připravit společně s objednatelem protokol o předání a převzetí zhotoveného díla

se soupisem případných vad a nedodělků s lhůtami jejich odstranění.

Se zavazuje do 10 pracovních dnů ode dne předání a převzetí zhotoveného díla vyklidit

staveniště a předat je objednateli. O předání a převzetí staveniště připraví zhotovitel protokol.

Objednatel:

1.

4.

Se zavazuje kontrolovat práce, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se

stanou nepřístupnými, nejpozději do 3 pracovních dnů po výzvě zhotovitele. Vpřípadě

nesplnění této kontroly je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění díla.

Se zavazuje zahájit přejímací řízení zhotoveného díla nejpozději do 7 pracovních dnů po

přijetí výzvy zhotovitele k tomuto zahájení přejímacího řízení ve stavebním deníku. Drobné

nedodělky, které nebrání užívání zhotoveného díla, nejsou důvodem odmítnutí převzetí

zhotoveného díla.

Se zavazuje připravit společně se zhotovitelem protokol 0 předání a převzetí zhotoveného díla

se soupisem případných vad a nedodělků a lhůtami jejich odstranění.

Převezme staveniště od zhotovitele do 10 pracovních dnů ode dne předání a převzetí

zhotoveného díla. V protokolu o předání a převzetí staveniště vyznačí případné nedodělky a

lhůty k jej ich odstranění.

c. BANKOVNÍ ZÁRUKA

].

2.

Zhotovitel poskytuje objednateli, dle níže uvedených podmínek, Bankovní záruku za

dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů provedení díla.

Vystavení Bankovní záruky za dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů provedení

díla doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla

zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších

  



 

 

předpisů, ve prospěch objednatele jako oprávněného. Záruční listina tvoří přílohu č. 2

smlouvy o dilo a je předávána objednateli ke dni této smlouvy. Bankovní záruka bude

vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže kplnění bez

námitek a na základě první výzvy oprávněného. Bankovní záruka musí splňovat tyto

podmínky:

a) výše zajišťovací částky pro celé dílo je minimálně 500.000,- Kč. Bankovní záruka za dodržení

smluvních podmínek, kvality a termínů provedení díla bude platná po celou dobu provádění

díla dle této smlouvy.

b) právo z Bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neprovádí

dílo v souladu s podmínkami uzavřené smlouvy nebo neuhradí objednateli způsobenou škodu

či smluvní pokutu, k nížje podle smlouvy povinen,

c) Bankovní záruka za dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů provedení díla bude

objednatelem uvolněna dnem, kdy objednatel potvrdí zhotoviteli závěrečný protokol o

převzetí díla a zhotovitel předloží listinu příslušné bankovní záruky za odstraňování vad

v záruční době.

Po protokolárním předání a převzetí díla zhotovitel předloží Bankovní záruku za odstraňování

vad vzáruční době. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná,

přičemž banka se zavazuje k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. Bankovní

záruka musí splňovat tyto podmínky:

a) výše zajišťovací částky je minimálně 500.000,— Kč. Zhotovitel poskytne objednateli za řádné

plnění záručních podmínek, která bude platná po celou dobu záruční lhůty díla. Bankovní

záruka bude předána objednateli ke dni protokolárního předání a převzetí díla.

b) právo z Bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nebude

řádně plnit záruční podmínky, neodstraní v dohodnuté lhůtě objednatelem reklamované vady,

nebude na reklamaci včas reagovat nebo neuhradí objednateli způsobenou škodu či smluvní

pokutu, k nížje podle smlouvy povinen,

0) Bankovní záruka bude objednatelem uvolněna bezodkladně po skončení záruční lhůty díla dle

nebo po odstranění po odstranění poslední reklamované vady v záruční době díla.

d) Jestliže zhotovitel nepředloží Bankovní záruku za odstraňování vad v záruční době ke dni

protokolárního předání a převzetí díla, není objednatel povinen dílo převzít.

Objednatel je oprávněn využít prostředků zajištěných Bankovní zárukou ve výši, která odpovídá

výši jakéhokoli neuspokojeného závazku zhotovitele vůči objednateli, nákladů nezbytných

k odstranění vad díla, škod způsobených plněním zhotovitele v rozporu se smlouvou.

Před uplatněním plnění 2 Bankovní záruky oznámí objednatel jako oprávněný písemně zhotoviteli

výši požadovaného plnění ze strany banky jako povinného.

Vpřípadě jakékoli změny doby provedení díla nebo záruční doby díla je zhotovitel povinen

platnost odpovídající záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provedení díla nebo záruční

doby díla. V takovém případě se zhotovitel zavazuje předložit objednateli doklad o prodloužení

odpovídající Bankovní záruky nejpozději do l4-ti kalendářních dnů ode dne uskutečnění příslušné

změny. V případě nepředložení dokladu o prodloužení bankovní záruky je objednatel oprávněn od

této smlouvy odstoupit.

D. ZMĚNA PODDODAVATELE

Pokud zhotovitel prokázal splnění části kvalifikace pomocí jiné osoby, je oprávněn jej nahradit

pouze jinou osobou, která splňuje požadovanou část kvalifikace ve stejném nebo větším rozsahu.
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Zhotovitel je povinen písemně oznámit změnu jiné osoby objednateli bez zbytečného odkladu.

Spolu s oznámením o změněje zhotovitel povinen doložit doklady podle § 83 odst. 1 pism. a) až

b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Ke změně jiné osoby může dojít pouze

s písemným souhlasem objednatele. Objednatel není oprávněn souhlas s výměnou subdodavatele

bez závažného důvodu odmítnout.

xm.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva jako celek bude zveřejněna v registru

smluv, vedeném na základě zákona č. 340/2015 Sb.

3. Smluvní strany si ujednaly, že pokud výzva objednatele dle článku IV., odstavec 2. nebude

objednatelem učiněna do 2 let od podpisu smlouvy o dílo, smlouva pozbyde platnosti. Tuto

smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze na základě písemných dodatků k ní.

4. Tato smlouva byla sepsána ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel jeden

stejnopis.

5. Pokud nebylo vtéto smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy z ni vyplývající občanským

zákoníkem.

6. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřenou podle jejich svobodné vůle přečetly a

s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

7. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva je veřejně přístupnou informací ve smyslu

zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

8. Zhotovitel není oprávněn převést práva a závazky z této smlouvy vyplývající na třetí stranu bez

souhlasu objednatele.

9. Jakékoli změny této smlouvy jsou platné pouze tehdy, jestliže byly dohodnuty písemně ve

formě číslovaného a datovane'ho dodatku k této smlouvě podepsaného oprávněnými zástupci obou

smluvních stran.

10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

příloha č. 1 - Nabídkový položkový rozpočet zhotovitele ze dne 28. 3. 2018 _

příloha č. 2 - Bankovní záruka za dodržení smluvních podmínek ze dne

11.Doložka dle § 43 zákona 0 hl. m. Praze: Podstatné náležitosti této smlouvy byly schváleny

usnesením RMČ č. 0418/14/R/2018 ze dne 17.4.2018 a k jejímu podpisu je oprávněn Ing. Petr

Jirava, starosta MČ Praha 11 na základě usnesení RMČ č. 0418/14/R/2018 ze dne 17.4.2018 a

směrnice ÚMČ Praha 11 číslo S 2017/01 — Podpisový řád, v platném a účinném znění.

V Praze dne 1 G “05“ 2818

Ing. P tr Jirava "František Vavřička

starosta MC Prah 'edna el Tochz, i;.

  
 



 

Položkový rozpočet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakázka: ZŠ CAMPANUS, přístavba sportovní haly

Objednatel MČ Praha 11 IČ

DIČ

Zhotovitel: AED project, a.s. IČ. 61508594

Pod radnicí 1235/2a DlČ: C261508594

15000 Praha-Košíře

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 19 547 844

PSV 28 821 802

MON 6 597 387

Vedlejší náklady 532 967

Ostatní náklady 0

Celkem 55 500 000   
 

Rekapitulace danl

 

 

 

   
 

 

Základ pro snlženou DPH 15 % 0 CZK

Snížená DPH 15 % 0 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 55 500 000 CZK

Základní DPH 21 % 11 655 000 CZK

Zaokrouhlenl 0 CZK

Cena celkem s DPH 67 155 001 CZK

 

Vcené dila neni

- Potřebné vyklízenl nábytku a mobiliáře včetně jeho uskladněn! (zajistí škola)

- Poplatky za zábory a jejich vyřízení včetně potřebných dopravních opatření ( dle smlouvy o dllo čl.4 odst.-1 )

- Zastlněnl oken haly

- Ochrana stěn haly sltěmi nebo deskami

- Interiérová stoupací plošina pro servis instalací a konstrukcí haly  
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Rekapitulace dílů
 

 

 
       

Číslo Název Zš: Celkem

1 Zemní práce HSV 1 957 885

2 Základy,zvláštnl zakládánl HSV 3 467 203

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 3 057 503

4 Vodorovné konstrukce HSV 3 551 710

5 Komunikace HSV 2 518 800

61 Upravy povrchů vnitřní HSV 258 659

62 Upravy povrchů vnější HSV 231 127

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 2 674 125

90 Přípočty HSV 40 000

94 Lešení a stavebnl výtahy HSV 498 527

95 Dokončovací kce na pozem.stav. HSV 493 418

96 Bourání konstrukcí HSV 72 905

97 Prorážení otvoru HSV 148 114

99 Staveništní přesun hmot HSV 577 867

711 Izolace proti vodě PSV 1 585 295

713 Izolace tepelné PSV 1 906 603

721 Vnitřní kanalizace PSV 1 035 135

722 Vnitřní vodovod PSV 681 841

730 Ústřední vytápění PSV 954 976

763 Dřevostavby PSV 215 536

766 Konstrukce truhlářské a hlinlkové PSV 4 621 189

767 Konstrukce zámečnické PSV 12 428 896

771 Podlahy z dlaždic a obklady PSV 56 798

776 Podlahy povlakové PSV 5 136 173

781 Obklady keramické PSV 82 525

783 Nátěry PSV 29 125

784 Malby PSV 87 710

M21 Elektromontáže MON 2 028 255

M22 Montáž sdělovací a zabezp.tech MON 1 232 060

M24 Montáže vzduchotechnických zař MON 3 337 072

VN Vedlejší náklady VN 532 957

Cena celkem 55 500 000
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S: ZŠ Campanus - Sadové úpravy

0:

R:

C:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní a přípravné práce 260 580,00

1 112 15-1312 pokácení stromu postupné o průměru kmene do 300mm ks 5,00 1 200,00 6 000,00

2 112 15-1311 pokácení stromu postupné o průměru kmene do 200mm ks 5,00 1 000,00 5 000,00

3 112 15-1352 pokácení stromu postupné o průměru kmene do 300mm se spouštěním části kmene a ks 2,00 3 500,00 7 000,00

koruny

4 112 15-1354 pokácení stromu postupné o průměru kmene do 500mm se spouštěním částí kmene a ks 1,00 14 500,00 14 500,00

koruny

5 112 15-1355 pokácení stromu postupně o průměnr kmene do 600mm se spouštěním částí kmene a ks 1,00 23 460,00 23 460,00

koruny

6 R odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100mm, výšky přes 1m, 5 ks 10,00 600,00 6 000,00

odstraněním pařezu; s odklízením a složením nahromadu nebo naložením na dopravní

prostředek

7 112 20-1112 odstranění pařezu v rovině nebo na svahu 1:5, prům. pařezu do 300mm ks 10,00 1 750,00 17 500,00

8 112 20-1113 odstranění pařezu v rovině nebo na svahu 1:5, prům. pařezu do 400mm ks 2,00 2 900,00 5 800,00

9 113 20-1115 odstranění pařezu v rovině nebo na svahu 1:5, prům. pařezu do 600mm ks 1,00 4 530,00 4 530,00

10 114 20-1116 odstranění pařezu v rovině nebo na svahu 1:5, pn'Jm. pařezu do 700mm ks 1,00 5 350,00 5 350,00

11 R odstranění pařezu v rovině nebo na svahu 1:5, prům. pařezu do 100mm ks 10,00 450,00 4 500,00

12 174 11-1111 zásyp jam po vyfrézovaných pařezech hloubky do 200 mm, v rovině nebo na svahu do m2 15,00 500,00 7 500,00

1:5 (použita zemina ze stavby, kvalita odsouhlasena ATD)

13 111 21-2211 odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100mm výšky do 1m, 3 m2 200,00 50,00 10 000,00

odstraněním pařezu, v ploše přes 100m2, v rovině nebo na svahu do 1 5 (Ligustrum

vulgar, Berberis sp., Cotoneaster sp.)

14 R odstranění keřů (viz specifikace v technické zprávě), vč. odstranění pařezu (Salix m2 30,00 100,00 3 000,00

alba)

15 18 480-6161 řez keřů trnitých průklestem (Rosa sp.) ks 3,00 270,00 810,00

16 184 85-2211 zdravotní řez stromů netmitých o ploše koruny do 30m2- stávající ponechané stromy, ks 16,00 800,00 12 800,00

včetně vyvětvení

17 134 85-2212 zdravotní řez stromů netmitých o ploše koruny do 60m2- stávající ponechané stromy, ks 5,00 1 600,00 8 000,00

včetně vyvětvení

18 18 480-6111 řez stromů netmitých o průměru koruny do 2m - stávající ponechané stromy ks 9,00 200,00 1 800,00

19 18 480-2111 chemické odplevelení půdy před založením postňkem naširoko tak aby nedošlo k m2 1 560,00 2,00 3 120,00

zasažení ponechané vegetace, v rovině nebo na svahu do 1:5; 2 opakování

(2x780m2)

20 specifikace Round- up 5|Iha ( +1% ztratné) | 0,78 500,00 390,00

21 11 115-1421 odstranění stařiny v rovině a na svahu do 1:5 přes 100 do 500 m2 m2 780,00 8,00 6 240,00

22 18 111-1131 plošná úprava terénu s urovnáním povrchu souvislé plochy do 500m2pozemku s m2 50,00 40,00 2 000,00

rozpojením a přehrnutím včetně urovnání ( terénní modelace)

23 18 340-3114 obdělání půdy v rovině nebo svahu do 1:5 kultivátorováním, 2 opakování ' 200m2 m2 400,00 2,00 800,00

24 18 340—31 11 obděíání půdy v rovině nebo svahu do 1 :5 nakopáním (tak aby nedošlo k poškození m3 1 160,00 40,00 46 400,00

kořenů stromů); 2 opakování ' 580m2

25 18 340-3153 obdělání půdy v rovině nebo svahu do 1:5 hrabáním, 2 opakování ' 780 m2 m2 1 560,00 18,00 28 080,00

26 předb.cena odvoz materiálu z kácení a biologického odpadu viz situace kácení na skládku do m3 20,00 500,00 10 000,00

30km

27 předb.cena poplatek za skládku m3 20,00 1 000,00 20 000,00

Díl: 2 Travnaté plochy 96 732,00

9 18 2313-3111 rozprostření vrstvy substrátu v rovině m2 780,00 10,00 7 800,00

10 specifikace travní substrát m3 39,00 1 100,00 42 900,00

11 18 141-1131 založení trávníku parkového výsevem, plocha do 1000m2 m2 780,00 20,00 15 600,00

12 speciňkace travní směs, viz TZ str. 9 kg 21,00 333,00 6 993,00

13 16 580-2113 hnojení umělým hnojivem na široko (209/m2) jen u rekreačního trávníku 780m2 1 0,02 250 000,00 3 900,00

14 speciňkace hnojivo trávníkové kg 15,60 100,00 1 560,00

15 18 580-3211 uválcování povrchu trávníku- 2 opakování'780m2 m2 1 560,00 1,20 1 872,00

16 18 580-4312 zalití plochy trávníku 3 opakování ' 780 ( předpokládáme zdroj vody v místě) m3 2,34 550,00 1 287,00

17 11 110-4211 pokosenl trávníku se shrabáním - 2 opakování'780m2 m2 1 560,00 5,00 7 800.00

18 18 480-2611 chemické odplevelení po založení postřikem naširoko v rovině nebo svahu do 1:5 jen m2 300,00 6,00 1 600,00

u parkového trávníku; lokálně dle potřeby

19 specifikace Bofix 4l/ha | 0,60 2 200,00 1 320,00

20 18 580-3111 ošetření trávníku jednorázově m2 780,00000 5,00 3 900,00     
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
 

Díl: 3 Výsadby 54 414,0

40 R hloubení jamek pro vysazování rostlin v rovině s 75% výměnou půdy 1,5m3 ks 6 100 600.0

41 184 10-2115 výsadba dřeviny se zalitím; průměr balu 600-800mm ks 6 150 900.0

42 specifikace minerální substrát- viz TZ str. 13; 1 ,5'o,75'1,2(koef.s|éhevosti)'6 m3 8,1 2000 16 200,0

43 18421-5133 ukotvení dřeviny třemi kůly do 3m ks 6 150 900.0

kůly (frézované, impregnované, se špicí D 80mm, délka min 2,5m) a příčky (u paty

kmene trojitá řadou příček z půlené frézované kulatiny a 80mm, délka 0.6m + na

horním konci kůlů 3 ks z téhož materiálu) k ukotvení stromu, vč. Kurty (černá barva.

44 specifikace syntetická tkanina odolné vůču UV) ks 6 300 1 800.0

45 18491 -1421 mulčování vysazených rostlin při tí. mulče 100mm v rovině m2 4,2 20 84,0

46 specifikace mulčovací kůra/štěpka m3 0,42 1500 630.0

47 18421 -5412 zhotovení závlahové misy u solitémích dřevin v rovině o pr. mísy 0,5-1m ks 6 500 3 000.0

48 R řez stromů netrnitých o průměru koruny 4-6m (řez po výsadbě) ks 6 300 1 800.0

49 18480-1121 ošetření vysazených dřevin solitěmích v rovině ks 6 300 1 800.0

50 18580-4311 zalití dřeviny vodou iool/strom. 3 opakování; 0,6m3'3 m3 1,8 2000 3 600,0

51 18585-1111 voda na zálivku (3 opakování+ zálivka při výsadbě) m3 2.4 2000 4 800.0

plošné rozmístění výkopku s urovnánim povrchu souvislé plochy v místě terénní

52 pi‘edb.cena modelace včetně manipulace m3 12 25 300,0

Rostlinný materiál

Gingko biloba 'Tremonia'-jínan dvoulaločný; 20-25 cm obvod , 3x přesazovaná, veL

53 GB balu průměr 75-80 cm ks 6 3000 18 000.0

Díl: 4 Ostatní 35 000,0

54 Přesun hmot kpl 1 35000 35 000,0

Sadové úpravy celkem 446 726,00
 

Náklady na dopravu, stejně jako manipulace po staveništi, jsou již zahrnuty v cené jednotlivých položek
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S: ZŠ Campanus - Komunikace

O:

R:

C:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 1 Připrava území 496 713,30

1 113107163 Odstranění podkladních krytů : kameniva drceného, plocha od 50 do 200m2,tí m2 117,10 163,00 19 087,30

300 mm

2 131107181 Odstranění živičných krytů plocha přes 50 do 200m2, tl 50 mm m2 117,10 300.00 35 130,00

3 113107163 Odstranění podkladních krytů z kameniva drceného, plocha přes 200m2, tl 400 m2 418,40 220.00 92 048,00

mm

4 131107242 Odstranění žívíčných krytů plocha přes 200m2, tl 100 mm m2 418,40 120,00 50 208,00

7 113154233 Frézování vozovek tl 50 mm, pruh š.2m, do plochy 1000m2, bez překážek m2 539,40 150,00 80 910,00

8 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 177,00 35,00 6 195,00

9 119001203 Úprava zemin vápněním tl 400 mm, 5 % hmotnosti zeminy m2 683,20 150,00 102 480,00

10 585301600 Vápno bílé CL 90 (pro stabilizaci) VL t 24,59 4 500,00 110 655,00

Díl: 2 Odkopávky a prokopávky 38 914,00

11 121101103 Sejmutí ornice s přemístěním do 250 m, část použita pro zpětně na zatravnění m3 88,60 50,00 4 430,00

12 122202202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině m3 110,30 150,00 16 545,00

tř. 3

13 122202209 Příplatek za Iepivost v h 3 m3 110,30 30,00 3 309,00

14 132201101 Híoubení rýh š do 600 mm v homině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 36,00 300,00 10 800,00

15 132201109 Příplatek za íepivost v h.3 m3 36,00 30,00 1 080,00

16 131201101 Híoubeníjam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 sondy kopané m3 5,00 300,00 1 500,00

17 120001101 Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního m3 5,00 250,00 1 250,00

vedení v horninách jakékoliv třídy

Díl: 3 Přemístění výkopku 187 983,40

18 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 239,90 65,00 15 593,50

19 167101101 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 144,46 150,00 21 669,00

20 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4 m3 144,46 220,00 31 781,20

21 171201201 Uložení sypaniny na skládku m3 144,46 20,00 2 889,20

22 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 260,02 400,00 104 008,00

23 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 16,52 350,00 5 782,00

24 175101105 Uložení sypaniny z hornin do násypů hutněných na 103%PS m3 65,90 95,00 6 260,50

Díl: 4 Povrchové úpravy terénu 37 640,32

25 180402111 Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 m2 112,70 6,60 743,82

26 181151113 Úprava zrnitosti ornice rozpojenim balvanů tí vrstvy do 200mm, h 1-4 do m2 112,70 100,00 11 270,00

500m2

27 181301101 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1 5 při m2 112,70 50,00 5 635,00

souvislé ploše do 500 m2, tí. vrsty do 100mm

28 005724100 Osivo směs travní parková rekreační kg 4,20 120,00 504,00

29 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 765,50 25,00 19137,50

30 182101101 Svahování v zářezech z hornin tř. 1 - 4 m2 17,50 20,00 350,00

Díl: 5 Úprava podloží- drenáže a vsaky 49 902,70
31 212752212 Trativody z drenážních trubek flexibilních dn 100 mm, včetně lože, otevřený m 160,30 164,00 26 289,20

Výkon

32 457531112 Filtrační vrstvy z kameniva drceného 32/63 mm, vsakovací objekt m3 9,50 50,00 475,00

33 457571211 Filtrační vrstvy z kameniva těženého 16/32 mm, trativod m3 8,80 50,00 440,00

34 286112230 Trubka PVC drenážní tiexibilní d 100 mm vyústění drenáže rn 2,70 80,00 216,00

35 286112230R Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm perforované m 162,00 80,00 12 960,00

36 211971110 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v ryze nebo zářezu sklonu do m2 185,90 25,00 4 647,50

1:2

37 693111150 Geotextilie GETEX 300 g/m2 š. 200cm 100% vsakovacl objekt + tratívod m2 195,00 25,00 4 875,00

Díl: 6 Asfaltové vozovka tl 450 mm 1 016 176,50

38 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm vozovka m2 679,50 200,00 135 900,00

39 565155121 Asfaltový beton ACP 16 (OKS) podkladní tl 70 mm 2 nemoditikovaného asfaltu, m2 679,50 450,00 305 775,00

přes 3 m

40 567123813 Podklad ze KZC Iti 14 cm m2 679,50 257,00 174 631,50

41 573211111 Postřik živičný inňltrační z posypem z asfaltu do 0,6kg/m2 m2 679,50 40,00 27 180,00

42 573211109 Postřik živičný spojovací z posypem z asfaltu do 0,3kg/m2 m2 679,50 20,00 13 590,00 



 

 

 

 

 

 

 

43 577134121 Asfaltový beton ACO 11 (ABS |),vrstva obrusná, 40 mm 2 nemodiňkovaného m2 679,50 400,00 271 800,00

asfaltu, přes 3 m

44 916131213 Osazenl silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z m 174,00 400,00 69 600,00

betonu prostého C 16/20

45 592174600 Obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm kus 177,00 100,00 17 700,00

Díl: 7 Asfaltový chodník tl 240 mm 143 010,00

46 564851112 Podklad ze štěrkodlté ŠD tl 130 mm m2 78,00 130,00 10 140,00

47 564851114 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tI 180 mm m2 1,60 200,00 320,00

48 565165111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š m2 78,00 800,00 62 400,00

do 3 m

49 573211111 Postfik živičný infiltraan z posypem z asfaltu do 0,6kg/m2 m2 78,00 40,00 3 120,00

50 573211109 Postfik živičný spojovací z posypem : asfaltu do 0,3kg/m2 m2 78,00 20,00 1 560,00

51 578132113 Litý asfalt MAB ILAJ/ tl 30mm do 3 m z nemodiňkovaného asfaltu m2 78,00 800,00 62 400,00

52 596211110R Kladení zámkové dlažby tl 60 mm do drtě 30 mm, plocha do 50 m2 m2 1,60 250,00 400,00

53 592452670 Dlažba červená pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm m2 2,00 600,00 1 200,00

54 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože m 7,00 130,00 910,00

z betonu prostého C 16/20

55 592174650 Obrubník betonový chodníkový 8 x 25 x 100 cm kus 8,00 70,00 560,00

Díl: 8 Chodník ze zámkové dlažby ti 240 mm 2 470,00

56 564851111 Podklad z ŠD tl 15 cm pozhutnění m2 4,20 150,00 630,00

57 596211110R Kladení zámkové dlažby tl 60 mm do drtě 30 mm, plocha do 50 m2 m2 4,20 200,00 840,00

58 592453080 Dlažba zámková betonová přírodní, 20 x10 x 6 cm m2 5,00 200,00 1 000,00

Díl: 9 Parkovací stání ze zatravňovací dlažby tl 420 mm 7 563,00

59 564651111 Podklad z ŠDa tl 15 cm pozhutnění m2 3,80 150,00 570,00

60 564851111 Podklad z ŠDb tl 15 cm pozhutněnl m2 3,80 150,00 570,00

61 596412210 Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací ti 80 mm do 50 m2 m2 3,80 200,00 760,00

do drtě tl 40 mm

62 592281050 Tvárnice zatravňovací TZX 50 x 50 x 8 cm kus 9,00 300,00 2 700,00

63 916331111 Osazení zahradního obrubníku stojatého s boční opěrou do lože z betonu m 13,10 130,00 1 703,00

prostého C16/20

64 592173010 Obrubník betonový sadový 50 x 5 x 15 cm kus 28,00 45,00 1 260,00

Díl: 10 Trubní vedení 4 830,00

65 895941311 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dllců typ UVB-50 kus 1,00 3 500,00 3 500,00

66 899202111 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti do 150 kg kus 1,00 1 000,00 1 000,00

67 899623161 Obetonování potrubí betonem prostým C 20/25 XF3 v otevřeném výkopu m3 0,11 3 000,00 330,00

Díl: 11 Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích 145 022,50

68 919122111 Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm rn 26,50 65,00 1 722,50

69 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm m 53,00 100,00 5 300,00

70 935932116 Odvodňovací plastový žlab pro zatížení A15 vnitřní š. 100mm s roštem rn 10,50 2 000,00 21 000,00

mřížkovým z PZ oceli bez spádu

71 935932116R Odvodňovací plastový žlab pro zatížení A15 vnitřní š. 100mm 5 roštem m 58,00 2 000,00 116 000,00

mřížkovým z PZ oceli se spádem 0,5%

72 96600001 R Demontáž uliční vpusti do odpadu ks 1,00 500,00 500,00

73 96600002R Demontáž uliční vpusti vpusti pro další použití vč rámu a mříže ks 1,00 500,00 500,00

Díl: 12 Přesun hmot a suti 388 574,00

74 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 572,53 50,00 28 626,50

75 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 572,53 100,00 57 253,00

76 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materálů, 10x t 5 725,30 10,00 57 253,00

77 997221815 Poplatek za uložení odpadu z betonu na skládce (skládkovné) t 3,30 200,00 660,00

78 997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t 164,25 450,00 73 912,50

79 997221855 Poplatek za uložení odpadu : kameniva na skládce (skládkovné) t 404,98 300,00 121 494,00

80 998225111 t 987,50 50,00 49 375,00  Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým

Komunikace celkem

    
2 518 799,72
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8: ZŠ Campanus - Kanalizace

O:

R:

C:

P.č. Číslo po Název položky MJ množství cena I MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 236 019,50

1 1,3E+08 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu m3 152,00 300,00 45 600,00

2 1,3E+08 Příplatek za Iepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 152,00 30,00 4 560,00

3 1,SE+08 Svislé přemístění výkopku : horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 152,00 65,00 9 880.00

4 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 280,00 150,00 42 000,00

5 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 280,00 50,00 14 000,00

6 Zásyp výkopu zeminou k upravenému terénu viz.vzor. Řez m3 145,82 160,00 23 331,20

7 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 40,55 350,00 14 192.50

8 štěrkopísek frakce 0-16 t 102,19 300,00 30 655,80

9 Podkladnl štěrk fr.8/16, třídy E m3 11,00 600,00 6 600,00

10 Odvoz přebytečného výkopku m3 51,55 800,00 41 240,00

11 Uvedení výkopu do původního stavu m2 88,00 45,00 3 960.00

Díl: Trubní rozvody v zemi 317 662,00

12 Potrubí PVC OV SN4 do 20% KG odpadní DN 110 bm 27,00 406,00 10 962,00

13 Potrubí PVC OV SNB do 20% KG odpadnl DN 150 bm 65,00 500,00 32 500,00

14 Potrubí PVC 0V SNB do 20% KG odpadní DN 200 brn 50,00 3 300,00 165 000.00

15 Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150 m 92,00 100,00 9 200,00

16 Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 200 rn 50,00 100,00 5 000,00

17 Šachta kanalizační kruhová, betonová ti. stěny 120mm, prefa, hl. 2,0 - 2,5 m ks 1,00 30 000,00 30 000,00

18 Šachta kanalizační kruhová, betonová tl. stěny 120mm, prefa, hl. 3,5 - 4,0 m ks 1,00 30 000,00 30 000,00

19 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 50 do 100 ks 2,00 1 000,00 2 000,00

kg

20 poklop na vstupní šachtu litinový DN600 D400 ks 2,00 2 500,00 5 000,00

21 dno betonové pro uliční vpusť s výtokon otvorem TBV—O 450/330/1 a 45x33x5 cm ks 2,00 2 000,00 4 000,00

22 skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV—Q 450/555/5d, 45x55x5 cm ks 2,00 1 000,00 2 000,00

23 skruž betonová pro uliční vpusť středová TBV-Q 450/295/6a 45x30x5 cm ks 2,00 2 000,00 4 000,00

24 prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x5x5 cm ks 2,00 1 500,00 3 000,00

25 mříž M1 0400 DIN 19583-13 ks 2,00 3 000,00 6 000.00

26 rám zabetonovaný BEGU DIN 19583-9 D400 500/500 mm ks 2,00 1 500.00 3 000,00

27 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti nad 100 do 150 kg ks 2,00 1 000.00 2 000,00

28 koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám SOD/300 ks 2,00 1 000,00 2 000,00

29 Výšková úprava dvou vpustí u vchodu dle nově nivelety komunikace kpí 2,00 1 000,00 2 000,00

Díl: Retenční nádrž včetně zakládání a vystrojení 275 700,00

30 Stěny beraněné z terénu nastražení délka štětovnic do 10 m m2 50,00 1 500,00 120 000,00

31 Wtažení ocelových štětových stěn zaberaněných do 2 let I do 12 m zaberaněných m2 80,00 200,00 16 000,00

do 4 m

32 Zemní práce - výkop dle požadovaných rozměrů pro realizaci Autodoprava - odvoz kpl 1,00 50 000,00 50 000,00

vytěženého materiálu na skládku (meziskládku) Jeřábnické práce - osazení (příp.

ruční osazení) Zemní práce - Zajištění zahmuíí zeminou a zprovoznění prostoru do

původního stavu před realizací. Zemní a stavební práce - rekultivace trávníku

případně zámkové dlažby, chodníku

33 Polštáře zhutněně pod základy ze štěrkopísku tříděného m3 10,50 600,00 8 400,00

34 Základová a roznášení deska z ŽB vodostavebního V8 tř. B 30 m3 2,10 3 000,00 6 300,00

35 ŽB prefa jímka, vnější ŠxDxH=2,78x5,7Bx2,85 - specifikace viz. TZ, vč. kpl 1.00 70 000.00 70 000.00

příslušenství, dopravy a montáže

36 Virový ventil Q=10,4 l/s ks 1,00 5 000,00 5 000,00

Díl: Potrubí splaškové kanalizace 13 059,00

37 Potrubí z materiálu PPs (PVC-HT). Potrubí včetně montáže, tvarovek, závěsů a

spojovacího materiálu.

38 DN50 bm 10,00 330,00 3 300,00

39 DN75 bm 3,00 410,00 1 230,00

40 DN110 bm 7.00 502,00 3 514,00

41 Čistící kus se šroubovacím víčkem 75 ks 1,00 115,00 115,00      



 

 

 

 

  

42 Čisticí kus se šroubovacím víčkem 200 ks 1,00 560,00 560,00

43 Sifon, pro napojení pojistných ventilů u ohřívačů TUV ks 7 00 620,00 4 340,00

Díl: Vpustí splaškové kanalizace 2 150,00

44 HL310NPr - Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem, pevným izolačním ks 1,00 2 150,00 2 150,00

límcem, sifonovou vložkou PRIMUS, s plastovým výškově stavitelným nástavcem s

rámečkem 14 - 70mm! 123 x 123mm & mřížkou z nerezové oceli 115x115mm.

Zápachový uzávěr "Primus" funguje jak s, tak i bez vody. Je tedy vhodný do všech

málo udržovaných prostorů jakojsou kotelny, strojovny bazénové techniky a

jednotek vzduchotechnických, v místech s temperovanými podlahami atd.

Díl: Potrubí dešťové kanalizace - Gravitační 27 088,00

45 Potrubí z materiálu PP (PVC-HT). Potrubí včetně montáže, tvarovek, závěsů a

spojovacího materiálu.

46 DN75 bm 12,00 389,00 4 668,00

47 DN200 bm 2,00 750,00 1 500,00

48 Izolace deš'tověho potrubí s ochranou proti kondenzaci a hluku. Materiál pěnový

polyetylen se strukturou uzavřených buněk tl.5mm

49 DN75 brn 12,00 135,00 1 620,00

50 DN200 bm 2,00 230,00 460,00

51 Střešní vtok DN75 se svislým odtokem pro ploché střechy, s izolační svorkou a křídl. ks 2,00 9 420,00 18 840,00

maticemi z nerezové oceli, s elektrickým ohřevem se samoregulacl (10—30W, 230V),

se záchytným košem

Díl: Potrubí dešťové kanalizace - Podtlakové 127 736,00

52 Potrubí z materiálu PE-HD. Potrubí včetně montáže, tvarovek, závěsů a spojovacího

materiálu.

53 Střešní vtok Akasison XL 75 H PVC ks 6,00 8 750,00 52 500,00

54 Potrubí 56mm bm 1,00 260,00 260,00

55 Potrubl63mm bm 5,00 320,00 1 600,00

56 Potrubí 75mm brn 6,00 360,00 2 160,00

57 Potrubí 90mm bm 36,00 400,00 14 400,00

58 Potrubí 110mm bm 36,00 432,00 15 552,00

59 Potrubí 125mm bm 36,00 510,00 18 360,00

60 Potrubí 200mm bm 1,00 1 200,00 1 200,00

61 Izolace deš'tového podtlakového potrubí s ochranou proti kondenzaci a hluku.

Materiál pěnový polyetylen se strukturou uzavřených buněk tl.5mm

62 Izolace na potrubl 56mm bm 1,00 120,00 120,00

63 Izolace na potrubí 63mm bm 5,00 132,00 660,00

64 Izolace na potmbl 75mm bm 6,00 149,00 894,00

65 Izolace na potrubí 90mm bm 36,00 160,00 5 760,00

66 Izolace na potrubí 110mm bm 36,00 185,00 6 660,00

67 Izolace na potrubí 125mm bm 36,00 205,00 7 380,00

68 Izolace na potrubí 200mm bm 1,00 230,00 230,00

Díl: Zkoušky a přlpomoce 35 720,40

68 Tlakové a funkční zkoušky potrubí dle ČSN kpl 1,00 2 500,00 2 500,00

72 Ostatní spojovací a závěsový materiál kpl 1,00 3 000,00 3 000,00

74 Ekologická likvidace odpadového materiálu kpl 1,00 1 500,00 1 500,00

76 Dílenská dokumentace a zakreslení skutečného stavu kpl 1,00 2 500,00 2 500,00

78 Vyhotovení dokumentace ke kolaudaci (revize,atesty,proh|ášení atd.) kpl 1,00 3 000,00 3 000,00

60 Zaregulováníazprovoznéní, provozní dokumentace kpl 1,00 1 500,00 1 500,00

82 Revize potrubí kpl 1,00 2 500,00 2 500,00

84 Prostupy kanalizace DN110 systémovou manžetou vč.ochrany geotextílí kus 3,00 1 250,00 3 750,00

86 Stavební přlpomoce práce a pomocné konstrukce % 2,00 350,20 700,40

88 Požární ucpávky pro průchody stěnou kpl 1,00 14 770,00 14 770,00

89 Přesun hmot kpl 1,00 35 000,00 35 000,00        
Kanalizace celkem 1 035 134,90





Položkový rozpočet
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

S: ZŠ Campanus - Vododvod

O:

R:

C:

P.č. Číslo položí Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 381 699,78

1 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 402,00 150,00 60 300,00

2 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 402,00 50,00 20 100,00

3 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu m3 168,00 300,00 50 400,00

4 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 168,00 30,00 5 040,00

5 161101103 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 168,00 65,00 10 920,00

6 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 33,94 220,00 7 465,92

7 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 57,69 150,00 8 653,68

8 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 134,06 65,00 8 714,16

9 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 22,74 350.00 7 957,60

10 583373020 štěrkopisek frakce 0-16 t 57,29 300,00 17 188,42

11 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 11,20 800,00 8 960,00

12 Vodovodní potrubí PE D80, se sig.vodíčem a výstražnou fólií m 140,00 900,00 126 000,00

13 Přeložení stávajícího vodovodního potrubí do větší hloubky. Minimálně

1,5m pod úroveň podlahy nové haly. Cca 140m. Hloubka stávajícího

uložení bude prověřena před zahájením stavby průzkumnými výkopy. kpl 1'00 50 000'00 50 000'00

Díl: 2 Trubní vedení 21 780,00

14 Montáž potrubí z trubek ?. polyethylenu otevřený výkop svařovaných m 12,00 150,00 1 800,00

15 Potrubí vodovodní HDPE HDPE100 SDR17 - 90x5,4 m 12,00 1 000,00 12 000,00

16 Napojeni na stávající potrubí vodovodu kpl 1,00 5 000,00 5 000,00

17 vodič izolovaný 5 Cu jádrem H07V-R 1,50 mm2 m 12,00 25,00 300,00

18 fólie varovná PE POLYNET šíře 33 cm m 12,00 15,00 180,00

19 Přesun stávajícího požárního hydrantu DNBO mimo prostor haly (hydrant kpl 1,00 2 500,00 2 500,00

podzemní)

Díl: 3 Potrubí sanitární vody 16 527,00

20 Tato položka zahrnuje potrubí včetně montáže, všech tvarovek, závěsů,

korýtek, spojovacího a montážního materiálu a označení potrubí štítky.

Vodovodní potrubí bude plastové PPR.

21 Potrubí pro rozvod studené užitkové vody bude z PPR, PN16. Bude

spojováno svařováním a s použitím speciálních fitinkú pro spojování tohoto

potrubí.

22 20>Q,8 bm 19,00 254,00 4 826.00

23 256,5 brn 7.00 375,00 2 625,00

24 32x4,4 brn 18,00 392,00 7 056,00

25 Potrubí pro rozvod teplé užitkové vody bude z PPR, PN16. Bude spojováno

svařováním a s použitím speciálních fitinkú pro spojování tohoto potrubí.

26 20x2,8 brn 5,00 254,00 1 270,00

27 253,5 brn 2,00 375,00 750,00

Díl: 4 Potrubí požární vody 29 460.00

28 Tato položka zahrnuje potrubí včetně montáže, všech tvarovek, závěsů,

spojovacího a montážního materiálu a označení potrubí štítky. Požární

potrubí bude ocelové pozinkované spojované závitovými spoji příslušných

dimenzí.

29 DN25 bm 60,00 491 00 29 460,00

Díl: 5 Izolace vodovodního potrubí 3 944,00      
  



30 Potrubí studené vody uvnitř budovy bude po celé délce izolováno, ventily a

další armatury nebudou izolovány. Bude použita flexibilní tepelná izolace z

polyethylenu, o tloušťce min. 9 mm. Izolace bude spojována lepením.

 

 

 

 

  

31 20)Q,8 - tl.9mm bm 19,00 53,00 1 007,00

32 253,5 - tl.9mm bm 7,00 80,00 560,00

33 32x4,4 - tl.9mm bm 18,00 84 00 1 512,00

34 Potrubí TUV bude po celé délce izolováno, ventily a další armatury nebudou

izolovány. Bude použita

flexibilní tepelná izolace z polyethylenu, o tloušťce dle dimenze. Izolace

bude spojována lepením.

35 209,8 - tl.20mm bm 5,00 115,00 575,00

36 256,5 - t|.20mm bm 2,00 145,00 290,00

Díl: Armatury 4 825,00

37 Vřeteno armatury musí být dostatečně dlouhé, aby ve své nejnižší poloze

byla ovládací páka armatury dostatečně vysoko nad jejím tělesem a bylo

možné na ni aplikovat sílu potřean pro otevření armatury.

Bezzdvižné uzavírací armatury se smí použít pouze pokud je na nich

indikátor srozumitelně ukazující jejich otevřenou polohu. Armatury budou

konstruovány na nominální tlak min. PN 16.

38 Kulový kohout s vypouštěním PPR - KK25 ks 1,00 430,00 430,00

39 Kulový kohout s vypouštěním PPR - KK32 ks 2,00 450,00 900,00

40 Připojovací armatury TUV, dle schematu kpl 7,00 360,00 2 520,00

41 Zpětná klapka pozink - ZK25 ks 1.00 325,00 325,00

42 Kulový kohout pozink - KK25 ks 1,00 430,00 430,00

43 Vypouštěcí kouhout pozink - VK15 ks 1,00 220,00 220,00

Díl: Ohřívače TUV 49 680,00

44 Zásobníkový ohřívač TUV 75litrú/2 kW ks 1 00 12 300,00 12 300,00

45 Průtokový ohřívač vody pod ZP /3,5kW ks 6,00 6 230,00 37 380,00

Díl: Hydranty 19 500,00

46 Hydrantový systém D25 - Skříň hydrantu 710x710>Q45 - vyrobena 2 ks 2,00 9 750,00 19 500,00

ocelového plechu. Ochrana hydrantu před mrazem. Středem bubnu je

přivedena tlaková voda, která umožňuje okamžité použití systému.

Povrchová úprava - prášková strukturální barva určená pro vnitřní

prostředí. Provedení celoplechové nebo s prosklenými dvířky. Tvarově stálá

hadice PH - stabil D 0 světlosti 25 mm. Kulový ventil 1'z poníklované

mosazi. Požární proudnice kombinované D25, kterou tvoří těleso a otočná

hlava z polypropylenu. Otočná hlava umožňuje nastavení plného proudu,

sprchového proudu s měnitelným úhlem kuželu v rozmezí 0 až 110° a

Díl: Zaňzovací předměty 89 525.00

47 Zařizovací předměty včetně montáže, montážního materiálu (montážní

konzole, upevňovací materiál atd.) a montáže armatur, sifonú, napojení na

roháčky atd.

48 Veškeré typy zařizovacích předmetu budou specifikovány architektem a

klientem !!

49 Umyvado vhothů do škol, 600 x455 mn. bílá, kmicků ks 6.00 2 450,00 14 700,00

50 IPsmw umyvadová baterie 100 : odtokovou soupravou : Biom, chrom ks 6.00 1 560,00 9 360.00

51 Umyvadový UWsifon, chrom ks 6,00 200,00 1 200,00

52 Rmáědc 1120/8 ks 12,00 224,00 2 688,00

53 Klozetúvůsný 56 om, bílý, kmlcký ks 4,00 3 860,00 15 440,00

54 IPrků'lko pro klo'mtmy 56 cm, bílé ks 4,00 680,00 2 720,00

55 PMinstance proWC ks 4,00 4 890,00 19 560,00

56 Výlevka, 425mm x500mm, bílá, karmic“ ks 1,00 4 260,00 4 260,00

57 Vodovothí výlevková beterienástimá ks 1,00 1 560,00 1 560,00

58 Rm 1/2>GI8 ks 2,00 224,00 448,00

59 IP“ - Odsávací urinůl, 320 x350 mm. bílá, kmloký ks 1,00 4 260,00 4 260,00

60 Tdtový splachovačpmunnd, chrom ks 1,00 480,00 480,00

61 Předsthovů instance pro un'nal ks 1,00 6 800 00 6 800,00

62 Naumvýďez1004x514 mm, levý ks 1,00 3 50000 3 500,00

63 Dřemvýuu'ubkovýsífons napq'enírn myčkynádobt, plast ks 1,00 290,00 290,00

64 DH,-zmá stojmková bderic, chrom ks 1,00 1 800.00 1 800,00      



 

 

65 Rdmy'vmtilpro n-pqonl myaqnuoumtwmw 1I2'x3l4"x3l8' ks 1,00 235 00 235.00

66 [Rm 1136/8 ks 1,00 224,00 224.00

Díl: 10 Zkoušky a přípomoce 64 900,00

67 Tlakové a funkční zkoušky potrubí dle ČSN kpl 1,00 2 500.00 2 500.00

69 Ostatní spojovací a závěsový materiál kpl 1.00 7 500.00 7 500,00

70 Uzemnění potrubí kpl 1,00 4 750,00 4 750,00

71 Ekologická likvidace odpadového materiálu kpl 1,00 1 500,00 1 500,00

73 Lešení/plošina kpl 1,00 5 000,00 5 000,00

74 Dilenská dokumentace a zakreslení skutečného stavu kpl 1,00 14 750,00 14 750,00

75 Vyhotovení dokumentace ke kolaudaci (revize,atesty,prohla'šení atd.) kpl 1,00 2 500,00 2 500,00

76 Zaregulování a zprovoznění, provozní dokumentace kpl 1,00 3 000,00 3 000,00

77 Revize potrubí kpl 1,00 4 900,00 4 900.00

78 Stavebni přípomoce, práce a pomocné konstrukce kpl 1,00 2 000,00 2 000,00

79 Požární ucpávky pro průchody stěnou kpl 1.00 10 000.00 10 000,00

80 Přesun hmot kpl 1.00 6 500.00 6 500,00      
 

Vodovod celkem 681 840,78

 



Položkový rozpočet
 

 

 

 

 

 

 

 

 

S: ZŠ Campanus - Ústřední vytápění

O:

R:

C:

P.č. Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 1 Ustřední vytápění 954 976,00

1 Oběhové čerpadle WILO Stratos 25/1-4, 230 V ks 1.00 8 115,00 8 115,00

2 Oběhové čerpadle WILO Stratos 25/1-6, 230 V ks 3,00 8 550,00 25 650,00

3 Oběhové čerpadle WILO Stratos PICO 15/1-6, 230 V ks 1,00 B 550,00 8 550,00

4 Dvojcetný ventil Siemens WG 44.15/2,5, DN15, Kvs 2,5 ks 1,00 3 250,00 3 250,00

5 Dvojcetný ventil Siemens WG 44.20/6,3, DN20, Kvs 6,3 ks 2,00 3 350,00 6 700,00

6 Dvojcetný ventil Siemens VVG 44.25/10, DN25, Kvs 10 ks 2,00 4 260,00 8 520,00

7 Pohon ventilu WG.44 $08 65.5 24V/1-10 A ks 5,00 9 680,00 48 400,00

8 Ruční regulační vetil Ta STAD

9 DN25 ks 1,00 2 300,00 2 300,00

10 DN40 ks 2,00 3 420,00 6 840,00

11 DN50 ks 2,00 4 260,00 8 520,00

12 Klapka mezipřírubová

13 K65 ks 2,00 5 650.00 11 300,00

14 Kulový kohout KK

15 DN25 ks 2,00 430,00 860,00

16 DN40 ks 5,00 860,00 4 300,00

17 DN50 ks 4,00 1 290,00 5 160,00

18 Zpětný ventil ZV

19 DN25 ks 1,00 335,00 335,00

20 DN40 ks 2,00 600,00 1 200,00

21 DN50 ks 2,00 918,00 1 836,00

22 Otopná tělesa ocelová desková provedení VK s termostatickým ventilem

23 typ Korado Radik VK

24 21/600/800 ks 2,00 4 664,00 9 328,00

25 33/600/1600 ks 18,00 9 871,00 177 678,00

26 Stojánková konzole pro OT Radik VK ks 40,00 280,00 11 200,00

27 Pfipojovaci uzaviratelné regulační šroubení Heimeier Regulux

28 DN15 ks 20,00 680,00 13 600,00

29 Ruční hlavice

30 Pro desková otopná tělesa Korado Radik VK ks 18,00 245,00 4 410,00

31 Termostatické hlavice

32 Pro desková otopná tělesa Korado Radik VK ks 2,00 298,00 596.00

33 Vypouštěcí kohout

34 VK15 ks 12,00 210,00 2 520,00

35 Odvzdušňovaci ventil

36 DN10 ks 6,00 80,00 480,00

37 Teploměr kruhový včetně jímky rozsah 0 - 100 ”C ks 15,00 580,00 8 700,00

38 Rozvody vytápění ocel

39 Potrubí ocelové závitové včetně tvarovek a přechodu

40 DN10 m 8,00 259,00 2 072 00      



41

42

43

45

46

47

48

49

50

51

52

53

55

56

57

58

59

60

61

62

63

65

66

57

68

59

7o

71

72

73

74

75

76

77

7e

79  

DN15

DNZO

DN25

DN32

DN40

DN50

DN65

Nátěry ocelového potrubí. syntetické 2x základní

DN10

DN15

DN20

DN25

DN32

DN40

DN50

DN65

Tepelné izolace ocelových rozvodů (tloušťky dle technické zprávy)

DN10

DN15

DN20

DN25

DN32

DN40

DN50

DN65

Závěsný systém jednoho výrobce (např. Hilti) - objímky, závěsy, kotvy, příčniky,

závitové tyče, konzoly, hmoždinky; vrtání do betonových a jiných konstrukcí; statické

výpočty výrobce

Dodavatelská dokumentace

Zaregulování soustavy

Manuály

Testy a revize

Zaškolení

Zkušební provoz

Energie a jiná media

Lešení a pomocné konstrukce

Odstavení stáv. hl.rozvodu

Vysazení odbočky na stáv. rozvod

Požámí ucpávky pro pruchody stěnou

Stavební přlpomoce

Přesun hmot  

3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3

sada

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kus

kpl

kpl

kpl  

82,00

34,00

128,00

42,00

156.00

48,00

114.00

8,00

82,00

34,00

128,00

42,00

156,00

48,00

114,00

8,00

82,00

34,00

128,00

42,00

156,00

48,00

114,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00

1,00

1,00

1,00 

267,00

299,00

347,00

438,00

561 ,00

635,00

890,00

40,00

40,00

45,00

45,00

50,00

50,00

60,00

60,00

65,00

65,00

74,00

78,00

89,00

143,00

153,00

177,00

14 900,00

30 700,00

7 400,00

2 000,00

5 700,00

4 700,00

5 500,00

7 500,00

18 000.00

4 700,00

950,00

17 800,00

20 000,00

15 000,00 

21 894,00

10 166.00

44 416,00

18 396,00

87 516,00

30 480,00

101 460,00

320,00

3 280,00

1 530,00

5 760,00

2 100,00

7 800,00

2 880,00

6 840,00

520,00

5 330,00

2 516,00

9 984,00

3 738,00

22 308,00

7 344,00

20 178.00

14 900,00

30 700,00

7 400,00

2 000,00

5 700,00

4 700,00

5 500,00

7 500,00

18 000.00

4 700,00

1 900,00

17 800,00

20 000,00

15 000,00

 

Pokud není uvedenojinak, obsahuji všechny položky dodávku a montáž zařízení vč. veškerých pomocných materiálů nutných k montáži zařízení

Montážní, spojovací, těsnící, závěsový materiál, vč. pomocných konstrukcí pod zařízení, vč. materiálu pro eliminaci přenosu vibrací do stavebních

konstrukcí od všech zařízení, rýhovaná vícevrstvé pryž, izolátory chvění

Výměry potrubí jsou uvedeny bez prořezů

Veškeré zařízení bude vybíráno od prověřených výrobců v oboru. Uvedené referenční výrobky udávají technický a kvalitativní standard výrobku.

Podkladem pro ocenění, stavbu, technické řešení jednotlivých konstrukcí a objednávání materiálu je projekt jako celek, přičemž stačí, aby příslušné

dodávky a práce byly zmíněny v některé z jeho částí. Technické řešení jednotlivých konstrukcí nelze v žádném případě odvozovat od této specifikace,

ale výlučně od projektu.

 



Uchazeč (Zhotovitel) si je vědom, že je jeho povinností zahrnout do ceny i veškeré práce a materiály. které nemusl být v tomto výkazu výměr vyslovně

uvedené, ale jsou součástí projektu. Případné doplnění specifikaci je možno jen v samostatném výkazu (tzn. ""pod čarou“ tohoto výkazu výměr).

Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány.

Pokud to není jmenovitě uvedeno v této specifikaci, jsou součástí ceny Zhotovitele i veš keré zkoušky, potřebná měření. inspekce, uvedeni zařízení do

provozu, zaškolení obsluhy a revize, zpracování veškeré dílenské dokumentace, provozních předpisů, manuálů a zpracování projektu skutečného

provedení.



Campanus - Elektroinstalace

 

 

 

 

 

P.č. Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Dl|:1 Základní elektrolnstalační materiál 1 277 970.00

Pohybové čidlo nástěnné, úhel záběru 180', 250V/18A, releový výstup, vč. odrušovacího členu. ks 6,00 1 250,00000 7 500,00

1 nástěnné, IP44

Místní doplňující pospojenl (bernard svorky, pňpojovací přichyty, bateriové uzemňovací příchytky aj.) ks 3,00 450.00 1 350.00

2

3 Exteriérové nástěnné teplotní čidlo integrované do nástěnné krabice, IP44 ks 1.00 1 250,00 1 250.00

4 Přepínač seriový pod omítku, 250V/10A, řaz.5, vč. Krytu. ks 1,00 250,00 250,00

5 Přepínač střídavý dvojitý pod omítku, 250V/10A, řaz.6+6, vč. Krytu ks 2,00 250,00 500.00

6 Přepínač střídavý jednoduchý pod omítku, 250V/10A, řaz.6, vč. Krytu ks 12.00 250.00 3 000.00

Přístrojová krabice pod omítku pro osazení ovládacího prvku pro ovládání okna. Kabely ukončeny ks 8.00 65.00 520.00

7 svorkami, krabice zaslepený víčky.

8 Rozváděč ks 1.00 28 000,00 28 000.00

9 Rozváděč ks 1,00 28 000.00 28 000.00

10 Rozváděč Skříňový pro osazení frekvenčních měničů (měniče dodávkou profese VZT) ks 1,00 69 000,00 69 000,00

Samoreguíační topný kabel Frostop Black, 1m, vč. pňpojovací a ukončovací sady a montážního kpl 4,00 15 400,00 61 600,00

11 materialu.

Svítidlo nástěnné reflektorové LED, vč. pohybového čidla, IP44 - typ neurčen, vč. světelného zdroje. 7,00 2 500.00 17 500,00

121

Svítidlo nouzové orientační s piktogramem, typ podle katalogového listu - příloha výkazu výměr, vč. ks 18,00 920,00 16 560.00

13 světelného zdroje.

Svítidlo nouzové orientační s píktogr'amem, typ podle katalogového listu - příloha výkazu výměr, vč. ks 1,00 920,00 920,00

14 světelného zdroje.

Svítidlo stropní pňsazené LED 20W, typ podle katalogového listu - příloha výkazu výměr, vč. ks 18,00 4 200.00 75 600.00

15 světelného zdroje.

Svítidlo stropní přisazené LED 41W. typ podle katalogového listu - příloha výkazu výměr, vč. ks 51,00 4 300,00 219 300,00

16 světelného zdroje.

Svítidlo stropní pňsazeně LED 60W, lyp podle katalogového listu — příloha výkazu výměr, vč. ks 23,00 4 500,00 103 500,00

17 světelného zdroje.

Svítidlo stropnlzávěsné zářivkové 4x80W, typ podle katalogového listu - přioha výkazu výměr, vč. ks 59.00 6 800,00 401 200,00

1a světelného zdroje.

Svítidlo stropni závěsné záňvkové 4x80W+1x80W s modulem nouzového chodu lhod, typ podle ks 11,00 10 900,00 119 900.00

19 katalogového listu — příloha výkazu výměr, vč. světelného zdroje.

Tlačítko Totél Stop s rozbitným sklem, nástěnné, 230V. přepínací kontakt, aretace polohy, barva žlutá. ks 1,00 450,00 450,00

20

21 Tlačítkový ovládač jednoduchý pod omítku 250VI10A, řaz. 1/0 vč. Krytu ks 10,00 280,00 2 800.00

22 Vypínač jednoduchý pod omítku 250V/10A, řaz.1, vč. Krytu. rámečku a přístrojové krabice. ks 34.00 280.00 9 520,00

23 Vývod - 230V110A - signalizace tísně ks 1,00 500,00 500,00

24 Vývod - 230VI16A - datový rozváděč ks 1,00 500,00 500,00

25 Vývod - 3fl 400V/16A - ukončeno na svorkéch v rozvočné krabici pod omítkou, zavičkováno. ks 1,00 500,00 500,00

25 Vývod - napájení vládačú oken 230VI16A ks 2,00 500,00 1 000,00

27 Vývod — napojení stávajícho ovládače okna ks 6,00 500,00 3 000,00

23 Vývod - propojení ovládacího místa s pohonem basketbaliového koše - systém neupřesněn ks 4,00 500.00 2 000.00

Vývod - příprava pro ovtádánl pohonu otevírání okna (prpojení s ovládacím místem) - systém ks 8,00 500,00 4 000,00

29 neupřesněn.

30 Vývod - rozváděč RMaR 230V do 32A ks 1,00 500.00 500.00

Wvod - VZTJednotka - propojeni motoru s frekvenčním měničem v rozváděči RFM (silový přívod & ks 8,00 500,00 4 000.00

31 propojení ochrany motoru PTC)

Vývod (2xkabeí) - ovládání basketballového koše - propojení s místem ovládacích prvků - typ. Řízení ks 2,00 1 000.00 2 000.00

32 není určen - pouze kabelová příprava.

33 Propojení teplotního čidla s regulátorem v RH ks 1,00 250,00 250.00

34 Zásuvka jednoduchá pod omítku 250V/16A, vč. Krytky ks 132,00 250,00 33 000,00

35 Krabice rozbočna podomítková s víčkem ks 30.00 50.00 2 400.00

35 Krabice KT250 pod omítku s víčkem vč. svorkovnice ekvipotenciainího pospojování. ks 1,00 150,00 150.00

37 Požáml ucpávky prostupů požámkní úseky m2 0,30 1 500,00 450.00

35 Úpravy stávající elektroinstalace — po předchozím odsouhlasení na místě stavby kpl 1.00 15 000.00 15 000.00

39 Vývod - uzemnění vč. svorek kpí 1,00 2 500,00 2 500.00

40 Ostatní drobný, pomocný, upevňovací materiál kpi 1,00 5 000.00 5 000.00

41 Provoznízkoušky systému kpi 1,00 1 500,00 1 500,00

42 Demontáže - nezbytně nutný rozsah — po předchozím odsouhlasení na místě tavby kpi 1,00 15 000,00 15 000.00

43 Výchozí revize kpl 1.00 15 000,00 15 000.00

44 Výrobní a dílenská dokumentace kpi 1,00 1 500,00 1 500,00

Vlcenásobné rámečky pro skupiny přístrojů (silnoproud a slabopmud) budou objednany podle

konkretni potkby na stavbě. Barevné proveden! přístrojů a definitivní typ bude deňnitívně určen

45 investorem & architektem po vyvzorkovánl.

46

Přístroje (vyp/naše, zásuvky) vč. rámečkůjsou vykázány jako jednotky, ale budou sdružovány do

skupin - vícenásobně rámečky budou přesně dospecifikovány na místě, předjejich objednáním. V

prostorách koupelen, umývaclch prostorů,      



technických místnostech a ve venkovn/ch prostorách, budou přístroje v provedení v souladu s

působícími vnějšími vlivy (venkovní svítidla krytí IPx4, Technické prostory (P44. umývacl prostory v

souladu s ČSN 33 2130 ed.2

 

 

 

  

47

a koupelny(sprchy) v souladu s ČSN 33 2000-7-701 ed.2. Svítidla budou dodána včetně zdrojů

4a Přístrojové krabice budou typově pro sestavení do vícenásobných rámečků.

49 Přístrojový standardje zvolen pouze jako referenční, pro nabídku v bílé barvě.

Díl:2 Nosné a úložné konstrukce, kabely - silnoproud 371 175,00

Kabelový žlab oceloplechový pozink. s víkem 250/50, uložen na betonových podpěrách (podpěry po m 55,00 450,00 24 750 00

50 cca. 1,0 m) vč. spojovacího a montážního materiálu

Kabelový z'Jab oceloplechový pozink. s víkem 250/100 vč. nosných dílů, spojek a montážním materiálu m 45.00 450.00 20 250.00

51

Kabelový žlab ocelopiechový pozink. s víkem 125/50 vč. nosných dílů, spojek a montážan maten'álu m 105,00 250,00 26 250.00

52

53 Trubka ohebná d=25mm m 200,00 45,00 9 000.00

54 CY 2.5 m 180.00 15.00 2 700,00

55 CY 4 m 180,00 25,00 4 500.00

55 CYA 6 m 280.00 35.00 9 800.00

57 CYA 10 m 80.00 65.00 5 200.00

58 CYA 25 m 90.00 125.00 11 250.00

59 CSKH-V180-P30-R-Ban-s1d0—O 2x1,5 m 45.00 65.00 2 925.00

60 CYKY-J 3x1,5 m 930.00 25.00 23 250.00

61 CYKY-J $25 m 3 940.00 29.00 114 260.00

52 CYKY-J 5x1,5 m 860.00 29.00 24 940,00

63 CYKY-J 5)Q.5 m 340,00 45,00 15 300,00

64 CYKY-J 56 m 30,00 89,00 2 670,00

55 CYKY-0 2x1 .5 m 780.00 25,00 19 000,00

66 CYKY-0 3x1 ,5 m 345,00 25,00 a 625.00

67 NYCY 4x2,5/2,5 m 145,00 125,00 18 125,00

53 NYCY 4x4/4 m 220.00 129.00 28 380.00

Dí|:3 Jimací soustava a uzemnění 95 830,00

59 Zamnl pásek FeZn 30x4 m 250,00 65,00 16 250.00

70 Drát FeZn 8 m 510,00 65,00 33 150.00

71 Ochranná trubka ocelová 1.8m vč. příchytek do fasády ks 7,00 150.00 1 050.00

72 Zkušební svorka a označovací štítek svodu ks 7,00 45,00 315,00

73 Podpěry pro montáž do fasády m 47,00 45,00 2 115,00

74 Pomocný jímač 0,5m (2x svorka univerzální + FeZn 8) kpl 21.00 250.00 5 250.00

75 Svorka spojovací FeZn 30x4 ks 30,00 45,00 1 350,00

76 Svorka spojovací křížová FeZn 30x4/FeZn 8 ks 16,00 45,00 720.00

77 Svorka univerzální FeZn ks 90,00 45,00 4 050.00

73 Svorka pňpojovací ks 20.00 45,00 900,00

Souprava odděleného jřmače pro montáž na konstrukci zástěny - výška celé soupravy 3,5 m (ilmaci kpl 4,00 45,00 180,00

79 hrot, izolační tyč, izolační podpěry, svorky)

30 Podpěra - střecha ks 300,00 65,00 19 500.00

81 Propojení soustavy se siávajicíjímacl soustavou na endstujicl budově kpl 1,00 1 500,00 1 500.00

82 Protikorozí nátěr řezů FeZn kpí 1,00 1 500,00 1 500,00

53 Revize kpl 1,00 5 000.00 5 000,00

34 Výrobní & dílenská dokumentace kpl 1,00 1 500.00 1 500.00

95 Ostatni drobný, pomocný, upevňovací a montážní materiál kpl 1,00 1 500,00 1 500.00

Dí|:4 Systém signalizace tísně - Invalidé 18 175,00

55 Systém signalizace invalida - modul kontrolní s alarmem ks 1,00 1 500,00 1 500,00

87 Systém signalizace invalida — signální světlo ks 1,00 1 500,00 1 500,00

88 Systém signalizace ínvalida - signální tlačítko tahové ks 1.00 1 500,00 1 500,00

99 Systém signalizace ínvalída - sígnálnilresetovaci tlačítko ks 2,00 1 500,00 3 000.00

90 Napájecí zdroj 230VI24VAC. 30VA - do rozváděče ne DIN lištu ks 1,00 4 000,00 4 000,00

91 Trubka ohebná d=20mm m 30,00 25,00 750.00

92 J-Y(St)Y amofi m 35,00 40,00 1 400,00

93 JYTY 2x1 .0 m 30,00 40,00 1 200,00

94 Krabice přístrojová sestavitelná do vícenás rámečku pod omítku ks 5,00 45,00 225,00

95 Rámeček jednoduchý ks 3,00 25,00 75.00

95 Rámeček dvojitý ks 1,00 25,00 25,00

97 Zkoušky a nastavení systému kpl 1,00 1 000,00 1 000.00

95 Ostatní drobný, pomocný a montážní materiál kpl 1,00 1 000,00 1 000,00

99 Výrobní a dílenská dokumentace kpl 1,00 1 000,00 1 000.00

Vícenásobné rámečky pro skupiny přístrojů (silnoproud a síaboproud) budou objednány podle

konkretni potřiaby na stavbě Barevné provedení přístrojů bude definitivně určeno architekty po

100 vyvzorkovánl.

Díl:5 Swtém rozvodu strukturované kabeláže a CCTV 131 300,00

Zásuvka datová/teletonníjednoduchá 1xRJ45 CAT 6 zapuštěné, krytu & rámečku (rámeček společný ks 12,00 450,00 5 400,00

101 pro montáž se sllovými zásuvkami)

Rozváděč datový s plnými dveřmi, 19". 12U. rozměr 6315;600:695 (VxŠxH) typ RBA—12-AS4-CAX—A1 - kpl 1,00 28 000.00 28 000.00

102

Triton. vč. 1xpatch panel 24port vč. patch zásuvek CATS STÍNĚNÝCH, 1xvyvazovací panel, PDU napájecí modul 1U, 5ú30V/16A rozváděči se svodičem přepětí, aktivni prvek - Switch 24x10/100/1000

Mb, propojovací Patch cordy a ostatní montážní přislušenství.      



 

 

 

 

  

2 MPx kamera IP kompaktní exten'érova' barevna Day/Night s mechanickým IR filtrem. Smart IR dosvit ks 2,00 16 800,00 33 600,00

do 40m, 1/2.B" progressive scan CMOS. maximální rozlišení 1920x1080 px © 25fps, citlivost barevna

0.01 Lux/F2.0, 0Lux IF2.0(IR LED). objektiv 3.6 mm, úhel záběru 84', komprese H264/MJPEG, duální

kódování, DWDR, 3DNR, BLC, HLC, ONVIF. napájenl12VDC. 420mA, PoE, IP67

103

VIdeorekordér lP síťový 4-k0nálový, OS Linux. Dual-core processor. podporované formáty H.264, ks 1,00 15 400,00 15 400,00

MJPEG, záznam Max. 80Mbps, maximální rozlišení 5MPx na kameru. 1x audio vstup. 1x audio výstup

RCA, 1 x SATA 3.5" HDD max 6TB (bez HDD), max. 4 kanály umožňující využiti analýzy -

inteligentních funkci, 1 HDMI + 1 VGA výstup, podpora ONVlF, podpora IP PTZ Dahua, 1x RJ45. 4x

port PoE IEEE802.3at, maximálnívýkon POE 50W, 2x USB 2.0, rozměry Mini 1U, 325 x 240x45rnm.

104 hmotnost 1,25 kg

105 SATA DISK 200063, 5900 rpm, vhodný do podmínek 24/7, pro PC \Adeoserver, DVR, NAS ks 1,00 3 500,00 3 500,00

105 Krabice rozbočna pod omítku s víčkem ks 20,00 45.00 900.00

107 Trubka ohebná d=25mm m 300.00 25.00 7 500.00

108 Trubka ohebná d=16mm m 200,00 25,00 5 000,00

109 FlUTP Cat 6 m 930.00 25.00 24 500,00

11o Ostatní drobný, pomocný a montážní materiál kpl 1,00 1 500,00 1 500,00

111 Kamerové zkoušky a nastavení systému ka 1,00 1 500,00 1 500,00

112 Měření a vypracování výsledných protokolů kpl 1,00 1 500,00 1 500,00

113 Výrobní a dienska dokumentace kpl 1,00 1 500,00 1 500,00

114 Dokumentace skutečného provedení kpl 1,00 1 500,00 1 500,00

Vlcenásobné rámečky pro skupiny pňstmjú (silnoproud a slaboproud) budou objednány podle

konkrétnl potreby na stavbě. Barevné provedení přístrojů bude definitivně urťeno architekty po

1 15 vyvzorkovánl.

Aktivnl nápň rozvaděče RSLB (Switch - neni specr'ňkovéno touto PD), bude urteno po dohodě s

1 15 dodavatelem

Díl:6 Systém domácího vídeovrámého 20 340,00

Sada barevného vidootelefonu - obsahuje 1x napájecí zdroj (do rozváděče), 1xdomovni sluchátkovou kpl 1,00 15 000,00 15 000,00

videostanlcí a 1x videotablo s barevnou kamerou, tlačítkem & hovorovou jednotkou.

1 17

118 El. zámek - 12VAC - typ bude určen na mlstě stavby podle konkrétního kování vstupních dveří ks 1,00 1 250,00 1 250,00

11g F/UTP CAT s m 40,00 25,00 1 000,00

120 Trubka ohebná d=23mm m 40,00 25,00 1 000,00

121 Krabice rozbočná pod omítku s víčkem ks 2.00 45.00 90.00

122 Nastavení a oživeni systemu kpl 1,00 1 000,00 1 000,00

123 Ostatní drobny, pomocny & montážní material kpl 1,00 1 000,00 1 000,00

DíI:7 Školní rozhlas - doplnění 83 465,00

Zvukovy projektor s uzkou vyzařovací charakteristikou pro ozvučování interiéru a exteriéru z vyšších ks 1.00 19 000,00 19 000,00

124 mlat. 20W/100V. vstupnllmpedance min. 500 Q, ekv. citlivost 92 dB/ 1W. 1m

125 CYKY-0 — M5 m 35.00 25.00 875.00

125 Trubka ohebná d=25mm m 20,00 25,00 500,00

127 Napojení na stávající okruh reproduktorů ks 1,00 1 000,00 1 000,00

125 Krablce rozbočná pod omítku : víčkem ks 2,00 45,00 90.00

129 Nastavení a oživení systému kpl 1.00 1 000,00 1 000.00

130 Ostatní drobny pomocny a mntážní materiál kpl 1.00 1 000,00 1 000,00

Finální volba reproduktoru bude provedena dodavatelem na základě kontroly možnost! stá vaj/clho

, ., šl . .L , „

Díl:8 Ostatní 30 000,00

131 Stavební přípomoce kpl 1,00 30 000,00 30 000,00 
Elektroinstalace celkem

    
2 028 255,00

 



Položk

 

 

P.č. Název položky množství cena I MJ Celkem
 

Díl:

Číslo položky

1 Zařízení č. 1: větrání haly 63 167,42
 

Díl:

TQC1.11mC1.21

TC1.22

TC1.01

TC1.51

PdC1.11EdC1.21

TA1.11

PdA1.1SBdA1.25

Y1.11a,bM1.21a,b

Y1.31

2

Snímač teploty a co: do VZT kanálu ,výstup 2x o.., 10V

rozsah 0 50'C, o 2000 ppm

montážní příslušenství

Snímač teploty do VZT kanálu vč. potřebného příslušenství:

měřící prvek Ni1000. kapilára délka 0.4 m

rozsah měření: -50...+80'C, lP54,

montážní příruba a potřebné montážní příslušenství

Snímač teploty příložný pro měření teploty média v potrubí:

měřící prvek Ni1000,

rozsah měření: -30...+130°C.

svorkový pás pro uchycení na průměry trubek 15„.150 mm

Snímač prostorové teploty vzduchu bez nastavování žádané hodnoty,

měřící prvek Ni1000, rozsah měření 0...50‘C, časová konstanta 7 min.,

IP 30

Snímač diferenčního tlaku do VZT kanálu pro vzduch a nekorosivní plyny:

napájecí napětí AC 24V, IP 42

rozsah měření: rozsah 0 1000 Pa, výstupní signál DC 0 .

včetně montážní sady na potrubí

10V,

Termostat protimrazové ochrany na straně vzduchu: reakční délka

kapiláry 30 cm, IP65, nastavení žádané hodnoty v rozsahu

-5 15'C, automatický reset, délka kapiláry 6 m, včetně montážní sady -

úchytek kapiláry

Regulátor tlakové diference pro montáž na VZT kanál, [P 54

rozsah měření: 20 300 Pa

příslušenství: odběry tlaku na VZT potrubí vč. potřebného montážního

materiálu

Elektrický servopohon vzduchotechnických klapek, rotační provedení,

spojité řízení signálem 0 (2) 10V DC, hlásič polohy 0 10V DC,

havarijní funkce zajištěná pružinou, jmenovitý kroutící moment 16 Nm,

napájení 24Vl50Hz, pracovní rozsah mechanicky nastavitelný mezi 0

90°, IP54

Elektrický servopohon vzduchotechnických klapek, rotační provedení,

spojité řízení signálem 0 (2) 10V DC, hlásič polohy 0 10V DC,

jmenovitý kroutící moment 15 Nm, napájení 24V/50Hz, pracovní rozsah

mechanicky nastavitelný mezi 0 90", samočinná adaptace rozsahu úhlu

natočení, přepínač směm otáčení, IP54

Zařízení č. 2: větrání haly

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

2,00

1.00

1,00

2,00

1,00

2,00

4,00

1,00

14 787,50

1 466,08

857,68

963,30

845,00

2 275,00

845,00

5 195,91

3 866,72

29 575,00

1 466,08

857.68

963,30

1 690,00

2 275,00

1 690,00

20 783,64

3 866,72

75 167,42
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TQC2.11iDQC2.21

TC2.22

TC2.01

TC2.51

PdC2.11BdC2.21

TA2.11

Snímač teploty a C02 do VZT kanálu ,výstup 2x 0... 10V

rozsah 0 50°C, 0 2000 ppm

montážní příslušenství

Snímač teploty do VZT kanálu vč. potřebného příslušenství:

měřící prvek Ni1000, kapilára délka 0,4 m

rozsah měření: -50...+80°C, IP54,

montážní příruba a potřebné montážní příslušenství

Snímač teploty příložný pro měření teploty média v potrubí:

měřící prvek Ni1000,

rozsah měření: -30...+130°C,

svorkový pás pro uchycení na průměry trubek 15.„150 mm

Snímač prostorové teploty vzduchu bez nastavování žádané hodnoty,

měřící prvek Ni1000, rozsah měření 0...50°C, časová konstanta 7 min.,

IP 30

Snímač diferenčního tlaku do VZT kanálu pro vzduch a nekorosivní plyny:

napájecí napětí AC 24V, lP 42

rozsah měření: rozsah 0 1000 Pa, výstupní signál DC 0 10V,

včetně montážní sady na potrubí

Termostat protimrazové ochrany na straně vzduchu: reakční délka

kapiláry 30 cm, IP65, nastavení žádané hodnoty v rozsahu

-5 .. 15°C, automatický reset délka kapiláry 6 m, včetně montážní sady - úchytek kapiláry  

ks

ks

ks

ks

ks

kS

2,00

1.00

1,00

1.00

2,00

1,00 

14 787,50

1 466,08

857,68

963.30

845,00

2 275 00 

29 575,00

1 466,08

857,68

963,30

1 690,00

2 275 00  
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PdA2.15EdA2.25

Y2.11a,bM2.21a,b

Y2.31

3

Regulátor tlakové diference pro montáž na VZT kanál, IP 54

rozsah měření: 20 300 Pa

přislušenství: odběry tiaku na VZT potrubí vč. potřebného montážního

materiálu

Elektrický servopohon vzduchotechnických klapek, rotační provedení,

spojité řízení signálem 0 (2) 10V DC, hlásič polohy 0 10V DC,

havarijní funkce zajištěná pružinou, jmenovitý kroutící moment 16 Nm,

napájení 24V/50Hz, pracovní rozsah mechanicky nastavitelný mezi 0

90°, IP54

Elektrický servopohon vzduchotechnických klapek, rotační provedení,

spojité řízení signálem 0 (2) 10V DC, hlásič polohy 0 10V DC,

jmenovitý kroutící moment 15 Nm, napájení 24V/50Hz, pracovní rozsah

mechanicky nastavitelný mezi 0 90°, samočinná adaptace rozsahu 0th

natočení, přepínač směru otáčení, IP54

Zařízení č. 3: zázemí

ks

ks

ks

2,00

4,00

1,00

845,00

8 195,91

3 866,72

1 690,00

32 783,64

3 866,72

62 204,12
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Toca.11mc3.21

TC3.22

TC3.01

PdC3.11EdC3.21

TA3.11

PdA3.15EdA3.25

Y3.11a,bMa.21a,b

Y3.31

4

Snímač teploty a 002 do VZT kanálu ,výstup 2x 0... 10V

rozsah O 50'C, 0 2000 ppm

montážní příslušenství

Snímač teploty do VZT kanálu vč. potřebného příslušenství:

měřící prvek Ni1000, kapilára délka 0,4 rn

rozsah měření: -50...+80'C, IP54,

montážní příruba a potřebné montážní příslušenství

Snímač teploty příložný pro měření teploty média v potrubí:

měřící prvek Ni1000,

rozsah měření: -30..,+130"C,

svorkový pás pro uchycení na průměry tmbek 15...150 mrn

Snímač diferenčního tlaku do VZT kanálu pro vzduch a nekorosivnl plyny:

napájecí napětí AC 24V, IP 42

rozsah měření: rozsah 0 1000 Pa, výstupní signál DC O 10V,

včetně montážní sady na potrubí

Termostat protimrazové ochrany na straně vzduchu: reakční délka

kapiláry 30 cm, IP65, nastavení žádané hodnoty v rozsahu

-5 15“C, automatický reset, délka kapiláry 6 m, včetně montážní sady -

úchytek kapiláry

Regulátor tlakové diference pro montáž na VZT kanál, IP 54

rozsah měření: 20 300 Pa

příslušenství: odběry tíaku na VZT potrubí vč. potřebného montážního

materiálu

Elektrický servopohon vzduchotechnických klapek, rotační provedení,

spojité řízení signálem 0 (2) 10V DC, hlásič polohy 0 10V DC,

havarijní funkce zajištěná pružinou, jmenovitý kroutící moment 16 Nm,

napájení 24V/50Hz, pracovní rozsah mechanicky nastavitelný mezi 0

90°, IP54

Elektrický servopohon vzduchotechnických klapek, rotační provedení,

spojité řízení signálem 0 (2) 10V DC, hlásič polohy 0 10V DC,

jmenovitý kroutící moment 15 Nm, napájení 24V/50Hz, pracovní rozsah

mechanicky nastavitelný mezi 0 90", samočinná adaptace rozsahu úhlu

natočení. přepínač směru otáčení, IP54

Zařízení č. 4: tělocvična

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

2,00

1,00

2,00

1,00

2,00

4,00

1,00

14 787,50

1 466,08

857,68

845,00

2 275,00

845,00

5 195,91

3 866,72

29 575,00

1 466,08

857,68

1 690,00

2 275,00

1 690,00

20 783,64

3 866,72

52 775,60
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TOC4.11ÍEQC4.21

TC4.22

TC4.01

TC4.51

PdC4.11EdC4.21

Snímač teploty a C02 do VZT kanálu ,výstup 2x O,., 10V

rozsah 0 50°C, 0 2000 ppm

montážní příslušenství

Snímač teploty do VZT kanálu vč. potřebného příslušenství:

měřící prvek Ni1000, kapiléra délka 0,4 m

rozsah měření: -50...+80°C, IP54.

montážní příruba a potřebné montážní příslušenství

Snímač teploty příložný pro měření teploty média v potrubí:

měřící prvek Ni1000,

rozsah měření: -30...+130"C,

svorkový pás pro uchycení na průměry trubek 15.„150 mm

Snímač prostorové teploty vzduchu bez nastavování žádané hodnoty,

měřící prvek Ni1000. rozsah měření 0...50°C, časová konstanta 7 min.,

IP 30

Snímač diferenčního tlaku do VZT kanálu pro vzduch a nekorosivní plyny:

napájecí napětí AC 24V, IP 42

rozsah měření: rozsah 0 1000 Pa, výstupní signál DC 0 10V,

včetně montážní sady na potrubí  
ks

ks

ks

ks

ks  
2,00

1,00

1,00

 
14 787,50

1 466,08

857,68

963,30

845,00 
29 575,00

1 466,08

857,68

963,30

1 690,00 
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TM.11

PdA4.15BdA4.25

Y4.11Yí4.21

Y4.31

5

Termostat protimrazové ochrany na straně vzduchu: reakční délka

kapiláry 30 cm, IP65, nastavení žádané hodnoty v rozsahu

-5 .. 15°C, automatický reset, délka kapiláry 6 m, včetně montážní sady -

úchytek kapiláry

Regulátor tlakové diference pro montáž na VZT kanál, IP 54

rozsah měření: 20 300 Pa

příslušenství: odběry tlaku na VZT potrubí vč. potřebného montážního

materiálu

Elektrický servopohon vzduchotechnických klapek, rotační provedenl,

dvoupolohová regulace, havarijní funkce zajištěná pružinou, jmenovitý

kroutící moment 16 Nm, napájení 24V/50Hz, pracovní rozsah mechanicky

nastavitelný mezi o 90°, IP44

nastavitelné pomocné spínače polohy otevřeno, zavřeno

Elektrický servopohon vzduchotechnických klapek, rotační provedení,

spojité řízení signálem 0 (2) 10V DC, hlásič polohy o 10V DC,

jmenovitý kroutící moment 15 Nm, napájení 24Vl50Hz, pracovní rozsah

mechanicky nastavitelný mezi 0 90°, samočinná adaptace rozsahu úhlu

natočení, přepínač směru otáčení, IP54

Vytápění

ks

ks

ks

ks

1,00

2,00

2,00

1,00

2 275,00

845,00

5 195,91

3 866,72

2 275,00

1 690,00

10 391,82

3 866,72

12 172,23
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TMC10.51

TC10.01

Snímač relativní. vlhkosti a teploty vzduchu venkovní,

napájecí napětí AC 24V, IP 65

rozsah měření: teplota -35 +35“C, výstupní signal DC 0 .. 10V

rozsah měření: vlhkost O 100% r.v., výstupní signál DC 0 10V

Snímač teploty vody ponorný pro měření teploty vody v TT potrublch,

měřící prvek Ni1000, délka ponoru 100 mm

rozsah měření: -30...+130°C, IP54

ochranná nerezová jímka PN16

Rozvaděč RMH

ks

ks

10 604,75

1 567,48

10 604,75

1 567,48

293 414,25
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RMH

AS

 

Počty kusů a typyjednotlivých zařízen! vnitřního vybaven! rozvaděče

(svorky, relé, jističe, stykače ...) budou upřesněny konkrétním

zhotovitelem v rámcijeho real/začni, dodavatelské dokumentace dle

skutečné potřeby zvoleného řldlclho systému (ventilátor, vétracl mřížky,

přepěťové ochrany, řídicíjednotky, zesilovače, převodnlky...)!

Oceloplechový skříňový rozvaděč, š = 1200 mm, v = 2000 mm, h = 400

mm, RAL7035

vč. podstavce 100 mm, kabelových žlabů, DIN lišt, nulovacl lišty

výroby a pomocného materiálu pro montáž a propojení, přívody a vývody

kabelů horem přes kabelové vývodky, IP 30/20, dveře s těsněním,

tříbodový uzávěr s možností uzamykání, montáž přístrojů na DIN lišty,

propojovací vodiče vedeny v plastovém kanálu s perforací, kapsa pro

založení dokumentace, vnější popisy rozvaděče strojově zpracovanými

štítky

Digitální, volně programovatelná automatizační stanice pro řízení a

regulaci technických zařízení budov s komunikací přes Ethernet! IP,

komplexní funkce řídící úrovně (správa alarmů, časové programy,

historická data, ochrana heslem ...), integrovaný Web server podporující

generické nebo grafické ovládání přes Web a přenos alarmů přes e-mail

nebo SMS, ovládací panel s LCD displejem a ovládacími tlačítky v

provedení pro montáž do čelní desky rozvaděče.

Počet vstupů a výstupů automatizační stanice:

- 35x digitální vstup (DI)

- 45x analogový vstup (All Ni l NTC / Pt, Al / 0-10V/4-24mA)

- 17x digitální výstup (DO)

- 28x analogový výstup (AO ! 0-10 V DC)

+ připočítat min.10% od každého tytu l/O

Aplikační SW a parametrizace automatizační stanice:

- aplikační SW automatizační stanice

- aplikační SW ovládacího panelu

- vytvoření datového rozhraní pro řídící a monitorovací centrálu MaR

Přepěťová ochrana s odrušovacím VF filtrem, 3.stupeň , 230V, 50Hz, 10A

montáž na DIN lištu, optická signalizace poruchy

Hlavní vypínač rozvaděče

Signálka zelená. napájení 230V/ 50Hz,

Štítek popisný, 25 písmen, strojové zpracování

Jednopólovýjistič, “B". 230V. 50Hz, 20A

Jednopólový jistič, "B", 230V, 50Hz, 10A

Jednopólový jistič, "C", 24V, 50Hz, 8A  

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks  

1,00

1,00

1,00

15,00

1,00

2,00

2.00 

34 327,50

146 338,65

63 206,00

3 500,80

947,20

462,40

56,00

228,80

180,80

214,40 

34 327,50

146 338,65

63 206,00

3 500,80

947,20

462,40

840,00

228,80

361,60

428,80 
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Jednopólovýjistič, “",C 24V, 50Hz, 2A

Svorka s pojistkou, RSP

Svorka řadová, RSA

Zásuvka na DIN lištu, 2P+T, 230V, 50Hz, 10A

Bezpečnostní ochranný transformátor, 230/24V, 50Hz 200VA

Ovladač třípolohový (AUT-o-ZAP)

Signálka zelená, napájení 24V! 50Hz,

Pomocné relé, napájení 24V! 50Hz,

2x přepínací kontakt, oddělení 4kV mezi cívkou a kontakty

Pomocné relé, napájení 230W 50Hz,

2x přepínací kontakt, oddělení 4kV mezi cívkou a kontakty

Osvětlení rozvaděčové skříně, dveřní spínač, napájení 230V, 50Hz, 11W

UPS do rozvaděče, zálohování automatizační stanice - min. doba

zálohování 10 minut

Výpis montážního materiálu a prací

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

7,00

40,00

400,00

1,00

1,00

4,00

5,00

20,00

2,00

283,20

145,60

23,84

569,60

1 584,00

878,00

462,40

350,40

377,60

1 576,00

8113.30

1 982,40

5 824,00

9 536,00

569,60

1 564,00

3 512,00

2 312,00

7 008,00

755,20

1 576,00

8113,30

630 159,44
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Kabel oheň retardující s měděným jádrem 3x1,5,

Kabely jsou určeny pro pevné uložení na kabelové nosné systémy

(žebříky, žlaby, rošty, háky, apod.) v prostředí suchém. Jmenovité napětí

0,6/1kV, zkušební napětí 4kV. Pět měděných žil 0 jmenovitém průřezu

1,5mm. Tvarjádra RE. Kabel splňuje třídu reakce na oheň 326a s1 do.

UV stabilní

Kabel stíněný s měděným jádrem 1x2x1

Kabely jsou určeny pro pevné uložení na kabelové nosné systémy

(žebříky, Žlaby, rošty, háky, apod.) v prostředí suchém. Jmenovité napětí

250V, zkušební napětí 1kV. Dvě měděné žíly ojmenovitém průřezu 1mm.

Stínění dráta folie hliník. Použití detektory, teploty, signály atd. Kabel

splňuje třídu reakce na oheň Ban s1 do. UV stabilní

Kabel stíněný s měděným jádrem 2x2x1

Kabely jsou určeny pro pevné uložení na kabelové nosné systémy

(žebříky, žlaby, rošty, háky, apod.) v prostředí suchém. Jmenovitě napětí

250V, zkušební napětí 1kV. Dvě měděné žíly ojmenovitém průřezu 1mm.

Stínění drát a folie hliník. Použití detektory, teploty, signály atd. Kabel

splňuje třídu reakce na oheň Ban 51 d0. UV stabilní

Kabel stíněný s měděným jádrem 3x2x1

Kabely jsou určeny pro pevné uložení na kabelové nosné systémy

(žebříky, žlaby, rošty, haky, apod.) v prostředí suchém. Jmenovitě napětí

250V, zkušební napětí 1kV. Dvě měděné žíly o jmenovitém průřezu 1mm.

Stínění drát a folie hliník. Použití detektory, teploty, signály atd. Kabel

splňuje třídu reakce na oheň B2ca 51 do. UV stabilní

Uzeňovací vedení FeZn do 120 mm2 vč. montážního materiálu

Uzemňovací vedení Cu do 50 mm2 vč. montážního materiálu

Plechový kabelový žlab 62/50

Kabelový žlab plechový 62/50, materiál: žárově pozinkovaná ocel, vč.

víka a příslušenství pro montáž (nosný a upevňovací materiál (konzoly,

závěsy), kovové hmoždinky, oblouky, T-kusy, křížení, spojky, příchytky,

ochranné kryty, přepážky, kabelové příchytky s podélnými opěrkami,

vázací pásky, uzemňovací spony ...). Atest na použití pro doplňkové

pospojování.

Zatížitelnost kabelových tras musí být přizpůsobena očekávané hmotnosti

kabelů

Plechový kabelový žlab 120/50

Kabelový žlab plechový 120/50, materiál: žárově pozinkovaná ocel, vč.

víka a příslušenství pro montáž (nosný a upevňovací materiál (konzoly,

závěsy), kovově hmoždinky, oblouky, T-kusy, křížení, spojky, příchytky,

ochranné kryty, přepážky, kabelové příchytky s podélnými opěrkami,

vázací pásky, uzemňovací spony ...). Atest na použití pro doplňkové

pospojování.

Zatížitelnost kabelových tras musí být přizpůsobena očekávané hmotnosti

kabelů

Plechový kabelový žlab 120/100

Kabelový žlab plechový 120/100, maten'ál: žárově pozinkovaná ocel, vč.

vlka a příslušenství pro montáž (nosný a upevňovací materiál (konzoly,

závěsy), kovové hmoždinky, oblouky, T-kusy, křížení, spojky, příchytky,

ochranné kryty, přepážky, kabelové příchytky s podélnými opěrkami,

vázací pásky, uzemňovací spony ...). Atest na použití pro doplňkové

pospojování.

Zatížitelnost kabelových tras musí být přizpůsobena očekávané hmotnosti

kabelů  

3

 

5 300,00

1 700,00

2 100,00

50,00

30,00

10,00

100,00

45,00 

21,60

8,40

10,67

18,67

45,90

28,35

297,34

358,43

426,94 

10 800,00

44 520,00

1813900

39 207,00

2 295,00

850,50

2 973,40

35 843,00

19 212,30 



 

 

  

75 Elektroinstalační trubka tuhá P16 m 200,00 27,00 5 400,00

Elektroinstalační trubka tuhá pro instalaci na povrch. mechanická odolnost

lmezní hodnota zatížení (N): 750 N /5 cm, klasifikace: EN 61 386-3341

IEC 614-325, materiál: PVC samozhášivé, teplotní odolnost, rozsah

použití ('C): -25 - + 60 “C, stupeň hořlavosti stavebního materiálu A - C3.

UV stabilní. Včetně montážního a spojovacího materiálu. Při instalaci pod

omítku včetně vytvoření drážky.

76 Elektroinstalačnl trubka tuhá P16 m 200,00 27,00 5 400,00

Elektroinstalační trubka tuhá pro instalaci na povrch. mechanická odolnost

lmezní hodnota zatížení (N): 750 N / 5 cm, klasifikace: EN 61 386-3341

IEC 614-325, materiál: PVC samozhášivé, teplotní odolnost, rozsah

použiti (°C): -25 - + 60 “C, stupeň hořlavosti stavebního materiálu A - C3.

UV stabilní. Včetně montážního a spojovacího materiálu. Při instalaci pod

omítku včetně vytvoření drážky.

77 Pomocný elektroinstalačnl materiál ( protahovací lišty, vývodký, ucpávky, kpl 1,00 35 924,24 35 924,24

krabice,...)

7B Montáž a napojení periferních přístrojů dodávaných MaR kpl 1,00 14 691,00 14 691,00

79 Napojení přístrojů dodávaných v rámci technologií kpl 1,00 12 809,00 12 809,00

80 Napojení čerpadel ks 5,00 250,00 1 250,00

81 Napojení frekvenčních měničů ks 10,00 500,00 5 000,00

82 Montáž kabelových tras a uložení kabelů, pomocné montážní práce kpl 1,00 262 120,00 262 120,00

83 Požární ucpávky kpl 1,00 50 000,00 50 000,00

84 Kompletní montáž zařízení MaR vč. instalace kabelů a kabelových tras kpl 1,00 10 800 00 10 800,00

85 Uvedení do provozu vč. odzkoušení, měření, atestů kpl 1,00 20 925,00 20 925,00

86 Revize zařízení MaR kpl 1.00 6 750.00 6 750,00

87 Výrobní dokumentace, dokumentace skutečného provedení kpl 1.00 25 250.00 25 250,00

Díl: Dálkový přístup 13 000,00

88 Napojení na grafické rozhraní Městské části - kompletní zajištění pro kpl 1.00 13 000,00 13 000,00

vzdálený přístup zajištění (na základě požadavků výrobce systému MaR)

u poskytovatele internetového připojení a připojení na internet a přístup

přes veřejnou IP adresu, vč. konfigurace linky, směrování adres, .,

systém musí být při předání uživateli plně funkční, odzkoušený

Díl: Ostatní 30 000.00

89 Stavební přípomoce kpl 1,00 30 000,00 30 000,00      
 

Měření a regulace celkem 1 232 060,48
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ZŠ Campanus - Vzduchotechnika

 

 

 

 

 

 

 

P.č. Číslo polož Název položky MJ množství cena / MJ Cekam

Díl: 1 AHU1/EF1 - Větrání sportovní haly 1 071 798,00

1 AHU1IEF1 Vzduchotechnická ]ednotka ve venkovním provedení D-TYF’E/CE/R/L vel.65 (VentiAir) ks 1,00 611 380,00 611 380,00

- pro přívod a odvod vzduchu

2 Přívod: klapka, filtr EU5, deskový rekuperační výměník, vodni ohřívačsměšovací

komora, ventilátor

3 Odvod: klapka, filtr EU4, ventilátor

4 Vp = 14000 m3/h, Pext = 350Pa

5 Vo = 14000 m3/h, Pext = 250Pa

6 vč. Pružných víožek na saní : výtlaku z jednotky, základového rámu

7 SA1.1 Tlumič hluku kulisový do potmbí 1600x1200, délka 1000mm ks 4,00 9 203,00 36 812,00

8 SG1.1 Přívodní vyúst - výřivý anemostat VDL630—V ( TROX ) ks 6,00 13 525,00 81 150,00

9 EG1.1 Odvodní vyúst komfortní do hranatého potrubí s regulací R1. vel. 825625 ks 20,00 1 667,00 33 340,00

10 Potrubí hranaté z pozinkovaného plechu o síle dle norem, včetně tvarovek,

regulačních klapek, spojovacího a těsnícího materiálu

11 do obvodu 5800/40% tvarovek bm 12,00 3 492,00 41 904,00

12 do obvodu 4000/20% tvarovek bm 35,00 2 408,00 84 280,00

13 do obvodu 2600/20% tvarovek bm 18,00 1 565,00 28 170,00

14 Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu o síle dle norem, včetně tvarovek,

regulačních klapek, spojovacího a těsnícího materiálu ( SPIRO )

15 do prúměm 630 / 20% tvarovek bm 16,00 1 253,00 20 048,00

16 do průměru 500 / 20% tvarovek bm 14,00 1 201,00 16 814,00

17 do pn'rměru 400 l 20% tvarovek bm 20,00 708,00 14 160,00

18 Tepelná izolace potrubí - minerální vína 5 polepem - t|.6cm m2 20,00 390,00 7 800,00

19 Tepelná izolace potrubí- minerální vína 5 oplechovánlm - t|.10r:m m2 78,00 1 230,00 95 940,00

Díl: 2 AHU2/EF2 — Větrání sportovní haly 1 051 802,00

20 AHU2/EF2 Vzduchotechnicka jednotka ve venkovním provedeni D-TYPE/CE/RIL vel.65 (VentlAír) ks 1,00 611 380,00 611 380,00

- pro přívod a odvod vzduchu

21 Přívod: klapka, filtr EU5, deskový rekuperační výměník, vodní ohňvač,směšovac|

komora, ventilátor

22 Odvod: klapka, filtr EU4, ventilátor

23 Vp = 14000 m3lh, Pext = 350Pa

24 Vo = 14000 m3/h, Pext = 250Pa

25 vč. Pmžných vložek na sání a výtlaku z jednotky, základového rámu

26 SA2.1 Tlumič hluku kulisový do potmbl 1600x1200, délka 1000mm ks 4,00 9 203,00 36 812,00

27 SG2.1 Přívodní vyúst - výňvý anemostat VDL630—V ( TROX ) ks 6,00 13 525,00 81 150,00

28 EG2.1 Odvoan vyúst komfortní do hranatého potrubí s regulací R1, vel. 825x325 ks 8,00 1 668,00 13 344,00

29 Potrubí hranaté z pozinkovaného plechu o síle dle norem, včetně tvarovek,

regulačních klapek, spojovacího a těsníciho materiálu

30 do obvodu ERGO/40% tvarovek bm 12,00 3 492,00 41 904,00

31 do obvodu 4000/20% tvarovek bm 35,00 2 408,00 84 280,00

32 do obvodu 2600/20% tvarovek bm 18,00 1 565,00 28 170,00

33 Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu o síle dle norem, včetně tvarovek.

regulačních klapek, spojovacího a těsníciho materiálu ( SPIRO )

34 do průměru 630 I 20% tvarovek bm 16,00 1 253,00 20 048,00

35 do průměru 500 / 20% tvarovek bm 14,00 1 201,00 16 814.00

36 do průměru 400/ 20% tvarovek bm 20,00 708,00 14 160,00

37 Tepelná izolace potrubí - minerální vína 5 polepem - tl.6cm m2 20,00 390,00 7 800,00

38 Tepelná izolace potrubí - minerální vína 5 oplechováním - t|.10cm m2 78,00 1 230,00 95 940,00

Díl: 3 AHU3/EF3 - Větrání šaten a sociálních zařízení 372 069,00

39 AHU3/EF3 Vzduchotechnická jednotka ve venkovním provedení D-TYPE/CE/R/L vel.15 (VentiAir) ks 1,00 159 720,00 159 720,00

- pro přívod a odvod vzduchu

40 Přívod: klapka, íiltr EU5, deskový rekuperační výměník, vodní ohřívač, ventilátor

41 Odvod: klapka, tiltr EU4, ventilátor

42 Vp = 3170 m3lh, Pext = 280Pa

43 Vo = 3795 m3lh, Pext = 330Pa

44 vč. Pružných vložek na sání a výtlaku z jednotky, základového rámu

45 SA3.1 11umič hluku kulisový do potrubí 800x630, delka 1000mm ks 6,00 4 011,00 24 066,00

46 SG3.1 Přívodní vyúst - výňvý anemostat VDV-Q-Z-H / 600x48 ( TROX ) ks 4,00 2 303,00 9 212,00

47 $63.2 Přívodní vyúst - výňvý anemostat VDV-Q-Z—H / 400x16 ( TROX ) ks 1,00 1 440,00 1 440,00

48 SG3.3 Přívodní vyúst komfortní pro osazení do stěny vel. 425x125 s regulací R2 ks 2.00 1 112,00 2 224,00

49 SG3.4 Talířový ventil přívodní D125 ks 5,00 128,00 640,00       



 

 

         

50 EG3.1 Taliřový ventil odvodní D125 ks 32,00 128,00 4 096,00

51 EG3.2 Tallřový ventil odvodní D200 ks 1,00 222,00 222,00

52 EG3.3 Odvodní enemostat VDV-Q-A-H I 600x48 (TROX ) ks 1,00 1 876,00 1 876,00

53 Potrubí hranaté z pozinkovaného plechu o síle dle norem včetně tvarovek

regulačních klapek, spojovacího a těsnícího materiálu

54 do obvodu 3000/40% tvarovek bm 16,00 1 806,00 28 696,00

55 do obvodu 2000/20% tvarovek bm 24,00 1 204,00 28 896,00

56 do obvodu 1200/20% tvarovek bm 32,00 722,00 23 104,00

57 Kmhové potmbl z pozinkovaného plechu o síle dle norem, včetně tvarovek,

regulačních klapek, spojovacího e těsnicího materialu ( SPIRO )

58 do pn'Jmčru 250 I 20% tvarovek brn 12,00 521,00 6 252,00

59 do prflméru 200 l 20% tvarovek bm 34,00 456,00 15 504,00

60 do průměru 160 l 20% tvarovek bm 20,00 347,00 6 940,00

61 do průměru 125 I 20% tvarovek bm 32,00 208,00 6 656,00

62 Ohebné potrubí sonottex D250 bm 8,00 227,00 1 816,00

63 Ohebné potrubí sonotlex D160 bm 3,00 149,00 447,00

64 Ohebné potrubí sonotlex D125 bm 50,00 125,00 6 250,00

65 Tepelná izolace potrubí- minerální vína 5 polepem - tl.6cm m2 8,00 390,00 3 120,00

66 Tepelná izolace potrubí- minerální vína 5 oplechováním - tl.10cm m2 30,00 1 230,00 36 900,00

67 Požární izolace potrubí- odolnost 45min. m2 8,00 474,00 3 792,00

Díl: 4 AHU4/EF4 — Větrání tělocvičny 633 203,00

68 AHU4/EF4 Vzduchotechnícká jednotka ve venkovním provedeni D—TYPE/CElR/L ve|.45 (VentiAir) ks 1,00 346 060,00 346 060,00

- pro přívod a odvod vzduchu

69 Přívod: klapka, filtr EU5, deskový rekuperační výměník, vodní ohňvač,směšovaci

komora, ventilátor

70 Odvod: klapka, tiltr EU4, ventilátor

71 Vp = 76000 m3lh, Pext = 310Pa

72 Vo = 76000 m3/h, Pext = 220Pa

73 vč. Pružných vložek na sání & výtlaku z jednotky, základového rámu

74 SA4.1 Tlumié hluku kulisový do potrubí 900x1200, délka 1000mm ks 6,00 6 371,00 38 226,00

75 $641 Přívodní vyúst - výňvý anemostat VDL400—V ( TROX ) ks 6,00 7 472,00 44 832,00

76 EG4.1 Odvodní vyúst komfortní do hranatěho potrubí s regulací R1, vel. 625625 ks 8,00 1 248,00 9 984,00

77 Potrubí hranaté z pozinkovaného plechu o síle dle norem, včetně tvarovek,

regulačních klapek, spojovacího a těsnícího materialu

78 do obvodu 4000/20% tvarovek bm 14,00 2 406,00 33 712,00

79 do obvodu 2600/20% tvarovek bm 56,00 1 565,00 87 640,00

80 Kmhové potrubí z pozinkovaného plechu :: síle dle norem, včetně tvarovek,

regulačních klapek, spojovacího a těsníclho materiálu ( SPIRO )

81 do průměru 315 I 20% tvarovek bm 15,00 771,00 11 565,00

82 Tepelná izolace potrubí - minerální vína 5 polepem - t|.6cm m2 12,00 307,00 3 684,00

83 Tepelná izolace potrubí- minerální vlna s oplechovánlm - t|.10cm m2 50,00 1 150,00 57 500,00

Díl: 5 Společné zařízení 161 400,00

84 Závěsný systém jednoho výrobce (např. Hilti) - objímky, závěsy, kotvy, příčnlky, sada 1,00 35 900,00 35 900,00

závitové tyče, konzoly, hmoždinky vrtání do betonových ajiných konstmkcl; staticke

výpočty výrobce

85 Betonové desky 500x500x60 pro kotvení na střechu vč. pryžové podložky 600x600 kpl 1,00 20 000,00 20 000,00

86 Dodavatelská dokumentace kpl 1,00 5 000,00 5 000,00

B7 Dokumentace skutečného provedení kpl 1,00 6 000,00 6 000,00

88 Zaregulování soustavy kpl 1,00 11 500,00 11 500,00

89 Manuály kpl 1,00 3 000,00 3 000,00

90 Testy a revize kpl 1,00 12 500,00 12 500,00

91 Zaškolení kpl 1,00 1 500,00 1 500,00

92 Zkušební provoz kpl 1,00 8 500,00 6 500.00

93 Požární ucpávky pro průchody stěnou kolem potmbl o průměru 125mm v 1.NP kus 4,00 1 800,00 7 200,00

94 Požáml ucpávky pro průchody stěnou kolem potrubí o průměru 200mm v 1.NP kus 2,00 2 200,00 4 400,00

95 Požáml ucpávky pro průchody do střechy kolem potrubí 800x500mm kus 2,00 3 000,00 6 000,00

96 Požáml ucpavky pro průchody do střechy kolem potrubí 1000x800mm kus 4.00 3 550,00 14 200,00

97 Požámí ucpavky pro průchody do střechy kolem potrubí 500x500mm kus 2,00 2 650,00 5 700,00

98 Lešení a pomocné konstmkce kpl 1,00 20 000,00 20 000,00

Díl: 6 Ostatní 46 800,00

99 Stavební přípomoce kpl 1,00 30 000,00 30 000,00

100 Přesun hmot kpl 1,00 16 800,00 16 800,00

Vzduchotechnika celkem 3 337 072,00
 

Pokud není uvedeno jinak, obsahuji všechny položky dodávku a montáž zařízení vč. veškerých pomocných materiálů nutných k montáži

zařízení

Montážní, spojovací, těsnící, závěsový materiál, vč. pomocných konstrukcí pod zařízení, vč. materiálu pro eliminaci přenosu vibrací do

stavebních konstrukcí od všech zařízení, rýhovaná vícevrstvé pryž, izolátory chvění

Výměry potrubí jsou uvedeny bez prořezů

 



Veškeré zařízení bude vybíráno od prověřených výrobců v oboru. Uvedené referenční výrobky udávají technický a kvalitativní standard

výrobku.

Podkladem pro ocenění, stavbu, technické řešení jednotlivých konstrukcí a objednávání materiálu je projekt jako celek, přičemž stačí,

aby příslušné dodávky a práce byly zmíněny v některé z jeho částí. Technické řešení jednotlivých konstrukcí nelze v žádném případě

odvozovat od této specifikace, ale výlučně od projektu,

Uchazeč (Zhotovitel) si je vědom, že je jeho povinností zahrnout do ceny i veškeré práce a materiály, které nemusí být v tomto výkazu

výměr vyslovně uvedené, alejsou součástí projektu. Případné doplnění specifikaci je možno jen v samostatném výkazu (tzn. ""pod

čarou"" tohoto výkazu výměr). Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány.

Pokud to není jmenovitě uvedeno v této specifikaci, jsou součástí ceny Zhotovitele i veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce,

uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize, zpracování veškeré dílenské dokumentace, provozních předpisů, manualu a

zpracování projektu skutečného provedení.



Rozpočet je zpracován dle metodiky rozpočtování užívané v ČR v cenové soustavě RTS, která je schválena i pro oceňování podkladů pro výběr

zhotovitele pro zadávání veřejných zakázek a pro žádosti o dotace. Pokud nebyly v datově základně - cenlcích prací a dodávek nalezeny

odpovídající cenové položky, byly zpracovatelem rozpočtu vytvořeny tzv. R-položky, a to buď kalkulací z podobných položek, nebo propočtem či

odborným odhadem za použití informací získaných z webových stránek.

Pokud jsou v ceníku obsaženy názvy výrobků nebo uvedení názvu výrobců nebo dodavatelů, jsou tyto uvedeny v názvu ceníkových položek a

byly zvoleny buď podle projektové dokumentace, ve které jsou uvedeny, nebo byly zvoleny zpracovatelem rozpočtu s ohledem na obdobné

projekty a na předpokládaný standard prací a dodávek. Uvedené výrobky a materiály mohou být nahrazenyjinými stejných nebo lepších

vlastností a kvality. Mělo by být vždy provedeno se souhlasem investora.

U položek, kdeje uveden pouhý odhad s odkazem na skutečnost zjištěnou při realizaci, je nutné toto doložit výpočtem a odsouhlasenim

investorem tak, aby kubatury a výměry byly schopné kontroly,

Zpracovatel rozpočtu předpokládá, že zhotovitel je zcela obeznámen s rozpočtováním, žeje mu známa tvorba ceníkových položek ijejich náplň

nebo si obstará podklady, z kterých získá potřebné informace, co ceníkové položky obsahují tak, aby nepožadoval případné dodatečné úhrady

za, dle jeho názoru, vícepráce, které jsou již obsaženy v ceníkových položkách.

U materiálů a dodávek PSV, jako dlažby, obklady, koberce, kaučujové podlahoviny, kování dveří, oken, sanitární doplňky apod. bude účtována

dodávka těchto materiálů nebo konstrukcí dle výběru materiálu investorem, popř. odsouhlasením ceny celé dodávky .

Vedlejší náklady - jejich volba, byly v kontrolním rozpočtu stanoveny dle uvážení zhotovitele rozpočtu. Tyto náklady - jejich skladbu i výši si určuje

každý z účastníků výběrového řízení dle svého uvážení (v závislosti na již provedených zakázkách, na výši vlastnich režií, na vlastních

pracovnících a vlastních zařízeních a vybavení).

Nedílnou součástí pro ocenění slepého rozpočtu / výkazu, je projektová dokumentace, jak Výkresová, tak textová, kde jsou uvedeny podrobnosti,

které nejsou zcela zahrnuty v popisu jednotlivých položek, ale pro ocenění dodávky musí být do ceny zahrnuty tak, aby dodávka byla kompletní a

zcela funkční.

Komentář k rozpočtu :

Zemní práce : Předpokládán odvoz 50% zemniny pro zásypy na meziskládku a zpět (10 000m).

Finální výpočet bilance zemin bude stanoven po provedení IOP.

Případné odvodnění staveniště bude řešeno dle aktuální situace na stavbě po provedení výkopu stavební jámy.

Základy : Výměry a ocenéni mikropilot je stanoveno dle předběžného návrhu .Defmitivní rozsah bude upřesněn po

provedení kopaných sond ke stávajícím základům , dopracování IGP, jeho vyhodnocení a po dopracování PD.

Nebyla provedena sonda do stávajícího střešního pláště tzn. že skladba stávající střechy a tloušťka nosné konstmkce

bude upřesněna při realizaci stavby - v rozpočtu uvažováno předpokladem.

Rozsah rozebrání podlah ve stávajícím objektu a jejich znovuuvedení do původního stavu bude upřesněno v rámci

autorského dozoru.

Oddělení stavby od provozu školy nebylo projednáno s vedením školy, proto je nutno před zahájením stavby vše dojednat

včetně souvisejících nákladů

Případné omezení hlučných prací vůči provozu ZS bude dohodnuto před zahájením prací.

Stěny haly nejsou plně odolné nárazům míčů , v případě jejího pravidelného užívání pro basket a volejbal bude nutné

doplnit oddolné předstěny

Pro servis instalací a konstrukci haly bude nutné použít interierovou zdvihací plošinu, která není zahrnuta v rozpočtu

- zajistí provozovatel haly
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“ SBERBANK%?      
Městská část Praha 11

Ocelikova 672/1

149 00 Praha 4

IČO: 002 31 126

(dále jen „Objednatel“)

 

Praha dne 9. května 2018

Věc: Bankovní záruka č. VZ131JIH18/ 238453

Vážení,

byli jsme informováni o tom, že s naším klientem

Tost.cz, s.r.o., se sídlem Habrek 8, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO: 259 56 019, zapsaným vobchodním

rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka C 17388 (dále jen "Zhotovitel")

uzavřete Smlouvu o dilo, jejímž podkladem je nabídka Zhotovítele podaná ve veřejné zakázce na stavební práce s názvem „ZŠ Campanus,

Praha 4, Jírovcovo náměstí 1782 - přístavba sportovního areálu" (dále jen „Smlouva"). V souladu se Smlouvou musi Zhotovitel předložit

bankovní záruku k zajištění závazku vyplývajících z řádného plnění předmětu veřejné zakázky po dobu realizace.

Na žádost Zhotovitele tímto my, Sberbank CZ, a.s., U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5 - Jinonice, IČO: 250 833 25 zapsaná v obchodním rejstříku

vedeném Městským soudem v Praze spisová značka B 4353, prohlašujeme, že Vás uspokojíme až do celkové výše

CZK 500.000,00

(slovy: korun českých pětsettísíc 00/100),

a neodvolatelně a bezpodmínečně se zavazujeme vyplatit Vám na Vaši první písemnou žádost, bez zkoumáni právního vztahu mezi Vámi a

Zhotovitelem, každou Váml požadovanou částku, a to až do celkové výše, na niž byla vystavena tato záruka. Vaše žádost musí obsahovat

prohlášení, že Zhotovitel řádně nesplnil své povinnosti týkající se řádného provedení Smlouvy, včetně specifikace v jakém ohledu Zhotovitel své

povinnosti nesplnil a současně doložite kopii oboustranné podepsané Smlouvy. Částka Vámi požadovaná v souladu s touto zárukou Vám bude

vyplacena na Vámi určený účet po obdržení Vaši první písemné žádosti, která bude v souladu se zněním této záruky. Výše naší záruky se

automaticky snižuje o každou platbu poskytnutou námi podle této záruky.

Naše záruka platí nejpozději do 31. prosince 2018 včetně. Prosíme, vraťte nám originál této záruční listiny i v případě, že platnost této zárukyjiž

skončila.

Tato záruka zaniká: (i) v okamžiku, kdy nám bude vrácen originál této záruční listiny; nebo (ii) v okamžiku doručení Vašeho prohlášení otom, že

nás zprošťujete veškerých povinností z této záruky a že vuči nám nemáte žádná další práva plynoucí z této záruky; nebo (iii) vyplacením celé

námi zaručené částky; nebo (iv) nejpozději uplynutím výše uvedeného dne platnosti záruky, podle toho, která z uvedených skutečností nastane

dříve.

Vaše případná žádost nám musí být doručena před uplynutím platností záruky, a to v listinné podobě (osobně, doporučeně nebo kurýrní službou)

na adresu Sberbank CZ, a.s., odd. Dokumentárnich obchodů. U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5 - Jinonice. Vaše podpisy na žádosti o uplatnění

práv z této záruky musí být potvrzeny Vaši bankou, příp. úředně ověřeny. Tento způsob ověření podpisů musí být dodržen rovněž v případě

zprošťujícího prohlášeni dle písmene (ii) výše.

Právo na plnění z této záruky nesmí být postoupeno ani zastaveno. Tato záruka a práva 2 této záruky vyplývajícíjsou nepřevoditelná.

Záruka se řídí českými právními předpisy. Veškeré spory vzniklé z této záruky bez ohledu na výši částky bude řešit příslušný soud v České

 Sberbank CZ. a s je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 4353


