
Smlouva o dílo
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník),

v platném znění

Smluvní strany:

Městská část Praha 14 
se sídlem 
zastoupena 
se sídlem 
jednající 
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení: 
č. ú.:
dále jen objednatel - na straně jedné

Bří Venclíků 1073,198 21 Praha 9 
Správou majetku Prahy 14, a.s.
Metujská 907,198 00 Praha 9, Hloubětín
Vladimír Mitáš, ředitel
25622684
CZ25622684
PPF banka, a.s.

Eko-serviss.r.o. 
se sídlem 
zastoupené 
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:

Opatovská 1763, Praha 4 149 00
Jiřím Červinkou
45796793
CZ45796793
Česká Spořitelna a.s.

Ve věcech obchodních a smluvních je oprávněn jednat: Jiří Červinka, Tomáš Cígier 
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Jiří Červinka, Tomáš Cígier 
dále jen zhotovitel - na straně druhé
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Preambule

Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení na zakázku malého rozsahu s názvem 
„Rekonstrukce 3 bytových jader bytového fondu ve správě MČ Praha 14“ zadávaného mimo režim 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

V rámci výše uvedeného zadávacího řízení byla nabídka zhotovitele vybrána jako nabídka 
nejvhodnější.

1. Předmět smlouvy

1.1. Předmětem smlouvy je provedení stavebních prací specifikovaných v čl. 2. této smlouvy.

1.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem a jakosti dle čl. 2. této smlouvy 
svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny.

2. Předmět díla
2.1. Předmětem díla je rekonstrukce je rekonstrukce bytového sanitárního jádra celkem u 3 

bytových jednotek ve vlastnictví Města Praha a ve správě objednatele, podle soupisu montáží 
a dodávek, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2.2. Součástí díla je také zpracování dokumentace skutečného provedení stavby.

2.3. Místem plnění byt č. 21 ve stavebním objektu čp. 1071 na pozemku p.č. 85, k.ú. Černý Most, 
byt č. 4 ve stavebním objektu čp. 1135 na pozemku p.č. 15 v k.ú. Černý most a byt č. 43 ve 
stavebním objektu čp. 755 na pozemku p.č. 566/37, v k.ú. Hloubětín.

2.4. Zhotovením Díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a 
montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků a technického vybavení 
nezbytných pro řádné dokončení Díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou 
stavebních prací, dodávek a služeb, jejichž provedení je pro řádné dokončení Díla nezbytné, 
zejména, nikoliv však výlučně:

• zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení Díla;

• zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během 
výstavby;

• veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob 
a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených Stavbou);

• zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě;
• zajištění čistoty staveniště a zejména jeho okolí, v případě potřeby zajistit čištění 

komunikací dotčených provozem zhotovitele;
• odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy;
• zajištění a provedení všech nezbytných zkoušek a revizí podle ČSN a případných jiných 

právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání Stavby, 
kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 
parametrů Stavby, a to včetně letového ověření;



• zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků;
• zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů.

2.5. Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla, musí být objednatelem předem odsouhlaseny, 
v případě, že z těchto změn bude vyplývat zvýšení ceny díla, musí být před jejich fakturací 
uzavřen dodatek k této smlouvě v souladu s čl. 13.2. této smlouvy.

2.6. Cena rovněž zahrnuje cenu za vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, na 
zařízení staveniště, vodné, stočné, elektrickou energii, teplo, odvoz a likvidaci odpadů, 
náklady na skládky sutě a vybouraných hmot až do skutečného skončení díla, náklady na 
zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na 
případné dopravní značení, náklady na zřízení identifikační tabule na staveništi a jakékoliv 
další výdaje potřebné pro realizaci zakázky.

2.7. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést 
jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku.

3. Doba plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:

3.1.1. Termín zahájení prací: do 5 dnů od podpisu této smlouvy

3.1.2. Termín dokončení díla: 90 dnů od zahájení prací

3.2. Plnění díla bude prováděno podle předem navzájem odsouhlaseného harmonogramu prací.

3.3. Dřívější plnění je možné.

3.4. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly 
jednáním, opomenutím případně nečinností zhotovitele, bude jednáno o posunutí termínu 
dokončení stavby. V případě prodloužení termínu dokončení stavby musí být v souladu 
s čl. 13.2. uzavřen dodatek k této smlouvě.

3.5. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 3 dnů od podpisu smlouvy, zhotovitel je povinen 
vykonat veškerou nezbytnou součinnost. Staveniště bude zhotoviteli předáno v rozsahu 
určeném v projektové dokumentaci a dohodou stran. V případě, že pro zahájení prací není 
nutné předání celého staveniště, je objednatel oprávněn předávat zhotoviteli staveniště po 
částech. Příslušnou část staveniště předá objednatel zhotoviteli vždy následující den po výzvě 
zhotovitele k předání této části, nejdříve však v den uvedený ve smlouvě či v harmonogramu 
prací jako den zahájení té části díla, pro jejíž provádění je daná část staveniště nutná. Předání 
je možné pouze v pracovní den.

4. Cena díla

4.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:

• Cena bez DPH: 569.311,90,- Kč

• DPH : 85.397,-Kč

• Cena s DPH 654.709,- Kč

4.2. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. Dojde-!i 
v průběhu realizace stavby ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude v takovém 
případě kceně díla bez DPH připočtena DPH v aktuální sazbě platné v době vzniku 
zdanitelného plnění.



4.3. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla 
a předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje 
i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti.

4.4. V případě, že dojde k prodlení s předáním díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, je tato 
cena neměnná až do doby skutečného ukončení díla.

4.5. Objednatel je ve vztahu k danému předmětu plnění osobou povinnou kdani ve smyslu 
uplatnění přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v platném znění.

4.6. Případné vícepráce musí být odsouhlaseny objednatelem a musí o nich být uzavřen dodatek.

4.6.1, Zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu dle jednotkových cen 
použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Tam, kde nelze 
použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno individuální kalkulací 
zhotovitele s přihlédnutím k položkám katalogů směrných cen v aktuálním znění, 
vydávaných ÚRS Praha, a.s. Tyto kalkulace budou odsouhlaseny objednatelem.

4.6.2. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím 
realizované, byly předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty.

4.7. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány 
(méněpráce) a tedy nebudou provedeny. Případné méněpráce musí být objednatelem 
odsouhlaseny a musí o nich být uzavřen dodatek.

5. Platební podmínky

5.1. Úhrada ceny díla bude realizována objednatelem na základě dílčí měsíční fakturace na 
základě skutečně provedených prací a dodávek.

5.2. Fakturace a platba skutečně provedených prací bude probíhat následovně:

5.2.1. Fakturace skutečně provedených prací bude probíhat na základě měsíčních faktur. Faktury 
budou doloženy zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací a dodávek v členění 
dle specifikace s uvedením minimálně souhrnné položky, ceny za jednotku, množství 
a výsledné ceny za příslušnou položku a budou odsouhlaseny objednatelem.

5.2.2. Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% ze sjednané ceny díla bez DPH. 
Překročí -li zhotovitel některou fakturou hodnotu 90 % ze sjednané ceny díla, je objednatel 
oprávněn uhradit pouze část faktury tak, aby úhrada jím provedená dosáhla v celkové výši 
pouze 90 % ze sjednané ceny. Na zbývající část faktury přesahující hodnotu 90 % ze sjednané 
ceny nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení.

5.3. Zádržné

5.3.1. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny díla bez DPH slouží jako zádržné, které bude 
zhotoviteli uhrazeno po protokolárním předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. V případě 
převzetí díla, na němž se vyskytují vady či nedodělky nebránící užívání díla, až po odstranění 
posledního z nich.

5.3.2. Zádržné, tudíž i cena díla, bude uhrazena Objednatelem na základě daňového dokladu 
vystaveného Zhotovitelem ve lhůtě 2 dnů po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. V 
případě převzetí díla, na němž se vyskytují vady či nedodělky nebránící užívání díla, ihned po 
odstranění posledního z nich. V daňovém dokladu bude uvedeno, že se jedná o konečný



daňový doklad (konečnou fakturu), přičemž přílohou této konečné faktury bude soupis všech 
dílčích faktur. Konečná faktura bude mít splatnost 10 dnů ode dne následujícího po dni 
doručení daňového dokladu objednateli.

5.4. Objednatel je v odůvodněných případech oprávněn převzít i materiál (bez provedení prací) 
a přijmout vystavenou fakturu za tento materiál. Platební podmínky se řídí stejně jako 
v případě ostatní fakturace. Zhotovitel na toto nemá právní nárok.

5.5. Splatnost faktur je stanovena dohodou smluvních stran do 30 dnů od doručení faktury 
objednateli.

5.6. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba bude 
provedena na účet zhotovitele uvedený na faktuře.

5.7. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané 
hodnoty v platném znění. Součástí faktury bude soupis provedených prací odsouhlasený 
technickým dozorem objednatele (TD).

5.8. Daňový doklad musí být doručen na adresu objednatele nejpozději do 7. dne následujícího 
měsíce.

5.9. V případě, že bude faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn 
fakturu do 20 dnů od jejího doručení vrátit. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu 
opraví nebo vystaví novou. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová 
30denní lhůta splatnosti počíná běžet dnem doručení opravené nebo nové faktury 
objednateli.

6. Staveniště

6.1. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro 
realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.

6.2. Vytýčení obvodu staveniště v souladu s projektovou dokumentací, průběhu sítí apod. zajistí 
zhotovitel jako součást díla.

6.3. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná 
rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen 
staveniště převzít.

6.4. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli odsouhlasenou projektovou 
dokumentaci ve 2 vyhotoveních.

6.5. Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, 
odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.

6.6. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární 
ochrany apod.

6.7. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé 
a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

6.8. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na 
pracovišti.

6.9. Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele a naopak.

6.10. V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele či poddodavatele vyšetří a sepíše 
záznam o pracovním úrazu příslušný zaměstnanec zhotovitele a seznámí bezpečnostního 
technika objednatele s výsledky šetření.
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6.11. Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu se 

považuje za neplnění povinností zhotovitele podle smlouvy o dílo.

6.12. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostatečným předstihem o pohybu jiných 
osob než zaměstnanců objednatele na staveništi a objednatel Je oprávněn tento pohyb 
omezit nebo vyloučit. Toto ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky případných 
poddodavatelů a jejich zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, jejichž pohyb na 
staveništi zhotovitel vyžaduje.

6.13. Vytýčení všech inženýrských sítí a zařízení na staveništi zajišťuje zhotovitel, který také 
odpovídá za škody způsobené porušením podzemních či nadzemních sítí a zařízení 
Jakéhokoliv druhu.

6.14. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 dnů po předání a převzetí celého díla objednatelem. Za 
vyklizené se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu 
předpokládaného projektovou dokumentací a dohodou stran. Jinak do stavu původního.

7. Provádění díla

7.1. Ode dne převzetí staveniště Je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s ust. § 157 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zapisovat 
do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy.

7.2. Stavební deník musí být přístupný na stavbě u mistra nebo stavbyvedoucího pro oprávněné 
zástupce objednatele a případného koordinátora BOZP stavby, a to každý den minimálně 
v době od 07.00 hodin do 16.00 hodin.

7.3. Zhotovitel Je povinen do 10 kalendářních dnů po kolaudaci stavby, v případě, že kolaudační 
orgán zjistí vady a nedodělky, při předání opravených stavebních vad a nedodělků vytknutých 
v kolaudačním rozhodnutí, předat objednateli originál stavebního deníku.

7.4. TD objednatele Je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem, smluvních 
podmínek a právních předpisů a rozhodnutí státní správy. O výsledcích kontrol provádí zápis 
do stavebního deníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací Je povinen zhotovitele 
neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) a stanovit zhotoviteli 
lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel Je povinen činit neprodleně veškerá 
potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že zhotovitel vytknuté vady ve 
sjednaném termínu neodstraní, použije objednatel sankční opatření uvedené v čl. 11.

7.5. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně 
odsouhlaseny TD objednatele a nesmí mít vliv na výši ceny díla.

7.6. Zhotovitel Je povinen předávat TD objednatele zjišťovací protokoly, faktury a případné 
soupisy dodatečných stavebních prací a méněprací i v elektronické podobě ve formátech 
použitých u Jednotlivých výkazů v nabídce.

7.7. Zhotovitel Je povinen veškerý nepoužitelný materiál, který vznikl při realizaci díla zlikvidovat 
ve smyslu zákona o odpadech a prokázat toto objednateli, a to i v případě, že by skutečný 
objem takového materiálu přesahoval objemy uvedené ve výkazu výměr. Pokud bude muset 
zhotovitel odstranit odlišné množství materiálu, než bylo stanoveno v projektové 
dokumentaci a ve výkazu výměr, provede zhotovitel Jeho přesný soupis včetně ocenění dle 
Jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který Je přílohou č. 1 této smlouvy. 
V případě, že zhotovitel může část materiálu, který je dle projektu označen Jako nepoužitelný 
a u kterého v položkovém rozpočtu, který Je přílohou č. 1 této smlouvy, ocenil Jeho vytěžení, 
manipulaci s ním. Jeho odvoz a poplatky za uložení na skládku a který by musel být 
zlikvidován ve smyslu zákona o odpadech, využít ať už při stávající stavební nebo Jiné stavební 
akci, provede v rámci konečné fakturace soupis tohoto materiálu a následně tento soupis
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včetně kalkulace předloží objednateli k odsouhlasení. Tento postup musí být taktéž v souladu 
s ustanoveními čl. 4.

7.8. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit 
objednatel nebo jím určená osoba a jichž se zúčastní objednatel, zhotovitel a objednatelem 
určený stavební dozor. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje objednatel nebo jím určená osoba. 
Závěry uskutečněné na kontrolních dnech jsou pro obě strany závazné, nemohou však měnit 
ustanovení smlouvy, mohou však sloužit jako podklad pro dodatek ke smlouvě. Na základě 
požadavku objednatele učiněného nejméně 3 dny před konáním kontrolního dne je 
zhotovitel povinen při kontrolním dni předložit písemnou zprávu o postupu prací v rozsahu 
určeném objednatelem.

7.9. TD objednatele je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla. 
Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má zhotovitel právo 
na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění díla a pokud nedojde 
k jiné dohodě, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu termínu dokončení stavby o dobu 
shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla TD objednatele dočasně zastaveno.

7.10. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k prověření prací a konstrukcí, které 
v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, tj. zejména 
pokládka rozvodů a kabelů před záhozem či zakrytím, veškeré izolace, injektáže, instalační 
rozvody v budovách, a to nejméně 3 pracovní dny předem. Ke kontrole zakrývaných 
a znepřístupňovaných prací a konstrukcí předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených 
zkouškách prací, důkazy o jakosti použitých materiálů použitých pro zakrývané práce, 
certifikáty a atesty. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do stavebního deníku 
nebo samostatným protokolem. Pokud se objednatel nedostaví, pokračuje zhotovitel 
v pracích na díle a případné odkrytí provede na náklady objednatele. Pokud je při 
dodatečném odkrytí zřejmé, že práce či konstrukce byly provedeny vadně, hradí náklady na 
dodatečné odkrytí zhotovitel. Před zakrytím či znepřístupněním pořídí zhotovitel 
fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu specifikovaném 
objednatelem a předá je bez zbytečného odkladu objednateli.

7.11. Zhotovitel vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí 
dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem 
ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí geodetická zaměření, která 
nejpozději při protokolárním předání díla předá objednateli.

7.12. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je 
povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup.

7.13. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace 
vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma veškeré náklady 
spojené s následným odstraněním vady díla.

7.14. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 
v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 14 
dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu 
finančně nahradit.

7.15. Zhotovitel není oprávněn při stavbě používat jiné poddodavatele, než byli uvedeni v nabídce. 
Změna poddodavatelů uvedených v nabídce musí být předem písemně odsouhlasena 
objednatelem.

7.16. Vznikne-li nově nutnost působení koordinátora BOZP, podle části třetí zákona 309/2006 Sb. 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v současném znění a ve



znění provádějících předpisů; je zhotovitel povinen tuto skutečnost bezodkladně sdělit 
objednateli. Vznikne-li nutnost působení koordinátora BOZP úkony zhotovitele (např. 
přizváním poddodavatele), nese náklady na činnost koordinátora BOZP zhotovitel.

7.17. Objednatel může rozhodnout, že koordinátor BOZP bude na stavbě působit i tehdy, když 
právní předpisy jeho působení nevyžadují.

7.18. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, pokud byl objednatelem určen, plnou 
součinnost ve smyslu zákona č. 309/2006Sb. a jeho prováděcích předpisů. Zejména se 
jedná o:

a) umožnění pohybu po staveništi koordinátorovi BOZP

b) dodržování pokynů koordinátora BOZP na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
a zajištění jejich dodržování všemi zaměstnanci zhotovitele a smluvními poddodavateli

c) přizpůsobení organizace výstavby, technologických a pracovních postupů požadavkům na 
poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud k tomu byl koordinátorem BOZP vyzván

d) řízení se plánem BOZP, pokud byl zhotoviteli předložen

e) včasné a řádné informování koordinátora BOZP o harmonogramu a organizaci stavebních 
prací a jeho změnách

f) včasné a řádné seznámení koordinátora BOZP s technologickými a pracovními postupy, 
které budou při realizaci díla použity a o jejich změnách během realizace díla

g) včasné a řádné informování koordinátora BOZP o počtu pracovníků, poddodavatelích 
a jejich pracovnících, kteří se budou na zhotovení díla podílet a o změnách těchto 
pracovníků

h) řádné a v dostatečném předstihu poskytnuté informování koordinátora BOZP o zahájení 
prací a činností vystavujících fyzikou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 
zdraví podle zákona č. 309/2006 Sb. a jeho provádějících předpisů, pokud tyto práce 
nebyly součástí zadávací dokumentace a plánu BOZP.

7.19. Zhotovitel navštívil místo plnění veřejné zakázky a pečlivě překontroloval kompletní 
projektovou dokumentaci, jakož i veškeré další podklady pro provedení díla, které od 
objednatele převzal a souhlasí s tím, že objednatel nebude po uzavření smlouvy o dílo brát 
zřetel na požadavky, uplatňované nároky a námitky zhotovitele vyplývající z nedostatečné 
prohlídky místa plnění nebo vad projektové dokumentace a všech ostatních podkladů pro 
provedení díla nebo nedostatečného či chybného popisu díla v projektové dokumentaci. 
Zhotovitel bere na vědomí, že na všechny vady projektové dokumentace a ostatních 
podkladů poskytnutých zhotoviteli objednatelem či na nedostatečný či chybný popis díla v 
projektové dokumentaci byl zhotovitel povinen písemně upozornit objednatele před 
podpisem smlouvy o dílo.

7.20. Zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením smlouvy o dílo učinil veškeré úkony nutné pro 
zjištění skrytých překážek pro provedení díla, jimiž jsou myšleny zejména kontrolní průzkumy 
daného staveniště a ověřil tak, že staveniště umožňuje provedení díla dohodnutým 
způsobem. Dále zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením smlouvy o dílo provedl kontrolu 
výpočtů pro návrh některých částí díla, překontroloval údaje uvedené ve výkazu výměr a 
veškeré poskytnuté podklady vzájemně porovnal a ověřil jejich správnost a proveditelnost 
díla a prohlašuje, že nezjistil nevhodnost projektové dokumentace či ostatních podkladů 
poskytnutých zhotoviteli objednatelem a že tyto jsou bez vad a jsou vhodné pro provedení 
díla. Zhotovitel v souvislosti s prohlášeními učiněnými výše dále bere na vědomí, že v případě, 
že po uzavření smlouvy o dílo vyjde najevo, že písemně neupozornil objednatele na 
skutečnosti uvedené výše před uzavřením smlouvy o dílo a zhotovitel až po uzavření smlouvy
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7.21.

7.22.

7.23.

7.24.

7.25.

8,1.

8.2.

o dílo objednateli sdělí existenci vad a nevhodnost projektové dokumentace nebo ostatních 
podkladů převzatých od objednatele, jdou veškeré náklady s tímto spojené k tíži zhotovitele a 
tento není oprávněn uplatňovat vůči objednateli z tohoto titulu jakékoliv nároky či odstoupit 
od smlouvy, s čímž výslovně souhlasí.

Likvidaci komunálního odpadu vzniklého při realizaci stavby si zhotovitel díla zajišťuje sám na 
své náklady, a to tak, že odpad bude roztříděn dle příslušných předpisů ve smyslu 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých 
dalších zákonů, a obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 21/2005 Sb., HMP, kterou se 
stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů vznikajících na území hlavního města Prahy a systém nakládání se 
stavebním odpadem (vyhláška o odpadech) a likvidace stavebního odpadu vzniklého při 
realizaci stavby si zhotovitel díla zajišťuje sám na své náklady, a to tak, že odpad bude 
roztříděn dle příslušných předpisů ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění 
pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů.

Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části 
je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, 
komplexních, garančních zkoušek díla a organizace eventuálně zkušebního provozu a 
požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole 
staveb.

Stavební práce budou probíhat v obydlené zóně. Po dobu provádění prací je zhotovitel 
povinen dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpečnostní předpisy, např. požadavky na 
limitovanou hlučnost a prašnost apod.

Všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení, venkovní 
plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti uvede zhotovitel před odevzdáním díla 
objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je zhotovitel povinen nahradit je 
novými.

Zhotovitel zajistí vystěhování a zpětné nastěhování vybavení prostor dotčených stavebními 
pracemi.

8. Převzetí díla

Zhotovitel vyzve nejméně 10 pracovních dnů před termínem dokončení díla objednatele 
k převzetí dokončeného díla. Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné 
splnění předmětu díla bez vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, 
převzít dílo i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s 
jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání předmětu díla. Zápis o předání a převzetí díla 
bude proveden společně objednatelem se zhotovitelem dle obvyklých obchodních zvyklostí 
ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. V případě, že k tomu 
objednatel zhotovitele vyzve, je zhotovitel povinen zúčastnit se kolaudačního řízení stavby. 
K tomuto řízení je zhotovitel povinen vyslat odborně způsobilou osobu, která bude schopna 
poskytovat kvalifikované informace týkající se předmětu díla.

K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit zejména:

■ stavební deník

■ atesty použitých materiálů

■ doklady o provedených zkouškách

• dokumentaci skutečného provedení stavby či jejích částí (čl. 8.5)

■ prohlášení o shodě



■ doklady o likvidaci odpadů.

83. Ojedinělé drobné vady a drobné nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 
užívání díla, nejsou důvodem pro odmítnutí převzetí díla objednatelem. Objednatel 
v takovém případě dílo převezme a zhotovitel je povinen drobné vady nebo nedodělky 
odstranit v dohodnutých lhůtách.

8.4. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol, ve kterém mimo jiné budou uvedeny vady 
a nedodělky dle čl. 8.3. této smlouvy a lhůty pro odstranění, datum vyklizení staveniště apod.

8.5. V případě dohody stran, je možné dílo předávat v ucelených, samostatně funkčních částech.

8.6. V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci kolaudačního řízení, je zhotovitel povinen je 
odstranit bezodkladně od jejich zjištění.

8.7. Zhotovitel je oprávněn za účelem zajištění realizace předmětu díla v termínech stanovených 
touto smlouvou provést dílo prostřednictvím svých dalších poddodavatelů. V případě, že by 
zhotovitel hodlal provést změnu v seznamu poddodavatelů a zároveň by se jednalo 
o poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení 
kvalifikaci, je zhotovitel povinen postupovat dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejný 
zakázek, v platném znění (dále jen „zákon"), tj. nový poddodavatel musí splňovat tytéž 
kvalifikační předpoklady jako poddodavatel původní.

9. Záruční podmínky

9.1. Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku v 60 měsících, která začíná plynout ode dne 
předání a převzetí díla.

9.2. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě o dílo, 
příslušným ČSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.

9.3. Zhotovitel, odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční 
době. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich 
příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené 
nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou.

9.4. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to do 14 pracovních 
dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, 
jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.

9.5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení 
písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie 
započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 24 hodin od jejího oznámení, 
pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky 
nejkratším termínu, nejdéle však do termínu dohodnutém s objednatelem. Jestliže zhotovitel 
neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele vadu 
odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli 
odstranění vady.

9.6. Oznámení o ukončení odstranění vady a předání provedené opravy objednateli provede 
zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné 
délce jako je uvedena včl. 9.1. této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí 
opravy potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky 
řízení o předání a převzetí opravy.

10



10.2.

10.3.

10.4.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

11.10.

11.11.

11.12.

10. Odpovědnost za škodu

Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání 
a převzetí díla.

Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, 
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla 
v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, která kryje veškerá rizika spojená 
s dílem, a to pro případ věcných škod až do hodnoty ceny díla a v případě odpovědnostních 
škod minimálně 2 mil. Kč s maximální spoluúčastí 10 %. Zhotovitel se zavazuje, že bude po 
celou dobu stavby takto pojištěn. Zhotovitel se zavazuje na požádání objednatele kdykoliv 
předložit platnou pojistnou smlouvu dle tohoto článku.

11. Sankce

V případě nedodržení dohodnutého termínu plnění se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení.

V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý i jen započatý den prodlení, maximálně 
však do výše 20 % dlužné částky.

Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště 
zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení.

Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uvedené 
v protokolu o předání a převzetí, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za 
každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.

Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč v případě, že nesplní 
povinnost oznámit objednateli nově vzniklou nutnost působení koordinátora BOZP.

Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý den nesplnění 
povinnosti dle čl. 10.4. této smlouvy.

V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na 
smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním 
plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky 
za odstranění vad.

Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele.

Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 30 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury) 
s vyčíslením smluvní pokuty.

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním nahlášené reklamace ve sjednaném termínu, je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou reklamaci 
a za každý započatý den prodlení.

Jestliže zhotovitel i přes upozornění objednatele ve stavebním deníku pokračuje ve 
stavebních pracích v rozporu se svými povinnostmi či zadáním, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý takový případ.

11



12.2.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

13.10.

12. Odstoupení od smlouvy

Za podstatné porušení smlouvy dle § 2002 a násl. občanského zákoníku, při kterém je druhá 
strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména:

■ vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu 
objednatele vady neodstraní v stanovené lhůtě

■ prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 30 dnů

■ prodlení objednatele s předáním staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění 
smlouvy o více než 30 dnů

■ úpadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního 
zákona

■ porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení

■ nedodržení povinnosti dle čl.10.4. této smlouvy .

Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně 
smlouvy.

13. Závěrečná ustanovení

Veškerá jednání o stavbě a na stavbě s objednatelem či státními orgány budou probíhat 
v českém jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých materiálech a konstrukcích předávané 
objednateli budou v českém jazyce.

Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními 
stranami.

Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, 
která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, 
v němž byla výpověď doručena zhotoviteli.

Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned předat 
objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit 
případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil 
a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva 
a povinnosti.

Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající 
z této smlouvy třetí osobě.

Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 
ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným 
nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové 
ustanovení novým.

V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí 
znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena.

Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy 
plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku

Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění jednat za 
smluvní stranu.
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Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. V případě, 
že nedojde k dohodě stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným soudem.

Zhotovitel Je na základě § 2e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen vykonat 
veškerou součinnost s kontrolou.

13.13. Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla 
sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.

13.14. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a 
zhotovitel obdrží dva a objednatel tři.

13.15. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu občanského zákoníku a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez 
stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

13.16. Smluvní strany výslovně souhlasí stím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci 
smluv (CES), vedené městskou částí Praha 14, která je veřejně přístupná a která obsahuje 
údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy, datum jejího 
uzavření, dobu účinnosti od/do a dále vlastní text smlouvy.

13.17. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv v souladu 
s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

13.18. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením č. 227/RMČ/2018 ze dne 9. 4. 2018.

13.19. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha:
Příloha č. 1 - soupisu montáží a dodávek (oceněný ze zadávacího řízení)

V Praze dne:,
3 0 -04- 2018

za zhotovitele
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|E
W Objekt:

[ Rozpočet;

Položkový rozpočet stavby - rekapitulace

17/49

01

17/49/01

Rekonstrukce 3 bytových jader bytového fondu ve správě MČ
Praha 14

Rekonstrukce 3 bytových Jader 

bytová jádra

Objednatel: Městská část Praha 14

Bratří Venclíků 1073/8
19800 Praha-Černý Most

ICO:

DIC:

00231312

CZ00231312

Zhotovitel. Eko^servis spol. s r.o. IČO: 45796793

Opatavská 1763, Praha 4 DIC; ,CZ45796793

Rozpis ceny Celkem

HSV 215 904,87

PSV 276 984,03

MON 47 023,00

Vedlejší náklady 29 400,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 569 311,90

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH 15 % 569 311,90 CZK

Snížená DPH 15 % 85 397,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 0,00 CZK

Základní DPH 21 % 0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,10 CZK

Cena celkem s DPH 654 709,00 CZK

V \ dne v> - ^3 M

Za objednatele

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 2



rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 30 317,76 5

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 57 382,95 10

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 3 738,15 1

64 Výplné otvorů HSV 7 080.00 1

94 Lešení a stavební výtahy HSV 4 209.30 1

95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách HSV 37 243.89 7

96 Bouráni konstrukcí HSV 72 550,02 13

99 Staveništni přesun hmot HSV 3 382,80 1

711 Izolace proti vodě PSV 9 638,49 2

713 Izolace tepelné PSV 2 093.04 0

721 Vnitřní kanalizace PSV 9 367.80 2

722 Vnitřní vodovod PSV 22 551,78 4

725 Zařizovací předměty PSV 62 681,40 11

766 Konstrukce truhlářské PSV 45 836,64 8

771 Podlahy z dlaždic a obklady PSV 105 200,04 18

783 Nátěry PSV 1 539,90 0

784 Malby PSV 18 074.94 3

M21 Elektromontáže MON 47 023,00 8

VN Vedlejší náklady VN 29 400.00 5

Cena celkem 569 311,90 100

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 2 2



Soupis montáží a dodávek > položkový rozpočet

p: 17/49 Bytč. 21, Bratří Venclíků 1071, 198 00 Praha 9

r
Rekonstrukce bytového jádra

r
17/49/01 bytové jádro

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem
108 72S415111R00 Montáž mřížky vétrací nebo ventilační do 0,04 m2 kus 4.00000 150,00 600,00
109 766661112R00 Montáž dveří do zárubné.otevíravých Ikř.do 0.8 m kus 2,00000 420.00 840,00
110 76666491IROO Vyřezání otvoru v dveřních křídlech komptetizovan. kus 2,00000 220,00 440.00
111 76667002 IROO Montáž kliky a štítku kus 2.00000 280.00 560.00
112 766812115R00 Montáž kuchyňských linek dřev.na sténu S.do 2.4 m kus 1.00000 3 800.00 3 800,00
113:42972810R Mřížka čtyřhranná KMM vel. 315x125.20 kus 4.00000 550,00 2 200,00
114:54914582R Kliky se štítem mezíp 804/90 se zaj. Cr kus 2.00000 528.00 1 056.00
115:61162102R Dveře vnitřní fóliované plné 1kř.70xl97 cm kus 2,00000 1 410,00 2 820.00
116;61581624.AR Linka kuchyňská atypická 240 cm soubor 1,00000 0,00 0,00
117>7660001 Sestaveni skřínék kuch.linky kus 8,00000 280,00 2 240,00
118 998766103ROO Přesun hmot pro truhlářské konstr.. výšky do 24 m 0.22590 3 200.001 722.88

Dii: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 35 066,68
119 771476014RT8 Obklad soklíkú keram.rovných, tmel.výška 10 cm, Ardex m 3,40000 120,00 ; 408,00

X7G (flex.lepidlo). Ardex FL (spár.hmota)
120 771575109RT8 'Montáž podlah keram..hladké, tmel. 30x30 cm. Ardex X7G m2 3.19500 750,00 2 396.25

'(flex.lepidlo), Ardex FL (spár.hmota)
12i:771577114RU1 1 Lišta hliníková přechodová, různá výška dlaždic, profil m 1.20000 280,001 336.00

I ‘55/F. na hmoždinky, š. 35 mm, v. 8 mm
122'771578011ROO Spára podlaha - stěna, silikonem m 12,20000 35.00| 427.00
123i781415015RT8 Montáž obkladů stěn. porovin .tmel. 20x20,30x15 cm. m2 25,08000 750.00 18 810.00

.Ardex X7G (flex lepidlo), Ardex FL (spár hmota)
124 697642030R .Dlažba Taurus Granit matná 300x300x9 mm m2 3,51450 446,00 1 563.95
125.59764241R í Dlažba Taurus Granit matná sokl 300x80x9 mm kus 13,00000 65,00 715.00
126 597813664R Obkládačka Color One 19.8x24,8 světle šedá lesk m2 27,58800 350,00 9 655,80
127|998771103R00 i Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m t 0.50312 1500.00 754,68

Díl: 783 Nátěry 531,30
128Í783222100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný m2 3.22000 j 165,001 531.30

Díl: 784 Malbv 6 024,98
129 784121101R00 Penetrace podkladu nátěrem JUB, Akril Emulze, 1 x m2 89,92500 1 25,00i 2 248.13
130 784125212R00 Malba tekutá Jupol Classic, bílá. bez penetrace.2x m2 89.92500 42,00 1 3 776.85

Díl: M21 Elektromontáže 15 610,00
131 M210001 úprava elektroinstalace vč.bytového rozvaděče, svítidel v

byt.jádru,ventilátorů,digestoře, revíze
soubor 1,00000 15 610,00 15 610.00

Díl: VN Vedlejší náklady 9 800,00
132 005121 R Zařízení staveniště ! Soubor 1,00000 3 800,00 3 600,00
133:005122010R Provoz objednatele t Soubor • 1,000001 i 0.00

134 005123 R j Územní vlivy - mimostéveniStni doprava 1 Soubor 1 l.OOQOO 1 6 000,001 6 000,00

Celkem 189 842,70

Poznámky uchazeče k zadáni
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Soupis montáží a dodávek - položkový rozpočet

17/49 Byt č. 21. Bratří Venclíků 1071.198 00 Praha 9

0: 01 Rekonstrukce bytového jádra

R: 17/49/01 bytové jádro

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
DII: 3 Svislé a kompletní konstrukce 10 105.92

1 317121033RT1 Překlad nenosný do příčky Ytong. překlad Ytong 1200 x 
249 X 75 mm

kus 3,00000 182.00 546,00

2 342255020RT2 'Příčky z desek Ytong tl 5 cm, desky P 4 - 600, 600 x 250 
íx 50 mm

m2 1,50000 280.00 420.00

3 342255022RT1
'

Příčky z desek Ytong tl. 7.5 cm. desky P 2 • 500, 599 x
249 x 75 mm

m2 276000 520.00 1 435,20

4 342255024RT1 Příčky z desek Ytong 11. 10 cm, desky P 2 - 500, 599 x
249 X 100 mm

m2 10,66000 580.00 6182.80

5 342948112R00 Ukotvení příček k beton.kcím přistřelenými kotvami m 13,00000 32,00 416,00
6:346244311ROO Obezdívky van z desek Ytong tl. 50 mm m2 2,16000 512,00 1 105.92

Dii: 61 Úpravy povrchů vnitřní 19 246.05
7*619991001100 Zakrytí podlah fólie+páska m2 25,000001 12,00 300.00
8 342264051RT3 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel konstr. 

desky standard impreg. tl. 12,5 mm. bez izolace
m2 3.19500 818,00 2 613,51

9 3422e4098R00 Příplatek k podhledu sédrokart za plochu do 10 m2 m2 3,19500 180,00 575.10
10:602011141RT3

1
Stuk na stěnách vnitřní Cemix 033 ručně, tloušťka vrstvy 4
mm

m2 11,73000 280.00 3 284,40

11,602013111RT5 Omítka jádrová MV 2 ručně. tlouStka vrstvy 20 mm m2 8.88000 240.00 2 131.20
12|602016191R00 Penetrační nátěr stěn PROFI Putzgrund m2 8,88000 38,00 337,44
13 612481211RT2 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně 

výztužné sítě a štěrkového tmelu Baumit
m2 35,73000 260.00 10 004.40

Dii: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 1 246.05
14 632413140RT1 Potér ze SMS Knauř. ruční zpracováni, tl. 40 mm, BP-1. 

30MPa
m2 3,19500 350,00 1 118,25

15,63248111 IROO Vložka z rabicového pletiva s matným povrchem m2 3.19500 40,00 127,80

Díl: 64 Výplně otvorů 2 360.00
16.642942111R00 Osazeni zárubni dveřních ocelových, pl. do 2.5 m2 kus 2.00000 350,00 700.00
17 55330365R Zárubeň ocelová YH 75 600x1970x75 L. ZAKO pro 

přesné zděni, bez drážky, pevně přivařené závěsy
kus 2,00000 830,00 1 660,00

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 1 403,10
18 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1.2 m m2 7,79500 180,00 1 403,10

Dfl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

12 414,63

19;952901111R00 Vyčištěni budov o výšce podlaží do 4 m m2 28,19500 75,00 2 114.63
201952902110R00 Čištěni zametáním v místnostech a chodbách m2 1 000,00000 1.00 1 000.00
21 ]900 RT2 HZS, Práce v tarifní třídě 5 -stav připomoce k instal. h 15,00000 620,00 9 300.00

Díl: 96 Bourání konstrukcí 24 183,34
22 968061125ROO Vyvěšeni dřevěných dveřních křidel pl do 2 m2 kus 2.00000 15,00) 30,00
23 968072455R0O Vybourání kovových dveřních zárubni pl. do 2 m2 m2 2,40000 195,00 468.00
24 969011121 ROO Vybourání vodovod., plynového vedeni DN do 52 mm m 11.00000 41,00 451,00

25t96902ll1lR00 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm m 6,00000 110.00 660,00
26:979087113R00 Nakládáni vybouraných hmot na dopravní prostředky t 2,74453 432.00 1 185,64
27f72511081 IROO Demontáž klozetů splachovacích soubor! 1,00000 180,00 180.00
28,725210821 ROO Demontáž umyvadel bez výtokových armatur ' soubor 1.00000 110,00 110.00
29.725220841 ROO Demontáž ocelové vany : soubor' 1.00000 250,001 250.00
30 725310823ROO ; Demontáž dřezů 1 dílných v kuchyřiské sestavě ! soubor 1 1.00000 lOO.OOj 100,00

31 72581081 IROO Demontáž ventilu výtokového nástěnného 1 kus 6 00000 42Í5Č] 25ŽĎ0

32,725820801 ROO 'Demontáž baterie nástěnné do G 3/4I soubor 1.00000 52,001

i
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Soupis montáži a dodávek - položkový rozpočet
řj 17/49 Byt č. 21, Bratří Venclíků 1071,198 00 Praha 9

O: 01 Rekonstrukce bytového jádra

R: 17/49/01 bytové jádro

P.Č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
33'725820802R00 * Demontáž baterie stojánkové do 1 otvoru soubor 2,00000 50,00 100,00
34,766411811 ROO .Demontáž obloženi stěn panely velikosti do 1,5 m2 m2 39.14800 90,00 3 523.32
35 766421811R00 ! Demontáž obloženi podhledů panely do 1.5 m2 m2 3,24000 142,00 460,08
36i767582800R00 Demontáž podhledů - roštů m2 3,24000 34.00 110,16
37 767590830R00 Demontáž zdvojených podlah - desek m2 3,24000 292.00 946,08
38j767590840R00 Demontáž zdvojených podlah - nosného roštu m2 3.24000 35.00 113.40
39 i 784402801 ROO Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3.8 m m2 75,00000 30,00 2 260.00
40 97909311 IROO Uloženi suti na skládku bez zhutnění t 2,74453 iaóčl 27.45
41 !725610810ROa Demontáž elektrického sporáku soubor 1.00000 120,00 120,00
42 766812840ROa [Demontáž kuchyňských linek do 2.4 m kus 1.00000 2 500,00 : 2 500,00
43’767ll2812R0a Demontáž ocel.roštu příček m2 26.57200 82,00 2 178,90
44 900 RT4 |HZS - odpojeni a demont rozvodů el.ínstalací a VZT,

1 Práce v tarifní třídě 7
h 10,00000 180,00 1 800.00

45j97901111lRO0 [Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 2,90093 650,00 1 885,60
46 979011121 ROO [Příplatek za každé další podlaží t 2,90093 150,00 435,14
47 979082111ROO 'Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 2,90093 230,00 667,21
48i979082l21R00 ; Příplatek k vnilrost. dopravě suti za dalších 5 m t 2.90093 20,00 58,02
49 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 2.90093 305,00 884.78
50 979O83191RO0 .Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m t 2,90093 22,00 63,82
51Í979990191R00 .Poplatek za skládku suti • plastové výrobky t 2.90093 800.00 2 320.74

Dii: 99 Staveništni přesun hmot 1 127,60
52Í999281108R00 [Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 1,91118 690,00 1 127.60

011:711 Izolace proti vodě 3 212,83
53 711212000RU1 Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr. Primer G (fa 

Mapei)
m2 10,51500 35,00 368.03

54 711212002RT3 Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou. Mapeiastic (fa
Mapei). pružná hydroizolace tl. 2mm

m2 10,61500 194,00 2 039.91

55 711212601RT2 Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna, Mapeband š. 100 
mm (fa Mapei)

m 8,80000 87,00 765.60

56 998711103R00 1 Přesun hmot pro izolace proti vodě. výšky do 60 m t 0,04051 970.00 39,29

Díl: 713 Izolace tepelné 697,68
57;713121111R00 [Izolace tepelná podlah na Sucho, jednovrstvá ! m2 | 3,19500 30,00 95,85
58 713121118R00 'Tepelná izolace - pásek podél Stěn ^ m j 10,00000 22,00 220,00
59|713191100RT9 iPoloženi separačni fólie, včetně dodávky fólie PE m2 ] 3,19500 36,00 115,02
60 28375300,AR Ethafoam izolační podložka pod podlahy tl.5 mm. m2 j 3,35480

' kročejová izolace | |
48,00 161,03

61 28375327R Pásek dilatační okrajový Izostep š. 80 mm tl. 5 mm | m [ 10,50000 10,00 105,00
62 998713103R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m | t \ 0,00060 1300,00 0,78

Díl; 721 Vnitřní kanalizace 3122,60
63 721170965R00 Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 110 | kus | 1,00000 384.001 384,00
64 7211761O3R0O Potrubí HT připojovací D 50 x 1.8 mm | m | 5,00000 265,00 1 325.00
65 721176105R00 Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm j m | 1.00000 691,00 691,00
66 721194104R00 Vyvedeni odpadních výpustek D 40 x 1.8 1 kus 1 2,00000 130,00 260.00
67 7211941O5R00 : Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1.8 ] kus j 2,00000 79,00 156.00
68 7211941O9R00 Vyvedeni odpadních výpustek D 110 x 2.3 kus i 1,00000 116,00 116,00
69 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 1 6,00000 30,00 180,00
70 998721103R00 iPřesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m t 1 0,01062 810,00 8,60

DM: 722 Vnitřní vodovod 7 517,26
85,00171 722172913R00 'Propojení plastového potrubí polyf, D 25 mm Kus !.00000| 170.00
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Soupis montáží a dodávek ■ položkový rozpočet

Ws: 17/49 Bytč. 21. Bratří Venclíků 1071, 198 00 Praha 9

r 01 Rekonstrukce bytového jádra

[R: 17/49/01 bytové jádro

p.č, Číslo položky Název položky MJ množství cena/MJ Celkem
72 72217261 IROO Potrubí z PPR tnstapiast, studená. D 20x2,8 mm m 6,00000 379,00 2 274.00
73!722172631 ROO Potrubí z PPR Instaplast, teplá. D 20x3,4 mm m 4,00000 379,00 1 516.00
74 722179191R00 Příplatek za malý rozsah do 20 m rozvodu soubor 1.00000 305,00 305,00
75 722181212RT7 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stány 9 mm. vnitřní 

prLimér22 mm
m 6.00000 72.00 432.00

76|722181214RT7 Izolace návleková MIRELON PRO tl stány 20 mm. vnitřní 
prúmér 22 mm

m 4,00000 92,00 368.00

77722190401ROO Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 9.00000 116,00 1 044.00
78 72222O111R00 Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2 kus 7,00000 121.00.1 847.00
79;72222O121R00 Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2 pár 1.00000 328,00 328.00
80;722280106R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 m 10.00000 20,00 200.00
81|998722103R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m l 0,04619 720.00 33.26

Díl: 725 Zařizovací předméty 20 893,80
82Í713582128R00 Revizní dvířka Promat do masivních stěn,800x800 mm kus 1.00000 1 862,00 1 882.00

83 725119305R00 Montáž klozetových mis kombinovaných soubor 1.00000 550,00 550.00
84j72521940lR00 Montáž umyvadel na šrouby do zdivá soubor 1.00000 350.00 360,00
85;725229102R00 Montáž van ocel. a plastových soubor 1,00000 920.00 920,00
86i7253l9101R00 Montáž dřezů jednoduchých soubor 1,00000 570.00 570.00
87t725814l02R00 Ventil rohový IVAR PARSEK DN 15 x DN 10 soubor 5.00000 110.00 550,00
88 725814122R00 Ventil pračkový se zpět.kl. IVAR 08101 DN15 x DN20 soubor 2.00000 135,00 270,00

89 725829301ROO Montáž baterie umyv a dřezové stojánkové kus 2,00000 190,00 380.00
90 725839203R00 Montáž baterie vanové nástěnné G 1/2 soubor 1,00000 280,00 280.00
91 725860180RT1 Sifon pračkový HL400. D 40/60 mm nerezový, 

podomítková uzávěrka, krycí deska nerez 160x110 mm
kus 1,00000 310,00 310.00

92'725860190RT1 Sifon vanový PP HL500. D 40.60 mm. samočisticí s 
nastavitelným odpadem 5/4 "

kus 1,00000 330,00 330.00

93-725860201RT1
1

Sifon dřezový HL100. 6/4 přípoj myčka, pračka, zpětná 
klapka, D 40. 50 mm. kulový kloub na odtoku

kus 1.00000 0,00 0.00

94,725860251 ROO Sifon umyvadlový chromovaný Raf SV1410 kus 1,00000 1 250,00 1 250.00
95 725989101 ROO Montáž dvířek kovových »z PH kus 1.00000 160.00 180.00
96j 725619102R0a Montáž elektrických sporáků kus 1.00000 690.00 890.00
97;28349056R Dvířka vanová z ABS D 300 x 300 mm kus 1,00000 160.00 160,00
98 54111046R Sporák elektrický bílý 3471.1E00 šíře 50cm kus 1,00000 0,00 0.00
99I55145030R Baterie umyvadlová sméš stojánková s olv odp TM21 kus 1.00000 666.00 686.00

100 55145037R Baterie vanová směšovací nástěnná s přisluš TM57 kus 1.00000 1 620.00 1 620.00
101 55145041R Baterie dřezová sméšov stojánková TM05 kus 1,00000 0.00 0.00
102 551673931R Sedátko klozetové OLYMP NEW č 893281 bílé kus 1,00000 550,00 560.00
103’55231082R Dřez nerez s odkládací plochou typ 548 Mono ia kus 1.00000 oóol 0,00
104'55421000R Vana akrylátová Klasik 120x70x38 bilá 85 litrů kus 1.00000 4 527,00 4 527.00
105’64214330R Umyvadlo LYRA Plus bílé s otv. pro bat. 550x450 mm kus 1,00000 880,OOj 880.00

106 64232860R Klozet komb OLYMP vodor odpad, boční napouš bílý kus 1,00000 3 500,00 3 500.00

107 998725103R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m 0.14378 1 800.00 258,80

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 15 278,88
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Soupis montáží a dodávek ■ položkový rozpočet
Byt č 4, Ronešova 1135, 198 00 Praha 9

Rekonstrukce bytového jádra

17/49/01 bytové jádro

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
108 72841511 IROO Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2 i kus 4.00000 150,00 600,00
109'766661112ROO Montáž dveří do zárubné.otevíravých Ikř.do 0.8 m ; kus 2.00000 420,00 840.00
110 76666491 IROO Vyřezání otvoru v dveřních křídlech kompletizovan. | kus 2.00000 220,00 440.00
111 76667OO21RO0 Montáž kliky a štítku | kus 2.00000 280.00 560.00
112 766812115R00 iMontáž kuchyňských linek dřev.na stěnu S.do 2.4 m | kus 1.00000 3 800.00 3 800.00
113 4297281OR 'Mřížka čtyřhranná KMM vel. 315x125.20 j kus 4.00000 550,00; 2 200.00
114 54914582R Kliky se šlltem mezip 804/90 se zaj Cr | kus l 2.00000 528,001 1 056.00
115;6n62l02R .Dveře vnitřní fóliované plné 1kř.70x197 cm | kus j 2.00000 1 410.00 2 820.00
116‘61581624.AR Linka kuchyňská atypická 240 cm Isouborj 1,00000 0.00 0.00
117:7660001 Sestaveni skříněk kuch linky ! kus j 8,00000 280,00 2 240.00
118 9987661O3RO0 Přesun hmot pro truhlářské konstr,, výšky do 24 m | t j 0,22590 3 200,00 722.88

Dii: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 35 066,68
119 771475014RT8 lObklad soklikú keram.rovných, tmel.výška 10 cm. Ardex | m j 3.40000

.X7G (flex.lepidlo). Ardex FL (spár.hmota) ‘ 1
120.001 408.00t

i
120 771575109RT8 Montáž podlah keram,,hladké, tmel 30x30 cm. Ardex X7G 

t(tlex.lepidlo), Ardex FL (spár.hmota)
m2 3.19500 750,00 2 396.25

121:771577114RU1 ;LÍšta hliníková přechodová, různá výška dlaždic, profil 
i :55/F, na hmoždinky, š. 35 mm. v. 8 mm

m 1.20000 280.00 336.00

122'771578011 ROO Spára podlaha - stěna, silikonem m 12.20000 35,00 427.00
123|781415015RT8 Montáž obkladů stěn, porovin .tmel. 20x20.30x15 cm.

Ardex X7G (flex lepidlo), Ardex FL (spár.hmota)
m2 25,08000 750.00 18 810,00

124.597642030R Dlažba Taurus Granit matná 300x300x9 mm m2 3.51450 445.00 1 563.95
126'59764241R Dlažba Taurus Granit matná sokl 300x80x9 mm kus 13.00000 56,00 716.00
126 597813664R 'Obkládačka Color One 19.8x24,8 světle šedá lesk m2 j 27.58800 350.00 9 655.80
127 998771103ROO .Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m i i 0,50312 1 500.00] 754,68

Díl; 783 Nátéry 531.30
128Í783222100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný | m2 j 3.22000 165,00| 531.30

Díl: 784 Malby 6 024,98
129 784121101RO0 Penetrace podkladu nátěrem JUB. Aknl Emulze. 1 x | m2 | 89.92500| 25,00] 2 248.13
130 784125212R00 Malba tekutá Jupol Classic, bílá, bez penetrace,2x | m2 1 89,92500| 42,00; 3 776.85

Díl: M21 Elektromontáže 15 923,00
131 M210001 Úprava elektroinstalace vč.bytového rozvaděče, svítidel v

ibyt.jádru.venlilátorů.digestoře, revize
souborj 1.00000 15 923.00! 15 923.00

i
Díl: VN Vedlejší náklady 9 800,00
132 005121 R iZařízeni staveniště Souborj I.OOOOO] 3 800,00] 3 800,00
133i005122010R Provoz objednatele Souborj 1,00000] i OĎO

134 005123 R Územní vlivy • mimostéveniStni doprava | Soubor; 1.00000] 6 000,OOj 6 000,00

Celkem 189 978,10

Poznámky uchazeče k zadání
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Soupis montáží a dodávek ■ položkový rozpočet
w Bytč. 4. Ronešova 1135,198 00 Praha 9

01 Rekonstrukce bytového jádra

17/49/01 bytové jádro

p.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 10 105.92

1 317121033RT1 iPřeklad nenosný do příčky Ytong. překlad Ytong 1200 x
:249 X 75 mm

kus 3,00000 182,00 546.00

2[342255020RT2 Příftky z desek Ytong tl. 5 cm. desky P 4 - 600. 600 x 250
1 !x50mm

m2 1,50000 280,00 420.00

3 342255022RT1 .Příčky z desek Ytong tl. 7 5 cm. desky P 2 • 500. 599 x
249 X 75 mm

m2 2.76000 520.00 1 435.20

4 342255024RT1 'Příčky z desek Ytong tl 10 cm. desky P 2 - 500. 599 x
249 X 100 mm

m2 10,66000 580,00 6 182.80

5 342948112R00 Ukotvení příček k beton.kcím přistřelenými kotvami m 13,00000 32.00 416.00

6 34624431 IROO Obezdívky van z desek Ytong tl. 50 mm m2 2.16000 512.00 1 105.92

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 19 068.45
7 619991OO1T0O Zakrytí podlah fólie+páska m2 25.00000 12.00 300.00

8 342264051RT3 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel konstr. 
desky standard impreg, tl. 12.5 mm, bez izolace

m2 3.19500 818,00 2 613.51

9 342264O98RO0 Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 m2 3,19500 180,00 575,10

10 502011141RT3 Štuk na stěnách vnitřní Cemix 033 ručně, tloušťka vrstvy 4 i m2
mm 1

11,73000 280,00 3 284.40

602013111RT5 Omítka jádrová MV 2 ručně, tíoušťka vrstvy 20 mm m2 8,88000 220,00 1 953.60

12 602016191ROO Penetrační nátěr stěn PROFI Putzgrund m2 6,86000 38,00 337.44

13 612481211RT2
I

Montáž výztužné sítě (perlinky) do slérky-stěny. včetně 
výztužné sítě a štěrkového tmelu Baumit

m2 35.73000 280.00 10 004.40

63 Podlahy a podlahové konstrukce 1 246,05
14;632413140RT1 Potěr ze SMS Knauf, ruční zpracováni, tl. 40 mm. BP-1,

30 MPa
m2 3.19500 350,00 1 118.25

15:632481111R00 Vložka z rabicového pletiva s matným povrchem m2 i 3.19500 40.001 127.80|

Díl: 64 Výplně otvorů 2 360.00
16 642942111 ROO Osazení zárubni dveřních ocelových, pl. do 2.5 m2 kus 2,00000| 350,00 700.00

17 55330365R Zárubeň ocelová YH 75 600x1970x75 L. ZAKO pro 
přesné zdění, bez drážky, pevně přivařené závěsy

. kus
i

2,00000 830.00 I 1 660.00

IĎň: 94 Lešení a stavební výtahy 1 403,10
18'941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1.2 m [ m2 i 7.79500 180,00 1 403.10

Dít: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

12 414,63

19'952901111R00 Vyčištěni budov o výšce podlaží do 4 m I m2 1 28 195001 75.00; 2 114.63|

20 95290211OR00 Čištění zametáním v místnostech a chodbách 1 m2 1 1 000.00000| 1,00 1 000,00

21,900 RT2 HZS, Práce v tarifní třídě 5 -stav připomoce k instal. I ^
is.oooooj 620,00 9 300,00

96 Bouráni konstrukcí 24183,34
22 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl do 2 m2 1 Kus 1 2.00000 t 15,00] 30,00

23 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubni pl. do 2 m2 1 m2 i 2.40000 i 195.00j 468.00|

24 969011121RCO Vybourání vodovod., plynového vedeni DN do 52 mm m
1

j 11.00000 41,00; 451.00
t

25 96902111 IROO Vybouráni kanalizačního potrubí DN do 100 mm 1 ^ 1 6.00000 110.00 I 660,00

26 979087113R00 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky i ‘ 1 2.74453 432,00 ! 1 185,64

27 72511081 IROO Demontáž klozetu splachovacích Isouborj 1,00000 180,00] 180.00

28I72521O821R00 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur 1 souborj 1,00000 110,001 110,00

29 725220841 ROO (Demontáž ocelové vany Isouborj 1,00000 250.00i| 250,00

30:725310823R0O 1 Demontáž dřezů 1 dílných v kuchyňské sestavě 1 soubor 1.00000 100,00T íďoďč

rii ■72581O811R00 1 Demontáž ventilu výtokového nástěnného 1 kus 6.00000 1 42.00J 252.00
1 32 725820801 RCO :Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 !souborT 1.00000] 52;ččr 52 00
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Soupis montáží a dodávek - položkový rozpočet

w 17149 Bytč. 4, Ronešova 1135, 198 00 Praha 9

jo: 01 Rekonstrukce bytového jádra

JR: 17/49/01 bytové jádro

P.Č. čislo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem
33;725820802ROO Demontáž baterie stojánkové do 1 otvoru ! soubor 2,00000 50,00 100,00
34 j 766411811 ROO Demontáž obložení stén panely velikosti do 1.5 m2 m2 39.14800 90,00 3 523,32
35 766421811R00 Demontáž obloženi podhledů panely do 1.5 m2 m2 3,24000 142,00 460.08
36'767582800R00 Demontáž podhledů - roštů m2 3.24000 34.00 110,16
37 76759083OROO Demontáž zdvojených podlah - oesek m2 3,24000 292,00 946,08
38 76759O840ROO Demontáž zdvojených podlah - nosného roštu m2 3.24000 35,00 113.40

39 78440280IROO Odstraněni malby oškrábáním v místností H do 3,8 m m2 75,00000 30,00 2 250,00
40 979093111 ROO Uloženi suti na skládku bez zhutnění l 2,74453 10,00 27.45
41 72561O8l0R0a Demontáž elektrického sporáku soubor: 1,00000 120.00 120.00
42 766812840R03 Demontáž kuchyňských linek do 2,4 m kus 1,00000 2 500.00 2 500.00
43|767112812R0a Demontáž ocel.roštu příček m2 26.57200 82,00 2178.90
44 900 RT4 HZS - odpojeni a demont.rozvodú el.instalaci a VZT. h 10.00000 180.00 1 800.00

Práce v tarifní třídě 7
45.979011111 ROO Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 2,90093 650,00 1 885.60
46 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 2.90093 150,00 435.14
47,97908211IROO Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 2.90093 230,00 667.21
48;979082121R00 , Příplatek k vnitrost. tíopravé suti za dalších 5 m t 2.90093 20.00 58,02
49 ’ 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m < 2,90093 305,00 884.78
50 979083191 ROO Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m t ; 2.90093 22,00 63,82
51 979990191R00 Poplatek za skládku suti - plastové výrobky > , 2.90093 800,001 2 320.74

Díl: 99 Staveništni přesun hmot 1 127.60
52 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 1,91118 590,00 1 127.60

Díl: 711 Izolace proti vodě 3 212.83
53.711212000RU1 ' Penetrace podkladu pod hydroízoíační nátěr. Primer G (fa m2 j 10,51500 35,001 368,03

Mapei) l
54 711212002RT3 Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou. Mapeiastic (fa m2 j 10.51500 194,00 2 039,91

Mapei), pružná hydroizolace tl. 2mm
55 711212601RT2 Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna. Mapeband š. 100 1 I 8.80000 87,00 765.60

mm (fa Mapei)
56 998711103ROO Přesun hmot pro izolace proti vodě. výšky do 60 m t . 0.04051 970,00 39,29

Díl: 713 Izolace tepelné 697.68
57 713121111R00 .izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá m2 3.19500 30,00 95.65
58'713121118R00 I Tepelná izolace - pásek podél stěn m 10.00000 22.00 220,00
59,'713191100RT9 Položení separačni fólie, včetně dodávky fólie PE m2 3.19500 36,00 115,02
60 28375300 AR Ethafoam izolační podložka pod podlahy t) 6 mm. m2 i 3,35480 48.00 161,03

kročejová izolace 1 1

61 28375327R Pásek dilatační okrajový Izostep š. 80 mm tl, 5 mm m 1 10.50000 10,00 105.00
62 9987131O3R0O Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m i t i 0.00060 1 1 300.00Í 0.78

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 3 122,60
63.721170965R00 Oprava - propojeni dosavadního potrubí PVC D 110 I kus I 1,00000 384.00] 384,00
64 721176103ROO i Potrubí HT připojovací D 50 x 1.8 mm 1 ni 1 5,00000 265,Ooj 1 325,00

65 721176105ROO Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm i rn i 1.00000 691,00 1 691.00
66 721194104R00 [Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1.8 1 kus 1 2.00000 130,00 260,00
67 721194105R00 iVyvedení odpadních výpustek D 50 x 1.8 ^ kus 2.00000 79.00; 158.00
68 721194109ROO Vyvedeni odpadních výpustek O 110 x 2.3 j kus 1.00000 116,00 ] 116,00
69 721290111R00 'Zkouška tésnosti kanalizace vodou DN 125 i 1 6.000001 30.00j 180.00
70 998721103R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m t 1 0.01062 810.00] 8,60

Díl: 722 Vnitřní vodovod 7 517,26
71 722172913R00 'Propojeni plastového potrubí polyf D 25 mm kus 2.000001 85,001 170,00
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Soupis montáži a dodávek ■ položkový rozpočet

^ J 17/49 Byt č. 4. Ronešova 1135, 198 00 Praha 9

r
01 Rekonstrukce bytového jádra

[R: 17/49/01 bytové jádro

P.č. číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
72,722172611R00 Potrubí z PPR Instaplast. studená. D 20x2,8 mm m 6,00000 379,00 2 274.00
73 722172631 ROO Potrubí z PPR Instaplast. teplá. D 20x3.4 mm m 4,00000 379,00 1 516.00
74 722179191ROO PfipiateK za malý rozsah do 20 m rozvodu soubor 1.00000 305.00 305.00
75 722iai212RT7 Izolace návleková MIRELON PRO li. stěny 9 mm, vnitřní 

prúmér 22 mm
m 6,00000 72.00 432.00

76 722181214RT7 Izolace návleková MIRELON PRO tl stěny 20 mm. vnitřní 
průměr 22 mm

m 4.00000 92.00 368.00

77 722190401 ROO Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 9,00000 116.00 1 044.00
76,72222011IROO Nástěnka K 247. pro výtokový ventil G 1/2 kus 7,00000 121,00 847,00
79 722220121R00 Nástěnka K 247. pro baterii G 1/2 pár 1,00000 326,CK) 328.00
80 722280106R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 m 10,00000 20.00' 200.00
81 998722103R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m 0.04619 720.00 33.26

Díl: 725 Zařizovací předměty 20 893,80
82 713582128R00 Revizní dvířka Promat do masivních stén,800x800 mm kus 1.00000 1 862,00 1 882.00

83 725119305R00 Montáž klozetových mís kombinovaných soubor 1,00000 550.00 550,00
84 725219401 ROO Montáž umyvadel na šrouby do zdivá soubor 1,00000 360,00 350,00
85 725229102R00 Montáž van ocel. a plastových soubor 1.00000 920.00 920.00
86 725319101 ROO Montáž dřezů jednoduchých soubor 1,00000 570.00 570,00
87 725814102RO0 Ventil rohový IVAR.PARSEK DN 15 x DN 10 soubor 5,00000 110,00 550,00
88 725814122R00

i
Ventil pračkový se zpět kl IVAR 08101 DN15 x DN20 souborj 2.00000 136,00 270.00

89 725829301 ROO Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové kus 2.00000 190,00 380,00
90725839203R00 Montáž baterie vanové násténné G 1/2 soubor 1.00000 280,00 280,00
91 725860180RT1 Sifon pračkový HL400. D 40/60 mm nerezový, 

podomítková uzávěrka, krycí deska nerez 160x110 mm
kus 1.00000 310,00 310,00

92 725660190RT1 Sifon vanový PP HL500. D 40,50 mm, samočisticí s 
nastavitelným odpadem 5/4"

kus 1.00000 330,00 330,00

93 725860201RT1
i

.Sifon dřezový HL100. 6/4 přípoj myčka, pračka, zpětná 
;Klapka. D 40. 50 mm, kulový Kloub na odtoku

kus 1.00000 0.00 0.00

94 725860251 ROO Sifon umyvadlový chromovaný Raf SV1410 kus 1.00000 1 250.00 1 250,00
95 725989101 ROO Montáž dvířek Kovových i z PH kus 1.00000 180,00 180.00
96 7256l91O2R0a Montáž eiektrických sporáků kus 1,00000 890,00 890,00
97 28349056R Dvířka vanová z ABS D 300 x 300 mm kus 1.00000 160,00 160,00
98 54111046R Sporák elektrický bílý 3471.1EOO šíře 60cm kus 1,00000 0,00 0,00
99 55145030R

I
Baterie umyvadlová směš stojánková s otv odp TM21 kus 1.00000 686.00 686,00

100,55145037R 'Baterie vanová směšovací nástěnná s přisluš TM57 kus 1.00000 1 620,00 1 620,00
101I55145041R Baterie dřezová sméŠov stojánková TM05 kus 1,00000 0,00 0,00
102 551673931R ■Sedátko klozetové OLYMP NEW č. 893281 bílé kus 1.00000 560,00 550.00
103 55231082R Dřez nerez s odkládací plochou typ 548 Mono 1a ' kus i 1,00000 0.00 0,00
104 55421OOOR Vana akrylátová Klasik 120x70x38 bílá 85 litrů kus 1 1.00000 4 527.00 4 527.00
105 64214330R Umyvadlo LYRA Plus bílé s otv. pro bat. 550x450 mm kus ' 1.00000 

I
680.00 880.00

106 64232860R Klozet komb OLYMP vodor odpad, boční napouš. bílý kus 1.00000 3 500.00 3 500,00

107 9987251O3R0O Přesun hmot pro zařizovací předméty. výšky do 24 m t 0.14378
1

1 800,00 258.80

Díl 766 Konstrukce truhlářské 15 278,88
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Soupis montáží a dodávek - položkový rozpočet

17/49 Byt č 43, Kardašovská 755, 198 00 Praha 9

r
01 Rekonstrukce bytového jádra

r
17/49/01 bytové jádro

P.Č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem
108 728415111R00 Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0.04 m2 ! kus 4.00000 160.00 600.00
109 766661112R00 Montáž dveří do zárubné.otevíravých Ikř.do 0.8 m | kus | 2,00000 420.00 840.00
110 756664911R00 Vyřezáni otvoru v dveřních křídlech kompletizovan | kus 2.00000 220.00 440.00
111 76667O021RO0 Montáž kliky a ětítku | kus 2,00000 280,00 560.00
112 766812115R00 Montáž kuchyňských línek dřev.na stěnu £,do 2.4 m ! kus 1,00000 3 800,00 3 800.00
113 42972810R Mřížka čtyřhranná KMM vel. 315)£125.20 | kus 4,00000 550,00 2 200.00
114;54914582R Kliky se Štítem mezip 804/90 se zaj. Cr kus : 2,00000 528.00 1 056.00
115 61162102R Dveře vnitřní fóliované plné 1kř.70x197 cm ] kus | 2,00000 1 410,00 2 820.00
116-61581624 AR Linka kuchyňská atypická 240 cm |soubor| 1,00000 0,00 0,00
117,7660001 Sestaveni skříněk kuch,linky 1 kus j 8,00000 280,00i 2 240,00
118 998766103R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výěky do 24 m ] t | 0.22590 3 200,00 722,88

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 35 066,68
119i771475014RT8 Obklad soklíkú keram.rovných, tmel.výěka 10 cm. Ardex 

X7G (flex.lepidlo), Ardex FL (spár.hmota)
m j 3.40000

I

120,00 408.00

120 771575109RT8 Montáž podlah keram..hladké, tmel, 30x30 cm, Ardex X7G
1 (flex lepidlo). Ardex FL (spár.hmota)

m2 3.19500 750,00 2 396.25

121 771577114RU1 LiSta hliníková přechodová, různá výška dlaždic, profil
56/F, na hmoždinky, š. 35 mm. v 8 mm

m 1.20000 280,00 336,00

122 77157801 IROO Spára podlaha - stěna, silikonem m 12,20000 35,00 427.00
123 781415015RT8 Montáž obkladů stěn. porovin .tmel. 20x20.30x15 cm.

Ardex X7G (flex.lepidlo). Ardex FL (spár.hmota)
m2 25.08000 750.00 18 810.00

124 597642030R 1 Dlažba Taurus Granit matná 300x300x9 mm m2 3.51450 445,00 1 563.95
125 59764241R Dlažba Taurus Granit matná sokl 300x80x9 mm ‘ kus 13.00000 55,00 715,00
126 597813664R Obkládačka Color One 19.8x24,8 světle šedá lesk ; m2 i 27,58800 350,00 9 655.80
127 998771103R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m | t 0,50312 1 500,00 754,68

Díl: 783 Nátéry 531,30
128 783222lOOROO Nátěr syntetický kovových konstrukci dvojnásobný | m2 | 3.22000 165.00| 531.30

Díl: 784 Malby 6 024.98
129 784121101 ROO Penetrace podkladu nátěrem JUB, Aknl Emulze, 1 x ; m2 | 89.92500 25,00 2 248.13
130 7S4125212R00 (Malba tekutá Jupol Classic, bitá. bez penetrace,2x ^ m2 | 89,92500 42.00 3 776.85

Díl: M21 Elektromontáže 15 490.00
131 M210001 .Úprava elektroinstalace vč bytového rozvaděče, svítidel v |soubor| 1,00000

byt.jádru.ventiiátorů.digestoře, revize 1 ]
15 490.00 15 490.00

Díl: VN Vedlejší náklady 9 800,00
132 005121 R Zařízeni staveniště Souborl 1,00000 3 800,001 3 800,00
133 00512201 OR jProvoz objednatele jSouborj 1,00000 í 0.00

134 005123 R |Uzemni vlivy-mimostéveništni doprava -Souborl 1,00000 eooo.ooj 6 000,00

Celkem 189 545,10

Poznámky uchazeče k zadání
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Soupis montáží a dodávek ■ položkový rozpočet
17/49 Byt č. 43. Kardašovská 755, 198 00 Praha 9

r
01 Rekonstrukce bytového jádra

Ír; 17/49/01 bytové jádro

P.č. číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 10 105,92

1 317121033RT1 Překlad nenosný do příčky Ytong. překlad Ytong 1200 x 
249 X 75 mm

kus 3,00000 182.00 546.00

2 342255020RT2 Příčky z desek Ytong tl 5 cm. desky P 4 - 600, 600 x 250
X 50 mm

m2 1,50000 280,00 420.00

3 342255022RT1 Příčky 2 desek Ytong tl 7.5 cm. desky P 2 - 500. 599 x
249 X 75 mm

m2 2.76000 520,00 1 435,20

4 342255024RT1 Příčky z desek Ytong tl. 10 cm. desky P 2 - 500, 599 x
249 X 100 mm

m2 10,66000 580,00 6 182,80

5 342948112ROO Ukotvení příček k beton.kcim přistřelenými kotvami m 13,00000 32,00 416,00
6 346244311 ROO Obezdívky van z desek Ytong ti. 50 mm m2 2,16000 512,00 1 105,92

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitrní 19 068.45
7 619991001 TOO Zakrytí podlah fólie+páska 25,00000 12,00 300.00
8 342264051RT3 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel konstr., 

desky standard impreg ti. 12.5 mm. bez izolace
m2 3,19500 818,00 2 613.51

9 342264098R00 Příplatek k podhledu sádrokart za plochu do 10 m2 m2 3,19500 180,00 575,10
10'602011141RT3 Stuk na stěnách vnitřní Cemix 033 ručně, tloušťka vrstvy 4

mm
m2 11,73000 280,00 3 284.40

11 602013111RT5 Omítka jádrová MV 2 ručně, tloušťka vrstvy 20 mm m2 8.88000 220,00 1 953.60
12 602016191ROO Penetrační nátěr stén PROFI Putzgrund m2 8.68000 38.00 337.44
13 612481211RT2 Montáž výztužné šitě (perlinky) do stérky-stény. včetně 

výztužné sítě a štěrkového tmelu Baumit
m2 35,73000 280,00 10 004.40

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 1 246.05
14 632413140RT1 Potěr ze SMS Knauf. ruční zpracování, tl. 40 mm, BP-I,

30 MPa
m2 3,19500 350,00 1 118,25

15j632481111R00 Vložka z rabicového pletiva s matným povrchem m2 3.19600 40,00 127,80

Díl; 64 Výplně otvorů 2 360.00
16 642942111R00 Osazeni zárubni dveřních ocelových, pl, do 2.5 m2 kus 2,00000 i 350,00 700.00
17 55330365R Zárubeň ocelová YH 75 600x1970x75 L, ZAKO pro 

přesné zdění, bez drážky, pevné přivařené závěsy
kus 2,000001 830.00| 1 660,00

i !
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 1 403.10

18 941955001 ROO Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1.2 m m2 7.79500 180,00 1 403,10
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách
12 414,63

19 95290111IROO Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 28,19500 75,00 2 114.63
20 952902110RO0 Čištění zamelánim v místnostech a chodbách m2 1 000,000001 1,00 1 000.00
21 900 RT2 HZS. Práce v tanfni třídě 5 -stav připomoce k instal 15.00000; 620.00 9 300 00

Dít; 96 Bourání konstrukci 24 183.34
22.968061125R00 Vyvěšeni dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 2,00000 15,00 30.00
23 968072455ROO Vybourání kovových dveřních zárubni pl. do 2 m2 m2 2.40000 195,00 468.00
24 969011121R00 Vybouráni vodovod., plynového vedeni DN do 52 mm m 11,00000 4^0? 451.00

25 96902111 IROO Vybouraní kanalizačního potrubí ON do 100 mm m 6,00000 110.00 660.00
26,979087113ROO ■ Nakládáni vybouraných hmot na dopravní prostředky t 2.74453 432.00} 1 185.64
27 725110811ROO Demontáž klozetů splachovacích soubor 1.00000 180,00 180.00
28 725210821ROO Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 1,00000 110.00 110,00
29 72522O841R00 Demontáž ocelové vany soubor 1.00000 250,00 250,00
30 725310823R00 Demontáž dřezů 1 dílných v kuchyňské sestavě | souborj 1.00000 100,00 100,00
31 72581081 IROO Demontáž ventilu výtokového nástěnného kus 6.00000 42.00 252,00
32 725820801 ROO Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 soubor 1.00000 52,00] 52,00
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Soupis montáží a dodávek - položkový rozpočet
17/49 Byt č. 43. Kardašovská 756, 198 00 Praha 9

To. 01 Rekonstrukce bytového jádra

IR: 17/49/01 bytové jádro

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
33 725820802R00 Demontáž baterie stojánkové do 1 otvoru souborj 2,00000 50,00 100.00
34 766411811R00 Demontáž obložení stén panely velikosti do 1.5 m2 m2 39,14800 90,00 3 523,32
35 766421811R00 Demontáž obložení podhledů panely do 1.5 m2 m2 3,24000 142.00 460,08
36 7675828O0R00 Demontáž podhledů - roštů m2 3.24000 34,00 110.16
37 767590830R00 Demontáž zdvojených podlah - desek m2 3.24000 292,00 946,08
38 767590&40R00 Demontáž zdvojených podlah - nosného roštu m2 3.24000 35.00 113.40
39 784402801ROO Odstraněni malby oškrábáním v místnosti H do 3.8 m m2 75,00000 30,00 2 250.00
40 979093111 ROO Uložení suti na skládku bez zhutnění t 2,74453 10,00 27,45
41 72561081 OROa Demontáž elektrického sporáku soubor 1,00000 i 120,00 120.00
42:766812840R0a Demontáž kuchyňských linek do 2.4 m kus 1.00000 2 500,00 2 500.00
43í767112812R0a Demontáž ocel. roštu příček m2 26.57200 82,00 2 178.90
44 900 RT4 H2S - odpojeni a demont.rozvodú el.instalací a VZT. h 10.00000 180.00 1 800.00

Práce v tarifní třídé 7
45 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2 NP a l .PP t 2,90093 650,00 1 885.60
46 979011121 ROO Příplatek za každé další podlaží t 2.90093 150,00 435,14
47 979082111 ROO Vnitrostaveništni doprava suti do 10 m 2,90093 230,00 667,21
48,979082121 ROO Příplatek k vnítrost dopravě suti za dalších 5 m t 2,90093 20,00 58,02
49 979083117R00 Vodorovné přemístěni suti na skládku do 6000 m t 2,90093 šóšjó? 884,78
50;979083191 ROO Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m t 2.90093 22.00 63.82
51 979990191 ROO Poplatek za skládku suti - plastové výrobky t 2.90093 800,00 2 320.74

Díl: 99 Staveništnf přesun hmot 1 127.60
52'999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 1,91118 590,00 1 127.60

Díl: 711 Izolace proti vodě 3 212,83
53 711212000RU1 Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr. Primer G (fa m2 10,51500 36.00 368.03

Mapei)
54 711212002RT3 Stérka hydroizolační těsnicí hmotou, Mapeiastic (fa m2 10.51500 194.00 2 039 91

Mapei). pružná hydrotzolace tl 2mm
55|711212601RT2 Těsnicí pás do spoje podlaha • stěna. Mapeband š. 100 m 8.80000 87,00 765,60

mm (fa Mapei)
56 998711103R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m t 0.04051 970,00 39,29

Díl: 713 Izolace tepelné 697,68
57 713121111R00 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá m2 3.19500 30,00 95.85
58 713121118R00 Tepelná izolace • pásek podél stěn m 10.000001 22,00 220.00
59 713191100RT9 Položeni separačni fólie, včetně dodávky fólie PE m2 3.19500 36.00 115.02
60 28375300 AR Ethafoam izolační podložka pod podlahy tl.5 mm, m2 3.35460 48.00 161 03

kročejová izolace
61 28375327R Pásek dilatační okrajový Izostep Š 80 mm tl. 5 mm m 10,50000 10.00 105 00
62,9987131O3RO0 IPřesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m t 0.000601 1 300.00 0,78

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 3 122,60
63 721170965RO0 oprava - propojeni dosavadního potrubí PVC D 110 kus 1.00000; 384.00 384,00
64 721176103R00 Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm m 5.00000 265.00 1 325.00
65 721176105RO0 Potrubí HT připojovací D 110 x 2.7 mm m 1,00000 691,00 691,00
66 721194104ROO Vyvedeni odpadních výpustek D 40 x 1.8 kus 2.00000' 130.00 260,00
67 721194105ROO Vyvedeni odpadních výpustek D 50 x 1.8 Kus 2,00000 79.00 158,00
68 721194109RO0 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2.3 kus 1.00000 116,00 116,00
69I721290111ROO Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 6,00000' 30,00 180,00
70 998721103ROO Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m t 0,01062 810,00 8,60

Díl: 722 Vnitřní vodovod 7 517,26
71 722172913ROO Propojení plastového potrubi poiyf O 25 mm ! kus 2.000001 85,00 170.00
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Soupis montáži a dodávek ■ položkový rozpočet
17/49 Byt č. 43. Kardašovská 755, 198 00 Praha 9

jo. 01 Rekonstrukce bytového jádra

R: 17/49/01 bytové jádro

P.č číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
72 722172611 ROO Potrubí 2 PPR Instaplast. studená. D 20x2.8 mm m 6.00000 379,00 2 274.00
73 722172631 ROO Potrubí 2 PPR tnslaplast. teplá. D 20x3.4 mm m 4.00000 379,00 1 516.00
74 722179191 ROO Příplatek za malý rozsah do 20 m rozvodu soubor 1.00000 305,00 305.00
75 722181212RT7 Izolace návleková MIRELON PRO tl stény 9 mm. vnitřní 

průměr 22 mm
m 6.00000 72,00 432.00

76 722181214RT7
1

Izolace návleková MiRELON PRO tl. stény 20 mm. vnitřní 
průměr 22 mm

4.00000 92,00 368.00

77;722190401ROO Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 9.00000' 116.00 1 044.00
781722220111R00 Nástěnka K 247. pro výtokový ventil G 1/2 kus 7^00000

121,00 847.00
791722220121ROO Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2 pár 1.00000 328,00 328,00
80 722280106R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 m 10.00000 20.00 200.00
81 998722103R0O Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m ' 0,04619 720,00 33.26

Dii: 725 Zařizovaci předměty 20 893.80
82 713582128R00 Revizní dvířka Promat do masivních stén.800x800 mm kus 1.00000 1 862,00 1 882,00

83:725119305R00 Montáž klozetových mis kombinovaných soubor 1.00000 550,00 550.00
84;725219401R00 Montáž umyvadel na šrouby do zdivá soubor 1.00000 350,00 350.00
86 i 725229102ROO Montáž van ocel. a plastových soubor 1,00000 920.00 920.00
86i725319101R00 Montáž dřezů jednoduchých soubor 1.00000 570,00 570.00
87'725814102R00 Ventil rohový tVAR PARSEK DN 15 x ON 10 soubor 5.00000 110.00 550.00
88 725814122R00 Ventil pračkový se zpét.kl IVAR 08101 DN16 x DN20 soubor 2.00000 136,00 270 00

89 725829301ROO Montáž baterie umyv a dřezové stojánkové kus 2.00000 190,00 380.00
90725839203R00 Montáž baterie vanové nástěnné G 1/2 soubor 1,00000 280,00 280.00
91 725860180RT1 Sifon pračkový HL400. D 40/50 mm nerezový, 

podomilková uzávěrka, krycí deska nerez 160x110 mm
kus 1.00000 310,00 310.00

92 725860190RT1 Sifon vanový PP HL500. D 40.50 mm, samočisticí s 
nastavitelným odpadem 5/4 **

kus 1.00000 330,00 330.00

93 725860201RT1 Sifon dřezový HL100 6/4 ", připoj myčka, pračka, zpětná 
klapka. D 40. 50 mm. kulový kloub na odtoku

kus 1.00000 0,00 0,00

94 725860251 ROO Sifon umyvadlový chromovaný Raf SV1410 kus 1,00000 1250,00 1 250.00
95 725989101 ROO Montáž dvířek kovových i z PH kus 1.00000 160,00 180,00
96 725619l02R0a Montáž elektrických sporáků kus 1.00000 890,00 890.00
97|28349056R Dvířka vanová z ABS D 300 x 300 mm kus 1.00000 160,00 160.0C
98 54111046R Sporák elektrický bílý 3471.1EO0 šíře 50cm kus 1.00000 0,00 0,00
99 55145030R Baterie umyvadlová směš stojánková s otv odp TM21 kus 1.00000' eseioo 686,00

100 55145037R Baterie vanová směšovací nástěnná $ pfistuš TM57 Kus 1,00000 1 620,00 1 620.00
101 55145041R Baterie dřezová směšov stojánková TM05 Kus 1,00000 0.00| 0.00
102 551673931R Sedátko klozetové OLYMP NEW í. 893281 bilé kus 1.000001 550.001 550,00
103 55231082R Dřez nerez s odkládači plochou typ 548 Mono 1a kus 1.00000 0.00| 0.00
104 55421OOOR Vana akrylátová Klasik 120x70x38 bílá 85 litrů kus 1.00000 4 527.00 4 527.00
105 64214330R Umyvadlo LYRA Plus bílé s otv pro bat. 550x450 mm kus 1.00000 880.00Í 880,00

^
106 64232e60R Kiozei komb OLYMP vodor, odpad boční napouš bílý kus 1.00000 3 500,00 3 500 00

107 998725103R00 Přesun hmot pro zařizovaci předměty výšky do 24 m ' 0.14378 1 800,00 258.80

Dii: 766 Konstrukce truhlářské 15 278,88
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