

# SMLOUVA O DÍLO č. 274/18/Ř

uzavřená dle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, uzavřená mezi

## **Lesní správa Lány, příspěvková organizace Kanceláře prezidenta republiky**

IČO 00000078

DIČ CZ00000078

se sídlem Lesní 140, 270 61 Lány

zastoupená Ing. Milošem Balákem, ředitelem

tel. číslo +420 313 502 074

e-mail sekretariat@lslany.cz

na straně druhé jako kupující (dále jen „objednatel“)

a

## **EKOLES – PROJEKT s.r.o.**

IČO 61324787

DIČ CZ61324787

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle C vložka 6894

se sídlem Mláďí 4024/15a, Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou

zastoupená Ing. Milanem Krylem, jednatelem

tel. číslo +420 602 427 688

e-mail ekoles@ekoles.cz

na straně jedné jako prodávající (dále jen „zhotovitel“)

## **I.**

### **Úvodní ustanovení**

- I.1 Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Vyhotovení LHP pro LHC Lány 115200 s platností od 1.1.2020“, v němž byla nabídka zhotovitele vybrána jako nejvhodnější.
- I.2 Pro plnění předmětu smlouvy jsou závazné rovněž všechny dokumenty vztahující se k veřejné zakázce, a to výzva k podání nabídky včetně zadávacích podmínek a všech příloh vztahujících se k předmětu smlouvy a nabídka zhotovitele.
- I.3 Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se detailně seznámil se zadávacími podmínkami veřejné zakázky, že jsou mu známy veškeré technické a kvalitativní podmínky nezbytné k realizaci předmětu plnění této smlouvy, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro zajištění předmětu této smlouvy za dohodnutou cenu a v dohodnutém termínu.
- I.4 Zhotovitel se zavazuje plnit své závazky plynoucí z této smlouvy v souladu s platnými právními předpisy, které se na předmět plnění vztahují. Zhotovitel se zavazuje, že výsledkem jeho plnění nebo jakékoli jeho části nebudou porušena práva třetích osob. V opačném případě nese zhotovitel vedle odpovědnosti za vady plnění i odpovědnost za veškeré škody, které tím objednateli vzniknou.

- I.5 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí níže specifikované dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení ve výši a způsobem uvedeným v článku III. této smlouvy.

## II.

### Předmět smlouvy

- II.1 Předmětem této smlouvy o dílo je zpracování a zajištění schválení lesního hospodářského plánu (dále jen „LHP“) pro lesní hospodářský celek (dále jen „LHC“) Lány 115200 s platností od 1.1.2020 o výměře cca 5 763 ha (PUPFL cca 5 556 ha) pro všechny pozemky sloužící k plnění funkcí lesa ve vlastnictví České republiky, k němuž přísluší právo hospodařit objednateli.
- II.2 LHP bude vyhotoven na období 10ti let, tj. s platností od 1.1.2020 do 31.12.2029.
- II.3 Lesní hospodářský plán bude zpracován podle:
- zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
  - vyhlášky MZe č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů, ve znění pozdějších předpisů,
  - vyhlášky MZe č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování, ve znění pozdějších předpisů,
  - zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
- II.4 Dílo se dělí na následující etapy:
- a) Přípravné práce, základní šetření
  - b) Terénní šetření, průběžné projednání s objednatelem, zpracování návrhu LHP (koncepty porostních map, těžebních map a hospodářských knih s načtenými výměrami a vypočtenou výší pěstebních a obnovních zásahů)
  - c) Kontroly a konzultace s objednatelem, OLH, návrh LHP ke schválení
  - d) Schválení LHP a dopracování.
- II.5 Technické podmínky pro vyhotovení LHP, včetně termínů vyhotovení a předání náležitostí LHP s podrobnou specifikací, vymezení etap jsou uvedeny v Příloze č. 1 k této smlouvě (Technické podmínky pro vyhotovení LHP).
- II.6 Kontrola dodržování smlouvy a plnění objemu prací se provádí v rozsahu dle čl. 6. Přílohy č. 1 k této smlouvě. Kontrolní dny svolává objednatel, a to písemně (e-mailem) alespoň 5 pracovních dnů předem. O kontrole se pořizuje zápis, který podepíší obě smluvní strany. Pokud jedna ze stran se zápisem nesouhlasí, uvede do zápisu zdůvodnění. Závady zjištěné při kontrole a odsouhlasené v zápise je zhotovitel povinen odstranit v termínech a způsobem v zápise uvedeným.

## III.

### Cena díla a platební podmínky

- III.1 Cena za provedení díla vyplývá z nabídky zhotovitele a činí:

	<b>Cena bez DPH</b>	<b>DPH</b>	<b>Cena s DPH</b>
Cena v Kč za 1 ha	347,-	72,87	419,87

Celková cena v Kč při výměře 5 763 ha	1.999.761,-	419.949,81	2.419.710,81
------------------------------------------	-------------	------------	--------------

- III.2 Cena díla je stanovena jako nepřekročitelná, kryje veškeré náklady zhotovitele spojené s prováděním díla a je platná po celou dobu realizace díla. Cena může být překročena pouze v případě změny rozsahu předmětu díla. DPH bude účtována dle platných právních předpisů.
- III.3 Celková cena díla vypočtená jako násobek výměry a ceny za 1 ha bude upřesněna podle skutečné výměry pro provedení digitalizace mapového díla.
- III.4 Smluvní strany se dohodly na dílčím plnění s tím, že fakturace bude probíhat v návaznosti na dílčí plnění předmětu této smlouvy. Termíny a výše plateb dle níže uvedeného harmonogramu plateb mohou být po vzájemné dohodě měněny.
- III.5 Cena je splatná na základě faktur vystavených zhotovitelem. Zhotovitel je oprávněn fakturovat objednateli cenu na dílo takto:
- a) 60% z celkové ceny od řádného ukončení a předání I. a II. etapy, včetně odstranění veškerých vad a nedodělků,
  - b) 40% z celkové ceny od řádného ukončení a předání III. a IV. etapy, včetně odstranění veškerých vad a nedodělků.
- III.6 Pokladem pro vystavení dílčích daňových dokladů (faktur) zhotovitelem jsou objednatel (osobou zástupce objednatele) písemně odsouhlasené protokoly o splnění jednotlivých etap plnění díla. Dílčí daňové doklady (faktury) doručí zhotovitel objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne písemného odsouhlasení objednatel – podepsaného protokolu. Bez písemného odsouhlasení objednatel není zhotovitel oprávněn vystavit a zaslat objednateli fakturu.
- VII.7 Splatnost daňového dokladu (faktury) činí 30 dnů od data jeho doručení objednateli. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence objednatele, nebo třetí den po jejím doporučeném odeslání zhotovitelem.
- VII.8 Pokud se v průběhu plnění dle této smlouvy vyskytnou dodatečné služby či dodávky, s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně. Faktura za dodatečné dodávky nebo služby musí kromě níž uvedených náležitostí obsahovat i odkaz na dokumenty, kterým byly dodatečné služby sjednány a odsouhlaseny.
- VII.9 Faktura musí obsahovat údaje požadované právními předpisy, tj. zejména tyto údaje a přílohy:
- označení a číslo faktury,
  - název, sídlo, IČO, DIČ, údaje o zápisu do obchodního rejstříku, bankovní spojení zhotovitele,
  - předmět platby a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy),
  - fakturovanou finanční částku a způsob platby,
  - datum vystavení a datum splatnosti,
  - datum uskutečnění zdanitelného plnění,
  - razítko a podpis osoby, která za zhotovitele fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu,
  - údaje pro daňové účely (zvláště vyčíslit DPH u konečné faktury),

- odsouhlasení splnění jednotlivých etap objednatelem - příloha faktury opatřená podpisy oprávněných osob za zhotovitele a objednatele.
- VII.10 Nebude-li faktura obsahovat správné či úplné údaje a/nebo veškeré požadované přílohy, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury.
- VII.11 Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Povinnost k úhradě dle této smlouvy je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- VII.12 Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit pohledávku vůči objednateli třetí osobě a není možné ji nárokovat jiným způsobem ani postoupit jiná svá práva a povinnosti z této smlouvy nebo její části jakýmkoliv třetím osobám.

#### **IV.**

##### **Termín a místo provádění díla**

- IV.1 Místem provádění díla jsou pozemky objednatele a dále sídlo zhotovitele.
- IV.2 Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy o dílo a řádně dílo dokončit a předat objednateli v termínech uvedených v příloze č. 1 k této smlouvě.

#### **V.**

##### **Předání a převzetí díla**

- V.1 Po dokončení díla nebo jeho části je zhotovitel povinen jej fyzicky předat objednateli v sídle objednatele a objednatel je povinen jej převzít, nebude-li vykazovat vady. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, část díla převzít i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. K převzetí díla nebo části díla je zhotovitel povinen vyzvat objednatele nejméně 10 pracovních dnů předem.
- V.2 O předání a převzetí části díla bude sepsán předávací protokol, ve kterém musí být výslovně uvedeno, zda objednatel dílo nebo jeho část přebírá či nikoliv. Pokud objednatel dílo nebo jeho část převzme s drobnými vadami či nedodělky, musí být tyto v předávacím protokolu uvedeny a musí být stanovena lhůta k jejich odstranění. Nedohodnou-li se strany na lhůtách pro odstranění vad, je zhotovitel povinen vady odstranit do 15ti dnů ode dne předání díla nebo jeho části.

#### **VI.**

##### **Odpovědnost za vady**

- VI.1 Zhotovitel přejímá záruku za jakost příslušným orgánem státní správy schváleného a objednatelem převzatého LHP po celou dobu jeho platnosti. Pokud bude nutno provést změnu

LHP v důsledku nedostatku při jeho zpracování, zabezpečí zhotovitel na vlastní náklady podklady a projednání této změny.

- VI.2 Za vady a nedodělky díla ve smyslu této záruky se mají takové vady a nedodělky způsobené zhotovitelem v reálném čase zpracování díla, které zásadním způsobem změni závazná ustanovení LHP dle příslušné právní normy, platné ke dni schválení LHP příslušným orgánem státní správy lesů a které objednatel prokáže způsobem odpovídajícím metodě způsobu zpracování předmětu díla dle této smlouvy v reálném čase zpracování díla zhotovitelem.

## **VII.**

### **Odstoupení od smlouvy**

- VII.1 Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanovenými občanského zákoníku.
- VII.2 Smluvní strany se dohodly, že odstoupit od této smlouvy je možné pouze v těchto případech:
- prodlení zhotovitele s provedením díla nebo jeho částí, které prokazatelně ohrožuje konečný termín předání díla – stejné účinky má i prohlášení zhotovitele o tom, že termín nedodrží,
  - provádění díla zhotovitelem v rozporu s touto smlouvou či bránění nebo znemožnění kontrol díla, jestliže zhotovitel nezajistí nápravu ani v přiměřené lhůtě po výzvě objednatele,
  - neposkytování potřebné součinnosti objednatelem, jestliže objednatel nezajistí nápravu ani v přiměřené lhůtě po písemné výzvě zhotovitele,
  - zahájení insolvenčního řízení nebo likvidace zhotovitele.
- VII.3 Odstoupení je účinné písemným oznámením a jeho doručením druhé smluvní straně.
- VII.4 Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku. Bylo-li již zčásti plněno, může být od smlouvy odstoupeno jen ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro smluvní stranu význam, může od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.
- VII.5 V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen zastavit provádění díla, kromě činností, které jsou nezbytné pro předcházení vzniku škod, a předat dílo včetně veškeré dokumentace objednateli.
- VII.6 V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy pro podstatné porušení povinnosti zhotovitelem, má objednatel vůči zhotoviteli právo na náhradu nákladů spojených s dokončením díla, a to ve výši, v jaké celkové náklady na provedení díla (tj. cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, plus cena za dokončení díla) přesáhnou cenu za provedení díla sjednanou v této smlouvě. Náhrada nákladů je splatná do 30 dnů ode dne, kdy bude zhotovitel k jejich zaplacení objednatelem vyzván.

## **VIII.**

### **Smluvní pokuty**

- VIII.1 V případě prodlení zhotovitele s provedením díla nebo jeho částí je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla vč. DPH za každý započatý den prodlení.

- VIII.2 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla vč. DPH za každou vadu a každý započatý den prodlení.
- VIII.3 V případě porušení jiné povinnosti zhotovitele, pokud nezajistí nápravu ani v objednatelém dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla vč. DPH za každý jednotlivý případ a každý započatý den, kdy porušení povinnosti zhotovitele trvá.
- VIII.4 Vedle smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu škody v plné výši.

## **IX.**

### **Ostatní ujednání**

- IX.1 Zhotovitel je oprávněn provádět dílo prostřednictvím třetí osoby, avšak vůči objednateli odpovídá tak, jako kdyby dílo prováděl sám. O subdodavatelích, jejichž prostřednictvím bude dílo provádět, je zhotovitel povinen objednatele předem informovat.
- IX.2 Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen průběžně spolupracovat se zhotovitelem na vyhotovení LHP a zejména pak při projednávání navrhovaných hospodářských opatření nového LHP a pracovních mapových podkladů.
- IX.3 Objednatel poskytne zhotoviteli pro plnění díla podklady, které jsou uvedeny v Příloze č. 1 (Technické podmínky pro vyhotovení LHP).
- IX.4 Objednatel je oprávněn provádět průběžné kontroly za přítomnosti schvalujících orgánů SSL.
- IX.5 Žádná část předaného díla a poskytnutých podkladů nesmí být zhotovitelem žádným způsobem poskytnuta třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- IX.6 Obě smluvní strany se zavazují, že v případě sporů v souvislosti s touto smlouvou vynaloží veškeré úsilí, které lze spravedlivě požadovat, k tomu, aby tyto spory byly vyřešeny smírnou cestou, a teprve nebude-li dosaženo dohody, obrátí se na soud.

## **X.**

### **Závěrečná ujednání**

- X.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti pak dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- X.2 Doručování případných písemností souvisejících s touto smlouvou bude prováděno na adresy účastníků, uvedené v této smlouvě, pokud některý účastník druhému nedoručí písemnou zprávu o změně adresy pro doručování. Po doručení této změny bude doručováno na novou adresu.
- X.3 Tato smlouva může být změněna nebo doplněna výhradně písemnými dodatky k této smlouvě.

- X.4 Zhotovitel souhlasí s uveřejněním této smlouvy, včetně změn a dodatků, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a ostatními aplikovatelnými právními předpisy. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy v Registru smluv na Portálu veřejné správy, a to na dobu neurčitou.
- X.5 Tato smlouva je sepsána ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž po dvou obdrží každá Smluvní strana.
- X.6 Shledá-li kterýkoliv příslušný soud jakékoliv ustanovení této smlouvy za neplatné či nevynutitelné, zůstávají zbývající ustanovení této smlouvy platná a účinná. V tomto případě uzavřou smluvní strany dodatky k této smlouvě nezbytné k tomu, aby v zákonných mezích byly zachovány či dosaženy účinky co nejvíce odpovídající zamýšleným účinkům neplatného či nevynutitelného ustanovení.
- X.7 Vztahy ve smlouvě neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- X.8 Strany tímto prohlašují, že se s obsahem smlouvy řádně seznámily, že byla sepsána dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyla sjednána v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho k ní připojují níže své podpisy.
- X.9 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1 Technické podmínky pro vyhotovení LHP

V Lánech dne 15.5.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. M  
ředitel

jednatel

**LESNÍ SPRÁVA LÁNY** ①  
příspěvková organizace Kanceláře prezidenta republiky  
Lesní 140, 270 61 Lány  
IČO: 00000078, CZ00000078  
tel.: 313 502 074, fax: 313 502 012

**ĚKOLES-PROJEKT s.r.o.**  
Mjádří 4024/15a, 466 04 Jablonec n. N.  
IČO: 61324787 DIČ: CZ61324787  
tel.: 602 427 688, 602 427 687  
e-mail: ekoles@ekoles.cz, www.ekoles.cz

## **TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO VYHOTOVENÍ LHP**

### **1. PODKLADY PRO VYHOTOVENÍ LHP**

Podklady pro vyhotovení LHP budou zhotoviteli předávány průběžně po podpisu smlouvy o dílo a dle harmonogramu zpracování LHP dle jednotlivých etap.

Podklady zapůjčené objednatelem:

- a) Seznam pozemků k vyhotovení LHP  
Numerická i grafická data o pozemcích zadaných ke zpracování LHP předá objednatel zhotoviteli k 1.9.2018 a bude zhotovitele průběžně informovat a předávat podklady o očekávaných změnách (odnětí PUPFL, zalesnění nelesních půd, připravovaný prodej, koupě nebo směna lesních pozemků). Do LHP budou zařazeny změny předané zhotoviteli nejpozději do 31.12.2019.
- b) Všeobecná část LHP
- c) Archeologická naleziště a stanoviska dotčených orgánů státní správy.

Podklady zajištění zhotovitelem:

- a) Zhotovitel zajistí ostatní nezbytně nutné podklady pro vypracování LHP ve smyslu předmětu této veřejné zakázky, vč. dokumentace potřebné pro jednání s dotčenými orgány státní správy.
- b) Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytnout součinnost při zjišťování průběhu hranic zařizovaného majetku v podkladech i v terénu. Objednatel dohodnutým způsobem obeznámí zhotovitele s průběhem hranic v terénu, v nutných případech zajistí neprodleně vyznačení nebo oddělení geometrickými plány.



## **2. TERMÍNY VYHOTOVENÍ A PŘEDÁNÍ NÁLEŽITOSTÍ LHP S PODROBNOU SPECIFIKACÍ**

Termíny vyhotovení a předání díla s podrobnou specifikací

<b>Specifikace části díla</b>	<b>Množství</b>	<b>Termín plnění</b>
Předběžná zpráva pro základní protokol	1	30.9.2018
Základní protokol včetně RSH	1	30.11.2018
Koncept porostní mapy	1	31.12.2019
Koncept těžební mapy	1	31.12.2019
Koncept hospodářské knihy s načtenými plochami	1	31.12.2019
Koncept tabulkové části LHP	1	31.12.2019
Návrh LHP ke schválení orgány SSL včetně tabulkové a textové části	1	20.2.2020
Závěrečný protokol	1	dle termínu stanovené SSL
Čistopis hospodářské knihy za celý LHP, kroužková vazba	2	do 30-ti dnů od doručení závěrečného protokolu
Všeobecná (textová) část LHP pro celý majetek, pevná vazba	2	
Vybrané textové a tabulkové údaje pro celý LHP, kroužková vazba	2	
Plochová tabulka pro celý LHP, kroužková vazba	2	
Čistopis porostní mapy za celý LHP 1:10 000	2	
Čistopis hospodářské knihy s lesní hospodářskou evidencí dle lesnických úseků (7 úseků) v tvrdé vazbě	2 x 7	
Všeobecná (textová) část LHP pro celý majetek, tvrdá vazba	2	
Čistopis porostní mapy dle lesnických úseků (7 úseků), 1:10000, foliovaná, skládaná	2 x 7	
Čistopis těžební mapy dle lesnických úseků (7 úseků), 1:10000, skládaná	2 x 7	
Čistopis typologické mapy dle lesnických úseků (7 úseků), 1:10000, skládaná	2 x 7	
Čistopis obrysových mapy za celý LHP 1:10 000	4	
Čistopis těžební mapy za celý LHP 1:10 000, foliovaná	1	
Čistopis typologické mapy za celý LHP 1:10 000, foliovaná	2	
Čistopis porostní mapy za celý LHP 1:10 000, foliovaná	4	
Čistopis obrysových mapy s ortofoto podkladem za celý LHP, 1:10 000, foliovaná	1	
Čistopis mapy lesní dopravní sítě za celý LHP 1:10 000, foliovaná	1	
CD-ROM s numerickými a grafickými daty LHP včetně všeobecné textové části (word, pdf, excel)	2	

### **3. ROZDĚLENÍ PŘEDMĚTU DÍLA NA ETAPY A OBDOBÍ**

I. etapa	Přípravné práce, základní šetření	do 9/2018
II. etapa	Terénní šetření, průběžné projednání s objednatelem, zpracování návrhu LHP (koncepty porostních map, těžebních map a hospodářských knih s načtenými výměrami a vypočtenou výší pěstebních a obnovních zásahů)	10/2018 - 12/2019
III. etapa	Kontroly a konzultace s objednatelem, OLH, návrh LHP ke schválení	12/2019 - 2/2020
IV. etapa	Schválení LHP a dopracování (závislé na rychlosti schvalovacího procesu orgány státní správy)	2/2020 - 6/2020

### **4. ČASOVÁ POSLOUPNOST PLNĚNÍ JEDNOTLIVÝCH ETAP**

#### **I. etapa (do 9/2018)**

- sumarizace podkladů
- příprava a upřesnění majetkových podkladů
- vytvoření mapy základního rozdělení v digitální podobě
- příprava na základní protokol

Charakteristika etapy:

- projednání návrhů hospodářských souborů a základních hospodářských doporučení
- upřesnění odchylek a výjimky ze zákonných norem
- stanovení zásad vypracování LHP dle předmětu veřejné zakázky
- stanovení způsobu terénního šetření, zjišťování zásob, návrh prostorového rozdělení lesa
- stanovení způsobu popisování v kategorii lesů zvláštního určení pro oboru a bažantnici, zejména v porostech pastevních, přestárých a rozvrácených se zakmeněním pod 7.

V průběhu I. etapy budou objednatelem svolány minimálně 2 kontrolní dny, na kterých budou průběžně objednateli předávány potřebné podklady a kontrolovány náležitosti LHP zpracované v I. etapě.

#### **II. etapa (10/2018 - 12/2019)**

- terénní šetření
- průběžné projednání výstupů z venkovního šetření - pracovních map a konceptů hospodářské knihy na kontrolních dnech
- kde nejsou v terénu jasně rozlišitelné hranice dílců a PHO, provést v terénu jejich vyznačení
- do popisů porostů uvést zóny CHKO, ptačí oblasti, kulturní památky a v mapách vyznačit jejich hranice a zájmová území
- při terénním šetření v oboře dodržovat ustanovení Oborního řádu

Charakteristika etapy:

- venkovní šetření a pravidelné kontrolní dny pro ověření průběhu vyhotovování LHP

- předání tabulkové části LHP a upřesnění rámcové směrnice hospodaření dle ukazatelů pro stanovení výše etátu
- zjišťování zásob u porostů do 80-ti let (dle růstových tabulek): v homogenních porostech nad 80 let o výměře větší než 3 ha relaskopicky, v porostech s návrhem těžby obnovní k domýcení svěrkováním. Měření zajistí zhotovitel.
- mýtní těžby vyznačí zhotovitel po projednání s objednatelem v těžební mapě
- umístění těžeb do porostů je požadováno ve výši 100% v kategorii lesa hospodářského a ve výši 80% v kategorii lesa zvláštního určení
- zpracování návrhu pro genetické klasifikace porostů
- stanovení způsobu a rozsahu obnovování těžebních prvků
- popis cest a polí ve vlastnictví zadavatele, druh pozemku 14
- provést sumarizaci skutečné úživné plochy obory a propočet této plochy po navržených opatřeních a zásazích
- provést výčet pastevních porostů a stanovení postupů hospodaření v těchto porostech
- vypracovat hospodářské postupy pro porosty v bažantnici
- v mapách označit hranice pro kategorii lesů ochranných
- provést sumarizaci oplocenek v oboře včetně jejich zakreslení do mapy

V průběhu II. etapy budou objednatelem svolávány kontrolní dny, a to minimálně 1x měsíčně, na kterých budou průběžně objednateli předávány ke kontrole koncepty všech náležitostí LHP zpracovávaných v II. etapě k odsouhlasení.

Zadavatel si stanovuje požadavek, aby venkovní šetření nebylo prováděno prostřednictvím subdodavatele.

II. etapa bude považována za ukončenou po odsouhlasení konceptů porostní mapy, těžební mapy a hospodářské knihy s načtenými výměrami a vypočtenou výši pěstebních a obnovních zásahů objednatelem.

### **III. etapa (12/2019 - 2/2020)**

- kancelářské zpracování

Charakteristika etapy:

- aktualizace seznamu všech pozemků ve vlastnictví k 1.1.2020 pro vyhotovení LHP
- úprava konceptu LHP dle připomínek objednatele z II. a III. etapy
- předání údajů LHE objednatele v roce 2010 a její zpracování do návrhu LHP
- odvození závazných ustanovení LHP
- zpracování textové části LHP
- kontrola a konzultace s objednatelem, OLH, zpracování posledních úprav

V průběhu III. etapy budou objednatelem svolávány minimálně 2 kontrolní dny, na kterých bude projednáno a objednatelem zkontrolováno zapracování jeho připomínek ke konceptu LHP.

III. etapa bude považována za ukončenou po předání všech náležitostí LHP potřebných ke schválení orgánem SSL.

#### **IV. etapa (2/2020 - 6/2020)**

Charakteristika etapy:

- schvalovací řízení LHP
- závěrečný protokol
- schválení LHP
- tisky čístopisů map
- tisky a finální vazba čístopisů LHP

V průběhu IV. etapy bude objednatelem svolán minimálně 1 kontrolní den, na kterém budou objednateli předány ke kontrole čístopis všech náležitostí LHP a sepsán předávací protokol.

IV. etapa se považuje za ukončenou po schválení LHP orgánem SSL a předání všech náležitostí LHP dle smlouvy.

### **5. SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY, MÍSTNÍ SAMOSPRÁVY A JINÝCH SUBJEKTŮ**

#### **5.1 Dotčené orgány státní správy**

Krajský úřad Středočeského kraje – SSL, OPK, SSPP  
Městský úřad Rakovník,  
AOPK ČR, RP Střední Čechy  
Magistrát města Kladna  
Městský úřad Kladno - odbor životního prostředí

#### **5.2 Správci sítí**

ČEZ Distribuce, a.s.  
České radiokomunikace  
RWE Distribuční síť  
RWE TransGas, s.r.o.  
Telefónica O2 Czech Republic, a.s.  
T-Mobile a.s.  
VEOLIA a.s.

#### **5.3 Ostatní dotčené subjekty**

Národní památkový ústav  
Ministerstvo obrany – resp. VUUS  
Povodí Vltavy,  
ÚHÚL

Jiné subjekty, které nejsou výše uvedeny, pokud je na ně zhotovitel upozorněn ve vyjádření/stanovisku jiného subjektu či pokud vyjde během zpracování LHP potřeba mít jejich vyjádření/stanovisko.

### **6. KONTROLNÍ DNY**

V průběhu zpracování LHP budou objednatelem svolány kontrolní dny v minimálním rozsahu:

I. etapa            minimálně 2x

II. etapa      minimálně 1x měsíčně

III. etapa     minimálně 2x

IV. etapa      minimálně 1x

Kontrolní dny mohou být odloženy nebo zrušeny pouze ze strany objednatele nebo na základě vzájemné dohody. Z kontrolních dnů budou pořizovány písemné zápisy.