Smlouva o dilo na zhotoveni Zéméri projektu a ekonomického hodnoceni Souboru staveb
,Rekonstrukce tratového useku Karlovy Vary (mimo) — Nové Sedlo u Lokte (vcetné)”
»Rekonstrukce tratového useku Nové Sedlo u Lokte (mimo) — Sokolov (mimo)”

Smilouva o dilo

NA ZHOTOVENi{ ZAMERU PROJEKTU A EKONOMICKEHO HODNOCENI
SOUBORU STAVEB

Nazev zakazky:

Zameéry projektt a ekonomické hodnoceni Souboru staveb
»Rekonstrukce tratového useku Karlovy Vary (mimo) — Nové Sedlo u
Lokte (véetné)”

,Rekonstrukce tratového useku Nové Sedlo u Lokte (mimo) —
Sokolov (mimo)“

Smluvni strany:

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
se sidlem: DIaZdénd 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Mésto
ICO: 70994234 DIC: CZ70994234
zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze, sp.zn. A 48384
zastoupena: Ing. Luborem HrubeSem, feditelem Stavebni spravy zapad

Korespondencni adresa:

Sprdva Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace

Stavebni spréva zapad, Sokolovska 278/1955, 190 00 Praha 9
(dale jen , Objednatel”)
gislo smlouvy: E618-S-1350/2018/PAL
ISPROFOND: 327 321 4901

a
METROPROJEKT Praha a.s.
se sidlem: ndmésti I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2, Nové Mésto
ICO: 45271895, DIC: CZ45271895
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, sp. zn. B 1418
bank. spojeni: I
zastoupena: Ing. David Krasa, pfedseda predstavenstva
Ing. Vladimir Seidl, mistopfedseda predstavenstva
Korespondencni adresa:

METROPROJEKT Praha a.s., namésti I. P. Paviova 1786/2
120 00 Praha 2, Nové Mésto
(dale jen ,,Zhotovitel)

Cislo smlouvy: 7418/MP
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Smlouva o dilo na zhotoveni Zaméru projektu a ekonomického hodnoceni Souboru staveb
, Rekonstrukce tratového tseku Karlovy Vary (mimo) — Nové Sedlo u Lokte (véetné)”
,,Rekonstrukce tratového useku Nové Sedlo u Lokte (mimo) — Sokolov (mimo)”

1.

dne3niho dne uzaviely tuto smlouvu (dale jen ,Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a nasl. zakona
¢. 89/2012 Sh., obéansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,ob&ansky zakonik”).

Smluvni strany, védomy si svych zavazki v této Smlouvé obsazenych a s umyslem byt touto

Smlouvou vazany, dohodly se na nasledujicim znéni Smlouvy:

UVODNi USTANOVENI

11

1.2

1.3

14

1.5

Objednatel prohladuje, Ze je statni organizaci, ktera vznikla k 1.1.2003 na zékladé
zakona €. 77/2002 Sb., o akciové spole¢nosti Ceské drahy, statni organizaci Sprava
Zelezni¢ni dopravni cesty, ve znéni pozdéjsich predpisu, splfiuje veskeré podminky a
poZadavky v této Smlouvé stanovené a je opravnén tuto Smlouvu uzavfit a fddné
plnit povinnosti v ni obsazené.

Zhotovitel prohlasuje, Ze spliiuje veskeré podminky a poZadavky v této Smlouvé
stanovené a je opravnén tuto Smlouvu uzavfit a fadné plnit povinnosti v ni obsazené.

Zhotovitel dale prohlasuje, Ze ke dni uzavieni této Smlouvy neni vi¢i nému vedeno
fizeni dle zédkona &. 182/2006 Sb., o Upadku a zplUsobech jeho fedeni (insolvenéni
zdkon), ve znéni pozdéjSich predpisi a zavazuje se Objednatele bezodkladné
informovat o vdech skuteénostech o hrozicim Upadku, popf. o prohlaseni upadku
jeho spoleénosti, stejné jako o zménach v jeho kvalifikaci, kterou prokazal v rdmci
své nabidky na plnéni Verejné zakazky v dale uvedeném smyslu.

Zhotovitel dale prohlasuje, Ze se ke dni uzavieni této Smlouvy fadné sezndmil se
viemi Internimi pfedpisy Objednatele, které se tykaji predmétného Dila, které jsou
vymezeny v Technickych kvalitativnich podminkdch staveb statnich drah.

Pojmy svelkym pocateénim pismenem, které nejsou definovény v této Smlouvé,
maji vyznam uvedeny v obchodnich podminkach, které tvofi Pfilohu ¢ 1 této
Smlouvy (dale jen ,,Obchodni podminky*“).

UCEL SMLOUVY

2.1

2.2

2.3

Objednatel oznamil uvefejnénim vyzvy na profilu zadavatele http://zakazky.szdc.cz/ dne
07.03.2017 pod evidenénim &islem 13129/2018-SZDC-SSZ-OVZ sviij tmysl zadat v
otevieném fFizeni verejnou zakazku s nazvem ,Zaméry projekti a ekonomické hodnoceni
Souboru staveb ,Rekonstrukce tratového tseku Karlovy Vary (mimo) — Nové Sedlo (véetné) “
a ,Rekonstrukce tratového tseku Nové Sedle (mimo) — Sokolov (mimo)““ (dale jen ,Verejna

zakazka”). Na zakladé tohoto zadavaciho fizeni byla pro pInéni Verejné zakazky vybrana jako
nejvhodnéjsi nabidka Zhotovitele.

Ucelem této Smlouvy je realizace pfedmétu plnéni Vefejné zakdzky dle zadavaci
dokumentace Verejné zakazky (dale jen ,Zadavaci dokumentace”) a stanoveni
zpusobu a podminek jeji realizace pro Objednatele.

Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli spInéni predmétu Verejné zakazky
a viech z toho vyplyvajicich podminek a povinnosti podle Zadavaci dokumentace a
Nabidky Zhotovitele. Tato garance je nadiazena ostatnim podminkam a garancim
uvedenym v této Smlouvé. Pro vylouceni jakychkoliv pochybnosti to znamena, Ze:

2.3.1 v pfipadé jakékoliv nejistoty ohledné vykladu ustanoveni této Smlouvy

vvvvv

ucel Verejné zakdazky vyjadreny Zaddvaci dokumentaci,
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2.3.2 v pripadé chybéjicich ustanoveni této Smlouvy budou pouZita dostate¢né
konkrétni ustanoveni Zaddvaci dokumentace nebo Nabidky Zhotovitele,

2.3.3  Zhotovitel je vazan svou Nabidkou predloZzenou Objednateli v ramci
zaddvaciho fFizeni na zadani Verejné zakazky, ktera se pro upravu
vzajemnych vztah( vyplyvajicich z této Smlouvy pouZije subsididrné.

PREDMET, CENA A HARMONOGRAM PLNENi SMLOUVY

31

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

Zhotovitel se zavazuje vsouladu stouto Smlouvou provést Dilo spocivajici ve
zhotoveni  Zadméru projektu a Technicko-ekonomického prikazu stavby dle
specifikace uvedené v Pfiloze €. 1 této Smlouvy, a predat jej Objednateli

Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veskerou nezbytnou soudinnost k
provedeni Dila.

Objednate! se zavazuje fadné provedené Dilo pfevzit a za Ffadné zhotovené Dilo
zaplatit Zhotoviteli za podminek stanovenych touto Smlouvou celkovou Cenu Dila ve
vysi dle Pfilohy €. 4 této Smlouvy, pficemz maximalni celkova Cena Dila je:

Cena Dila bez DPH: 5 640 000,- K¢
slovy: pét miliond Sest set ¢tyficet tisic korun €eskych

Smiuvni strany se dohodly, Ze stane-li se Zhotovitel nespolehlivym plitcem, ve
smyslu ust. § 106a, zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpisi nebo dariovy doklad Zhotovitele bude obsahovat Cdislo
bankovniho Uctu, na ktery ma byt plnéno, aniz by bylo uvedeno ve vefejném registru
spolehlivych U¢th, vedeném spravcem dané, je Objednatel opravnén z finanéniho

pInéni uhradit DPH pfimo mistné a vécné prislusnému spravci dané Zhotovitele.

Zhotovitel se v souladu se svou nabidkou zavazuje dokondit a pfedat Objednateli Dilo
nebo jeho jednotlivé ¢asti vterminech uvedenych v harmonogramu obsaZeném
v Pfiloze €. 5 této Smlouvy (dale jen ,Harmonogram plnéni“).

Prdva a povinnosti smluvnich stran se fidi touto Smlouvou véetné jejich pfiloh.
V pfipadé jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smiouvy a textem jejich pfiloh se
pouZije zvlastni Uprava ocbhsazend v textu této Smiouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze Zhotovitel na sebe prebird nebezpedi zmény okolnosti
ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 oblanského zdkoniku. Tzn., Ze
Zhotoviteli nevznikne vici Objednateli pfi zméné okolnosti prdvo doméhat se
obnoveni jednéan{ o Smlouvé ani zvySeni Ceny za Dilo ani zruseni Smlouvy.

Ust. § 2605 odst. 1 obéanského zdkoniku se nepouZije. Dilo je provedeno tehdy, je-li
dokonceno fadné a véas a Objednatelem pievzato sjednanym zplsobem.

ZARUKY ZHOTOVITELE

4.1

Bankovni zaruka za provedeni Dila dle ¢l. 11 Obchodnich podminek &ini 10% z Ceny
za zpracovéni Dila, tj.: 564 000,- K& bez DPH. Cena za zpracovani Dila je uvedena
v Pfiloze €. 4 této Smlouvy.

ZAVERECNA USTANOVENI

51

Prava a povinnosti smluvnich stran vyplyvajici z této Smlouvy se fidi ob&anskym
zékonikem a ostatnimi p¥islugnymi pravnimi pedpisy Ceského pravniho Fadu.
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5.2

53

5.4

55

5.6

5.7

58

5.9

5.10

511

5.12

Tato Smlouva nabyva platnosti a Ucinnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi
stranami.

Tuto Smiouvu je moiné ménit pouze pisemnou dohodou smluvnich stran ve formé
Cislovanych dodatki této Smlouvy, podepsanych za kazdou smluvni stranu osobou
nebo osobami opravnénymi jednat za smluvni stranu.

Smiuvni strany podpisem této smlouvy vyluduji, Ze se pfi pravnim styku mezi
smluvnimi stranami pfihliZi k obchodnim zvyklostem, které tak nemaji pfednost pfed
ustanovenimi zdkona dle ust. § 558 odst. 2 oblanského zakoniku.

Smiuvni strany se dohodly, Ze moZnost zhojeni nedostatku pisemné formy pravniho
jednani se vylucuje, a Ze neplatnost pravniho jednani, pro néjz si smluvni strany
sjednaly pisemnou formu, lze namitnout kdykoliv. Tzn., Ze mezi smiuvnimi stranami
neplati ust. § 582 odst. 1 prvni véta a odst. 2 oblanského zakoniku.

Smluvni strany se ve smyslu ust. § 630 odst. 1 obfanského zakoniku dohodly, Ze
promli€eni prav plynoucich z ust. odst. 15.6, 16.14 a 17.16 Obchodnich podminek
trva patndct let. Tato lh(ta je pocitdna ode dne, kdy pravo mohlo byt uplainéno
poprvé.

Z4dné Gkony & jednani ze strany Objednatele nelze povaZovat za pfislib uzavieni
Smlouvy nebo dodatku k ni. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 obdanského zakoniku
Objednatel nepfipousti pfijeti navrhu na uzavieni Smlouvy s dodatkem nebo
odchylkou, &imZ druha smluvni strana podpisem Smlouvy souhlasi.

Veskerd prava a povinnosti vyplyvajici z této Smlouvy pfechézeji, pokud to povaha
téchto prdv a povinnosti nevyluéuje, na pravni nastupce smluvnich stran. Zadna ze
stran neni opravnéna pievést jakakoliv prava ¢i povinnosti nebo jejich ¢ést na treti
osobu bez pfedchoziho pisemného souhlasu druhé smluvni strany.

Ukonéenim ulinnosti této Smlouvy nejsou dotéena ustanoveni Smlouvy ve znéni
jejich ptiloh tykajici se licenci, zaruk, ndrokll z odpovédnosti za vady, naroky z
odpovédnosti za Skodu a naroky ze smluvnich pokut, pokud vznikly pfed ukonéenim
Ucinnosti Smlouvy, ustanoveni o ochrané informaci, ani dalsi ustanoveni a naroky,
z jejichZ povahy vyplyva, Ze maji trvat i po zaniku Géinnosti této Smiouvy.

Pokud by se kterékoliv ustanoveni této Smlouvy ukazalo byt neplatnym nebo
nevynutitelnym, nebo se jim stalo po uzavieni této Smlouvy, pak tato skuteénost
neplsobi neplatnost ani nevynutitelnost ostatnich ustanoveni této Smlouvy,
nevyplyvé-li z donucujicich ustanoveni pravnich ptedpisd jinak. Smiuvni strany se
zavazuji bez zbyte¢ného odkladu po vyzvé kterékoliv strany takové neplatné ¢i
nevynutitelné ustanoveni nahradit platnym a vynutitelnym ustanovenim, které je
svym obsahem nejbliz3i tcelu neplatného &i nevynutitelného ustanoveni.

Tato Smlouva je vyhotovena v sedmi (7) vyhotovenich, z nichZ Objednatel obdrii pét (5)
vyhotoven{ a Zhotovitel obdrii dvé {2} vyhotoveni.

Obé Smluvni strany souhlasi v souvislosti s aplikaci zakona ¢. 340/2015 Sb. (zdkon o
registru smluv, dale jen ZRS) s uverejnénim této Smlouvy v registru smluv v rozsahu
vyZadovaném ZRS a soulasné souhlasi se zvefejnénim Gdajl o identifikaci Smiuvnich
stran, pfedmétu Smiouvy, jeho cené ¢i hodnoté a datu uzavieni této Smlouvy. Obé
Smluvni strany zaslou sprévci registru smluv elektronicky obraz Smlouvy a jejich
pfiloh a metadata vyZzadovana ZRS, a to do 30 kalendafnich dnli od uzavieni
Smlouvy. Zhotovitel podpisem této Smlouvy zaroven vyslovné stvrzuje, Ze souhlasi s

Strana 4 {celkem 5)



Smlouva o dilo na zhotoveni Zémérd projektu a ekonomického hodnoceni Souboru staveb
»Rekonstrukce tratového useku Karlovy Vary (mimo) — Nové Sedlo u Lokte (véetné)”
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pfipadnym zvefejnénim téla Smlouvy (tzn. bez jejich pfiloh s vyjimkou Obchodnich
podminek) na internetovych strankdch Objednatele

5.13  Soucast Smlouvy tvofi tyto pfilohy:

Pfiloha €. 1: Specifikace Dila

Priloha ¢. 2: Obchodni podminky — OP/ZP-DUR/09/17

Priloha €. 3: Technické podminky:
a) Technické kvalitativni podminky staveb stétnich drah
(TKP Staveb)

b) V8eobecné technické podminky — VTP/ZP/01/18

c) Zvlastni technické podminky

Priloha ¢. 4: Rozpis Ceny Dila

Pfiloha €. 5: Harmonogram plnéni

Priloha €. 6: Opravnéné osoby

Priloha €. 7: Seznam poZadovanych pojisténi
Ptiloha €. 8: Seznam subdodavatell

Priloha €. 9: Souvisejici dokumenty

Smluvni strany prohlasuji, Ze si tuto Smlouvu precetly, Ze s jejim obsahem souhlasi a na diikaz toho
k ni pfipojuji svoje podpisy.

V Praze dne - VPrazedne 0% -5 7018

Ing. David Krasa
predseda predstavenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

Ing. Lubor Hrubes
feditel
Stavebni sprava zapad

Ing. Vladimir Seidl
mistopredseda predstavenstva
METROPROJEKT Praha a.s.
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Smlouva o dilo na zhotoveni Zéméri projektu a ekonomického hodnoceni Souboru staveb
»Rekonstrukce tratového useku Karlovy Vary (mimo)— Nové Sedlo u Lokte (vcetné)”
,Rekonstrukce tratového useku Nové Sedlo u Lokte (mimo) — Sokolov (mimo,

”

Priloha ¢. 1
Specifikace Dila
1. Predmétem dila je:
- Pfedmétem dila je zpracovani Zaméri projekt(i, ekonomickych hodnoceni, stanoveni
hodnoty zakédzky a popis jednotlivych PS a SO v rozsahu Souhrnné technické zpréavy pro
kaZdou ze staveb ,Rekonstrukce tratového tseku Karlovy Vary (mimo) — Nové Sedlo

(v€etné) “ a ,Rekonstrukce tratového Useku Nové Sedlo (mimo) — Sokolov (mimo)“.
Soucasti zakdzky bude rovnéz zpracovani ekonomického hodnoceni Souboru staveb.

2. Pozadavky na rozsah a zpracovani ZP jsou definoviny VSeobecnymi technickymi
podminkami — p¥iloha €. 3b)

3. Upfeshujici podminky pro zpracovani ZP jsou uvedeny ve Zvla$tnich technickych
podminkach - pfiloha €. 3c)
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Pfiloha¢. 2

Obchodni podminky

Obchodni podminky — OP/ZP-DUR/09/17— samostatna pfiloha
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,,Rekonstrukce tratového useku Karlovy Vary (mimo) — Nové Sedlo u Lokte (vetné)”
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a)

Ptiloha &. 3

Technické podminky:

Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah (TKP Staveb)

Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah (TKP Staveb) nejsou pevné pfipojeny ke
Smiouvé, jsou pfistupné na http://typdok.tudc.cz. Smluvni strany podpisem této Smlouvy
stvrzuji, 7e jsou sobsahem TKP Staveb piné sezndmeny a Ze vsouladu sust. §1751
obc&anského zdkoniku TKP Staveb tvofi &ast obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele
zavazné s aplikaci platnych predpist uvedenych v pfislusné kapitole TKP Staveb.

b) Vieobecné technické podminky — VTP/ZP/01/18

c)

e tvofi samostatnou pfilohu smiouvy

Zvlastni technické podminky

e tvofi samostatnou pfilohu smlouvy
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Priloha ¢. 4
Rozpis Ceny Dila

= Cena za zpracovani Zamér( projektd a ekonomického hodnoceni Souboru staveb:

Stavba 1 : ,,Rekonstrukce tratového Gseku Karlovy Vary (mimo) — Nové Sedlo {vietné)“

= Cena Dila:

Cena Dila {s DPH

Vyse DPH

Cena Dila (bez DPH)

4 331 800 K¢

3 580 000 K¢ 751 800 K¢

= Rozpis jednotlivych poloZzek Ceny Dila podle ¢lenéni jednotlivych staveb na Diléi etapy
zpracovani dila

Specifikace polozky |  Cenapolozky (bez DPH) Cena polozky (s DPH)
1. Diléi etapa 1 074 000 K¢ (30 % cena dila) 1 299 540 K¢
2. Dilgi etapa 1 074 000 K& (30 % cena dila) 1299 540 K¢
3. Dilci etapa 1 432 000 K< (40 % cena dila) 1732 720 K¢
Celkem: 3 580 000 K¢ 4 331 800 K¢

Stavba 2 : ,Rekonstrukee tratového tseku Nové Sedlo (mimo) — Sokolov {(mimo)*

s Cena Dila:

Cena Dila (bez DPH) Vyse DPH - Cena Dyiyla {s DPH])
2 060 000 K& 432 600 K¢ 2 492 600 K¢

& Rozpis jednotlivych poloiek Ceny Dila podie élenéni jednotlivych staveb na Diléi etapy
zpracovani dila

Specifikace polozky Cena polozky (bez DPH
1. Diléi etapa 618 000 K& (30 % cena dila) 747 780 K&
2. Diléi etapa 618 000 KE (30 % cena dila) 747 780 K¢
3. Dildi etapa 824 000 KE (40 % cena dila) 997 040 KE
Celkem: 2 060 000 K¢ 2492 600 KE

Ekonomické hodnoceni Souboru staveb bude rozdéleno do ceny jednotlivych staveb.
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Smiouva o dilo na zhotoveni Zamérd projektu a ekonomického hodnoceni Souboru staveb
,Rekonstrukce tratového useku Karlovy Vary (mimo) — Nové Sedlo u Lokte (vietné)”
,Rekonstrukce tratového tiseku Nové Sedlo u Lokte (mimo) — Sokolov (mimo)”

Priloha é. 5

Harmonogram pinén

e

Datum zahajeni praci

ihned od ucinnosti SOD

1. Dil¢i etapa

do 4 mésicl
od Uéinnosti Smlouvy o Dilo

(30% celkové ceny dila)

ey Predavaci protokol
Koncept technického feseni P

2. DilCi etapa

do 7 mésicu
od tcinnosti Smlouvy o Dilo

(30% celkové ceny dila)

K pfipominkam Zaméry projekti staveb dle ZTP (pfipadné ve

variantach) véetné ekonomického hodnoceni Souboru staveb

Predavaci protokol

3. Dilci etapa

do 10 mésicu
od Uéinnosti Smlouvy o Dilo

(40% celkové ceny dila)

Zaméry projektd po zapracovani pfipominek véetné ekonomického

Predavaci protokol

hodnoceni Souboru staveb PredloZeni ZP na CK
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Smlouva o dilo na zhotoveni Zémert projektu a ekonomického hodnoceni Souboru staveb
,Rekonstrukce tratového dseku Karlovy Vary (mimo) — Nové Sedlo u Lokte (vcetné)”
,Rekonstrukce tratového useku Nové Sedlo u Lokte (mimo) — Sokolov (mimo)”

Za Objednatele:

Ptiloha €. 6

Opravnéné osoby

= ve vécech smluvnich a obchodnich:

Jméno a pfijmeni ]
Adresa Sokolovska 278/1955, 190 00, /Praha 9
E-mail I
Telefon |
Fax =
= ve vécech technickych:
Jméno a pfijmeni ]
Adresa Sokolovska 278/1955, 190 00, Praha 9
E-mail I
Telefon |
Fax =

Za Zhotovitele:

= ve vécech obchodnich:

Jméno a pfijmeni Ing. Vladimir Seidl

[ - METROPROIJEKT Praha a.s.
namésti I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2, Nové Mésto

E-mail I

Telefon |

Fax |

= ve vécech smluvnich:

Jméno a pfijmeni ]

Advass METROPROIJEKT Praha a.s. rtews
namésti |. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2, Nové Mésto

E-mail —

Telefon |

Fax |
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Smlouva o dilo na zhotoveni Zéméru projektu a ekonomického hodnoceni Souboru staveb
,Rekonstrukce tratového tseku Karlovy Vary (mimo) — Nové Sedlo u Lokte (vietné)”
,Rekonstrukce tratového useku Nové Sedlo u Lokte (mimo) — Sokolov (mimo)”

ve vécech technickych:

Jméno a pFijmeni ]
Selress METROPROJEKT Praha a.s
namésti I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2, Nové Mésto
E-mail L
Telefon |
Fax |
vedouci tymu:
Jméno a pfijmeni |
Acitese METROPROJEKT Praha a.s
namésti |. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2, Nové Mésto
E-mail L
Telefon |
Fax |

specialista na Zelezni¢ni svriek a spodek: opravnén k jednani za Zhotovitele

Jméno a pfijmeni I
Adresa METROPROJEKT Praha a.s.

namésti |. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2, Nové Mésto
E-mail I
Telefon e —
Fax e —

specialista na mostni a inZenyrské konstrukce: oprdvnén k jedndni za Zhotovitele

Jméno a piijmeni ]
Adrasa METROPROJEKT Praha a.s.

nameésti |. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2, Nové Mésto
E-mail T
Telefon e —
Fax e —
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Smlouva o dilo na zhotoveni Zameért projektu a ekonomického hodnoceni Souboru staveb
,Rekonstrukce tratového useku Karlovy Vary (mimo) — Nové Sedlo u Lokte (vcetne)”
,Rekonstrukce tratového useku Nové Sedlo u Lokte (mimo) — Sokolov (mimo)”

specialista na pozemni stavby: opravnén k jednani za Zhotovitele

Jméno a pfijmeni ]
P METROPROJEKT Praha a.s
nédmésti |. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2, Nové Mésto
E-mail P ————
Telefon |
Fax |

specialista na zabezpecovaci zafizeni a sdélovaci zafizeni: opravnén k jednani za Zhotovitele

Jméno a prijmeni I
- METROPROJEKT Praha a.s
namésti I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2, Nové Mésto
E-mail |
Telefon |
Fax |

specialista na trakcéni vedeni a silnoproudou technologii: opravnén k jednani za Zhotovitele

Jméno a pfijmeni ]
P METROPROJEKT Praha a.s.
namésti I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2, Nové Mésto
E-mail I
Telefon I
Fax |

Specialista na hodnoceni ekonomické efektivity staveb : opravnén k jednani za Zhotovitele

Jméno a pfijmeni ]
T METROPROIJEKT Praha a.s.
namésti |. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2, Nové Mésto
E-mail L o - = =]
Telefon |
Fax |
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Smlouva o dilo na zhotoveni Zéméru projektu a ekonomického hodnoceni Souboru staveb
,Rekonstrukce tratového useku Karlovy Vary (mimo) — Nové Sedlo u Lokte (vietné)”
,Rekonstrukce tratového useku Nové Sedlo u Lokte (mimo) — Sokolov (mimo)“

specialista na Zivotni prostredi: oprdvnén k jednani za Zhotovitele

Jméno a pFijmeni ]

Adresa METROPROJEKT Praha a.s., |.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2
E-mail I ——

Telefon |

Fax |

uredné opravnény zemémeéricky inZzenyr: opravnén k jedndni za Zhotovitele

Jméno a pfijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

Fax

Specialista na pozarni bezpenost staveb: opravnén k jednani za Zhotovitele

Jméno a pfijmeni ]
- METROPROJEKT Praha a.s.
namésti I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2, Nové Mésto
E-mail I
Telefon |
Fax ]

Osoby opravnéné jednat ve vécech smluvnich a obchodnich jsou oprdvnény vramci této
Smlouvy vést s druhou stranou jednani obchodniho a smluvniho charakteru.

Osoby opravnéné jednat ve vécech technickych jsou opravnény vramci této Smlouvy vést
sdruhou stranou jednani technického charakteru. Déle jsou opravnény provadét Cinnosti a
ukony, o nichZ to stanovi tato Smlouva.
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Smlouva o dilo na zhotoveni Zamérd projektu a ekonomického hodnoceni Souboru staveb
~Rekonstrukce tratového useku Karlovy Vary (mimo) — Nové Sedlo u Lokte (véetné)”
,Rekonstrukce tratového useku Nové Sedlo u Lokte (mimo) — Sokolov (mimo)”

Priloha¢. 7

Seznam pozadovanych pojisténi

Objednatel vyZaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokazal nasledujici pojisténi:

Pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou

Zhotovitelem pfi vykonu podnikatelské ¢innosti
tfetim osobdm

7 000 000,-
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Smiouva o difo na zhotoveni Zaméri projekiu a ekonomického hodnoceni Souboru staveb
,Rekonstrukce tratovéhe useku Karlovy Vary {mimo) — Nové Sedlo u Lokte (véetné)”
L, Rekonstrukce tratového tseku Nové Sedlo u Lokte (mimo) ~ Sokolov (mimo}”

Priloha . 8

Seznam poddodavatell

ROZSAH SUBDODAVKy | SUBDODAVKYV%
: ‘ - Z CENY za zpracovani
. ... Projektu
TMS Projekt s.r.0. zpracovani ¢asti projektu —
&p. 106, 373 71 Dubicné zabezpecovaci zafizeni
IC 48200891
CELKEM % 2,3%
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Smlouva o dilo na zhotoveni Zaméru projektu a ekonomického hodnoceni Souboru staveb
»Rekonstrukce tratového useku Karlovy Vary (mimo) — Nové Sedlo u Lokte (véetné)”
,Rekonstrukce tratového tiseku Nové Sedlo u Lokte (mimo) — Sokolov (mimo)“

Pfiloha ¢&. 9

or _»

Souvisejici dokumenty

N&zev Dokumentu ¢, Datum vydani

Netyka se
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Ovérovaci dolozka transformace komponenty

Ovétuji pod poradovym ¢islem 60302, Ze tato komponenta je konverzi piivodni komponenty do PDF/A.
UUID ptivodni komponenty: c8377bdc-e18e-4a86-be8b-968719030025

Ovétujici osoba: Systém

Vystavil: Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace

Datum: 16.05.2018 13:00:03
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