

SMLOUVA O DÍLO

č. S930/2018/057



I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Ivanem Klikem, ředitelem Krajského ředitelství Plzeň

ve věcech technických jedná:

Ing. Martin Baník, TPsČ, č. telefonu: + [REDACTED]

Ivana Urbanová, Hlavní TPsČ, č. telefonu: + [REDACTED]

Jaroslav Švojgr, TPsČ, č. telefonu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

EUROVIA Silba, a.s.

IČO: 648 30 551

DIČ: CZ64830551

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 518

sídlo: Lobežská 1191/74, 326 00 Plzeň

zastoupený: Josefem Matouškem, předsedou představenstva a Eduardem Hoškem, členem představenstva
ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Robert Palečko

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

II.

P ř e d m ě t s m l o u v y

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Stavební úpravy LC Liběvická a Dravická III.**, evidenční číslo zakázky **S930/2018/057**, a to dle zadání vypracovaného Ing. Martinem Baníkem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.
2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

- vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí
- zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení,
- údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
- uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět vlastníkům,
- zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
- zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelům předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III.

D o b a p l n ě n í

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **31.7.2018**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **31.5.2018**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady,

popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

IV. Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **2 094 173,48 Kč** bez DPH, slovy **dvamilionydevadesátčtyřtisícstosedmdesátřikorunyčtyřicetosmhaléřů** bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

LC Liběvická :	2 000 922,42 Kč
-----------------------	------------------------

LC Dravická :	93 251,06 Kč
----------------------	---------------------

Celkem	2 094 173,48 Kč
---------------	------------------------

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

V. **Placení a fakturace**

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

VI. **Provádění prací**

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytýčením jeho hranice a s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla.

Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění stavebních prací.

Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění stavebních prací porušit nebo poškodit, se na staveništi nenachází.

Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: k LC Liběvická - 3 vyhotovení projektové dokumentace, z nichž 1 vyhotovení je ověřeno příslušným stavebním úřadem a 1 vyhotovení je v elektronické podobě, kopii pravomocného „souhlasu“ vydaného Městským úřadem Stříbro dne 13.3.2018 pod č.j. 298/OVÚP/18/Jk a kopii závazného stanoviska vydaného Městským úřadem Stříbro dne 12.3.2018 pod č.j. 444/ŽP/18; k LC Dravická – 3 vyhotovení projektové dokumentace, kopii pravomocného sdělení vydaného Městským úřadem Stříbro dne 7.2.2018 pod č. j. 175/OVÚP/18/Jk a kopii závazného stanoviska vydaného Městským úřadem Stříbro dne 22.2.2018 pod č.j. 328/ŽP/18.

Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatel neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.

3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.
4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele /případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
6. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.
8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím Roberta Palečko, telefon: [REDACTED]
[REDACTED] z. Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva uzavřena.
11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
 - a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),

- b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jednají se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
- c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.

- 12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.
- 13. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci díla podílejí, zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků apod., s uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „seznam“), a to nejpozději v okamžik převzetí staveniště dle čl. III. této smlouvy.
- 14. V případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto článku), zhotovitel zavazuje se bezodkladně, nejpozději však do 2 dnů poté, co takové změně došlo, seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku.

VII.

Další povinnosti zhotovitele

- 1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
- 2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništěm, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
- 3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
- 4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
- 5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelém stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy a podobně.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.
19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv

v průběhu práce na staveništi. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat seznam v souladu s čl. VI. odst. 14. této smlouvy.

20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k přejímce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k přejímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
21. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám nejpozději do konce pracovní směny, během níž k poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravky vyhovující požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu práva Evropské unie).
23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.
24. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.

5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
- revizní knihu ve dvojím vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
 - evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
 - originál stavebního deníku,

IX.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

X.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0.05 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího, než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.

4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
5. V případě prodlení zhotovitele s předložením seznamu dle čl. VI. odst. 13. této smlouvy nebo s provedením jeho aktualizace dle čl. VI. odst. 14. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý, byť i započatý den prodlení.
6. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. odst. 24 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
9. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10 věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500,- Kč za každé takové porušení.
10. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 20 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 000,- Kč za každé takové porušení.
11. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
12. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace).
13. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
14. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.

15. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, již smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
16. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
 - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.


Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz www.lesy.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.


7. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.

V Plzni, dne: 30.4.2018


V Plzni, dne: 7.5.2018

.....


Josef Matoušek, předseda představenstva

.....


Ing. Ivan Klík, ředitel KR Plzeň

.....


.....
len představenstva

Lesy České republiky, s.p. [06]
se sídlem: Františkova 1106/19, Nový Hrádec Králové
500 08 Hrádec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Plzeň
Gukova 2820/40, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň


EUROVIA VINCI
EUROVIA Sílba, a.s.
Lobezská 1191/74
326 00 Plzeň

REKAPITULACE STAVBY

Kód: SA2-2018
Stavba: Stavební úpravy LC Liběvická a Dravická III.

KSO:
Místo: CC-CZ:
Datum: 18.04.2018

Zadavatel:
Uchazeč: IČ: 64830551
EUROVIA Silba, a.s., Lobežská 1191/74, 326 00 Plzeň DIČ: CZ64830551
Projektant: IČ:
DIČ:


Poznámka:

...

Cena bez DPH 2 094 173,48

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 094 173,48	439 776,43
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	2 533 949,91
------------	---	-----	--------------



EUROVIA Silba, a.s.
Lobežská 1191/74
326 00 Plzeň

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: SA2-2018

Stavba: Stavební úpravy LC Liběvická a Dravická III.

Místo:

Datum:

18.04.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: EUROVIA Silba, a.s., Lobežská 1191/74, 326 00 Plzeň

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		2 094 173,48	2 533 949,91	
S01	LC Liběvická	2 000 922,42	2 421 116,13	STA
S02	LC Dravická III	93 251,06	112 833,78	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy LC Liběvická a Dravická III.

Objekt:

SO1 - LC Liběvická

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

EUROVIA Silba, a.s., Lobežská 1191/74, 326 00 Plzeň

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18.04.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

64830551

DIČ:

CZ64830551

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 000 922,42

DPH základní
snížená

Základ daně
2 000 922,42
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
420 193,71
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 421 116,13

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy LC Liběvická a Dravická III.

Objekt:

SO1 - LC Liběvická

Místo:

Datum: 18.04.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: EUROVIA Silba, a.s., Lobežská 1191/74, 326 00 Plzeň

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	2 000 922,42
HSV - Práce a dodávky HSV	1 950 052,42
1 - Zemní práce	99 753,17
4 - Vodorovné konstrukce	7 452,00
5 - Komunikace	1 530 745,60
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	241 734,80
997 - Přesun sutě	70 366,85
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	50 870,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	37 230,00
VRN3 - Zařízení staveniště	100,00
VRN4 - Inženýrská činnost	13 540,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy LC Liběvická a Dravická III.

Objekt:

SO1 - LC Liběvická

Místo:

Datum: 18.04.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

EUROVIA Silba, a.s., Lobežská 1191/74, 326 00 Plzeň

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

2 000 922,42

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 950 052,42

D 1

Zemní práce

99 753,17

1	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	100,000	227,00	22 700,00	
2	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	150,000	20,20	3 030,00	

P

Poznámka k položce:

LOKÁLNÍ VYROVNÁNÍ VÝTLUKŮ A VYJETÝCH KOLEJÍ

3	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	39,200	134,00	5 252,80	
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	--

P

Poznámka k položce:

v místě rozšíření LC km 0,9-1,180

VV

280*0,2*0,7

39,200

4	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	8,000	251,00	2 008,00	
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	--

P

Poznámka k položce:

vsakovací jáma

VV

2*2*2

8,000

5	M	583439840	kamenivo drcené hrubé (Olbramovice) frakce 63-125 MN	t	14,400	289,50	4 168,80	
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	--

VV

8,000*1,8

14,400

6	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	33,195	325,00	10 788,38	
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	--

P

Poznámka k položce:

trubní propustky

VV

6,2*1,25*1,1+7,5*1,25*1,1+6,2*1,25*1,1+6*3,6*0,6*0,45

33,195

7	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 300 mm	kus	100,000	63,40	6 340,00	
---	---	-----------	---	-----	---------	-------	----------	--

P

Poznámka k položce:

uložení pařezů v lese dle pokynů objednatele

8	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	80,395	55,10	4 429,76	
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	--

PČ	Typ	Kod	Popis	M.J	Množství	Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena s sazbami
P			Poznámka k položce: plošné rozprostření výkopové zeminy v okolním lesním terénu					
VV			8+33,195+39,2		80,395			
9	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	4,560	83,80	382,13	
P			Poznámka k položce: kolem trubních propustků					
VV			0,4*3,8*3		4,560			
10	M	583442000	šterkodrt' frakce 0-63 třída C	t	8,208	271,40	2 227,65	
VV			4,56*1,8		8,208			
11	K	174201201	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm	kus	100,000	67,60	6 760,00	
12	K	181006114	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,3 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	321,580	18,70	6 013,55	
P			Poznámka k položce: přebytečná zemina v okolním lesním terénu					
VV			80,395/0,25		321,580			
13	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	6 933,000	3,70	25 652,10	
VV			762+668+4845+658		6 933,000			
D	4		Vodorovné konstrukce				7 452,00	
14	K	451319777	Příplatek ZKD 10 mm tl přes 100 mm u podkladu nebo lože pod dlažbu z betonu	m2	360,000	20,70	7 452,00	
VV			36*10		360,000			
D	5		Komunikace				1 530 745,60	
15	K	564581111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 300 mm	m2	224,000	21,90	4 905,60	
P			Poznámka k položce: sanace a zasypání příkopu v místě rozšíření LC km 0,9-1,180					
VV			280*0,8		224,000			
16	M	583806520	kámen lomový neupravený tříděný frakce 0/250 (MN)	t	120,960	251,20	30 385,15	
P			Poznámka k položce: sanace a zasypání příkopu v místě rozšíření LC km 0,9-1,180					
VV			1,8*280*0,8*0,3		120,960			
17	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	6 171,000	69,70	430 118,70	
P			Poznámka k položce: lesní cesta + skládkoviště					
VV			4845+658+668		6 171,000			
18	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	1 098,000	105,20	115 509,60	
P			Poznámka k položce: sjezdy, napojení LC					
VV			sjezdy, napojení LC					
VV			762		762,000			
VV			rozšíření LC km 0,9-1,180					

PČ	Typ	Kód	Popis	M	Množství	Jednotka	Cena [CZK]	Celková cena [CZK]
	VV		280*1,2				330,000	
	VV		Součet				1 098,000	
19	K	566301111	Úprava krytu z kameniva drčeného pro nový kryt s doplněním kameniva drčeného do 0,06 m3/m2	m2	150,000	42,80		6 420,00
P Poznámka k položce: LOKÁLNÍ VYROVNÁNÍ VÝTLUKŮ A VYJETÝCH KOLEJÍ								
20	K	569831111	Zpevnění krajnic šterkodrtí tl 100 mm	m2	658,500	74,30		48 926,55
	VV		0,25*((1307-15-13)*2+16+18+22+20)				658,500	
21	K	573431103	Jednoduchý nátěr s předdrcením z asfaltu v množství 1,5 kg/m2 s posypem	m2	4 845,000	24,20		117 249,00
22	K	573431104	Jednoduchý nátěr s předdrcením z asfaltu v množství 1,8 kg/m2 s posypem	m2	4 845,000	27,60		133 722,00
23	K	574381112	Penetrační makadam hrubý PMH tl 100 mm	m2	4 845,000	126,60		613 377,00
24	K	594511111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu	m2	36,000	657,00		23 652,00
	VV		6*3*2				36,000	
25	K	599632111	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením	m2	36,000	180,00		6 480,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání								241 734,80
26	K	919441221	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 600 až 800	kus	6,000	20 570,00		123 420,00
27	K	919521140	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600	m	15,000	1 309,00		19 635,00
28	M	592224100	trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním TZH-Q 600/2500 60 x 250 x 10 cm	kus	6,000	5 417,00		32 502,00
29	K	919535555	Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 12/15	m3	5,700	2 860,00		16 302,00
	VV		3*3,8*0,5				5,700	
30	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,3 m3/m	m	129,000	51,20		6 604,80
P Poznámka k položce: výšková úprava příkopů kolem propustků a vyústění do lesa								
	VV		15+14+10+7+20+18+20+15+10				129,000	
31	K	938902151	Čištění příkopů strojně příkopovou frézou š dna do 400 mm	m	926,000	16,00		14 816,00
	VV		195+120+32+65+90+50+139+100+135				926,000	
32	K	938902462	Čištění propustků ručně D do 1000 mm při tl nánosů do 50% DN	m	10,000	190,00		1 900,00
33	K	966008112	Bourání trubního propustku do DN 500	m	23,500	1 130,00		26 555,00
	VV		10+7,5+6				23,500	
D 997 Přesun sutě								70 366,85
34	K	997221562R	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do vzdálenosti dle možností zhotovitele se složením	t	208,618	178,30		37 196,59
35	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	208,618	159,00		33 170,26

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 50 870,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 37 230,00

PC	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena soustava
36	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	Kpl	1,000	7 200,00	7 200,00	
P			Poznámka k položce: vytýčení stavby					
37	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kpl	1,000	24 530,00	24 530,00	
P			Poznámka k položce: geodetické zaměření skutečného stavu					
38	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kpl	1,000	5 500,00	5 500,00	
D VRN3			Zařízení staveniště				100,00	
39	K	030001000	Zařízení staveniště	Kpl	1,000	100,00	100,00	
P			Poznámka k položce: kompletní náklady, zřízení, provoz a odstranění					
D VRN4			Inženýrská činnost				13 540,00	
40	K	043194000	Ostatní zkoušky - zhutnění zemní pláně (statická zatěžovací zkouška deskou)	kus	4,000	3 385,00	13 540,00	
P			Poznámka k položce: statická zatěžovací zkouška zhutnění					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy LC Liběvická a Dravická III.

Objekt:

SO2 - LC Dravická III

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

EUROVIA Silba, a.s., Lobežská 1191/74, 326 00 Plzeň

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18.04.2018

IČ:

DIČ:

IČ: 64830551

DIČ: CZ64830551

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

93 251,06

DPH základní
snížená

Základ daně

93 251,06

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

19 582,72

0,00

Cena s DPH

v CZK

112 833,78

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy LC Liběvická a Dravická III.

Objekt:

SO2 - LC Dravická III

Místo:

Datum: 18.04.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

EUROVIA Silba, a.s., Lobežská 1191/74, 326 00 Plzeň

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	93 251,06
1 - Zemní práce	1 598,60
HSV - Práce a dodávky HSV	91 552,46
2 - Zakládání	1 722,00
5 - Komunikace pozemní	64 842,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	23 534,90
997 - Přesun sutě	1 350,00
998 - Přesun hmot	102,96
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	100,00
VRN3 - Zařízení staveniště	100,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy LC Liběvická a Dravická III.

Objekt:

SO2 - LC Dravická III

Místo:

Datum: 18.04.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

EUROVIA Silba, a.s., Lobežská 1191/74, 326 00 Plzeň

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

93 251,06

D 1 Zemní práce

1 598,60

1	K	113108442	Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky se živичným pojivem	m2	7,500	30,00	225,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		55*3,5		192,500			
	VV		"úsek st. 0,005-0,060km"					
	VV		55*3,5		192,500			
	VV		"výtluk ve st. 0,093km - 1,5m2"					
	VV		1,5		1,500			
	VV		"výtluk ve st. 0,400km - 7,5m2"					
	VV		5*1,5		7,500			
2	K	181951102	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	136,000	10,10	1 373,60	CS ÚRS 2016 01
	VV		"HS 1 - st. 0,002-0,010 - š=8/3m, d=6m"					
	VV		(8+3)/2*6		33,000			
	VV		"HS 2 - st. 0,005-0,012 - š=7/4m, d=6m"					
	VV		(7+4)/2*6		33,000			
	VV		"HS 3 - st. 0,044-0,050 - š=6/4m, d=6m"					
	VV		(6+4)/2*6		30,000			
	VV		"HS 4 - st. 0,044-0,050 - š=6/4m, d=8m"					
	VV		(6+4)/2*8		40,000			
	VV		Součet		136,000			

D HSV Práce a dodávky HSV

91 552,46

D 2 Zakládání

1 722,00

3	K	211521111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebor nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 65 až 125 mm	m3	2,000	861,00	1 722,00	CS ÚRS 2017 02
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	Mj.	Množství	Cena [CZK]	Cena celková [CZK]	CS ÚRS 2016 01
	VV		"Trativod"					
	VV		((0,40+0,60)/2*0,5)*8		2,000			
	D	5	Komunikace pozemní				64 842,60	
4	K	564731111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	30,000	78,50	2 355,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"HS 4. - st. 0,083-0,089km š=6/4m, d=8m, bez tr. 6m"					
	VV		((6+4)/2)*6		30,000			
5	K	564811112	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 60 mm	m2	111,000	45,10	5 006,10	CS ÚRS 2016 01
	VV		"HS 4. - st. 0,083-0,089km š=6/4m, d=3m - jen přes trativod+ napojení"					
	VV		((6+4)/2)*3		15,000			
	VV		"HS 1 - st. 0,002-0,010 - š=8/3m, d=6m"					
	VV		(8+3)/2*6		33,000			
	VV		"HS 2 - st. 0,005-0,012 - š=7/4m, d=6m"					
	VV		(7+4)/2*6		33,000			
	VV		"HS 3 - st. 0,044-0,050 - š=6/4m, d=6m"					
	VV		(6+4)/2*6		30,000			
	VV		Součet		111,000			
6	K	564831111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	96,000	69,20	6 643,20	CS ÚRS 2016 01
	VV		"HS 1 - st. 0,002-0,010 - š=8/3m, d=6m"					
	VV		(8+3)/2*6		33,000			
	VV		"HS 2 - st. 0,005-0,012 - š=7/4m, d=6m"					
	VV		(7+4)/2*6		33,000			
	VV		"HS 3 - st. 0,044-0,050 - š=6/4m, d=6m"					
	VV		(6+4)/2*6		30,000			
	VV		Součet		96,000			
7	K	569811111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrti tl. 50 mm	m2	57,500	39,00	2 242,50	CS ÚRS 2016 01
	VV		"zpevnění krajnic v místě položení nového penetr. porchu - 55m + výtluk"					
	VV		(55*0,5)*2+5*0,5		57,500			
8	K	573411114	Nátěr živичný uzavírací nebo udržovací s posypem kamenivem a se zaválcováním kameniva z asfaltu silničního, v množství 1,50 kg/m2	m2	228,500	33,30	7 609,05	CS ÚRS 2016 01
	VV		"úsek st. 0,005-0,060km"					
	VV		55*3,5		192,500			
	VV		"úsek st. -0,200km - 25m *1m"					
	VV		25*1		25,000			
	VV		"výtluk ve st. 0,093km - 1,5m2"					
	VV		1,5		1,500			
	VV		"úsek st. 0,096-0,098km- 2*1m2"					
	VV		2*1		2,000			
	VV		"výtluk ve st. 0,400km - 7,5m2"					
	VV		5*1,5		7,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednot. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena soustavy
	WV		Součet		228,500			
9	K	573411115	Náter živичný uzavírací nebo udržovací s posypem kamenivem a se zaválcováním kameniva z asfaltu silničního, v množství 1,80 kg/m2	m2	228,500	37,50	8 568,75	CS ÚRS 2016 01
	WV		"úsek st. 0,005-0,060km"					
	WV		55*3,5		192,500			
	WV		"úsek st. -0,200 - 25m *1m"					
	WV		25*1		25,000			
	WV		"výtluk ve st. 0,093 - 1,5m2"					
	WV		1,5		1,500			
	WV		"úsek st. 0,096 0,098- 2*1m2"					
	WV		2*1		2,000			
	WV		"výtluk ve st. 0,400 - 7,5m2"					
	WV		5*1,5		7,500			
	WV		Součet		228,500			
10	K	574381112	Penetrační makadam PM s rozprostřením kameniva na sucho, s postříkem živici, s posypem drti a se zhuťněním hrubý (PMH) z kameniva hrubého drceného, po zhuťnění tl. 100 mm	m2	201,500	156,00	31 434,00	CS ÚRS 2016 01
	WV		"úsek st. 0,005-0,060km"					
	WV		55*3,5		192,500			
	WV		"výtluk ve st. 0,093 - 1,5m2"					
	WV		1,5		1,500			
	WV		"výtluk ve st. 0,400 - 7,5m2"					
	WV		5*1,5		7,500			
	WV		Součet		201,500			
11	M	286112250	Trubky z polyvinylchloridu trubky drenážní drenážní systém PipeLife trubka flexibilní D 160 mm	m	8,000	123,00	984,00	CS ÚRS 2016 01
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							23 534,90	
12	K	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2	m2	24,000	38,00	912,00	CS ÚRS 2016 01
	WV		"položení geotextilie "					
	WV		8*3		24,000			
13	K	938902112	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nepevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m	m	117,000	25,70	3 006,90	CS ÚRS 2016 01
	WV		"příkop levý st. 0,014-0,110km + 2x 3m na vdoku do příkopu a 15 na výtluku z propustku"					
	WV		96+3+3+15		117,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	MNOŽSTVÍ	Cena [CZK]	Cena s danem [CZK]	CS ÚRS 2016 01
14	K	938902113	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,30 do 0,50 m ³ /m	m	140,000	25,70	3 598,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"příkop pravý st. 0,060-0,150km"					
	VV		90		90,000			
	VV		"příkop pravý +200m (st. 0,350-0,400km)"					
	VV		50		50,000			
	VV		Součet		140,000			
15	K	938902431	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosů přes 50 do 75% průměru propustku do 500 mm	m	6,000	323,00	1 938,00	CS ÚRS 2016 01
16	K	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m ²	400,000	35,20	14 080,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"krajnice"					
	VV		100*1		100,000			
	VV		"hlinitý povrch LC"					
	VV		100*3,0		300,000			
	VV		Součet		400,000			
D	997		Přesun sutě				1 350,00	
17	K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	30,000	45,00	1 350,00	CS ÚRS 2016 01
D	998		Přesun hmot				102,96	
18	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živitým na dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	102,959	1,00	102,96	CS ÚRS 2016 01
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				100,00	
D	VRN3		Zařízení staveniště				100,00	
19	K	030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	kus	1,000	100,00	100,00	CS ÚRS 2016 01