

**SMLOUVA O DÍLO na zhotovení povrchů místní komunikace Sklářská ulice, Nový Bor
číslo smlouvy: 2018/13/ORM**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami.

Název díla: – Oprava povrchu ul. Sklářská včetně odvodnění – Nový Bor

**Článek 1
Smluvní strany:**

1. Objednatel:

Město Nový Bor

se sídlem náměstí Míru č.p. 1, Nový Bor, PSČ: 473 01
zastoupené starostou města Mgr. Jaromírem Dvořákem
IČ: 00260771
DIČ: CZ00260771
bankovní spojení:

[REDACTED]

ve věcech technických je oprávněn jednat: [REDACTED]

[REDACTED]

2. Dodavatel:

G – Brothers Holding s.r.o.

se sídlem Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3
zastoupené Vojtěchem Gorolem, jednatelem společnosti
IČ: 04012411
DIČ: CZ04012411
bankovní spojení:

[REDACTED]

ve věcech technických a smluvních je oprávněn jednat: Vojtěch Gorol

3. Poddodavatel:

DOKOM FINAL s.r.o.

Děčín 32 - Boletice, Kamenná 2, PSČ 40711
C 20411 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
IČ: 25487230

[REDACTED]

za níž jsou zmocněni jednat: Ing. Zbyněk Matys, Martin Kalvas -
jednatele

ve věcech technických je oprávněn jednat: [REDACTED]

[REDACTED]

Preambule

Město Nový Bor (dále jen „Objednatel“) je stavebníkem stavby Oprava povrchu ul. Sklářská včetně odvodnění – Nový Bor (dále jen „stavba“), budované na základě § 109 až § 114 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdější předpisů (dále jen „stavební zákon“), mj. na pozemcích p. č. 324 v k. ú. Nový Bor, na kterém je umístěna stavba komunikace „Oprava povrchu ul. Sklářská včetně odvodnění – Nový Bor“.

Objednatel je stavebníkem stavby Oprava povrchu ul. Sklářská včetně odvodnění – Nový Bor, současně je vlastníkem pozemků, na kterých je stavba umístěna.

Článek 2 **Předmět smlouvy**

1. Předmětem této smlouvy o dílo (*dále jen SoD*) je provedení asfaltobetonového krytu firmou Dokom Final s.r.o. (*dále jen „Poddodavatel“*), dle cenové nabídky ze dne 13. 4. 2018 a v souladu s projektovou dokumentací pro provedení stavby, kterou zpracoval Ing. Vladimír Frančík, sídlem Svojsíkova 757, Nový Bor pod zakázkovým číslem 2017/02 ze dne 02/2017 a kanceláří Ing. Jan Plhal, sídlem Šluknovská 2877, 470 01 Česká Lípa pod zakázkovým číslem 1112 ze dne 04/2012 a dále s dokladovou částí, tj. závaznými stanovisky dotčených orgánů veřejné správy

Firma G – Brothers Holding s.r.o. (*dále jen „Dodavatel“*), která je zhotovitelem kompletní investiční akce Oprava povrchu ul. Sklářská včetně odvodnění – Nový Bor, souhlasí s tím, že vzniklou pohledávku za provedené práce Poddodavatelem zaplatí Objednatel přímo na účet Poddodavatele uvedený v této SoD. Současně s touto SoD uzavře Dodavatel s Objednatelem Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ev. Č. 2017/08/ORM, který řeší konečnou cenu díla, jež bude ponížena o provedení asfaltobetonových krytů.

2. Objednatel se zavazuje řádně a včas dílo převzít a zaplatit Poddodavateli sjednanou cenu.
3. Dílo je splněno po jeho řádném dokončení, okamžikem splnění se rozumí podpis protokolu o odevzdání a převzetí díla objednatelem.

Článek 3 **Místo plnění**

1. Místem plnění je ulice Sklářská, Nový Bor na pozemcích p. č. 324 v k. ú. Nový Bor, na kterém je umístěna stavba komunikace „Oprava povrchu ul. Sklářská včetně odvodnění – Nový Bor“.

Článek 4 **Termíny plnění**

1. Poddodavatel se zavazuje dílo řádně splnit do 30-ti dnů od podpisu této SoD, nejpozději do 31.5.2018.

Článek 5 **Cena Díla**

1. Cena za dílo je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná za plnění specifikovaného předmětu díla a zahrnuje veškeré náklady spojené se splněním předmětu.

Cena bez DPH:	256.632,00,-Kč
Výše DPH:	21 %
DPH:	53.892,72,-Kč
Cena včetně DPH:	310.524,72,-Kč
[slovy: tři sta deset tisíc pět set dvacet čtyři korun a sedmdesát dva haléřů]	

Objednatel se zavazuje zaplatit Poddodavateli za řádné a včasné splnění závazků vyplývajících z této SoD celkovou cenu podle skutečně provedených výkonů potvrzených podpisem kontaktní osoby účtovaných ve smyslu příložené nabídky.

Mimo všechny definované činnosti jsou součástí předmětu díla mimo jiné i:

- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) ,
- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, s cílem provedení úspěšné kolaudace stavby. Kolaudaci stavby zajišťuje objednatel, Poddodavatel je povinen při kolaudačním řízení asistovat, zejména provede potřebné zkoušky, funkční a koordinované testy, včetně kompletní veškerých potřebných dokladů a certifikátů od všech zařízení,
- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutě nebo přebytečného materiálu na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. o odpadech,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),

Dodavatel na své náklady zajistí:

- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
- Koordinaci prací mezi Dodavatelem a Poddodavatelem zajišťuje Dodavatel
- Přípravu podkladu (konstrukčních vrstev) zajišťuje Dodavatel

Článek 6 **Platební podmínky**

1. Objednatel neposkytne Poddodavateli zálohy.

2. Smluvní strany se dohodly na tom, že řádně vystavený daňový doklad je splatný ve lhůtě 30 dnů ode dne data odeslání faktury Poddodavatelem objednateli.
3. Cena díla bude uhrazena jednorázově na základě faktury vystavené Poddodavatelem.
4. Poddodavatel si je vědom, že ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Článek 7 Zvláštní ujednání

Vlastnické právo k dílu, nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je po úplném zaplacení Objednatel. Po dobu provádění díla nese nebezpečí škody na díle Poddodavatel.
2. Podpisem Zápisu o předání a převzetí díla přechází nebezpečí škody na díle a vlastnictví k dílu na Objednatele.

Záruka za Dílo, odpovědnost Poddodavatele a Generálního zhotovitele, smluvní pokuty

1. Poddodavatel se zavazuje provést Dílo v kvalitě odpovídající PD staveb, závazným právním předpisům, technickým pravidlům a normám.
2. Záruku za provedení díla nese Dodavatel sjednanou v délce dle smlouvy o dílo ev. č. 2017/08/ORM.
3. V případě, že Poddodavatel nepřevezme od Objednatele staveniště ve lhůtě do 5 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy nebo písemného vyzvání objednatel, je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
4. V případě, že je Poddodavatel v prodlení se splněním termínu dokončení díla ve smluveném rozsahu, je Objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
5. Z důvodu prodlení s termínem nástupu na odstranění vad v záruční době (dle čl. VI odst. 5 této smlouvy) je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a započatý den prodlení.
6. Z důvodu nedodržení termínu odstranění reklamované vady díla v termínu dohodnutém s objednatel je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu a započatý den prodlení.
7. Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.
8. Nebude-li stavební deník nepřetržitě k dispozici na staveništi, sjednává se smluvní pokuta ve výši 3.000 Kč za každý den a případ.
9. Sjednání smluvní pokuty nemá vliv na odpovědnost objednatel za vzniklou škodu a zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Poddodavatele požadovat náhradu škody.
10. Objednatel nepřipouští jakoukoliv limitaci prokázaných škod, které vzniknou v souvislosti s tímto dílem ani žádné omezení sankcí nebo smluvních pokut.
11. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 14 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy Poddodavatel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, započíst pohledávku na zaplacení smluvní pokuty proti pohledávkám Poddodavatele vůči objednateli.

Závěrečná ustanovení

1. SoD je uzavřena a nabývá účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.
2. Změny této SoD vyžadují písemnou formu. Smluvní strany vylučují na právní vztahy, vyplývající z této smlouvy, aplikaci ustanovení § 1726 a § 1798-1801 občanského zákoníku.
3. Pokud kterékoliv ustanovení SoD nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné, tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení SoD nebo jejích částí. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné nebo nevynutitelné ustanovení ustanovením novým, které bude odpovídat smyslu a účelu neplatného nebo nevynutitelného ustanovení.
4. Nejsou-li vztahy mezi smluvními stranami upraveny jinak, řídí se ustanoveními občanského zákoníku.
5. SoD je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení, Dodavatel a Poddodavatel obdrží po jednom vyhotovení.
6. Povinnými přílohami, které tvoří nedílnou součást této SoD, jsou:
 - příloha č. 1 cenová nabídka ze dne 13. 4. 2018.
 - příloha č. 2 (oddělená příloha v elektronické podobě) - projektová dokumentace pro provedení stavby, kterou zpracoval Ing. Vladimír Frančík, sídlem Svojsíkova 757, Nový Bor pod zakázkovým číslem 2017/02 ze dne 02/2017 a kanceláří Ing. Jan Plhal, sídlem Šluknovská 2877, 470 01 Česká Lípa pod zakázkovým číslem 1112 ze dne 04/2012 a dále s dokladovou částí, tj. závaznými stanovisky dotčených orgánů veřejné správy
7. Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: tato smlouva byla schválena Radou města Nový Bor usnesením č 2555/18/RM81 ze dne 23.04.2018

Smluvní strany prohlašují, že si tuto SoD před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz dohody o všech ustanoveních této SoD připojují své podpisy.

Za Dodavatele:

V Novém Boru dne: 02. 05. 2018

Vojtěch Gorol
jednatel společnosti

Za Poddodavatele:

V Děčíně, dne: 09. 05. 2018

Ing. Zbyněk Matys – jednatel společnosti

Martin Kalvas – jednatel společnosti

Za Objednatele:

V Novém Boru dne: 15.05.2018

Mgr. Jaromír Dvořák
Starosta města

CENOVÁ NABÍDKA

Popis	MJ	Množství MJ	Jednotková cena	Cena celkem
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m	m2	408,00	395,00 Kč	161 160,00 Kč
Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	408,00	12,00 Kč	4 896,00 Kč
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	408,00	222,00 Kč	90 576,00 Kč
Cena celkem bez DPH				256 632,00 Kč
DPH 21%				53 892,72 Kč
Cena celkem včetně DPH				310 524,72 Kč

Objednatel: G - Brothers Holding s. r. o. (zast. Městem Nový Bor)

Zhotovitel: DOKOM FINAL s. r. o.

Název akce: **Asfaltobetonové povrchy - ul. Sklářská v Novém Boru**

Datum: 13.4.2018


 **DOKOM FINAL s.r.o.**
opravy komunikací
Kamenná 2, Děčín XXXII 407 11
IČO: 25487230, DIČ: CZ25487230
Tel./fax: + 420 412 535 316

DOKOM FINAL s. r. o.