
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle § 536 a násl. Obchodního zákoníku
Objednatel:
Obec Troubsko
Zámecká 150/8
7664 41  Troubsko
IČ : 00282723
DIČ: není plátce DPH
Zastoupení: Irena Kynclová, starostka obce
(dále jen objednatel)

Zhotovitel:

Firma:Sportovní travnaté povrchy s.r.o
Sídlo: Lužná 516/16, Brno  617 00
IČ:  47911140




DIČ:CZ47911140
Bankovní spojení :KB Brno 
Číslo účtu: 123807621/0100
Zastoupení: Ing.Jan Rouzek,jednatel
Zapsaný v obchodním rejstříku  vedeném u KS Brno,odd.C,vložka 9870
(dále jen zhotovitel)
Článek I
DÍLO
I. Předmětem díla je „Dodávka a montáž automatického závlahového systému „
      Místo: Fotbalové hřiště v Troubsku
I.2 Smlouvou o dílo se zavazuje zhotovitel k provedení díla dále v této smlouvě specifikovaného a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení. 
Dílem se rozumí kompletní dodávka stavebních prací (stavby), stavební i technologická část stavby Jde o úplné a bezvadné provedení všech stavebních   a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních             a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné  (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.)  Součástí díla je také zajištění potřebných dokladů, zkoušek a měření nutných k provozování veškeré techniky a technologií.
I.3. 
Dílo je dále specifikováno nabídkou zhotovitele, kterou tvoří také položkový rozpočet stavby .
I.4. 
V případě, že některé práce a dodávky, které byly obsahem předané dokumentace, nebudou realizovány (tzv. méněpráce), bude jejich cena z celkové sjednané ceny odpočtena ve výši, ve které je uvedena v položkových rozpočtech zhotovitele.
I.5. 
Objednatel si vyhrazuje právo doplnit dílo o další práce a dodávky (tzv. vícepráce), které je zhotovitel povinen za úhradu zajistit. 
I.6. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
I.7. Zhotovitel se seznámil s projektovou dokumentací,zkontroloval ji a neshledal v ní žádné nejasnosti týkající se provádění prací opravňující provádět vícepráce bez výslovného požadavku objednatele.
Článek II
TERMÍNY PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ
II. Zhotovitel zahájí stavební práce na díle  : od  10.07.2018 
      Místo plnění: Troubsko
II.2. 
Termín dokončení a předání díla je nejpozději do  03.08.2018
Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je schopen dílo v uvedeném termínu realizovat a předat objednateli. 
II.3. 
Pokud bude zhotovitel v prodlení s dokončením a předáním díla je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01%,- Kč  za každý den prodlení. Nárokováním, resp. úhradou, této smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. 
Článek III
CENA DÍLA
III.1. 
Celková cena díla  specifikovaného v odst. I.1 až  I.3 se po dohodě smluvních stran sjednává v souladu s nabídkou zhotovitele jako cena nejvýše přípustná a činí:
Cena celkem bez DPH



280 255,00Kč


DPH 21%




             58 853,00Kč


Cena celkem vč. DPH 21 %

                       339 108,00Kč
                       Zdanitelné plnění není v režimu přenesené daňové povinnosti.
Takto sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou není možné překročit, pokud to výslovně neupravuje tato smlouva. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné         k řádnému a včasnému provedení díla.
Sjednaná cena je platná až do termínu dokončení sjednaného dle smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu plnění  zakázky.  Položkový rozpočet slouží k prokazování finančního objemu provedených prací (tj. jako podklad pro fakturaci) a dále pro ocenění případných víceprací nebo méněprací. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění výkazu výměr.
III.2. 
Sjednaná cena může být změněna pouze za níže uvedených podmínek:
-  pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení plnění předmětu  zakázky dojde   ke změnám sazeb DPH;
-  pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací, než těch, které byly předmětem zadávací dokumentace s výkazem výměr nebo pokud objednatel vyloučí některé práce z předmětu plnění;
-  pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh materiálů, než tu, která byla uvedena v nabídce vybraného uchazeče;
Jakékoliv změny sjednané ceny jsou možné pouze písemně dohodnutou formou číslovaného dodatku ke smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci všech smluvních stran.
Článek IV
PLATEBNÍ PODMÍNKY
IV.1.Cenu za dílo uhradí objednatel zhotoviteli bezhotovostně převodem na bankovní účet uvedený
v záhlaví této smlouvy do  14 dní od termínu předání .
IV.2.Na všechny platby prováděné podle smlouvy zhotovitel vystaví a předá objednavateli
řádné daňové doklady opatřené veškerými zákonem požadovanými náležitostmi.
Článek V 
STAVENIŠTĚ
V.1. 
Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných podzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k  jejich poškození.
V.2. 
Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, a to v souladu s platnými předpisy o ochraně životního prostředí, odpadech a ochraně zdraví. Zhotovitel je povinen neprodleně odstranit znečistění komunikací jím způsobené. Zhotovitel se zavazuje, že přijme odpovídající opatření k zabránění znečistění půdy. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla přijímat účinná opatření k zamezení nebo omezení nadměrné prašnosti a hluku na stavbě a k tomu, aby nebyla                   nad nezbytnou míru dotčena práva třetích osob, zejména vlastníků okolních pozemků a budov. 
                                                                        Článek VI
                                                                      POPIS DÍLA
VI.1.Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v souladu se zákonnými a ostatními právním i předpisy.
Obě strany jsou povinny se vzájemně informovat o všech podstatných skutečnostech při plnění
této smlouvy,zejména těch,které se týkají jejich práce a povinností,a o všech jednání a zhotovení předmětu plnění.
Článek VII 
PŘEDÁNÍ DÍLA
VIII.1.
Zhotovitel je povinen  oznámit objednateli  nejpozději 2 dny předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel, je pak povinen nejpozději do 2 dnů od termínu stanoveného  zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo. 
VIII.2.
O průběhu předávacího a přejímacího řízení bude pořízen zápis (protokol). Povinným obsahem protokolu jsou:
-  údaje o zhotoviteli a objednateli
-  popis, název a místo díla, které je předmětem předání a převzetí
-    termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta
-  prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá 
Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady:
-    zápisy a  osvědčení o  provedených zkouškách  použitých materiálů,
· Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání, pokud nedojde k jiné písemné dohodě mezi zhotovitelem a objednatelem.
VIII.3.
Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:
-  soupis zjištěných vad a nedodělků
-  dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
-  dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků
V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání  a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít. Objednatel je oprávněn převzít i dílo, které vykazuje drobné vady        a nedodělky, které samy o sobě,  ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V protokolu o předání a převzetí uvede objednatel soupis těchto vad a nedodělků včetně  způsobu a termínu jejich odstranění. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstranil veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení. Nárokováním, resp. úhradou, této smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.
                                                                        Článek VIII 
   ZÁRUKA 
X.1. 
Záruční lhůta na dílo činí 24 měsíců od začátku běhu lhůty. Záruční lhůta počíná běžet dnem protokolárního převzetí a předání díla. Na technologickou část poskytuje zhotovitel objednateli  záruku v délkách, které mu zaručí jednotliví dodavatelé technologie, minimálně však dvacet čtyři měsíců, stejnou záruku  poskytne zhotovitel na stroje a zařizovací  předměty, obsažené ve stavební části díla.   
X.2.  
Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu      po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. 
X.3. 
V případě, že objednatel uplatní nárok na odstranění vady, zhotovitel nastoupí k odstranění reklamované vady do 5 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech, a to až               do rozhodnutí soudu. 
X.4. 
Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění oprávněně reklamované vady ani do 10 dnů               po obdržení reklamace objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný odborně způsobilý subjekt. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
Článek X
ZMĚNA SMLOUVY
XI.1.
Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jednat a podepisovat za objednatele  a zhotovitele. Změny smlouvy se sjednávají zásadně jako písemný dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.
XI.2.
Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání osob oprávněných k podpisu smlouvy.
XI.3. 
Objednatel je oprávněn písemně požadovat zastavení provádění díla v případě prodlení jeho financování z veřejných rozpočtů, přičemž zhotovitel je povinen takové žádosti vyhovět  ke dni doručení takové žádosti. V případech zastavení provádění díla dle předcházející věty neběží (zastavují se) zhotoviteli lhůty sjednané v uzavřené této smlouvě. Výzvu k zastavení provádění činností objednatel učiní na adresu sídla/místa podnikání zhotovitele uvedenou v této smlouvě.
XI.4. 
Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu, je však povinen zaručit zhotoviteli plnění strany objednatele. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu pouze s předchozím písemným souhlasem obou objednatelů.
Článek XII
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
XIII.1.
 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
XIII.2.
 Smlouva je sepsána ve 2vyhotoveních, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
XIII.3.
 Podmínky neupravené touto smlouvou se řídí platnou právní úpravou, zejména zákonem      č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem.
XIV.4.
 Nedílnou součást této smlouvy tvoří položkový rozpočet.
XIV.5. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle. 

XV. Tato smlouva byla schválena na veřejném zasedání ZO dne 25.4.2018, č.usnesení : II/18
 Za objednatele:





Za zhotovitele:
V ......................   dne .................



V ...........................    dne ......................
     ...........................................




.............................................
                                                                                                               Ing.Jan Rouzek

