

## REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY

Stavba:

**Regenerace plovárny u Sv. Václava - II. etapa**

Investor:

**Město Písek, Velké náměstí 114, 397 19 Písek**

Generální projektant:

**STA projektový ateliér, v.o.s., Havlíčkova 247, 386 01 Strakonice**

objekt/část objektu	sazba DPH		celkem bez DPH
	15%	21%	
<b>SO01 Bazén pro neplavce a úpravna vody</b>	<b>7 307 472 Kč</b>	<b>- Kč</b>	<b>7 307 472 Kč</b>
<i>Architektonická a konstrukční část</i>	2 471 772	-	2 471 772 Kč
<i>Zdravotně technické instalace</i>	116 368	-	116 368 Kč
<i>Vzduchotechnika</i>	20 456	-	20 456 Kč
<i>Bazénová technologie</i>	2 401 137	-	2 401 137 Kč
<i>Bazén, brodítko, skluzavka</i>	2 126 320	-	2 126 320 Kč
<i>Elektroinstalace</i>	171 419	-	171 419 Kč
<b>SO02 Rekonstrukce nábřeží</b>	<b>985 862 Kč</b>	<b>- Kč</b>	<b>985 862 Kč</b>
<i>Architektonická a konstrukční část</i>	985 862	-	985 862 Kč
<b>SO03 Dostavba nábřeží</b>	<b>1 574 721 Kč</b>	<b>- Kč</b>	<b>1 574 721 Kč</b>
<i>Architektonická a konstrukční část</i>	1 574 721	-	1 574 721 Kč
<b>Celkem bez DPH</b>	<b>9 868 056 Kč</b>	<b>- Kč</b>	<b>9 868 056 Kč</b>
<b>DPH</b>	<b>15%</b>		<b>1 480 208 Kč</b>
<b>DPH</b>	<b>21%</b>		<b>- Kč</b>
<b>Celkem s DPH</b>			<b>11 348 264 Kč</b>

**Poznámky:**

1/ Soupis prací je sestaven podle projektové dokumentace z dubna 2016.

2/ DPH bude účtována podle předpisů platných v době provádění.

3/ Uchazeč vyplní pouze zvýrazněná pole.