
SOD č. 2018/16/01/0009

Smlouva o dílo

č. 2018/16/01/0009

uzavřená dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského

zákoníku, V platném znění

Akce: Rekonstrukce ZŠ Komenského, hvgienické zázemí budov AB,

Ostrava-Poruba

I.

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Ostrava

Příjemce:

Zhotovitel:

Prokešovo náměstí 1803/8

729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Statutární město Ostrava — městský obvod Poruba

se sídlem Klimkovická 55/28, Ostrava-Poruba, 708 56

IČO: 00845451

DIČ: cz00845451

zastoupený panem Ing. Petrem Mihálikem, starostou

k podpisu zmocněn pan Petr Zábojník, místostarosta

Bankovní spojení: Česká spořitelna, as.

Číslo účtu: 1649335379/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: pan Ing. Milan Gregor

paní Eva Válová

dále jen objednatel

Společnost Hybner — THERM, zastoupené:

Zdeněk Hybner

se sídlem Kosmická 1723/2, 708 00 Ostrava - Poruba

zapsán v živnostenském rejstříku vedeném u Magistrátu města Ostravy

IČO: 15495809

DIČ: CZ5812011304

zastoupený: Zdeňkem Hybnerem

Bankovní spoj ení: Komerční banka Ostrava

Číslo účtu: 927542761/0100

vedoucí účastník společnosti

THERM, spol. s r.o.

Se sídlem Pavlovova 1351/44, Zábřeh, 700 30 Ostrava

IČO: 42766991

DIČ: CZ42766991

účastník společnosti

dále jen zhotovitel
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II.

Základní ustanovení

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené V čl. I. smlouvy a oprávnění zhotovitele

k podnikání jsou V souladu s právním stavem V době uzavření smlouvy. Smluvní strany

se zavazují, že změny dotčených udajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

III.

Předmět plnění

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj naklad a nebezpečí pro

objednatele dílo spočívající ve stavebních úpravách stávajících hygienických zářízení

V 1.NP — 4.NP V budově AB, ZŠ Komenského 668, Ostrava — Porubá. Jedna se o

chlapecka i dívčí WC. Vše bude provedeno podle projektové dokumentace z roku 2017

zpracované společností MARPO s.r.o. (dále také jen projektová dokumentace) a za

podmínek uvedených v této smlouvě. Zhotovitel prohlašuje, že měl možnost se

s projektovou dokumentací před podpisem této smlouvy náležitě a s vynaložením

odborné péče seznámit.

Zhotovitel se zavazuje provést zejména:

a) demontáž všech stávajících zařizovacích předmětů a dodávku a montáž nových

zařizovacích předmětů,

b) vybourání stávající kanálizace á rozvodů vody

c) vybourání obkladů a dlažby, příček, zárubní, dveří, přepážek mezi WC,

d) demontáž á zpětná montáž radiátorů,

e) dodávka a osazení nové dlážby, nových obkladů,

Í) nové rozvody kanalizace á vody včetně napojení instálácí

g) dodávka a osazení nových zárubní a dveří, nových přepážek mezi WC,

h) provedení SDK podhledů,

i) nové vyzdívky, zednické á malířské práce,

j) elektro práce,

k) odvětrání,

1) všechny potřebné zkoušky, atesty, osvědčení, apod.,

m) vypracovat projektovou dokumentaci skutečného provedení díla ve dvojím

vyhotovení, l X na CD nosiči,

n) všechny související práce V rozsahu podle projektové dokumentace

Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že dohodu

uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

„ IV.

Cas a místo plnění

Zahájení prací: 2. 7. 2018

Ukončení prací a předání a převzetí dokončeného díla: 24. 8. 2018

Tyto lhůty platí za předpokladu, že objednatel splní vtermínu podle této smlouvy

povinnost poskytnout zhotoviteli přiměřenou součinnost při provádění dílá (čl. VI.
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smlouVy). Nedojde-li k jiné dohodě, prodlužují se termíny sjednané V odstavci 1. o dobu

prodlení objednatele s plněním těch povinností, které jsou uvedeny V ěl. VI. smlouvy.

Zhotovitel je oprávněn splnit svůj závazek i před sjednaným termínem ukončení díla.

Do podepsání zápisu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků nese zhotovitel

nebezpečí škody na díle.

Dílo nelze považovat za řádně provedené bez splnění těchto závazků zhotovitele:

. řádné dokončení díla specifikovaného V ěl. III. odst. 1 této smlouvy

o předání řádně dokončeného díla objednateli formou podpisu protokolu o předání

a převzetí díla oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci

. předání objednateli všech potřebných dokladů, jako jsou zejména:

o prohlášení o shodě jednotlivých výrobků — materiálů

certifikáty, atesty, zkoušky

revize

doklad o ekologické likvidaci odpadů

stavební deník

o předání projektové dokumentace skutečného provedení (výkresová část ve formátu

DWG a PDF) objednateli — ve dvojím vyhotovení V tištěné podobě a jednou

V digitální podobě na CD nosiči

. provedení dalších souvisejících prací V rozsahu podle projektové dokumentace

z roku 2017 společnosti MARPO s.r.o.

Místem provádění díla je budova AB ZŠ Komenského 668, Ostrava-Poruba. Zhotovitel

výslovně prohlašuje, že se důkladně, podrobně a s vynaložením odborné péče seznámil

se shora uvedeným místem plnění, že místo plnění u objednatele je vyhovující pro

provedení a umístění díla dle této smlouvy, a že neobsahuje žádné zjevné, či skryté

překážky znemožňující provedení díla způsobem dohodnutým v této smlouvě.

0
0
0
0

V.

Cena plnění, platební podmínky

Cena za celé dílo je stanovena dohodou smluvních stran ve výši 5518208,- Kě bez

DPH (pět miliónů pět set osmnáct tisíc dvě stě osm).

Podkladem pro stanovení celkové ceny za provedení díla je položkový rozpočet, který

je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. l.

Cena bez DPH je dohodnutá jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu realizace

díla a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s prováděním díla dle čl. III. odst. 1

této smlouvy.

Součástí sjednané ceny jsou dále veškeré práce a dodávky, poplatky za skladování

a ekologickou likvidaci odpadů a další náklady nezbytné pro řádně a úplné zhotovení

díla. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které jsou nezbytné pro řádné provedení díla,

a které vprojektové dokumentaci, výzvě nebo v této smlouvě uvedeny nejsou, ale

zhotovitel jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl.

Daň z přidané hodnoty bude účtována podle platných právních předpisů.

Přijaté plnění nebude používáno k ekonomické činnosti, a proto nebude aplikován režim

přenesení daňové povinnosti.

Strany se dohodly, že platba bude provedena bezhotovostním převodem na číslo účtu

zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ustanovení § 96

zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Tento

účet musí být veden V tuzemsku.
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Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem daně podle zák. č. 235/2004 Sb.,

o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn uhradit

zhotoviteli za zdanitelné plnění částku odpovídající sjednané ceně bez DPH a úhradu

DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona

o DPH. Zaplacení částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacení ceny

bez DPH zhotoviteli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit

sjednanou cenu.

Cena může být změněna pouze V případě:

0 že objednatel uplatní u zhotovitele požadavek na zvýšení rozsahu díla. O těchto

změnách, po jejich ocenění (budou použity ceny dle položkového rozpočtu

zhotovitele platné v době zpracování tohoto rozpočtu) uzavřou smluvní strany

písemný dodatek ke smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen realizovat tyto vícepráce

teprve po uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.

0 že objednatel omezí rozsah díla (méněpráce) V případě požadavku na méněpráce

objednatel zapíše svůj požadavek do stavebního deníku a zhotovitel zpracuje

odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou použity ceny dle položkového rozpočtu

zhotovitele platné v době zpracování tohoto rozpočtu.

O těchto změnách uzavřou smluvní strany po jejich ocenění písemný dodatek ke

smlouvě o dílo.

Fakturace dle změněné ceny díla bude možná po uzavření příslušného dodatku ktéto

smlouvě.

Na předmět díla se sjednávají dle zákona o DPH tzv. dílčí plnění, když smluvní strany se

dohodly na tom, že toto dílčí plnění bude uskutečňováno měsíčně, dle skutečně

provedených prací, k poslednímu dni kalendářního měsíce. Tento okamžik se považuje

ze smlouvy za datum uskutečnění zdanitelného plnění (dále ve smlouvě „DUZP“) pro

dílčí fakturaci.

Zhotovitel předá před koncem kalendářního měsíce objednateli soupis provedených

prací ke schválení. Zástupce objednatele schválí tyto soupisy dle skutečnosti a předá je

do 3 dnů potvrzené zpět zhotoviteli kvystavení faktury. Zhotovitel není oprávněn

vystavit fakturu bez soupisu provedených prací schválených a písemně potvrzených

objednatelem.

Po protokolárním předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, kterým se předává a

přebírá dohotovené dílo bez vad a nedodělků bránících užívání, vystaví zhotovitel

konečnou fakturu, kterou prokazatelně doručí objednateli nejpozději do 5 dnů po

protokolárním předání a převzetí díla.

Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č.235/2004 Sb., v platném

znění (dále jen „faktura“), kde přílohou bude soupis provedených prací a u konečné

faktury také předávací protokol opatřený podpisy obou smluvních stran.

Okamžik předání a převzetí díla bez vad a nedodělků bránících řádnému užívání se

považuje ze smlouvy za DUZP.

Lhůta splatnosti faktur je do 30 dnů (třiceti) od jejího prokazatelného doručení

objednateli.

Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

Faktura vystavená zhotovitelem bude mít náležitosti daňového dokladu. Faktura musí

dále obsahovat tyto údaje:

Objednatel:

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

IČO: 00845451
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DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Příiemce (zasílací adresa):

Statutární město Ostrava - městský obvod Poruba

Klimkovická 55/28

708 56 OstraVa-Poruba

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

 

Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu, nesplňuje-li náležitosti dle zákona

o DPH, obsahuje nesprávné udaje nebo neobsahuje udaje či přílohy, které dle ujednání

stran má obsahovat. Nová lhůta splatnosti začne běžet znovu ode dne doručení

bezvadné faktury.

Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že V případě, že objednatel převezme dílo dle této

smlouvy, na němž se vyskytují vady a nédodělky, které nebrání jeho řádnému užívání,

bude ze zhotovitelem vystavené konečné faktury částka ve výši 20% z celkové ceny díla

pozastavena, a to až do odstranění všech vad a nedodělků, které byly uvedeny

v předávacím protokolu podepsaném oběma smluvními stranami, včetně dodání všech

požadovaných dokladů. Těchto 20% má charakter tzv. pozastávky a bude proplaceno

zhotoviteli do 30 dnů po podpisu protokolu o odstranění všech vad a nédodělků, které

nebrání řádnému užívání díla, a o dodání všech požadovaných dokladů. Ténto protokol

musí být podepsán oběma smluvními stranami.

Zhotovitel bere na vědomí, že v případě aplikace tzv. pozastávky uvedené v odst. 19

tohoto článku, není vůči objednateli oprávněn uplatňovat jakékoliv smluvní pokuty či

úroky z prodlení z částky pozastávky, tedy z částky 20% z celkové ceny díla, a to i přes

skutečnost, že zhotovitel vyfakturoval celou částku za provedení díla a tuto fakturu

objednateli doručil.

VI.

Součinnost objednatele

Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště nejpozději V den zahájení prací.

O předání staveniště sepíší smluvní strany zápis, který bude oběma účastníky podepsán.

Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli patřičnou součinnost k předání staveniště.

Objednatel se zavazuje řádně a včas dokončené dílo převzít a uhradit zhotoviteli

smluvenou cenu díla dle čl. V. smlouvy.

Objednatel poskytne zhotoviteli možnost použít potřebné zdroje energie (voda,

elektrická energie) bezúplatně (zhotovitel si zajistí podružná měřidla). Připojení na tato

média si zajistí zhotovitel sám na své náklady a nebezpečí.

Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po zhotoviteli prokázání

skutečného stavu provádění díla kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy.

Objednatel si vyhrazuje právo na provedení zkoušky na přítomnost omamných

a psychotropních látek u pracovníků zhotovitele po celou dobu provádění díla dle této

smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli provedení těchto zkoušek umožnit.

VII.

Povinnosti zhotovitele
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Zhotovitel je povinen provést dílo, které je specifikováno V čl. III. odst. 1 této smlouvy

sodbornou péčí tak, aby mohlo být dokončené dílo předáno objednateli bez vad

a nedodělků V termínu dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

Zhotovitel je povinen před podpisem této smlouvy o dílo doložit objednateli

harmonogram prací, který se stane po odsouhlasení ze strany objednatele nedílnou

součástí této smlouvy jako její příloha č. 2.

Zhotovitel potvrzuje, že se V plném rozsahu seznámil srozsahem a povahou díla,

Že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci

díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení

díla nezbytné.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, V rozsahu a kvalitě podle této

smlouvy a ve sjednané době plnění.

Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště a jeho zařízení v rozsahu odpovídajícím

obecným požadavkům na jeho bezpečnost, střežení a protipožární opatření. Zhotovitel

je povinen zajistit staveniště tak, že nebude ohrožená bezpečnost osob a bude vyloučeno

neoprávněné vniknutí do obj éktu ZŠ.

Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady dopravu a skladování zařízení, materiálu

a jejich přesun na místo provádění díla.

Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel vyzve objednatele alespoň dva

pracovní dny přédém ke kontrole jím provedených prací, které budou v dalším průběhu

prací zakryty. Zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole telefonicky a zápisem ve

stavebním deníku stavby. Nepozve-li jej včas nebo pozve-li jej ve zřejmě nevhodné

době, umožní objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady stím spojené.

Pokud se objednatel V daném termínu ke kontrole díla nedostaví, má se za to, že se

zakrytím souhlasí. Vtakovém případě zhotovitel pořídí fotodokumentaci jím

provedených zakrývaných prací, přičemž z fotodokumentace musí být jednoznačně

určitelné použité materiály, technologie a postupy, a předá ji objednateli. Pokud budou

práce následně na základě požadavku objednatele odkryty, náklady s tim spojené uhradí

objednatel V případě, že před zakrytím neprovedl kontrolu, ačkoli jej zhotovitel k jejímu

provedení řádně vyzval a zhotovitel splnil i své další povinnosti dle tohoto odstavce

(pořízení fotodokumentace). Pokud zhotovitel poruší svou povinnost pořídit a předat

fotodokumentaci zakrývaných prací objednateli, á/nebo se po odkrytí zjistí, že práce

nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou

chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

Stanoví-li smlouva, že objednatel zkontroluje předmět díla na určitém stupni jeho

provádění, zhotovitel pozve objednatele ke kontrole písemně alespoň dva pracovní dny

předem. Nepozve-li jéj včas, nebo pozve-li jej ve zřejmě nevhodné době, umožní

objednateli dodatečnou kontrolu a uhradí náklady s tím spojené.

Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na níž byl řádně pozván, nebo jež se měla konat

podle ujednaného časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat V provádění díla.

Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na pracovišti i V okolí stavby, je povinen

průběžně odstraňovat odpad, který vznikne při jeho činnosti.

Pracovníci zhotovitele, kteří se budou pohybovat ve vnitřních i venkovních prostorách

ZŠ, budou mít oblečené reflexní vesty označené logem společnosti zhotovitele.

Zhotovitel je seznámen se zákazem kouření a požívání alkoholických nápojů ve

vnitřních i venkovních prostorách a vbezprostředním okolí ZŠ Komenského 668,

Ostrava-Poruba a zavazuje se ho dodržovat.

Zhotovitel zodpovídá za veškeré škody způsobené svou činností objednateli i třetím

osobám.
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K předání a převzetí kompletního díla realizovaného dle čl. III. odst. 1 této smlouvy

vyzve zhotovitel objednatele písemně alespoň dva pracovní dny předem. Objednatel se

zavazuje převzít dokončené dílo i před dohodnutým termínem ukončení prací.

Povinnost zhotovitele k provedení díla je splněna dnem předání a převzetí kompletního

díla objednatelem bez vad a nedodělků formou podpisu předávacího protokolu oběma

smluvními stranami, resp. jejich zástupci.

Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy.

Zhotovitel je povinen při plnění svých závazků z této smlouvy postupovat s odbornou

péčí, dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a smluvené podmínky.

Je povinen řídit se výchozími podklady objednatele a dohodami uzavřenými oběma

účastníky při provádění díla.

Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště do dne předání a převzetí díla stavební

deník. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním

smlouvy. Jedná se zejména o:

a) časový postup prací a jejich kvalitu

b) druh použitých materiálů a technologií

c) zdůvodnění odchylek V postupech prací a v použitých materiálech oproti

dokumentaci stavby, další údaje, které souvisí shospodárností a bezpečnosti

práce

d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků.

Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, zásadně V den, kdy

byly tyto práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.

Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelné škrtány a z deníku nesmí být

vytrhávány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán

zhotovitelem, nebo jeho oprávněným zástupcem. Stavební deník musí být trvale

dostupný objednateli a jim pověřeným osobám na staveništi.

Zhotovitel je povinen předat vyklizené staveniště objednateli nejpozději následující

pracovní den po převzetí řádně dokončeného díla objednatelem.

Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla.

Zhotovitel je povinen dodržovat obecně závaznou vyhlášku statutárního města Ostravy

č. 4/2012 o zabezpečení veřejného pořádku omezením hluku.

Za případné škody vzniklé porušením povinností vyplývajících z tohoto závazkového

vztahu nese zhotovitel odpovědnost stím, že pokud vznikla škoda objednateli nebo

třetím osobám, zavazuje se zhotovitel k její úhradě, nebo k odstranění škody na vlastní

náklady. Volba mezi oběma způsoby odstranění škody přísluší objednateli.

VIII.

Odpovědnost za vady, záruka

Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě,

projektové dokumentaci, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné

dokumentaci vztahující se k provedení díla, např. pokud neumožňuje užívaní, k němuž

bylo určeno a zhotoveno.

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, a za vady, které se

projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen

tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele.

Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených touto

smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy. Zhotovitel se nemůže
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zprostit své odpovědnosti za určitou vadu díla poukazem na to, že jde o výrobní vadu

způsobenou výrobcem.

Za vadu díla (věci) je třeba považovat i každé poškození věci - části díla, k němuž došlo

při výrobě, přepravě, skladování a provádění díla až do okamžiku, kdy dílo převezme

objednatel.

Objednatel nemá podle ust. § 2628 občanského zákoníku právo odmítnout převzetí

stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání

užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem

neomezují. V takovém případě se účastníci při předání díla písemně dohodnou na lhůtě,

ve které je zhotovitel povinen tyto drobné vady odstranit. Nedohodnou-li se, musí je

zhotovitel odstranit nejpozději do 7 kalendářních dnů od převzetí díla.

Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku v délce 60 měsíců. Záruční

doba začíná plynout následujícím dnem ode dne řádného předání a převzetí celého díla

bez vad a nedodělků objednatelem. V případě řádného a včasného vytčéní vady se běh

záruční doby staví a její běh pokračuje až ode dne, kdy zhotovitel a objednatel písemně

potvrdí odstranění vady v rámci potvrzení o opravě díla a řádném předání díla bez vad

objednateli.

Zhotovitel se zaručuje, že předané dílo jako předmět plnění jeho závazků, bude

vzáruční době způsobilé pro použití kujednanému účelu a že si podrží ujednané

vlastnosti, nej sou-li tyto vlastnosti mezi stranami výslovně ujednány, vztahuje se záruka

na účel a vlastnosti pro takové dílo obvyklé.

Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli zjevné vady díla při převzetí, ostatní vady

do 14 dnů poté, co je zjistil. V oznámení zaslaném zhotoviteli uvede konkrétně, jaké

vady zjistil, kde a jak se projevují.

Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady na vlastní náklady ve lhůtě

5 pracovních dnů od doručení písemného oznámení. V případě havárie nastoupí

zhotovitel na odstranění vad ihned, nejpozději do 24 hodin, a je povinen odstranit

reklamované vady na vlastní náklady ve lhůtě do 2 pracovních dnů.

V případě, že zhotovitel neodstraní reklamované vady ani do 7 kalendářních dnů po

sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zajistit si odstranění takto reklamované vady

sám, a to na náklady zhotovitele.

Odpovědnost za vady se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, pokud

tato smlouva nestanoví jinak.

IX.

Smluvní pokuty

V případě, že zhotovitel nedodrží termín zahájení prací a ukončení prací dle čl. IV.

odst. 1 této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny díla za

každý, i jen započatý, den prodlení.

V případě, že zhotovitel nedodrží kterýkoliv závazný termín sjednaný v harmonogramu

prací (příloha č. 2), uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15% 2 ceny díla

za každý, i jen započatý, den prodlení.

V případě prodlení objednatele s placením faktury uhradí objednatel zhotoviteli smluvní

pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.

V případě zjištění požití alkoholického nápoje nebo zjištění toxické látky v těle

pracovníka zhotovitele, vykáže zhotovitel okamžitě takového pracovníka ze staveniště

a zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 3000,- Kč za každý případ.
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5. V případě, že se pracovník zhotovitele odmítne podrobit testu na zjištění alkoholu nebo

toxické látky V těle, vykáže zhotovitel okamžitě takového pracovníka ze staveniště a

zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 3000,- Kč za každý případ.

6. V případě porušení zákazu kouření ze strany pracovníků zhotovitele bude zhotoviteli

uložéna smluvní pokuta ve výši 500,- Kč za každý případ.

7. V případě, že pracovníci zhotovitele nebudou používat osobní ochranné pomůcky

(pracovní obuv, reflexní vesty, atd.), bude zhotoviteli uložena smluvní pokuta ve výši

500,- Kč za každý případ.

8. V případě, že zhotovitel nevede řádně stavební déník, anebo stavební deník není

přístupný objednateli na staveništi (čl. VII. odst. 19 smlouvy), zhotovitel uhradí

objednateli smluvní pokutu ve výši l.000,- Kč za každý případ porušení této povinnosti.

9. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zhotovitele nahradit objednateli škodu,

která vznikla V důsledku nepřédání díla v sjednaném termínu, nebo porušením jiné

sankcionované povinnosti.

10. Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která byla objednatelem vytčena

v rámci předávacího protokolu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní

pokutu ve výši 1000,- Kč/vada za každý den prodlení s jejím odstraněním.

11. Pokud zhotovitel nedodrží térmín k odstranění vady, která se projevila v záruční době,

je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč/vada

za každý den prodlení s jejím odstraněním.

12. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, je zhotovitel povinen

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši l.000,- Kč za každý den prodlení

s vyklizením staveniště.

13. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a

na tom, zda a V jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

14. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

15. Smluvní pokuty jsou splatné dle této smlouvy do 15 dnů ode dne doručení výzvy

k jejímu zaplacení, a to na účet uvedený v této výzvě.

X.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:

a) bude zhotovitel v prodlení se zahájením prací na díle (čl. IV. odst. 1 této

smlouvy), a to více než 10 pracovních dnů

b) bude zhotovitel v prodlení s dokončením díla a jeho předáním objednateli (čl. IV.

odst. 1 této smlouvy), a to více než 10 pracovních dnů

c) zhotovitel překročí závazné termíny plnění sjednané v harmonogramu prací

(příloha č. 2), a to o více než 10 pracovních dnů

d) zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady díla (čl. VIII. odst. 9

této smlouvy) o více než 10 pracovních dnů, a/nebo bude-li mít dílo

neodstranitelné vady, které brání jeho řádnému užívání

e) zhotovitel provádí dílo V rozporu se svými povinnostmi, zejména se odchyluje od

smlouvy a nezjédná nápravu ani v dodatečné lhůtě poskytnuté mu k tomu

objednatelem

Í) dalších důvodů vyplývajících z obecně závazných právních předpisů

2. Odstoupení od smlouvy objednatelem nevylučuje právo objednatele na náhradu škody

vzniklé porušením povinností zhotovitele.

3. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že:
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a) objednatel bude vprodlení spředáním staveniště zhotoviteli (čl. VI. odst. 1

smlouvy), a to více než 10 pracovních dnů

b) objednatel bude vprodlení se zaplacením sjednané ceny díla (čl. V. této

smlouvy), a to více než 10 pracovních dnů.

XI.

Ostatni ujednání

1. Tuto smlouvu lze upravit, doplnit nebo změnit pouze písemnými dodatky schválenými

oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

2. Písemnosti se považují za doručené i V případě, že kterákoliv ze stran jejich doručení

bezdůvodně odmítne či jinak znemožní.

3. V případech výslovně neupravených v této smlouvě se použije odpovídající ustanovení

občanského zákoníku.

4. Smluvní strany se dohodly podle § 558 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanského

zákoníku, že ve vzájemných právních vztazích založených touto smlouvou se nepřihlíží

k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně, anebo V daném odvětví.

Smlouva je vyhotovena V 5 stejnopisech, z nichž 4 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly,

že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě,

vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

7. Smlouva se stává platnou dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a nabývá

účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru

smluv.

Zhotovitel tímto vyslovuje souhlas s uveřejněním celého obsahu smlouvy včetně jejích

příloh v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

8. O uzavření této smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Poruba usnesením č.

2931/RMOb1418/83 ze dne 12.04.2018, kterým bylo rozhodnuto o zadání veřejné

zakázky zadané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění

pozdějších předpisů.

Nedílnou součástí této smlouvy je:

- příloha č. 1 — položkový rozpočet

- příloha č. 2 — harmonogram prací (po jeho odsouhlasení ze strany objednatele)

.
U
‘

  

V Ostravě-Porubě dne: 16.05.2018 V Ostravě dne: 16.05.2018

Za objednatele Za zhotovitele

Petr Zábojník, místostarosta Zdeněk Hybnér - vedoucí účastník

sdružení

Ing. Jiří Figala — jednatel Therm, spol.

sro - účastník sdružení
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