


SMLOUVA O DÍLO
Tato Smlouva o dílo byla sepsána
mezi
Ředitelstvím silnic a dálnic CR, Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4 IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390 zastoupeným Ing. Janem Kroupou, generálním ředitelem osoba oprávněná jednat ve věci této zakázky: Ino. Zdeněk Kuťák, pověřen řízením Správy Plzeň číslo smlouvy: 06EU-002673 a
Městem Železná Ruda, Klostermannovo náměstí 295, 340 04 Železná Ruda IČ: 00256358 zastoupenou Ing. Michalem Snebergrem, starostou číslo smlouvy: 
a
Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, příspěvkovou organizací
Škroupova 18, 306 13 Plzeň IČ: 72053119 zastoupenou Bc. Pavlem Panuškou, generálním ředitelem [image: ]
číslo smlouvy:
(dále jen "objednatelem") na jedné straně
a
Společností „Společnost 0K ŽELEZNÁ RUDA: Silnice Klatovy + ALPINE Bau CZ”
Vedoucí společník:
Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190/1. 339 01 Klatovy IČ: 45357307 DIČ: CZ45357307 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 221
Druhý společník:
ALPINE Bau CZ a.s., Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí IČ:  02604795 DIČ: CZ02604795 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 10609

zastoupeným Ing. Ladislavem Koláčným, na základě plné moci 
číslo smlouvy: 16095-01
(dále jen "dodavatelem zhotovitelem") na straně druhé.
Protože si objednatel přeje, aby stavba I/27 Železná Ruda okružní křižovatka, ISPROFOND 500 156 0002 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal
— 
dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 14 498 440,19 Kč bez DPH, kalkulovanou takto:
	1/27 Železná Ruda
— okružní křižovatka
	[image: ][image: ]Nabídková cenaDPH 21 0/0Nabídková Kč včetně cena DPHv bez DPH v Kč

	ŘSD ČR
[image: ]
[image: ]
Město Zelezná Ruda
	[image: ]

	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
	

	Celková nabídková cena v
Kč
	14 498 440,19
	3 044 672,44
	17 543 112,63


kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr) dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:
Ve Smlouvě budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími [image: ]podmínkami veřejné zakázky na stavební práce I/27 Zelezná Ruda — okružní křižovatka, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 634904 a Smluvními podmínkami pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem — Obecné podmínky ve znění Smluvních [image: ]podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem ve znění Zvláštních podmínek”).
Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:
(a) Smlouva o dílo
(b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky)
(c) Dopis nabídky, Příloha k nabídce a Oceněný soupis prací — výkaz výměr
(d) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných zadavatelem — Obecné podmínky (díl 2, část 2 zadávací dokumentace)
(e) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných zadavatelem - Zvláštní podmínky (díl 2, část 3 zadávací dokumentace)2
(f) Technická specifikace (díl 3 zadávací dokumentace) Výkresy (díl 5 zadávací dokumentace) a (h) Související dokumenty. které zahrnují:
Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči. 2 Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.
[image: ]	Závazek integrity (vyplněný formulář 4.4.2 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
[image: ] Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 4.4.5 dle dílu l, části 4 zadávací dokumentace)
[image: ] Harmonogram, schéma staveniště a rozdělení prací (vyplněný formulář 4.4.6 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)
[image: ] Udaje o seskupení osob podávajících nabídku společně (vyplněný formulář 4.4.8 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
[image: ] Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněný formulář 4.4.11. dle dílu l, části 4 zadávací dokumentace)
[image: ]	Seznam subdodavatelů (vyplněný formulář 4.4.12. dle dílu l, části 4 zadávací dokumentace)
Základní datum je 02.08.2016
Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.
Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.
[image: ][image: ]Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud Ceské republiky v souladu s obecně závaznými předpis v Ceské republiky.
Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v osmi stejnopisech, z nichž po dvou výtiscích obdrží každý z objednatelů a dva obdrží dodavatel/zhotovitel.
Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo. která vstupuje v platnost podpisem obou stran.
I O -IO- 2016	0 3. IO. 2016 Datum :	Datum:
[image: ]
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[image: ]
I O -IO- 2016	Datum:	I O -IO- 2016 Datum:
PODEPSÁN
Jméno:	Ing. 	Bc. Pavel Pan 
Ředitelství silnic a dálnic ČR - I/27 Zelezná Ruda — okružní křižovatka Stavební práce v otevřeném řízení
Ředitelství silnic a dálnic ČR - I/27 Zelezná Ruda — okružní křižovatka Stavební práce v otevřeném řízení




	Funkce:	starosta
	Funkce:	generální ředitel

	za objednatele
	za objednatele

	Město Zelezná Ruda
	Správa a údržba silnic


Plzeňského kraje, p.o

DOPIS NABÍDKY
NÁZEV STAVBY: 1/27 Železná 	- okružní křižovatka
PRO: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Město Zelezná Ruda, Klostermannovo náměstí 295, 340 04 Zelezná Ruda
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o., Skroupova 18, 306 13 Plzeň
Rádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek výše uvedené veřejné zakázky, zejména včetně podmínek Smlouvy o dílo, Technické specifikace, Soupisu prací (Výkazu výměr), Výkresů, Formulářů a ostatních dokumentů tvořících součást Smlouvy, připojené Přílohy k nabídce a dodatečných informací k zadávacím podmínkám.
[image: ]Tímto nabízíme provedení a dokončení Díla a odstranění veškerých vad v souladu s touto Nabídkou za následující cenu:
	I/27 Železná Ruda
— okružní křižovatka
	[image: ][image: ]Nabídková cena bez0/oNabídková cena v Kč
DPH 21 
DPH v Kčvčetně DPH

	ŘSD ČR
[image: ]
Město Železná Ruda
[image: ]
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.oa
	[image: ]

	Celková nabídková cena v Kč
	14 498 440,19 *
		3 044 672,44	[image: ]
	17 543 112,63


* Tento údaj bude předmětem hodnocení v rámci základního hodnotícího lűitéria nejnižší nabídkové ceny.
Součástí této Nabídky je Výkaz výměr (soupis prací) obsahující položkové ceny jednotlivých položek prací bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto položkové ceny jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny práce prováděné v rámci zakázky.
Souhlasíme s tím, že tato Nabídka bude v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozděj ších předpisů (dále jen „zákon') platit po celou dobu běhu zadávací lhůty, a že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty. Potvrzujeme, že Příloha k nabídce tvoří součást tohoto Dopisu nabídky,
Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:
(a) Smlouva o dílo
(b) Dopis o přijetí nabídky (oznámení o výběru nejvhodnější nabídky)
(c) Dopis nabídky Příloha k nabídce a Oceněný soupis prací - Výkaz výměr
Silnice Klagovy a.s.
[bookmark: _GoBack]
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(d) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem — Obecné podmínky
(e) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb proj ektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky
Technická specifikace (díl 3 zadávací dokumentace) (g) Výkresy (díl 5 zadávací dokumentace) a (h) Ostatní dokumenty, které zahrnují:
[image: ] Závazek integrity (vyplněný fonnulář 4.42 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace) [image: ] Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný fołmulář 4.4.5 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
[image: ]
Harmonogram, schéma staveniště a rozdělení prací (vyplněný formulář 4.4.6 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)
L- Údaje o seskupení osob podávajících nabídku společně (vyplněný formulář
4.4.8 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)l
[image: ] Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněný formulář 4.4.11 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
[image: ]	Seznam subdodavatelů (vyplněný formulář 4.4.12 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
Bude-li naše Nabídka přijata, poskytneme specifikované Zajištění splnění Smlouw, začneme s [image: ]prováděním- Díla, co nejdříve to bude -možné po Datu zahájení prací, a dokončíme Dílo [image: ]v souladu s výše uvedenými dokumenty v Době pro dokončení.
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva, nebude tato Nabídka ani na základě oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu. Pojmy uvedené v tomto odstavci s velkými počátečními písmeny mají stejný význam, jako je jim připisován zadávacími a smluvními podmínkami shora uvedené veřejné zakázky.
Uznáváme, že proces případného přijetí naší Nabídky se řídí zákonem a zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznávárne rovněž, že Zadavatel má právo odstoupit od Smlouvy v případě, že jsme uvedli v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.
 „Společnost 0K ŽELEZNÁ RUDA: Silnice Klatovy + ALPINE Bau CZ” zastoupenou vedoucím společníkem Silnice Klatovy a.s. Adresa Vídeňská 190/1, 339 01 Klatovy
Datum 29.08.2016 




PŘÍLOHA K NABÍDCE
Název díla: I/27 Zelezná Ruda — okružní křižovatka
[image: ]Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem ve znění Zvláštních podmínek,
	Název Pod-článku
	Císlo Podčlánku
	Údaje

	Název a adresa Obj ednatele
	1.1.2.2, 1.3
	Reditelství silnic a dálnic CR
Na Pankráci 546/56
140 OO Praha 4
Město Zelená Ruda
Klostermannovo náměstí 295
340 04 Železná Ruda
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Škroupova 18
306 13 Plzeň

	Název a adresa Zhotovitele
	[image: ]
	„Společnost 0K ŽELEZNÁ RUDA: Silnice Klatovy + ALPINE Bau CZ”
Vedoucí společník:
Silnice Klatovy a.s.
Vídeňská 190/1, 339 01 Klatovy Druh s olečník:
ALPDłE Bau CZ a.s.
Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou,
757 01 Valašské Meziříčí

	Jméno a adresa
Správce stavby
	I. 1.2.4 1.3
	Reditelství silnic a dálnic CR Správa Plzeň
Hřímalého 37, 301 OO Plzeň

	Doba pro dokončení Díla
	1,1.3.3
	6 měsíců

	Doba pro uvedení stavby do provozu
	
	6 měsíců

	Záuční doba
	
	60 měsíců pro komunikace a ostatní objekty, vodorovné dopravní značení 36 měsíců.
V případě opravy záručních vad poskytne zhotovitel na jejich odstranění záruku v délce 18 měsíců, pokud lhůta z titulu záruky o dílo není delší.

	Sekce
	
	Popis definované Sekce (je-li taková): jednotlivé stavební objekty




Klatovy
Ředitelství silnic a dálnic ČR - I/27 Zelezná Ruda — okružní křižovatka Stavební práce v otevřeném řízení
Ředitelství silnic a dálnic ČR - I/27 Zelezná Ruda — okružní křižovatka Stavební práce v otevřeném řízení
Ředitelství silnic a dálnic ČR I/27 Zelezná Ruda — okružní křižovatka Stavební práce v otevřeném řízení

339
339
339
[image: ][image: ][image: ][image: ]
	Název Pod-článku
	Císlo Podčlánku
	Údaje

	Dílo
	
	I/27 Železná Ruda — okružní křižovatka

	Elektronické přenosové systémy
	1.3
	Datové schránky

	Rozhodné právo
	1.4
	právo Ceské republiky

	Rozhodný jazyk
	1.4
	Ceština

	Jazyk pro komunikaci
	1.4
	Ceština

	Doba pro přístup na staveniště
	2.1
	od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku
8.1

	Výše Zajištění splnění smlouvy
	
	10 % Přijaté smluvní částky, formou bankovní záruky

	Záruka za odstranění vad
	4.25
	3% Přijaté smluvní částky

	Povinnost Zhotovitele zaplatit Objednateli smluvní pokutu
	
	Za porušení ustanovení o střetu zájmů dle Pod-článku
30,000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení

	
	
	Za nedodržení lhůt nebo časových určení dle Podčlánku 4.31
30.000,- Kč za každý případ porušení

	
	
	Za porušení povinnosti zajištění kvalifikace osob dle
Pod-článku 6.9 poslední odstavec
60.000,- Kč za každý případ porušení

	
	4.28 e)
	Za nedodržení Doby pro dokončení
6.000 Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení

	
	4.28 g)
	Za neodstranění vady v termínu dle Pod-článku 11.4
1.000 Kč za každý započatý den prodlení

	Maximální celková výše smluvních pokut
	4.28
	30 % Přijaté smluvní částky

	
	4.29
	Věcný milník: netýká se



	Název Pod-článku
	číslo Podčlánku
	Údaje

	Definice
'CJmenovaného podzhotovitele”
	5.1
	Netýká se

	Procento Podmíněných obnosů
	13.5.(b) (ii)
	Nepoužije se

	Upravy v důsledku změn nákladů
	13.8
	Použije se Pod-článek 13.8.1.

	Zálohová platba při zahájení stavebních prací
	
	20 % Přijaté smluvní částky pouze pro objekty hrazené ŘSD ČR

	
	14.6. c)
	Prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky dle Pod-článlcu 4.2 a Pod-článku 4.25
10 % průběžné platby

	
	14.6 d)
	Porušenípovinností v BOZP dle Pod-článku 6.7
10 % průběžné platby

	
	14.6 e)
	Nepředložení aktualizovaného harmonogramu v termínu dle pokynu Správce stavby dle Pod-článku
8.3
10 % průběžné platby

	
	14,6 f)
	Nepředložení nebo neudržování v platnosti pojistné smlouvy podle Clánktl 18
IO % průběžné platby

	Vydání potvrzení průběžné platby (maximální částka zadržených plateb)
	
	30 % Přijaté smluvní částky

	Měny plateb
	
	komna česká

	Výše pojistného plnění
	18.2
	výše pojistného plnění musí ke každému okamžiku plnění Smlouvy dosahovat alespoň smluvní hodnoty do té doby provedených prací bez DPH

	Minimální částka pojistného krytí
	18.2
	1 % Přijaté smluvní částky

	Způsob rozhodování sporů
	20
	Použije se varianta B:
Rozhodování před obecným soudem



	Název Pod-článku
	Císlo Podčlánku
	Údaje

	Datum do kdy musí být jmenována DAB
	20.2
	Nepoužije se

	Počet členů DAB
	20.2
	Nepoužije se

	Jmenování (nedojde-li k dohodě) provede
	20.3
	Nepoužije se


Datum: 29.08.2016


	
	[image: ]
	[image: ]

	Celková rekapitulace
	

	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]

	část
	popis
	ŘSD ČR
	SÚSPK
	MĚSTO Ž, RUDA

	1
	Všeobecné a předběžné položky
	159 600300 Kč
	xxx
	

	2
	Rekapitulace stavebních nákladů
	10 082 810,83 Kč
	822 687,52 Kč
	3 433 341,84 Kč

	
	Celkem
	10 242 410,83 Kč
	822 687552 Kč
	3 433-341,84 Kč

	
	Čelkem bez DPH
ŘsĎ ČR + SÚSPK+ MĚSTO Ž. RUDA
	14 498 440,19
	[image: ]

	
	DPH
	2 150 906,27 Kč
	172 764,38 Kč
	721 001,79 Kč

	
	Smluvní cena vč.DPH
	12 393 317,10 Kč
	995 451,90 Kč
	4 154 343,63 Kč

	
	Sfriluvní- cena vč.DPH
ŘSDČR + SŰSPK * MĚSTO Ž. RUDA
	[image: ]
	[image: ]



	[image: ]


Upozorněni:
SO 000 Ostatní a vedleiší náklady (ŘSD ČR)
Položka poř.č.2 02620 - Zkoušení konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou - ocení uchazeč pevnou cenou 15.000,- Kč
[image: ]Položka p.oř.č.3 02910a Ostatní požadavky - Zeměměřičská měření nezávislým geodetem - ocení uchazeč pevnou cenou 21.000,- Kč
Dodavatel není oprávněn měnit cenu položek soupisu prací, kde je již cena určena zadavatelem.
Upozorňujeme, že v projektové dokumentaci PDPS je u objektu SO 101 (úpravy silnice I/27, okružní křižovatka) chybně uvedeno staničení komunikace, oproti skutečnému staničení dle pasportu. V PD je chybně uvedeno staničení začátku úpravy 183,36938 a konec úpravy 183,5079. Správné údaje jsou 210,274 — 210414. Tento nesoulad nemá žádný vliv na realizaci -zakázky.
SO ODI Příprava území
[image: ][image: ]Položka poř.č. 1 11211 - Kácení stromů D kmene do 0,5 m NEBUDE [image: ]
(bylo řešeno samostatně v předstihu mimo rozsah této zakázky)
Frézování - objízdné komunikace (pal. 113 72) materiál bude odvezen na skládku Města Ž. Ruda.                                V Klatovech, dne 29.08.2016
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