



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
(dále jen "Občanský zákoník"),
(dále jen "Smlouva")

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název Město Turnov
Sídlo Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ: 00276227
DIČ: CZ00276227

Č. účtu:
Jednající
ve smluvních
a technických věcech
za objednatele

dále jen („objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název EUROVIA CS, a.s.
Sídlo Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město
Kontaktní adresa: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed, závod
Liberec, Londýnská 564, 460 01 Liberec 1

IČO 45274924
DIČ CZ45274924

Č.ú.
Zastoupen

ve smluvních a
technických věcech
za zhotovitele jedná:

(dále jen „zhotovitel“)

II. Vymezení díla

- 2.1. Předmětem plnění veřejné zakázky na stavební práce je realizace akce s názvem „**Inženýrské sítě v rozvojové lokalitě Hruštice – Károvsko, část B**“, na parcelách č. 1004/24, 1004/13, 1004/12, 1005/6, 1004/19, 2822/3, 1007/3, 2873, 1007/4 a 1007/41 v k.ú. Turnov, dle dokumentace pro zhotovení stavby „Inženýrské sítě v rozvojové lokalitě Hruštice – Károvsko, část B“ číslo zakázky 17068A, zpracované Ing. Petrem Štěpánkem z firmy Profes projekt s.r.o., Vejrichova 272, 511 01 Turnov v červnu 2017 a výkazů výměr.
- 2.2. Projekt řeší výstavbu nové komunikace a inženýrských sítí pro budoucí výstavbu rodinných domů v ulici Stanislava Srazila a Lubomíra Jasínka. Inženýrské sítě řeší

nové veřejné osvětlení a vybudování nového plynovodu včetně 6 kusů plynovodních přípojek a sloupků pro HUP. V průběhu stavebních prací musí vybraný dodavatel zkoordinovat svoji činnost s firmou, která bude realizovat pokládku kabelu pro ČEZ Distribuce a.s., sdělovacího kabelu pro PAMICO s.r.o. a s firmou VHS Turnov, která bude realizovat přípojky kanalizace, odvodnění nových komunikací a vodovodní řad, včetně přípojek.

V rámci výstavby této etapy dojde k realizaci dvou nových částí komunikací v bytové zóně Hruštica-Károvsco. Bude se jednat o větev 101.11 v délce 73,27 m a 101.9 v délce 53,88 m. Obě dvě části komunikace, včetně křižovatek, budou realizovány v navržených konstrukčních vrstvách komunikací dle projektové dokumentace v celkové šířce 6m. Poslední vrstva bude obalované kamenivo střednězrné tl. 70mm. **V rámci této stavby nebude realizována kanalizace, vodovod a odvodnění.** Zadavatelem vodohospodářské části je Vodohospodářské sdružení Turnov. V rámci stavby budou obě tyto části koordinovány. V současné době nebudou realizovány finální povrchy komunikace, chodníky, odstavná parkovací stání, zvýšené křižovatky, zelené pásy, zeleň.

Zhotovitel je dále povinen:

- Zajistit přípravu staveniště – zabezpečit staveniště (např. oplotit místo staveniště proti vstupu nepovolaných osob),
- Zhotovitel je povinen zajistit vlastní sociální zařízení.
- Ohlásit dopředu prováděné práce – investičnímu technikovi (viz. podrobný harmonogram postupu prací, který bude následně odsouhlasen objednatel).
- Zajistit případné pronájmy pozemků a zábery veřejného prostranství.
- Zajistit přípojky vody a elektro v rámci zařízení staveniště a odebranou energii uhradit.
- Vlastní realizaci předmětu zakázky bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na okolní stavby, na životní prostředí a na okolí stavby.
- Zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby zajistit čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele
- zajištění všech geodetických prací souvisejících s předmětem díla včetně vytýčení všech stávajících inženýrských sítí (IS) na staveništi a zajištění jejich ochrany během provádění stavby;
- zajištění geodetického zaměření skutečného provedení (3x tištěná, 1x digitální forma ve formátu .pdf a .dwg)
- zajištění potřebných povolení pro dopravní omezení a s tím souvisejícího dopravního značení po dobu stavby, pokud to bude způsob a postup výstavby vyžadovat
- zajištění kompletační činnosti - předání prohlášení o shodě na všechny použité materiály a zařízení a dalších dokladů, které jsou nezbytné ke kolaudačnímu řízení (atesty, revize, certifikáty, protokoly o zkouškách, doklady o likvidaci odpadů v souladu s platnou legislativou atd.);
- provedení všech zkoušek a revizí a dalších nutných úředních zkoušek k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a jeho součástí zajištění nutných kontrol hutnění podkladních vrstev základů objektů a komunikací
- zajištění dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“) pro každý stavební a inženýrský objekt a provozní soubor, a to vždy ve 3 vyhotoveních (2x tisk + 1x digitální forma ve formátu pdf. a dwg);
- Zaměřit nový plynovod a plynovodní přípojky ihned po jejich dokončení a podklady předat na RWE, aby mohli být uzavřeny smlouvy o věcném břemenu a bylo možné

nejpozději do 31.12.2017 podepsat smlouvu na odkoupení plynárenského zařízení mezi Městem Turnov a firmou GasNet s.r.o.

- Provést celkový úklid stavby a dotčeného okolí, provést likvidaci zařízení staveniště do jednoho týdne od ukončení stavby.
 - Pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, uvést po ukončení prací neprodleně do původního stavu.
 - Pořizovat průběžnou fotodokumentaci – bude předána při převzetí stavby
- 2.3. Podrobně je předmět zakázky vymezen v zadávací dokumentaci k zadávacímu řízení a jejích přílohách, především ve výkazu výměr. Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s předanou zadávací dokumentací a výše uvedenými přílohami, zejména musí respektovat veškeré technické podmínky v nich uvedené. V případě nesouladu projektové dokumentace a výkazu výměr jsou pro výpočet nabídkové ceny rozhodující výkazy výměr.
- 2.4. Objednatel má právo požadovat v rámci realizace předmětu smlouvy provedení dalších souvisejících prací (tzv vícepráce) nebo naopak neprovedení některých naceněných prací (tzv omezení předmětu díla). Zhotovitel se zavazuje toto právo akceptovat a požadované vícepráce či méně práce zrealizovat.
- 2.5. V případě, kdy dojde k omezení předmětu díla oproti původnímu výkazu výměr, odečte se cena neprovedených prací vyčíslená v nabídkovém rozpočtu od celkové ceny díla.
- 2.6. Cena víceprací bude stanovena použitím jednotkových cen z cenové nabídky zhotovitele, která je přílohou této smlouvy. Ceny zde neuvedené budou stanoveny ceníkovými cenami ÚRS platnými v době realizace.

III. Místo a doba plnění, časový harmonogram

- 3.1. Místem plnění je město Turnov, parcelní číslo č. 1004/24, 1004/13, 1004/12, 1005/6, 1004/19, 2822/3, 1007/3, 2873, 1007/4 a 1007/41 v k.ú. Turnov.
- 3.2. Zahájení prací je stanoveno v termínu: do 5 dnů od předání a převzetí staveniště (možné zahájení 06/2018)
- 3.3. Realizace předmětu zakázky bude ukončena: nejpozději do 60 dnů od předání a převzetí staveniště (maximálně do 30.9.)
- 3.4. Časový harmonogram bude zpracován až vybraným účastníkem před podpisem smlouvy v součinnosti se zadavatelem.

IV. Cena a platební podmínky

- 4.1 Celková cena díla byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 13.4.2018 podané v rámci veřejné zakázky zadané jako zakázka malého rozsahu a je stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla ve výši:

Cena díla celkem bez DPH	2 696 200,- Kč
Sazba a výše DPH	566 202,- Kč
Cena díla včetně DPH	3 262 402,- Kč

- 4.2 Celková cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení předmětu smlouvy včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Cena zahrnuje náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení pracoviště, náklady na bezpečnostní opatření, náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, odvoz a likvidaci odpadů, skládkovné, náklady na používání strojů a služeb až do předání a převzetí dokončeného díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na pojištění odpovědnosti za škody, bankovní garance, daně, cla, poplatky, náklady na provádění všech příslušných, normami a vyhláškami stanovených zkoušek, náklady na nutná, či úřady stanovená opatření k realizaci díla, náklady na veškeré související činnosti a jakékoliv další vedlejší výdaje potřebné pro realizaci tohoto díla.
- 4.3 Podmínky pro překročení a snížení sjednané ceny:
- Nabídková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.
- Nabídková cena včetně DPH může být měněna v souvislosti se změnou DPH. Překročení (nebo snížení) výše nabídkové ceny podle předchozí věty je přípustné pouze u těch částí předmětu veřejné zakázky, kterých se změna sazeb DPH týká a které nebyly realizovány.
- Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem v deníku. – viz body 2.4, 2.5.a 2.6.
- 4.4. Platba bude provedena na základě **měsíční fakturace** vždy se soupisem skutečně provedených prací odsouhlasených pověřenou osobou objednatele, přičemž dle dohody stran uhradí objednatel zhotoviteli vždy částku ve výši 90 % z poslední řádně vystavené faktury s tím, že zbývající částku ve výši 10 % z každé řádně vystavené faktury strany sjednávají jako pozastávku se lhůtou splatnosti do dvaceti jedna (21) dnů ode dne konečného převzetí díla včetně odstranění všech jeho vad a nedodělků.
- 4.5. Splatnost daňových dokladů odsouhlasených pověřeným pracovníkem objednatele bude **minimálně 21 dní** od data doručení objednateli. Zálohy objednatel neposkytuje.
- 4.6. Ve faktuře bude zúčtováno DPH dle platných předpisů. Objednatel uplatňuje systém přenesené daňové povinnosti dle platných právních předpisů, proto fakturace proběhne v režimu přenesené daňové povinnosti dle zákona o DPH. Veškeré platby budou probíhat v Kč a budou prováděny bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedeným na faktuře – daňovém dokladu.
- 4.7. Faktura - daňový doklad musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28, odst. 2 zákona 235/2004 Sb. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění, aniž se


tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.

- 4.8. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Tuto klauzuli o finanční kontrole je zhotovitel povinen zakotvit i do smluv svých subdodavatelů.

V. Způsob a podmínky provádění díla

- 5.1. Zhotovitel se zavazuje plně a prokazatelně splnit předmět smlouvy, který je specifikován v článku II. této smlouvy.
- 5.2. Dílo musí splňovat podmínky, které jsou uvedeny v projektové zadávací dokumentaci, a musí být v souladu s příslušnými technickými normami (ČSN), s obecně závaznými právními předpisy a předpisy pro provádění prací danými charakterem a rozsahem zakázky. Zhotovitel bude při uplatňování norem postupovat jednotně v rámci plnění celého předmětu zakázky.
- 5.3. Zhotovitel je povinen projednat s objednatelem předem veškeré nevyhnutelné změny a technologické postupy.
- 5.4. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění předmětu zakázky zajistit a do nabídkové ceny zahrnout veškeré další činnosti, které souvisejí s realizací předmětu zakázky, zejména: náklady zařízení staveniště, inženýrskou činnost atd.
- 5.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník (dále jen SD). Do deníku zapisuje zhotovitel všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění této smlouvy. Zástupce objednatele je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska a námitky do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisů souhlasí. Tento deník musí být v době smluvního termínu provádění prací fyzicky uložen na místě plnění a přístupný k prohlídce a zápisům. Jestliže odpovědná osoba zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, je povinen připojit do 5 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Stejná práva a povinnosti má i zástupce objednatele. Záznamy do stavebního deníku jsou oprávněni provádět:

Za zhotovitele:



Za objednatele:

- 5.2. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o stavu plnění předmětu díla na dohodnutých kontrolních dnech.
- 5.3. Zjistí-li zhotovitel při zajišťování prací překážky, které znemožňují řádné uskutečnění činnosti a právních úkonů dohodnutým způsobem, oznámí to neprodleně objednateli, se kterým se dohodne na odstranění těchto překážek (zápisem do SD).

- 5.4. Zhotovitel zajistí a zabezpečí na své náklady místo plnění proti vstupu nepovolaných osob. Zabezpečení bude takového stupně, aby nemohlo dojít ke škodám na majetku, poškození zdraví nebo ohrožení života.
- 5.5. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat kvalitativní požadavky a obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy.
- 5.6. Zhotovitel se zavazuje akceptovat a realizovat všechny objednatelům písemně uplatněné pokyny, připomínky a návrhy k provádění díla za podmínky, že tyto pokyny, připomínky nebo návrhy nejsou v rozporu s právními předpisy, touto smlouvou popř. technickými normami nebo technologickými předpisy.
- 5.7. Objednatel je povinen předat včas zhotoviteli bezúplatně všechny údaje a informace, jež jsou nezbytně nutné k řádnému splnění předmětu smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá, že je má zajistit zhotovitel v rámci své činnosti.
- 5.8. Objednatel odevzdá zhotoviteli místo plnění bezprostředně poté, co mu bude zhotovitelem oznámen termín zahájení prací, nejpozději však 3 dny před vlastním započítáním prací dle uzavřené SOD. O převzetí místa plnění zhotovitel s objednatelům sepíše protokolární zápis. Místo plnění je poskytnuto zhotoviteli bezúplatně. Pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí předmětu plnění, ale budou dílem dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení prací do předchozího nedotčeného stavu. Pro realizaci díla bude zhotovitel používat pouze vymezené pozemky ve vlastnictví objednatele.
- 5.9. Objednatel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci i pracovníci jeho poddodavatelů byli řádně poučeni a proškoleni, měli potřebná osvědčení, prohlídky a průkazy.

VI. Převzetí díla

- 6.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla v rozsahu a termínu dohodnutém touto smlouvou (Článek III), a to osobně pověřenému zástupci objednatele na místě plnění, pokud se smluvní strany nedohodnou v konkrétním případě jinak.
- 6.2. Zhotovitel písemně vyzve objednatele k převzetí díla. Výzvu k převzetí doručí zhotovitel objednateli min. 3 dny před stanoveným termínem převzetí.
- 6.3. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje protokolem o předání a převzetí díla nebo části díla podepsaným oběma smluvními stranami, který bude obsahovat zejména: soupis vad a nedokončených prací nebránících řádnému užívání s popisem jak se projevují a s uvedením lhůty pro jejich odstranění, potřebné zkoušky a měření, veškeré nezbytné revize, atesty, doklady o likvidaci vybouraného materiálu, návody, záruční listy, zaměření skutečného provedení stavby, stavební deník.
- 6.4. Zhotovitel při předání díla předloží objednateli konkrétní vymezení prací nutných k zajištění zdárného vývoje díla během záruční doby a také v letech následujících, Návody ke kontrole a údržbě, atd. osvědčující, že výrobky splňují požadavky dle příslušných norem a zákonů.
- 6.5. Objednatel je oprávněn, podle svého uvážení, vydat protokol o převzetí prací na kteroukoliv část díla. Částí díla se v této souvislosti rozumí zejména, nikoli však pouze,

předání takové části díla, která tvoří řádně samostatně provozuschopný funkční celek v rámci předmětu této smlouvy.

VII. Zodpovědnost za vady, smluvní záruka, sankce

- 7.1. Vlastníkem zhotovovaného díla a všech jeho součástí a příslušenství je od data zahájení prací objednatel. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že vlastnické právo k materiálům, technologickým zařízením, jakož i k jakýmkoli jiným výsledkům činnosti Zhotovitele dle této smlouvy přejde na objednatele bez právních či jiných vad okamžikem jejich dodání na staveniště. Výslovně se stanoví, že zhotovitel je povinen zajistit respektování tohoto ustanovení subdodavateli.
- 7.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle a jeho částech od data zahájení prací do vystavení protokolu o převzetí prací bez vad a nedodělků. Zhotovitel rovněž nese nebezpečí škody na věcech předaných mu objednatelem k provedení díla.
- 7.3. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že po celou dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
- 7.4. Zhotovitel poskytuje záruku objednateli na celý předmět díla popsany v čl. II. Předmět díla v délce 60 měsíců ode dne podpisu Protokolu o předání a převzetí díla. Jestliže objednatel převezme dílo s vadami, končí záruční doba 60 měsíců ode dne, kdy bude odstraněna poslední z vad, se kterými bylo dílo převzato.
- 7.5. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez odkladu po jejím zjištění, a to písemnou formou (zápis do SD), do rukou oprávněného zástupce zhotovitele dle čl. I. této smlouvy.
- 7.6. Smluvní strany se dohodly, že po dobu záruční lhůty, má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně zjištěné vady odstranit, přičemž zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad předmětu plnění okamžitě po uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit nejpozději do 15ti dnů od okamžiku, kdy se obě strany o vadě díla dohodnou, nebo do termínu určeného po vzájemné dohodě smluvních stran s ohledem na klimatické a agrotechnické podmínky. V případě, že k dohodě smluvních stran nedojde, platí lhůty stanovené objednatelem.
- 7.7. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady v termínu, může objednatel zadat odstranění vady jinému subjektu. Zhotovitel se v tomto případě zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady na odstranění vady do 14-ti dnů od jejich písemného uplatnění objednatelem.
- 7.8. Odpovědnost za škody způsobené třetí straně při provádění díla, za bezpečnost práce na staveništi BOZP - přechází na zhotovitele při podpisu této smlouvy. Zhotovitel neodpovídá za poškození předmětu díla v případě nedostatečné údržby a péče a nedodržení zásadních pokynů k údržbě.
- 7.9. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je

- zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 7.10. **Zhotovitel je povinen bez ohledu na rozsah odpovědnosti objednatele uzavřít pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti zhotovitele za veškeré škody způsobené při činnosti zhotovitele na jakémkoli majetku objednatele, nebo na majetku třetích osob, nebo škody na zdraví zaměstnanců objednatele i třetích osob anebo za škodu způsobenou na životním prostředí, a to nejméně ve výši pojistného krytí 5 mil. Kč.**
- 7.11. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn z titulu odpovědnosti za škody pojistnou smlouvou č. 2100240 uzavřenou u HDI Versicherung AG ze dne 15.1.2018 ve výši min. **5 milionů korun českých.**
- 7.12. Pojištění je zhotovitel povinen udržovat po celou dobu provádění díla.
- 7.13. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla dle čl. III odst. 3.3. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
- 7.14. V případě prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad nebo nedodělků z předávacího protokolu se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000,-Kč za každou vadu a započatý den bez omezení její celkové výše.
- 7.15. Smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ je zhotovitel povinen uhradit objednateli rovněž v případě porušení jakýchkoliv jiných smluvních povinností stanovených touto smlouvou.(např. opakované neplnění úkolů z kontrolních dnů, neplnění povinnosti průběžného úklidu apod.).
- 7.16. Zaplacením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody.
- 7.17. V případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo požadovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.
- 7.18. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn započíst své, i dosud nesplacené, pohledávky na smluvní pokutu vůči Zhotoviteli dle této Smlouvy, a to proti pohledávkám Zhotovitele vůči Objednateli na zaplacení Ceny díla či jeho části dle této Smlouvy. Tímto ustanovením není dotčena možnost provedení započtení splatných pohledávek dle zákonné úpravy v ObčZ.

VIII. Odstoupení od smlouvy

- 8.1. Objednatel je oprávněn na základě písemného oznámení od této smlouvy odstoupit s účinností k datu doručení takového písemného oznámení zhotoviteli, a to z následujících důvodů:
Zhotovitel bude v prodlení s dokončením díla této smlouvy delším než 30 dnů, nebo zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná bezodkladně nápravu (tj. zejména, nikoliv však výlučně, neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla), ačkoliv byl zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy, nebo

Zhotovitel bude v prodlení s odstraněním jakékoliv vady a/nebo nedodělků díla podle této smlouvy delším než 15 dnů a/nebo v průběhu záruční doby se vyskytne a/nebo projeví opakovaně (tzn. alespoň dvakrát) jakákoliv vada díla a/nebo se v průběhu záruční doby vyskytne a/nebo projeví více vad díla (tzn. alespoň tři vady).

- 8.2. Zhotovitel je oprávněn na základě doručení písemného oznámení odstoupit od této Smlouvy s účinností k datu doručení takového písemného oznámení Objednateli, pokud Objednatel bude v prodlení s plněním svých peněžitých závazků vyplývajících pro něj z této Smlouvy vůči Zhotoviteli delším než 30 dnů a toto své prodlení nenapraví ani přes výzvu Zhotovitele v dodatečné 7 denní lhůtě.
- 8.3. Odstoupením od této Smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, zaplacení smluvní pokuty, řešení sporů či jiná ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy nejsou rovněž dotčena, ohledně vad vzniklých před odstoupením od Smlouvy, ujednání smluvních stran o odpovědnosti Zhotovitele za vady Díla a o záruce a záruční době.
- 8.4. Shora uvedenými ustanoveními tohoto článku není dotčeno či omezeno právo kterékoliv smluvní strany od této Smlouvy odstoupit za dalších podmínek a v dalších případech stanovených touto Smlouvou nebo zákonem.
- 8.5. V případě odstoupení od Smlouvy bude smluvními stranami provedena inventura prací a dodávek uskutečněných Zhotovitelem do doby odstoupení od Smlouvy.
- 8.6. Odstoupí-li od této Smlouvy oprávněně Zhotovitel a není-li v této Smlouvě ujednáno jinak, má nárok na úhradu poměrné části ceny Díla sjednané touto Smlouvou pouze za práce řádně provedené do doby odstoupení od Smlouvy. Od této ceny je Objednatel oprávněn odečíst hodnotu dodávek, které lze Zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se k jejich vrácení a takové dodávky Zhotoviteli vrátí.
- 8.7. Odstoupí-li od této Smlouvy oprávněně Objednatel, provedou smluvní strany ocenění prací a dodávek uskutečněných Zhotovitelem do doby odstoupení od Smlouvy s přihlédnutím k jejich kvalitě, vadám a nedodělkům. Nedojde-li mezi smluvními stranami do 30-ti dnů ode dne odstoupení k dohodě o ocenění těchto prací a dodávek, bude rozhodující cena určená soudním znalcem zvoleným Objednatel. Náklady na vypracování znaleckého posudku nese Zhotovitel.
- 8.8. Odstoupí-li od této Smlouvy oprávněně Objednatel před řádným dokončením Díla, je oprávněn zadat dokončení Díla jinému dodavateli. Dojde-li v důsledku dokončení Díla jiným dodavatelem ke zvýšení ceny Díla sjednané smluvními stranami touto Smlouvou, zavazuje se Zhotovitel příslušný rozdíl Objednateli nahradit, odstoupil-li Objednatel od Smlouvy z důvodů na straně Zhotovitele.
- 8.9. Cenu prací a dodávek dohodnutou smluvními stranami nebo stanovenou znalcem (sníženou o Objednatel uhrazené zálohy, o náhradu škody, smluvní pokuty a jiné peněžité nároky vůči Zhotoviteli) uhradí Objednatel Zhotoviteli do 30-ti dnů ode dne jejich ocenění. Od této ceny je Objednatel oprávněn odečíst hodnotu dodávek, které lze Zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se k jejich vrácení a takové dodávky Zhotoviteli vrátí.

IX. Závěrečná ustanovení

- 9.1. Smlouva se bude řídit zákonem **č. 89/2012 Sb., občanský zákoník** v platném znění. Obě smluvní strany se zavazují vynaložit veškeré úsilí, aby eventuální spory, které mohou vzniknout v průběhu realizace díla, byly řešeny cestou vzájemné dohody. Řešení sporů - smluvní strany se zavazují případné spory řešit především dohodou svých oprávněných zástupců, s vynaložením veškerého úsilí, které lze spravedlivě požadovat, aby tyto spory byly řešeny smírnou cestou
- 9.2. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mající bezprostřední vliv na plnění díla.
- 9.3. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních závazků podle dohody.
- 9.4. Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla uzavřena nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.
- 9.5. Smlouvu, stejně jako i její případné dodatky, mají právo podepisovat jen statutární orgány smluvních stran, resp. jimi zplnomocnění zástupci. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy budou provedeny pouze formou písemných dodatků. Osoby podepisující Smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění.
- 9.6. Zápisy ve stavebním deníku, ani zápisy z kontrolních dnů nemohou být považovány za změnu obsahu této smlouvy, která je možná pouze způsobem a formou dle čl. IX. odst. 5 této smlouvy
- 9.7. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel, ostatní objednatel.
- 9.8. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním textu smlouvy na internetových stránkách objednatele ve formátu, který neumožní zásah do textu smlouvy třetí osobou.
- 9.9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registru zajistí město Turnov.

V Liberci dne 2.5.2018

V Turnově dne [redacted] 2018

Zhotovitel:

Objednatel:


[redacted]

[redacted]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 17068A


Stavba: 17068A - Bytová zóna Hruštice-Károvsko, etapa IV, část B



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 17068A

Stavba: 17068A - Bytová zóna Hruštica-Károvsko, etapa IV, část B




KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

17068A - Bytová zóna Hruštica-Károvska, etapa IV, část B

Objekt:

17068A-VRN - 17068A-VRN - Vedlejší rozpočtové náklady



000058


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

17068A - Bytová zóna Hruštica-Károvska, etapa IV, část B

Objekt:


17068A-VRN - 17068A-VRN - Vedlejší rozpočtové náklady



000000

SOUPIS PRACÍ

Stavba:



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:


17068A - Bytová zóna Hruštica-Károvska, etapa IV, část B



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

17068A - Bytová zóna Hruštica-Károvska, etapa IV, část B



000000

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

17068A - Bytová zóna Hrušnice-Károvsko, etapa IV, část B

Objekt:


1/068A-101.9,101.11 - 1/068A-Komunikace 101.9,101.11 - IO101.9 ul.L.Jasínka, IO-101.11 ul. Nad
Farářstvím


Místo:

Turnov


Datum:

13.04.2018





000065



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

17068A - Bytová zóna Hruštice-Károvsko, etapa IV, část B

Objekt:

17068A-IO-301.4 - 17068A-IO-301.4 - Kanalizace




000007

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

17068A - Bytová zóna Hruštice-Károvsko, etapa IV, část B

Objekt:



890600


SOUPIS PRACÍ


Stavba:

17068A - Bytová zóna Hruštica-Károvsko, etapa IV, část B

Objekt:

17068A-IO-301.4 - 17068A-IO-301.4 - Kanalizace






00000

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

17068A - Bytová zóna Hruštica-Károvska, etapa IV, část B

Objekt:



20071

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

17068A - Bytová zóna Hruštica-Károvsko, etapa IV, část B

Objekt:

17068A-IO-311.4 - 17068A-IO-311.4 - Zásobování vodovody

Místo:

Turnov

Datum:

13.04.2018

Zadavatel:

Město Turnov

Projektant:

Profes projekt, spol. s r.o.

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

000073


SOUPIS PRACÍ

Stavba:

17068A - Bytová zóna Hruštica-Károvsko, etapa IV, část B


Objekt:


17068A-IO-311.4 - 17068A-IO-311.4 - Zásobování vodovody



000073

Ř	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
---	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	----------------






000000

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

17068A - Bytová zóna Hruštica-Károvska, etapa IV, část B



000076

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

17068A - Bytová zóna Hruštica-Károvsco, etapa IV, část B

Objekt:

17068A-IO-321.4 - 17068A-IO-321.4 - Odvodnění

Místo:

Turnov

Datum:

13.04.2018

Zadavatel:

Město Turnov

Projektant:


Profes projekt, spol. s r.o.

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]



603077

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

17068A - Bytová zóna Hruštica-Károvska, etapa IV, část B

Objekt:


17068A-IO-321.4 - 17068A-IO-321.4 - Odvodnění

Místo:

Turnov

Datum:

13.04.2018




KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

17068A - Bytová zóna Hruštica-Károvsko, etapa IV, část B

Objekt:

17068A-IO-421-4 - 17068A-IO-421-4 - Veřejné osvětlení




080600

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

17068A - Bytová zóna Hruštica-Károvska, etapa IV, část B

Objekt:



000084

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

17068A - Bytová zóna Hruštica-Károvsko, etapa IV, část B

Objekt:



17068A


Akce: **Bytová zóna Hrušnice – Károvsko**
Etapa IV., část B

Stavební objekt: **IO - 421.4 Veřejné osvětlení**

Investor: **Město Turnov**
Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov

Stupeň: **Dokumentace pro provedení stavby**

Datum: **06.2017**




KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

17068A - Bytová zóna Hruštica-Károvska, etapa IV, část B

Objekt:

17068A-IO-501.4 - 17068A-IO-501.4 - STL.plynovody a přípojky



18000

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

17068A - Bytová zóna Hruštica-Károvsko, etapa IV, část B

Objekt:

17068A-IO-501.4 - 17068A-IO-501.4 - STL.plynovody a přípojky

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Bytová zóna Hruštica - Károvsko - etapa IV., část B

Objekt: IO-501.4 - STL plynovody a přípojky

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Město Turnov

Zhotovitel:

Projektant:

Inpos-projekt, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29. 11. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Bytová zóna Hruštica - Károvsko - etapa IV., část B

Objekt: IO-501.4 - STL plynovody a přípojky

Místo: Datum: 29. 11. 2017

Objednatel: Město Turnov

Projektant: Inpos-projekt, s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

8 - Trubní vedení

998 - Přesun hmot

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže

23-M - Montáže potrubí

OST - Ostatní

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba: Bytová zóna Hruštica - Károvsko - etapa IV., část B

Objekt: IO-501.4 - STL plynovody a přípojky

Místo: Datum: 29. 11. 2017

Objednatel: Město Turnov

Projektant: Inpos-projekt, s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

1	K	131301201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m ³	m ³			
"30% strojně							
VÝKOPJÁMA*0,3							
2	K	131301209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4	m ³			
VÝKOPJÁMA*0,3*0,3							
3	K	131303101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4	m ³			
3*1,5*1,2							
1,5*1,5*1,2							
VÝKOPJÁMA Součet							
*70% ručně							
VÝKOPJÁMA*0,7							
4	K	131303109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4	m ³			
VÝKOPJÁMA*0,7*0,3							
5	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m ³	m ³			
66,5*0,8*0,8							
40,5*0,8*0,8							
VÝKOPRÝHA Součet							
6	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m ³			
VÝKOPRÝHA*0,3							
7	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m ²			
(3+1,5)*2*1,2*2							
1,5*4*1,2							
Součet							
8	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m ²			
9	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m ³			
*rýhy 100% ze strojního výkopu							
VÝKOPRÝHA							

68,480

000089

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			*jámy 100% ze strojního výkopu				
			VÝKOPJÁMA*0,3				
			Součet				
10	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4		m3		
			*z meziskládky ŠD k zásypu				
			ZÁSYPSD				
			*z meziskládky ŠP k zásypu - lože a obsyp				
			LOŽEAOBSYP				
			Součet				
11	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4		m3		
			*výkopek na skládku do 5 km				
			SKLÁDKAVÝKOPK VÝKOPRÝHA+VÝKOPJÁMA				
12	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3		m3		
			*z meziskládky ŠD k zásypu				
			ZÁSYPSD				
			*z meziskládky ŠP k zásypu - lože a obsyp				
			LOŽEAOBSYP				
			Součet				
13	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)		t		
			SKLÁDKAVÝKOPK*1,8				
14	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním		m3		
			*zásyp výkopu ŠD				
			VÝKOPRÝHA+VÝKOPJÁMA-LOŽEAOBSYP				
			ZÁSYPSD				
			Součet				
15	M	583441550	šterkodrt' frakce 0-22		t		
			ZÁSYPSD*1,8				
16	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m		m3		
			50% ruční obsyp				
			LOŽEAOBSYP*0,5				
17	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m		m3		
			*pískové lože a obsyp				
			(66,5+40,5)*0,8*0,4				
			3*1,5*0,4+1,5*1,5*0,4				
			LOŽEAOBSYP				
			Součet				
			50% strojní obsyp				
			LOŽEAOBSYP*0,5				
18	M	583373030	šterkopisek (Bratčice) frakce 0-8		t		
			LOŽEAOBSYP*1,8				
			2 - Zakládání				
19	K	R-273322511	Základ pod sloupky prefabrikovaný,zděný		m3		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

1*0,6*1*6

20	K	R-274322711	Vysypání sloupku pískem	m3			
----	---	-------------	-------------------------	----	--	--	--

0,23*6

21	M	583373030	šterkopisek (Bratčice) frakce 0-8	t			
----	---	-----------	-----------------------------------	---	--	--	--

3 - Svislé a kompletní konstrukce

22	K	334R-101	Osazení sloupků pro HUP, R,PS(2PS)	ks			
----	---	----------	------------------------------------	----	--	--	--

23	M	590R-2001	Sloupek S 2111 - HUP+ RT+ 1 x plynoměr - bet.prefa.+ dvířka 500 x 500	ks			
----	---	-----------	---	----	--	--	--

24	M	590R-101	Instalační ráh - 1 x plynoměr	kus			
----	---	----------	-------------------------------	-----	--	--	--

8 - Trubní vedení

25	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m			
----	---	-----------	---	---	--	--	--

66,5+30,5

998 - Přesun hmot

26	K	998225111	Přesun hmot pro rozjetí komínkové s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo železobetonem	t			
----	---	-----------	--	---	--	--	--

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže

27	K	210800525	Montáž měděných vodičů CY, HO5V, HO7V, NYY, YY 2,5 mm2 uložených volně	m			
----	---	-----------	--	---	--	--	--

66,5+44

28	M	341413035	vodič silový s Cu jádrem CYY 2,5 mm2	m			
----	---	-----------	--------------------------------------	---	--	--	--

29	K	210800R-525	Propojení signalizačního vodiče CYY2,5 u plynovodu vč. zaizolování teplem smrštitelnou objímku Reychem	kpl			
----	---	-------------	--	-----	--	--	--

30	K	210800R-526	Vyvedení signalizačního vodiče do poklopu - D+M	kpl			
----	---	-------------	---	-----	--	--	--

31	K	210800R-527	Upevnění signalizačního vodiče v sloupku pro HUP svorkou BERNARD	kpl			
----	---	-------------	--	-----	--	--	--

23-M - Montáže potrubí

32	K	230040006	Montáž trubní díly závitové DN 1"	kus			
----	---	-----------	-----------------------------------	-----	--	--	--

33	M	286422R-0394	TYP 110 32x1" přitlačné sroubení s vnějším závitem	ks			
----	---	--------------	--	----	--	--	--

34	M	286422R-0399	TYP 180 D 32	ks			
----	---	--------------	--------------	----	--	--	--

35	M	286422R-0404	OBJÍMKA TYP 32-S	ks			
----	---	--------------	------------------	----	--	--	--

36	M	286422R-0410	DRŽÁK K PŘIŠROBOVÁNÍ (obj.č.19.2)	ks			
----	---	--------------	-----------------------------------	----	--	--	--

37	M	286422R-0351	KOHOUT UZÁV.R 950 S PÁKOU 1"	ks			
----	---	--------------	------------------------------	----	--	--	--

38	M	286316R-04981	ZÁTKA VNĚ.ZÁV. C.290 DN 1"	ks			
----	---	---------------	----------------------------	----	--	--	--

39	K	2302001161R	Nasunutí potrubní sekce do PE chráničky - nasouvané potrubí PE dn 32 - 63 včetně vystředění a utěsnění	m			
----	---	-------------	--	---	--	--	--

4,5*4+5,5+6

40	M	286316R-0558	manžety na chráničky 32x63	ks			
----	---	--------------	----------------------------	----	--	--	--

4*2

41	M	286316R-0565	manžety na chráničky 63x110	ks			
----	---	--------------	-----------------------------	----	--	--	--

42	K	230200321	Jednostranné přerušení průtoku plynu za použití 2 balonů v plastovém potrubí DN do 125 mm	kus			
----	---	-----------	---	-----	--	--	--

jednostranné dvojitě stlačené plynovodu s odplněním mezikusu

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1							
43	M	286R-0176	PE el. tvar-opravárenská, SDR11-dn63	ks			
44	M	286R-0149	PE Tkus-el.navrtávací, SDR11-dn63-25	ks			
45	M	286R-0135	PE elektrozáslepka, SDR 11- dn 25	ks			
46	K	230205025	Montáž potrubí přistaveno svařování na tupo nebo elektrospojkou, D 32 mm, tl. stěny 3,0 mm	m			
47	M	286R-00221	tr. s ochr.pl. PE100 RC, SDR 11, Robust pipe dn 32-tyč	m			
48	M	286R-0082	PE elektrospojka, SDR11-dn32	ks			
49	K	230205042	Montáž potrubí přistaveno svařování na tupo nebo elektrospojkou, D 63 mm, tl. stěny 5,8 mm	m			
potrubí							
66,5							
ochranné potrubí							
4*4,5							
Součet							
50	M	286R-00091	trubka PE 100 RC, SDR 11, dn 63-tyč	m			
51	M	286R-0009	trubka PE 100, SDR 11, dn 63-tyč	m			
52	M	286R-0085	PE elektrospojka, SDR11-dn63	ks			
53	K	230205055	Montáž potrubí přistaveno svařování na tupo nebo elektrospojkou, D 110 mm, tl. stěny 6,3 mm	m			
ochranné potrubí							
5,5+6							
54	M	286R-0013	trubka PE 100, SDR 17,6(17), dn 110-tyč	m			
5,5+6							
55	K	230205225	Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo D 32 mm, tl.stěny 2,0 mm	kus			
56	M	286R-0097	PE elektrokoleno 90°, SDR11-dn32	ks			
57	K	230205242	Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo D 63 mm, tl.stěny 5,7 mm	kus			
58	M	286R-0148	PE Tkus-el.navrtávací, SDR11-dn63-32	ks			
59	M	286R-0100	PE elektrokoleno 90°, SDR11-dn63	ks			
60	M	286R-0139	PE elektrozáslepka, SDR 11- dn 63	ks			
61	K	230170001	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 40	sad			
62	K	230170002	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 80	sad			
63	K	230230016	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 50	m			
40,5+66,5							
64	K	230230076	Čištění potrubí PN 38 6416 DN 200	m			
65	K	230R-101	Propojení plynovodů PE 63 - admin.zajištění	ks			
66	K	230R-102	Výchozí revize STL plynovodu a přípojek	kus			
67	K	230R-103	Vpuštění plynu a odplynění STL plynovodu dn63	kus			
68	K	230R-104	Vpuštění plynu a odplynění STL plynovodu dn32	kus			

OST - Ostatní

69	K	R-101	Geodetické zaměření stavby - plynovodů a přípojek	m			
----	---	-------	--	---	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
70	K	R-102	Poplatek za zábor pozemku	kpl			
71	K	R-103	Poplatek za dopravní značení - návrh, odsouhlasení, osazení - semaforey	kpl			
72	K	R-104	ZOV - přechody pro chodce, oplocení staveniště, zábrany	kpl			
73	K	R-105	Poplatek za vytýčení sítí	soub			
74	K	R-106	Zařízení staveniště (stav.buňka, sklad, WC, oplocení....)	soub			
75	K	R-107	Kompletační činnost	soub			



Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikována.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v polí

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
pč	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
wv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 0383

Stavba: Bytová zóna Hruštica - Károvsko - etapa IV., část B

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 29. 11. 2017

Objednatel:

IČ:

Město Turnov

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

Inpos-projekt, s.r.o.

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:



Náklady z rozpočtů

Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní	21,00%	ze
snížená	15,00%	ze

Cena s DPH



000098

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 0383

Stavba: Bytová zóna Hruštica - Károvsco - etapa IV., část B

Místo: Datum: 29. 11. 2017

Objednatel: Město Turnov Projektant: Inpos-projekt, s.r.o.

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	--------	--------------------	------------------

1) Náklady z rozpočtů

IO-501.4 STL plynovody a přípojky

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

489 866,68

592 738,68