
SMLOUVA O DÍLO
číslo smlouvy objednatele: t &Hl StIL Í j2 X-j jX&X$ 
číslo smlouvy zhotovitele: ' /

MBNPP000U7VQ

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012/ Sb.p Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů,

na realizaci díla

„Oprava vodoinstalace a kanalizace v domě čp.894-896, ul. Lipová, Bystřice
nad Pernštejnem11

1 Smluvní strany

1.1 Město Bystřice nad Pernštejnem 
Sídlo
Zastoupené

Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405, 593 15 
Ing. Kariem Pačiskou - starostou města 
00294136 
CZ 00294136

IČ
DIČ
Tel. 566 590 311 

566 590 347Fax
E-mail 
Dále též jen objednatel

posta@bystricenp.cz

1.2 Firma zhotovitele : Smolík Milan 
Sídlo
Zapsaná v OR 
Zastoupený
Bankovní spojení : KB Bystrice nad Pernštejnem 
Číslo účtu

: Věchnov 114,563 01 Bystřice nad Pernštejnem 
: podnikající fyzická osoba č.j. OŽÚ/23727/2007/Br. 
: Smolíkem Milanem

: 5331920277/0100
IČ : 456 51 736 

: CZ 7107204775 
:731155966

DIČ
Tel.
Fax
E-mail 
Dále též jen zhotovitel

: topeni.m.smolik@seznam.cz

Předmět smlouvy
Předmětem této smíouvy je realizace díla „ Oprava vodoinstalace a kanalizace v domě Lipová 
čp. 894-896, Bystřice n.P.“ kompletní provedení (dodávka, zkoušky a uvedení do provozu) podle 
následujících podkladů (v pořadi přednosti při rozporech):

■ nabídky zhotovitele
Místo stavby : Bystřice nad Pernštejnem ul. Lipová čp. 894-896
Předmětem smlouvy je zhotovení stavby, oprava vodoinstalace a kanalizace v domě čp. 894-896 na ul. 
Lipová, Bystřice nad Pernštejnem - celková rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace, jedná se výměnu 
íežatých rozvodů vodoinstalace, dále všech stoupacích rozvodů vodoinstalace a kanalizace včetně napojení 
nových rozvodů k dřezu, umyvadlu, vaně. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení 
všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízeni 
nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činnosti souvisejících s dodávkou stavebních 
prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla' nezbytné (např. zařízeni staveniště, 
bezpečnostní opatřeni apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
Nedílnou součástí díla jsou dále:

■ zajištěni a zabezpečení vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení 
během výstavby a zpětné předání jejich správcům,

• zkoušky dle projektové dokumentace, dle ČSN (závazných i doporučených částí) či zkoušky nutné 
pro uvedení dodaných zařízeni do provozu.

• uvedení zařízení do trvalého provozu,
• dokumentace, atesty a protokoly nutné pro kladný výsledek kolaudačního řízení,
• zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
• projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně úhrady

2
2.1

2.2
2.3

2.4

1

*MBNPP000U7VQ*

mailto:posta@bystricenp.cz
mailto:topeni.m.smolik@seznam.cz


vyměřených poplatků a nájemného,
• zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a následné 

odstranění,
• zajištěni přístupů a příjezdů k nemovitostem po dohodě s vlastníky (veškeré případné škody na 

nemovitostech a porostech při prováděni stavby hradí zhotovitel),
• péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřováni, provádění zimních opatření, 

pojištění apod.,
• zřízení a odstraněni zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
• uvedení všech povrchů dotčených dílem do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, 

propustky apod.),
• vypracování a dodání dvou kompletních vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení 

díla se zřetelným zakreslením veškerých odchylek, změn, dopadů, a vlivů vzniklých v průběhu 
realizace prací, ověřených zpracovatelem projektové dokumentace (ty části projektové dokumentace, 
u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn"; každý výkres 
dokumentace skutečného provedení díla bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny 
zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele; u výkresů obsahujících změnu proti projektové 
dokumentaci bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání a odsouhlasení změny 
s odpovědnou osobou objednatele), zhotovitel je povinen dodat projektovou dokumentaci skutečného 
provedení díla v elektronické podobě ve formátu dgn.

• dodání zaměření nových staveb (nebo stavby rekonstruované, u které se mění vnější půdorys) a 
všech nových, nebo rekonstruovaných inženýrských sítí v elektronické podobě ve formátu dgn.

• drobné práce technicky náležející k řádnému a kvalitnímu provedení díla.
Veškeré technické doklady, osvědčení, atesty, návody k obsluze a údržbě apod. pokud je jejich originál 
vyhotoven v cizím jazyce, musí být opatřeny úředním překladem do českého jazyka.
Dojde-li po uzavření této smlouvy o dílo ke změně projektové dokumentace, na základě níž byly zahájeny 
práce, či ke změně v rozsahu díla nebo způsobu jeho provádění požadované objednatelem, dojde 
k odpovídající změně této smlouvy po dohodě obou smluvních stran písemným dodatkem.
Objednatel má právní formu obce, což znamená, že je při financování této akce (imitován zdroji schválenými 
Zastupitelstvem města Bystřice nad Pernštejnem. Proto si objednatel vyhrazuje právo s ohledem na 
dostupnost vlastních zdrojů snížit jednostranně rozsah díla a to maximálně o 1/3 jeho celkové ceny.

2.5

2.6

2.7.

Čas plnění 
Termíny realizace díla:

® zahájení práci :
• ukončení díla :
® vyklizení staveniště :

Na výzvu objednatele se zhotovitel zavazuje vypracovat a do 10-ti dní objednateli k odsouhlasení předat 
časový harmonogram prací, v němž budou uvedeny postupové dílčí termíny. Objednatel tento harmonogram 
odsouhlasí nebo k němu sdělí své připomínky, které je zhotovitel povinen do harmonogramu zapracovat a 
takto upravený harmonogram do 3 následujících pracovních dní předložit objednateli znovu k odsouhlasení. 
Objednatelem odsouhlasený harmonogram je pro zhotovitele závazný.
Jestliže je objednatel nucen změnit harmonogram prací, k čemuž je kdykoliv oprávněn, je zhotovitel povinen 
přizpůsobit provádění dila této změně. Není-li to technicky možné, je povinen to bez zbytečného odkladu 
sdělit písemně objednateli a strany se neprodleně dohodnou na řešení této situace.
Běžné klimatické podmínky či vlivy povětrnosti v průběhu díla nemají vliv na prodloužení termínu plnění 
zhotovitele.
K prodleni zhotovitele nedochází z důvodů vyšší moci (např. zaplavení, požár, vichřice).
O těchto překážkách uvědomí ta strana, která se o nich dozví dříve, stranu druhou bez zbytečného odkladu 
po jejich zjištění zápisem do stavebního deníku k zajištění příslušných opatření. Zhotovitel se může odvolávat 
na tyto překážky jen od doby, kdy je písemně oznámil objednateli s tím, že mu brání v provádění díla 
sjednaným způsobem.
Jestliže má objednatel pochybnost o možnosti zhotovitele dodržet terminy a lhůty sjednané ve smlouvě či 
v harmonogramu prací, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu po obdržení pokynu objednatele 
své náklady zvýšit stav pracovníků, strojů, lešení a jiného pomocného materiálu apod., pokud neprokáže, že 
pochybnosti objednatele jsou nepodložené.
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4 Cena za dílo
Celková cena díla bez DPH dle článku II. této smlouvy je stanovena ve výši:

bez DPH

4.1

541 626,- Kč

slovy: pět set čtyřicet jeden tisíc šest set dvacet šest Kč
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5K!S^l^rpí!scsn^„isrte a v s<n"adus §92’ °dst •> zákona 235,2004 sb- °
Jedna se o cenu maximální a nejvýše přípustnou. Smluvní strany se dohodly, Že výše uvedená smluvní cena 
za splnern predmetu plném teto smlouvy o dílo zahrnuje vlivy inflace a nepodléhá žádným změnám po celou
TatorenaSlin!Je^jménerVýÍ'mky majfCl VÍ'V na Cenu díla uvedené v tomto článku smlouvy

* dodáni, provedení a předání díla v rozsahu, kvalitě a kompletnosti stanovené v této smlouvě' 
veškeré činnosti a dodávky potřebné k bezvadnému provedení, vyzkoušení a zprovoznění díla'

* provedeni revizí dodaných zařízení; 
zaškoleni obsluhy a údržby objednatele;
práce a dodávky potřebné k provedení díla, o nichž zhotovitel měí a mohl jako odborník věděť 
zvýsene náklady mimo pracovní dobu a ve dnech pracovního klidu; 
poplatky, daně, úhrady a veškeré sankce a pokuty; 
veškeré zkoušky díla až do okamžiku předání a převzetí celého díla;
přeSÍreavynnakstavermŠtóÍad0Vání VŠSCh d°dávek 3 materiálů Potřebných k provedení dila včetně jejich

dopravu pracovníků zhotovitele na a ze staveniště a jejich ubytování' 
úklid staveniště; 
náklady na zařízení staveniště; 
náklady na tuzemské (event. zahraniční cesty); 
pojištění prováděného díla;

protipožární zabezpečení (hasící přístroje, zástěny atp.) potřebné k provedení práce' 
náklady na ekologickou likvidaci odpadů vzniklých pří provádění díla; 
úhradu všech energií spotřebovaných zhotovitelem při realizací díla.'

o dílo.

4.2 Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou díla a že správně vyhodnotil a ocenil

SS-HíSk-SSm'
m hU m'* h "t C,!n^ díl3‘ Že pr°věřil místní Podm'n^y na pracovišti, že zahrnul všechny 

technické a dodací podmínky do kalkulace cen a uplatnil veškeré své požadavky na objednatele před 
uzavřením smlouvy a v její ceně je zohlednil. p
V průběhu provádění díla může dojit ke zvýšení uvedené ceny díla jen z důvodu změn a dodatků díla ODroti 
rozsahu vymezenému v článku ji, této smlouvy, písemně požadovaných objednatelem (vícepráce). Zhotovitel 
se zavazuje na takové viceprace přistoupit. Vícepráce do rozsahu 20% 
provést v rámci sjednaného času a plněni.
Objednatel je oprávněn požadovat v průběhu provádění díla záměnu materiálů či výrobků oproti původně
íiorSazetJnTd ií? P°-Íne" íuí° záměnu Provést- v PříPadě. že ™vě požadované materiály či výrobky 
VnHnariřn«hr™n^ azs,„aez.piJVodni,vma zhotovitel právo na zvýšení ceny o rozdíl mezi jejich cenami.
V případe nahrazeni levnějšími vyrobky ci materiály se cena díla o rozdíl mezi jejích cenami snižuie

k|T zd°t°vi*el Povede nad rozsah předmětu této smlouvy bez předchozího písemného 
souhlasu objednatele, hradí zhotovitel a nemá nárok na změnu termínu či ceny za dílo. Navíc je v případě 
£fnu,°.^n;ateíe povinen takové práce v určené lhůtě, jinak bez zbytečného odkladu, odstranit a 
nahradit objednateli veškerou škodu, která mu tím vznikla.
Objednatelem odsouhlasené vícepráce budou zásadně hrazeny podle skutečného množství, druhu použitého 
materiálu a podle způsobů provedení v cenách, stanovených zhotovitelem stejným způsobem a ve stejné 
cenove úrovni jako nabídková cena díla a po jejich odsouhlasení objednatelem. Předem odsouhlasené 
vícepráce, ktere nevyžaduji změny projektové dokumentace, zaznamená zhotovitel do stavebního deníku a 
zaznam potvrdí dozor objednatele. Na vícepráce většího rozsahu zajistí smluvní strana dodávající 
projektovou dokumentaci zpracování dodatku k projektu.
Vícepráce budou doloženy soupisem prací, který bude objednatelem předem odsouhlasen. Pokud zhotovitel
Sd°oL^v^EhrSnye,'Ch b“ p>edchodho soMobjednate!e s jejich reelizaci.

Objednatel má právo kdykoliv snížit rozsah díla a nařídit vypuštění provedení některých prací či dodávek
mSm.H nhiS;?; kd- f® zht°t0Vltal d°stane d0 Prodleni s plněním díla. Zhotovitel je povinen na takové 
rozhodnuti objednatele přistoupit a podmínky stanovené objednatelem respektovat.
Pokud se zmenši rozsah prací oproti rozsahu určenému touto smlouvou o dílo, uhradí objednatel zhotoviteli 
rnabwTy zhotovitder°Vedene Pr3Ce 3 d°dávky' Ro2hoduj'c' pro stanovení výše srážky jsou jednotkové ceny 

Pokud bude zhotoviteí požadovat poskytnutí služeb, zařízení nebo přípojných bodů, které má objednatel na
s?0“tebý“ bTdohSSnC,íUpíŮslnStL'PC''m 0bJed"a,e"i na sla,bě- ale zásad"ě čiřené
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5 Platební podmínky

Veškeré provedené práce budou měsíčně fakturovány, dnem zdanitelného plnění bude vždy 15. den 
kalendářního měsíce. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do deseti dnů ode dne zdanitelného 
plnění soupis provedených prací oceněných podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu a po odsouhlasení 
objednatelem vystaví fakturu, jejíž nedílnou součástí musí být soupis provedených prací (zjišťovací protokol). 
Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.
Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasí množství, kvalitě nebo druhu provedených prací, je 
zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele 
obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část 
faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce 
vůči objednateli, které by jinak vyplývali z předmětného peněžitého závazku.
Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 30-ti dnů po jejím obdržení za splnění podmínek 
stanovených v odst. 5.1,5.2 a 5.11 ze strany zhotovitele. Objednatel není v prodlení, uhradí-lí fakturu do 
čtrnácti dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti.
Objednatel může uplatnit zádržné ve výši maximálně 10 % z celkové ceny. Zádržné, pokud jej objednatel 
uplatní, bude sloužit na zajištění splnění zhotovitelových povinností ze smlouvy o dílo. Zádržné uvolní 
objednatel do 45-ti dnů po doručení oprávněné písemné žádosti zhotovitele. Tuto žádost je zhotovitel 
oprávněn zaslat po předání a převzetí díla objednatelem a po odstranění poslední vady a nedodělku, 
uvedených v zápise o předání a převzetí díla objednatelem či v zápise o předání a převzetí předmětu díla 
objednatelem. Nedílnou přílohou žádosti bude objednatelem potvrzený zápis o odstranění těchto vad a 
nedodělků. Objednatel je zejména oprávněn ze zádržného uspokojit své náklady, které mu v souvislosti 
s nedodržením smluvních závazků zhotovitele vzniknou.
Faktura musí obsahovat veškeré nároky zhotovitele s tím, že budou samostatně odděleny platby za práce 
sjednané dle této smlouvy za práce odsouhlasené v dodatcích této smlouvy.
V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou 
sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn ji neprodleně vyúčtovat a započíst na následující fakturu 
zhotovitele za provedené práce. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při 
konečném předání a převzetí díla jako celku, zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaného a převzatého 
již dříve zjišťovacím a dílčím předávacím protokolem.
Došlo-li ke změně ceny podle předchozích ustanovení smlouvy, včetně změny vlivem víceprací či méněprací, 
bude fakturována změněná cena. Ve faktuře je zhotovitel povinen uvést zvlášť běžné částky za práce 
provedené podle smlouvy a zvlášť částky za vícepráce dle dodatků ke smlouvě.
Faktura bude daňovým dokladem, bude vystavena na objednatele, zaslána ve dvou vyhotoveních do jeho 
rukou a bude hrazena bezhotovostním převodem na účet uvedený na faktuře. Faktura musí mít kromě 
náležitostí daňového a účetního dokladu a obchodní listiny zejména tyto náležitosti a přílohy:

• název „Faktura"
• objednatelovo číslo této smlouvy a úplný název akce uvedený v záhlaví této smlouvy
• vyznačeni zádržného v souladu s touto smlouvou (částku)
• v příloze zápis o předání a převzetí díla, potvrzený oprávněným zástupci obou stran.

V případě, že faktura - daňový doklad nebude mít všechny potřebné náležitosti a přílohy je objednatel 
oprávněn ji vrátit zhotoviteli, aniž by se tím objednatel dostal do prodlení. V tom případě se na fakturu hledí 
jako na nedoručenou a po doručení opravené faktury běží nová doba splatnosti.
Zhotovitel nese vůči objednateli odpovědnost za klasifikaci provedených prací a dodaných věci 
(zabudovaných i nezabudovaných) pro účely sazby DPH,
Objednatel si vyhrazuje právo kontroly veškerých cen materiálů a veškerých subdodavatelských daňových i 
nedaňových dokladů ve vztahu k vícepracem. Pokud toto svoje právo uplatní, je povinen to písemně oznámit 
zhotoviteli s uvedením, které materiály nebo subdodávky požaduje doložit. Zhotovitel je pak povinen k soupisu 
provedených prací přiložit požadovaný daňový či nedaňových doklad za materiál nebo daňový či nedaňový 
doklad subdodavatelů. Bez těchto dokladů je zhotovitelův daňový či nedaňový doklad neúplný.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7

5.8

5.9

5.10

5.11

6 Předání staveniště
Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději tři pracovní dny před zahájením provádění díla na výzvu 
zhotovitele. Staveniště bude zhotoviteli předáno v rozsahu určeném v projektové dokumentaci a dohodou 
stran.
O předání staveniště (jeho části) sepíše objednatel společně se zhotovitelem zápis, ve kterém bude vyjádření 
zhotovitele k předanému staveništi a budou připojeny podpisy pověřených zástupců smluvních stran.
Vytýčení všech inženýrských sítí a zařízení na staveništi zajišťuje zhotovitel, který také odpovídá za škody 
způsobené porušením podzemních či nadzemních sítí a zařízení jakéhokoliv druhu.
Objednatel může podle svých možnosti zajistit zhotoviteli služby, které bude zhotovitel požadovat při předání 
staveniště, (elektrickou energií, skladovací prostory, přípojný bod vody, šatnování, atp.) vždy však za předem 
dohodnutou úhradu.
Zhotovitel vyklidí staveniště do tří dnů po předání a převzetí celého díla objednatelem. Za vyklizené se 
považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu předpokládaném projektovou 
dokumentací a dohodou stran, jinak do stavu původního.

6,1

6.2

6.3

6.4

6.5
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7 Podmínky provádění díla
Zhotovitel provede dílo na své náklady a na vlastní zodpovědnost.
Objednatel je oprávněn v zájmu zajištění plynulého průběhu výstavby organizovat provádění díla zhotovitele 

zejmena je oprávněn přikázat mu směnný provoz čí práci mimo pracovní dobu ve dnech pracovního klidu' 
cemuz je zhotovrtel povinen se podrobit. Tato skutečnost nemá vliv 
prováděni prací se zavazuje zhotovitel dbát pokynů objednatele.
Zhotovitel je povinen vést ode dne podepsání zápisu o předání staveniště až do dne odstranění poslední vadv 

kU’ uvedenířch v protokolu o předání a převzetí díla objednatelem, stavební deník ve smyslu vvhl č 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění, 1
Do deniku se zapisují ^všechny skutečnosti, týkající se provádění díla, zejména údaje o časovém postupu 
prací, jejich jakosti, zdůvodněni odchylek od projektové dokumentace a vícepráce. Zhotovitel je povinen vést 
evidenci svých zaměstnanců a zaměstnanců svých případných subdodavatelů od začátku až do konce 
směny,, Zápisy v deniku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro vypracování 
dodatku k teto smlouvě. Objednatel je oprávněn sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. 
Behem pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný pro objednatele. V případě, že objednatel 
nebude z důvodů na straně zhotovitele moci provést zápis ve stavebním deníku, je oprávněn své připomínky 
ci sdelem předat zhotoviteli písemnou formou mimo stavební deník, přičemž platí, že toto sdělení má stejný 
vyznám jako zapiš ve stavebním deníku. Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně 
od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu. Do deníku je oprávněn zapisovat 
vedle zhotovitele a objednatele i orgán státního stavebního dohledu.
Na žádost objednatele je zhotovitel povinen vést též deník víceprací a méněprací. Zhotovitel je povinen 
stavební deník a deník víceprací a méněprací po skončení jejich vedení odevzdat objednateli 
Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k prověření prací a konstrukcí, které v dalším pracovním 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, tj. zejména pokládka rozvodů a kabelů před záhozem 
ci zakrytím, veskere izolace, injektáže, instalační rozvody v budovách, a to nejméně tři pracovní dny předem 
Ke kontrole zakrývaných a znepřístupňovaných prací a konstrukcí předloží zhotovitel veškeré výsledky o 
provedených zkouškách prací, důkazy o jakosti použitých materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty 
a atesty. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo samostatným 
protokolem. Pokud se objednatel nedostaví, pokračuje zhotovitel v pracích na díle a případné odkrytí provede 
na naklady objednatele. Pokud je při dodatečném odkrytí zřejmé, že práce či konstrukce byly provedeny 
vadne, nradí náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel.
Před zakrytím či znepřístupněním pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných 
časti v rozsahu specifikovaném objednatelem a předá je bez zbytečného odkladu objednateli.
V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit objednatel a jichž se 
zúčastní objednatel, zhotovitel a objednatelem určení subdodavatelé. Zápisy z kontroíních dnů zajišťuje 
objednatel. Závěry uskutečněné na kontrolních dnech jsou pro obě strany závazné, nemohou však měnit 
ustanoveni smlouvy, mohou však sloužit jako podklad pro dodatek ke smlouvě. Na základě požadavku 
objednatele učiněného nejméně 3 dny před konáním kontrolního dne je zhotovitel povinen při kontrolním dni 
předložit písemnou zprávu o postupu prací v rozsahu určeném objednatelem.
Zhotovitel je povinen určit zaměstnance odpovědného za styk s objednatelem a přebírání jeho příkazů 
pokynu apod., který ovládá český jazyk (příp. též tlumočníka).
Pracovní úrazy pracovníků zhotovitele a jeho případných subdodavatelů na staveništi registruje a odškodňuie 
zhotovitel- J
Technický dozor na stavbě nesmí vykonávat zhotovitel ani osoba s ním propojená. Pokud by takováto situace 
nastala, považuji ji obě sírany za důvod pro odstoupení od smlouvy.

7.1
7.2

na cenu ani termíny prováděni díía. Při

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

8 Bezpečnost práce a ekologie
Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnost při práci {BOZP), přičemž se řídí zejména vyhi. ČÚBP a ŮBÚ o 
bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, a ostatními právními předpisy na úseku 
BOZP, a dále je povinen dodržovat protipožární ochranu.
Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a 
nečistoty vznikle jeho pracemi v souladu s níže uvedenými právními předpisy. Poruší-li tuto povinnost a přes 
upozornění zástupce objednatele nepořádek do dvou dnů neodstraní, je objednatel oprávněn sjednat pořádek 
na náklady zhotovitele.
Zhotovitel se zavazuje dodržovat právní předpisy týkající se nakládání s odpady a skládat, odstraňovat a 
evidovat odpady vzniklé jeho činností v souladu s uvedenými předpisy, ukládat odpady na místa k tomu 
určená, plnit povinnosti původce odpadu dle uvedených předpisů a při předání díla o tom předložit doklady. 
Objednatel si vyhrazuje právo kontroly nad dodržováním těchto povinností zhotovitele.
Pokud dojde činností zhotovitele ke znečištění či poškození přilehlých fasád, komunikací popř i 
mimoareálových či jiných ploch, zavazuje se zhotovitel, že je vyčistí či opraví na své náklady, a to bez 
zbytečného odkladu. Pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn odstranit nečistoty či provést opravv na 
náklady zhotovitele. K *
Zhotovitel se zavazuje respektovat zákon o vodách a v rámci vodního hospodářství zajistit skladování ropných 
látek a látek škodlivých vodárn v souladu s platnými předpisy tak, aby tyto látky nevnikly do kanalizace nebo 
neohrozily podzemní vody a životní prostředí a zabránit úkapům pohonných hmot a olejů z odstavených 
vozidel, případné úkapy zachycovat. V případě úniku závadných látek, je zhotovitel povinen okamžitě 
informovat odpovědného pracovníka objednatele a zajistit na své náklady nápravu (asanaci apod.).
Zhotovitel je povinen zajistit, aby na staveništi nebyl umožněn bez souhlasu objednatele přístup osobám,

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6
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Které se bezprostředně nepodílejí na provádění díla.
Zhotovitel je povinen na svůj náklad a nebezpečí zajistit a udržovat osvětlení, ostrahu, oplocení nebo jiné 
vhodné zabezpečení staveniště a materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. Objednatel nepřebírá 
odpovědnost za případné ztráty nebo odcizení materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. Zhotovitel je 
povinen učinit veškerá nezbytná opatření k zamezeni ohrožení života, zdraví a majetku třetích osob a učinit 
veškerá nezbytná opatřeni k ochraně životního prostředí.
Zhotovitel je povinen zajišťovat ostrahu materiálu převzatého od objednatele. Náklady zahrnul do ceny.

8.7

Předání a převzetí díia
Právo požadovat svolání přejímacího řízení vznikne zhotoviteli dnem řádného splnění díla a provedením 
řízení o předběžném prověření dokončenosti díla a kvality díla za účasti smluvních stran a uživatele. 
Zhotovitel vyzve nejméně deset pracovních dnů před termínem dokončení dífa objednatele k převzetí 
dokončeného dila.
Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné splnění předmětu díla bez vad a nedodělků. 
Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzit dílo i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které 
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání předmětu díla.
Při předání díla předloží zhotovitel:

• doklady pro přejímací řízeni a úspěšnou kolaudaci diia
• doklad o likvidaci odpadů
• projektovou dokumentaci se zakreslením změn (skutečný stav)
• dodavatelskou dokumentaci
• zápisy o prověření konstrukcí zakrytých v průběhu výstavby, protokoly o zkouškách
• revizní zprávy
• stavební deníky, příp. deníky víceprací a méněprací
• seznam telefonních čísel a jiných kontaktů k uplatnění reklamace
• ostatní doklady dle této smlouvy, které dosud nebyly předány.

Zápis o předání a převzetí díla bude proveden společně objednatelem se zhotovitelem dle obvyklých 
obchodních zvyklostí ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. V zápise je 
možné též uvést výši slevy, která bude uplatněna za vady a nedostatky díla.
Převezme-li objednatel dílo s vadami a nedodělky, bude tato skutečnost společně se lhůtou k jejich odstraněni 
v zápise uvedena. Po odstranění těchto vad a nedodělků je zhotovitel povinen vyzvat objednatele písemně 
nejméně 3 dny předem ke kontrole jejich odstraněni. V případě, že zhotovitel vady ve výše uvedené lhůtě 
neodstraní, je objednatel oprávněn vady odstranit sám nebo zadat jejich odstranění třetí osobě na náklady 
zhotovitele.
Pokud objednatel odmítne dokončené dílo převzít, bude mezi stranami sepsán zápis se stanovisky obou stran 
a zdůvodněním objednatele.
V případě, že k tomu objednatel zhotovitele vyzve, je zhotovitel povinen zúčastnit se kolaudačního řízení 
stavby. K tomuto řízení je zhotovitel povinen vyslat odborně způsobilou osobu, která bude schopna poskytovat 
kvalifikované informace týkající se předmětu díla.

9
9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

10 Jakost díla
Dílo provede zhotovitel v souladu s touto smlouvou, projektovou dokumentací. Dílo bude splňovat a 
vykazovat parametry stanovené projektovou dokumentací a nebude se odchylovat od platných ČSN 
(závazných i doporučených částí) a platných právních předpisů ČR.
Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály a technologie, než jsou uvedeny v 
projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný 
materiál, o kterém je v době užiti známo, že je škodlivý

10.1

Záruka za jakost a zajištění závazků
Zhotovitel poskytuje na dílo a všechny jeho součásti záruku za jakost, tedy že díio a všechny jeho součásti 
bude mít sjednané, jinak obvyklé, vlastnosti a že bude plně funkční, a to po záruční dobu, která začíná běžet 
ode dne předání a převzetí dila objednatelem a která končí uplynutím 72-ti měsíců ode dne převzetí předmětu 
dila objednatelem
Vady díla (skryté ř zjevné), které objednatel zjistí v záruční době, je oprávněn uplatnit u zhotovitele do konce 
záruční doby, a to písemnou formou, včetně faxové zprávy, přičemž rozhodující je datum podání. Vada dle 
písm. a) tohoto odstavce může být oznámena i telefonicky na telefonní čísla, která zhotovitel předal 
objednateli při protokolárním předání a převzetí celého díla, přičemž lhůta k zahájení odstraňování vady 
k jejímu odstraněni začíná běžet od okamžiku telefonického oznámeni. Oznámení vady je považováno za 
výzvu k odstranění v něm uvedené vady, neuplatní-li objednatel v tomto oznámeni jiný nárok.
Zhotovitel se zavazuje práce na odstraňování vad zahájit:

do 24 hodin, jedná-li se o vadu, která by mohla způsobit omezení provozu předmětu díla či havárii, 
ohrožení bezpečností osob či škody na majetku velkého rozsahu, a 
do 2 dnů u ostatních vad

od obdržení výzvy k jejich odstranění a vady odstranit co nejdříve, v přiměřené, technicky možné lhůtě určené 
objednatelem.

11
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12.11 Zhotovitel se
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mu uloží

13 Zastupování
Během provádění díla v rozsahu této
zhotovitele:

smlouvy až do odvolání zastupuje

- ve věcech smluvních (podpisu smlouvy a jejích dodatků) : Míían Smolík 
Zdeněk Mikulášek^11 ^ potvrzování zjišť' Protok-’ harm. prací, převzetí díla) 

objednatele:
ve věcech smluvních (podpisu smlouvy a jejích dodatků) : Ing.Kareí Pačiska 
Váňová teChniCkych (VČ- P°tvrzováni zjišť. protok., harm. prací, převzetí díla) : Ján Petřík, Ing. Věra

: Milan Smolík, Petr Smolík,

14 Zvláštní ujednání

Veškeré usťm cj písemné dohody týkající se předmětu této smlouvy jejím uzavřením pozbvvaií platnosti 
Veskere změny a doplňky, popřípadě zrušení této smlouvy o dílo dohodou Te So n v d „nll7P

14.1
14.2
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14.3 Odstoupení od smlouvy je možno provést rovněž pouze písemnou formou s podpisem oprávněného zástupce. 
V odstoupeni musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu 
smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí nelze odstoupeni od smlouvy uplatnit, 
hotovitel se zavazuje, že veškeré obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny kupujícím nebo 
které se jinak dozví v souvislosti s dodávkou zboží, považuje za důvěrné a za součást obchodní tajemství a 
nezpřístupní je, přímo ani nepřímo, třetím osobám bez písemného souhlasu kupujícího, vynaloží veškeré úsilí 
k tomu, aby bylo zabráněno jejich zveřejnění či zneužití svými zaměstnanci, a nepoužije tyto informace k jiným 
účelům než k plnění této smlouvy.
Objednatel je oprávněn ihned jako v případě podstatného porušení odstoupit od smlouvy mimo jiné v těchto 
případech :

14.4

14.5

• prodlení zhotovitele se zahájením prací převyšující 5 dnů,
• prodlení zhotovitele v plnění časového harmonogramu převyšující dobu 5 dnů,
• zhotovitel bez řádných důvodů zastaví provádění smluveného díla,
• proti zhotoviteli je podán návrh na prohlášení konkurzu nebo na povolení vyrovnání, 
o zhotovitel vstoupí do likvidace,
• zhotovitel opakovaně zanedbává nebo porušuje své povinnosti smluvené v této smlouvě,
• zhotovitel poruší tuto smlouvu (např. nedodržením termínu, nekvalitní prací či dodávkou) a nesjedná 

nápravu ani v přiměřené íhůíě určené objednatelem.
Odstoupením od smlouvy je zhotoviteli odejmuto právo dále provádět práce a dodávky, aniž by jej toto 
odstoupení zprošťovalo jakýchkoliv jeho závazků nebo povinností podie smlouvy nebo povinnosti respektovat 
práva, která byla objednateli v souladu se smlouvou udělena. V případě odstoupení od smlouvy, nezanikají 
zejména ustanovení smlouvy upravující vyklizeni staveniště, zádržné, záruku za jakost a smluvní pokuty za 
nezahájení odstraňování vady, za neodstranění vady či za nevyklizení staveniště. Záruční lhůta v tomto 
případě začíná běžet účinnosti odstoupení.
Objednatel může po odstoupení od smlouvy sám dokončit dílo nebo může jeho dokončeni zadat jakémukoliv 
jinému zhotoviteli. Objednatel nebo jiný takto zvolený zhotovitel smějí pro dokončení díla používat zařízení 
zhotovitele, dočasné dílo a materiály tak, jak to uznají za potřebné. Zhotovitel má právo na proplaceni hodnoty 
nepoužitého materiálu, zařízení zhotovitele a dočasného díla, které převzal objednatel.
Po odstoupení od smlouvy provedou smluvní strany prověrku dosud provedených prací a dodávek, o čemž 
vyhotoví protokol, který podepiš! a ve kterém budou uvedeny veškeré práce a dodávky, které byly provedeny 
ve sjednané kvalitě a v souladu s touto smlouvou a které tudíž objednatel převezme a zhotoviteli uhradí, a 
práce a dodávky, které mají vady a které objednatel uhradí až po odstranění těchto vad v určené přiměřené 
íhůtě. O odstranění vad bude vyhotoven zápis, který objednatel potvrdí, odpovídá-li skutečnosti. Nejsou-li 
vady prací a dodávek v objednatelem určené lhůtě odstraněny, ztrácí zhotovitel právo na jejich úhradu. 
Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy jen v případě, kdy objednatel nezaplatil splatnou platbu ani po 
uplynutí 60 dní poté, co uplynula dodatečná přiměřená lhůta k zaplacení poskytnutá zhotovitelem v oprávněné 
písemné upomínce.

14.10 Zhotovitel je povinen být od uzavření této smlouvy do skončení záruční doby pojištěn proti veškerým škodám 
a odpovědností za škodu, a to do výše pojistné částky rovnající se minimálně dvojnásobku ceny díla dle této 
smlouvy. Na vyžádání objednatele je zhotovitel povinen objednateli o tom neprodleně předložit věrohodný 
doklad vystavený příslušnou pojišťovnou. V případě, že objednatel zjistí, že zhotovitel není takto pojištěn, je 
objednatel oprávněn sám na náklady a riziko zhotovitele za objednatele pojištění uzavřít.
K převodu jakýchkoliv práv a povinností vyplývajících z této smlouvy na třetí osobu může dojít pouze po 
předchozí dohodě smluvních stran. Smluvní strany připouští započtení vzájemných peněžitých pohledávek 
před splatností.

14.12 Ostatní vztahy při provádění díla neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními obchodního 
zákoníku a předpisů souvisejících.

14.6

14.7

14.8

14.9

14.11

14.13 Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě 
oboustranně potvrzená vyhotovení.

V Bystřici nad Pernštejnem dne V Bystřicí nad Pernštejnem dne
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