

Smlouva o dílo č. 841/SAKY/004/2016

uzavřená v souladu se zněním § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako „občanský zákoník“), jeho platném znění.

I. Smluvní strany.

Město Šumperk

se sídlem: nám. Míru 1, 787 01 Šumperk

IČO: 00303461

DIČ: CZ00303461

Zastoupené:

ve věcech smluvních: Mgr. Tomášem Spurným, 2. místostarostou

ve věcech technických: Ing. Irenou Bittnerovou, vedoucí odboru strategického rozvoje, územního plánování a investic

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Šumperk

číslo účtu: 27-1905609309/0800

tel: 583 388 311

e-mail: posta@sumperk.cz

Dále jen: **Objednatel**

na straně jedné

a

STRABAG a.s.

se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

Zastoupené:

ve věcech smluvních: Ing. Svatopluk Novák, ředitel oblasti Jih

Ing. Zbyněk Planka, ekonom oblasti Jih

ve věcech technických: Vladimír Mareček, vedoucí provozní jednotky

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 994404-640900015/0800

tel: 724 347 994

e-mail: vladimir.marecek@strabag.com

Dále jen: **Zhotovitel**

uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku v souladu s výše uvedenými ustanoveními obchodního zákoníku tuto smlouvu o dílo.

II. Předmět smlouvy

1. Na základě této smlouvy se Zhotovitel zavazuje zhotovit pro Objednatele dílo specifikované v článku III. této smlouvy.
2. Objednatel se zavazuje od Zhotovitele řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu za jeho provedení. Cena za provedení díla je uvedena v článku IV. této smlouvy.

III. Předmět díla

1. Na základě této smlouvy se Zhotovitel zavazuje provést v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro Objednatele dílo

„Křižovatka místních komunikací ul. Vančurova – Zábřežská včetně ul. Nerudova“
(dále jen: dílo)

a Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za jeho provedení.

2. Dílo bude provedeno v rozsahu a způsobem dle projektové dokumentace pro provádění stavby „Křižovatka místních komunikací ul. Vančurova – Zábřežská včetně ul. Nerudova“ vypracované projekční kanceláří Cetr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, 787 01 Šumperk, číslo zakázky 0387-15/3 a výkazu výměr (dále jen „projektová dokumentace“), které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace.

Zhotovitel prohlašuje, že se s touto projektovou dokumentací seznámil.

Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka Zhotovitele na realizaci předmětu plnění zakázky.

3. Místem plnění: ul. Vančurova, Zábřežská, Nerudova v Šumperku
4. Předmětem díla je dodávka stavby: „Křižovatka místních komunikací ul. Vančurova – Zábřežská včetně ul. Nerudova“.
5. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveníště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
6. Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat záměny materiálů či zařízení oproti původně navrženým a sjednaným materiálům či zařízením a Zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu materiálů či zařízení musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál či zařízení zajistil. Vyžádá-li si tato záměna prokazatelně dobu ohrožující splnění termínu ukončení díla, má Zhotovitel právo na odpovídající změnu tohoto termínu.
7. Předmět díla je vymezen projektovou a zadávací dokumentací předanou Objednatelem Zhotoviteli.
8. Předmětem díla je i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření dokončeného díla.
9. Součástí díla jsou vedle činností uvedených ve smlouvě o dílo vždy i následující práce a činnosti:
 - zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí a ze stavebního povolení nebo jiných dokladů,
 - před zahájením stavebních prací zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí. Zhotovitel je povinen zajistit, aby nebyly od převzetí staveníště do předání díla porušeny, a rovněž zajistit zpětné protokolární předání inženýrských sítí jejich správci. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu způsobenou porušením této povinnosti,
 - oznámení o zahájení stavebních prací např. správcům sítí v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními vztahujícími se k předmětu díla apod.,
 - zabezpečení dodržení podmínek stanovených správcem inženýrských sítí,
 - zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,

- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- zhotovitel při provádění stavby (vč. případných subdodavatelů) musí dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi a řídit se pokyny koordinátora bezpečnosti práce. Staveniště musí být řádně označeno informačními tabulemi s uvedením všech předepsaných údajů,
- pokud činností zhotovitele díla bude ohrožena bezpečnost a zdraví pracovníků a nestranných třetích osob, bude určený koordinátor bezpečnosti práce oprávněn zastavit provádění prací v rámci plnění díla a informovat o vzniklé skutečnosti objednatele díla,
- zhotovitel je povinen mít na stavbě stavební povolení, projektovou dokumentaci a stavební deník, který předloží na požádání ke kontrole oprávněným orgánům a osobám, a respektovat ustanovení stavebního zákona týkající se státního stavebního dohledu. Vedení stavebního deníku bude dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. (příloha č.9) - po skončení stavby zhotovitel odevzdá zadavateli originál stavebního deníku,
- projednání a zajištění vydání povolení zvláštního užívání komunikací, přechodné úpravy provozu, omezení obecného užívání uzavírkou a objížďkou dle zák. zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č.104/1997 Sb., v platném znění, a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů silničním správním úřadem – MěÚ Šumperk, odborem dopravy,
- projednání s dopravcem - společností ARRIVA a.s. vedení objížďky - trasy linek MHD a příměstské autobusové dopravy (úhradu za objížďné trasy linek příměstské autobusové dopravy bude hradit zadavatel) z důvodu uzavírky místní komunikace ul. Vančurova. Náhradní jízdní řády musí být vyvěšeny na stávajících autobusových zastávkách nejméně 7 dní předem, před změnou vedení objížďky.
- realizace stavby je dle PD plánována do pěti etap.
- zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a následné odstranění,
- zajištění trvalého dopravní značení,
- zajištění a provedení všech předepsaných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů o jejich provedení),
- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
- zabezpečení včas a v potřebném rozsahu ochranu nedokončených prací a výkonů před vlivy nepříznivého počasí,
- provádění denního úklidu staveniště, u výjezdů ze staveniště na pozemní komunikace budou zajištěna účinná opatření k čištění vozidel, aby pozemní komunikace nebyly nadměrně znečišťovány. Bude prováděno pravidelné čištění a kropení komunikací používaných pro účely stavby, aby se předešlo vzniku prašnosti,
- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, úhrady za spotřebované energie a vodu
- odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, včetně jejich evidence (kopie vážních lístků)
- uvedení všech sousedících pozemků dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, apod.),
- zhotovitel před zahájením, v průběhu stavby a po dokončení stavby zajistí fotodokumentaci stavby (komunikací, přilehlých nemovitostí),

- zabezpečení a předání dokumentace skutečného provedení stavby
- zabezpečení a předání geodetického zaměření stavby
- zabezpečení a předání geometrického plánu pro vklad do katastru nemovitostí
- nebude-li možné z důvodu rekonstrukce komunikace provádět svoz komunálního odpadu ze stávajících míst, je zhotovitel povinen přepravovat ve dnech svozu nádoby na komunální odpad a bio odpad na náhradní místa schválená provozovatelem svozu a následně vrátit zpět na původní místo.
- zhotovitel zajistí po dobu rekonstrukce komunikace a chodníků přístupy k nemovitostem.
- zhotovitel je povinen průběhu stavby umožnit vlastníkově obytných domů č.p. 35, st. parc. č. 1231 a č.p. 52 st. parc. č. 1232 v k.ú. Šumperk provedení nového vstupního schodiště a odizolování základů uvedených obytných domů.
- zhotovitel musí koordinovat stavební práce se zhotovitelem překládky sítě elektronických komunikací, kde vlastníkem sítě elektronických komunikací je Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,
- zhotovitel hradí veškeré případné škody na nemovitostech případně porostech, které způsobil svou činností při provádění stavby
- Objednatel si vyhrazuje jednostranné právo požadovat rozšíření předmětu smlouvy o dodávky menšího rozsahu prací (pokud takto požadované práce nepřekročí svým finančním objemem 20% z celkové ceny díla bez DPH), případně požadovat zúžení předmětu smlouvy a Zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit a tyto práce a dodávky za úplatu zajistit nebo neprovést – u zúžení předmětu. Toto ujednání se týká i víceprací, které vyplynou z kolaudačního řízení.

10. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby:

- Dokumentaci skutečného provedení stavby vypracuje Zhotovitel jako součást provedení díla.
- Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve 3. vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v 1. vyhotovení v elektronické podobě, není-li dále stanoveno jinak.

11. Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad :

- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
- Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele.
- U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.
- Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě).

12. Geodetické zaměření díla

Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude jako součást díla provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zák. 200/1994 Sb., o zeměměřictví ve znění pozdějších předpisů a bude předáno zadavateli 3x v grafické a 1x v digitální podobě.

Součástí geodetického zaměření jsou:

- Geodetické zaměření skutečného provedení díla.
- Geometrický plán pro zápis do katastru nemovitostí (geometrické plány pro oddělení pozemků a geometrické plány pro vklad věcných břemen) 3x v tištěné formě a 1x digitální formě na CD. Před vyhotovením konečné verze bude GP konzultován s odborem MJP a odborem dopravy MěÚ Šumperk.
- Doklady o vytyčení stavby

IV. Cena díla

1. Cena díla je pevná po celou dobu výstavby, je stanovena oceněním projektové dokumentace předané Objednatelům Zhotoviteli. Obsahem ceny jsou práce a dodávky obsažené v projektové dokumentaci. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz výměr, který je součástí projektové dokumentace.
V případě rozporu mezi projektovou dokumentací a Výkazem výměr má přednost Projektová dokumentace.
2. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH).

Cena bez DPH :	5 878 483,21 Kč
DPH	1 234 481,47 Kč
Cena včetně DPH:	<u>7 112 964,68 Kč</u>

(slovy: Sedmmilionůjednostodvanácttisícdevětsetšedesátčtyř korun českých šedesátosm haléřů).

Cena díla je doložena cenovou nabídkou – Výkazem výměr v příloze č. 1 k této smlouvě.

3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek a též činností uvedených v čl. III. této smlouvy zejména i náklady na:
 - a) vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště
 - b) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce
 - c) opatření k ochraně životního prostředí
 - d) pojištění stavby a osob
 - e) organizační a koordinační činnost
 - f) poplatky spojené se záborem veřejného prostranství
 - g) zajištění nezbytných dopravních opatření
 - h) zajištění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru
 - i) zajištění všech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu stavby
 - j) součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené stavby, případně o vydání kolaudačního rozhodnutí.
4. Jednotkové ceny uvedené v Položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu výstavby.
 - 4.1. Doklady určující cenu
 - 4.1.1. Cena díla je doložena naceněným Výkazem výměr. Položkové rozpočty slouží k prokazování finančního objemu provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro ocenění případných víceprací nebo méněprací. Položkové rozpočty jsou v úplném souladu s Výkazem výměr.
 - 4.2. Podmínky pro změnu ceny

4.2.1. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, do 5 pracovních dnů zpracovat změnový list, který je podkladem pro zpracování dodatku smlouvy.

4.2.2. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.

4.2.3. Změna sjednané ceny je možná pouze:

- a) pokud v průběhu realizace díla, po podpisu smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu díla;
- b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem Projektové dokumentace, nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění; tyto práce mohou být provedeny pouze na základě relevantního postupu.
- c) pokud dojde v důsledku objektivně nepředvídaných okolností k posunu realizace díla a posunu termínu dokončení díla za termín 31.12. totožného roku s ukončením díla, bude Objednatel akceptovat navýšení ceny neprovedených prací o procento inflace vyhlášené Českým statistickým úřadem;
- d) pokud Objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla určena Projektovou dokumentací;
- e) pokud Projektová dokumentace předaná Objednatelům Zhotoviteli bude vykazovat vady nebo chyby, mající vliv na sjednanou cenu;
- f) pokud z důvodů na straně Objednatelů dojde k prodloužení termínu dokončení díla. Tato podmínka se týká pouze prací neprovedených v původní lhůtě výstavby;
- g) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

4.3. Způsob sjednání změny ceny

4.3.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

4.3.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatelům.

4.3.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.

4.4. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování

4.4.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je Zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit Objednateli k odsouhlasení. Více práce musí být odsouhlaseny Radou města.

4.4.2. Vícepráce budou oceněny takto:

- a) na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen uvedených ve Výkaze výměr v nabídce Zhotovitele. V případě ocenění víceprací, které ve Výkaze výměr nejsou obsaženy, budou použity ceny, které nesmí přesáhnout 85 % částky uvedené v aktuálním ceníku ÚRS (Ústav pro

racionalizaci ve stavebnictví; ÚRS Praha, a.s., IČ 471 15 645, se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 102 00) v cenové úrovni odpovídající době provedení prací.

- b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady víceprací;
- c) k základním nákladům víceprací dopočte Zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Výkazech výměr;
- d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji Zhotovitel uplatnil ve svých Výkazech výměr ;
- e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

4.4.3. Méněpráce budou oceněny takto:

- a) na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Výkazu výměr ;
- b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací;
- c) k základním nákladům méněprací dopočte Zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Výkazech výměr ;
- d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji Zhotovitel uplatnil ve svých Výkazech výměr;
- e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH ve výši, v jaké byla dopočtena ve sjednané ceně.

4.4.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 14 dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele.

4.4.5. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.

- 5. V případě uplatnění požadavku na změnu předmětu díla je Zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů od obdržení požadavku předložit Objednateli položkový rozpis ceny na požadovanou změnu a případně nový časový harmonogram prací, který zahne uplatněnou změnu a zajistí dodržení konečného termínu zhotovení díla.
- 6. Drobné změny a upřesnění díla, která nemají vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užité vlastnosti díla, mohou být rozhodnuty a potvrzeny technickým dozorem Objednatele formou zápisu do stavebního deníku.
- 7. Objednatel je oprávněn zajistit realizaci požadovaných změn jinou firmou v případě, že Zhotovitel ani po opakované výzvě Objednatele uvedené ve stavebním deníku nesplní svou povinnost, a to na náklady Zhotovitele. Tímto zásahem třetí osoby do předmětu díla nezaniká povinnost Zhotovitele nést záruku za kvalitu díla jako celku.
- 8. Vícepráce do výše 20-ti% z celkové ceny díla bez DPH nemají vliv na konečný termín komplexního dokončení realizace předmětu plnění dle této smlouvy.
- 9. Výkony, které Zhotovitel díla provede bez písemné objednávky Objednatele nebo při svévolné odchylce od smlouvy, nebudou uhrazeny. Zhotovitel díla je musí na požádání během určené lhůty odstranit, jinak se tak může stát na jeho náklady. Kromě toho ručí za další škody, které Objednateli tímto vzniknou.
- 10. Změny jednotkových cen ve výkazu výměr jsou vyloučeny.

V. Fakturace a platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy
2. Veškeré platby se provádějí bezhotovostní a v českých korunách.
3. Zhotovitel je povinen jednou měsíčně nejpozději do 5. následujícího měsíce předložit ke schválení Objednateli pro časové období předcházejícího měsíce soupis skutečně provedených prací a dodávek podle smlouvy. Skutečně provedené práce se oceňují jednotkovými cenami podle smlouvy o dílo. Oprávněný zástupce Objednatele do 5. pracovních dnů odsouhlasí rozsah za daný měsíc. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.
4. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou obě strany napolovic.
5. Úhrada ceny díla bude prováděna formou měsíčních daňových dokladů - faktur, přičemž za smluvní datum zdanitelného plnění se považuje poslední den daného měsíce. Datem uskutečnění zdanitelného plnění na konečném daňovém dokladu-konečné faktuře je den předání a převzetí díla uvedený v zápise o předání a převzetí díla. Přílohou každého měsíčního daňového dokladu je soupis provedených prací, včetně jejich ocenění, odsouhlasený oprávněným zástupcem Objednatele. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná
6. Lhůta splatnosti daňového dokladu-faktury je do 30 kalendářních dnů, lhůta splatnosti počíná běžet prvního dne následujícího po doručení daňového dokladu do podatelny Objednatele. Dnem úhrady daňového dokladu-faktury se rozumí den odepsání fakturované částky z bankovního účtu Objednatele. Fakturace bude prováděna měsíčně s tím, že součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek odsouhlasený zástupcem Objednatele. Faktury doložené soupisem provedených prací a dodávek, potvrzených oprávněným zástupcem Objednatele budou hrazeny do výše 90% celkové smluvní ceny díla. Zbývajících část 10% ceny díla uhradí Objednatel Zhotoviteli až po předání a převzetí díla (v případě vad a nedodělků při předání a převzetí díla až po jejich odstranění, po vydání kolaudačních souhlasů,...).
7. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Pokud faktura nebude obsahovat náležitosti je Objednatel oprávněný vrátit ji Zhotoviteli jako neúplnou na doplnění nejpozději do 15 dnů ode dne doručení. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová začne po doručení opravené faktury Objednateli.
8. Zhotovitel je povinen u prací **v režimu přenesené daňové povinnosti** u kódu **CZ-CPA 41 až 43** uvádět na fakturu, kromě odkazu na ustanovení § 92e zákona o DPH, i celé číslo kódu prováděných prací. U stavebních nebo montážních prací většího rozsahu pak první dvojčíslí kódu. Je-li předmětem plnění dodávka v klasickém režimu i v režimu přenesené daňové povinnosti, pak je zhotovitel povinen tyto práce fakturovat zvlášť, nelze na jednu fakturu uvádět běžný režim a režim přenesené daňové povinnosti. Dodavatel dále na fakturu uvede sazbu DPH pro předmět zdanitelného plnění. Zhotovitel se zavazuje, že v případě chybné či opožděné fakturace u prací v režimu přenesené daňové povinnosti, uhradit objednateli úrok z prodlení, který bude objednateli, z důvodu pochybení zhotovitele při fakturaci u prací v režimu přenesené daňové povinnosti, vyměřen finančním úřadem.
9. Platby za vícepráce
 - 9.1. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně.

- 9.2. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

VI. Doba plnění.

1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo podle této smlouvy a řádně jej předat Objednateli způsobem uvedeným dále v následujícím termínu:
 - a) **předání a převzetí staveniště: nejpozději do 4.4.2016**
 - b) **zahájení přípravných prací: do 31.5.2016** (zajištění uzávěry komunikací a povolení zvláštního užívání, zařízení staveniště)
 - c) **zahájení stavebních prací: 6/2016**
 - d) **dokončení stavebních prací – dílčí termín: 31.8.2016**
 - e) **komplexní dokončení realizace předmětu plnění – termín předání a převzetí díla: 31.10.2016**
2. Komplexním dokončením realizace se rozumí dokončení předmětu plnění, vyklizení staveniště, předání originálů dokladů o předepsaných zkouškách, revizích, předání dokladů ke kolaudačnímu řízení, podepsání zápisu o předání a převzetí díla a předání dokumentace skutečného provedení a odstranění vad a nedodělků, originál stavebního deníku.
3. Pokud Zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
4. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu dokončení díla sjednaném ve smlouvě pokud nejsou stanoveny etapy, které omezují plnění díla.
5. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem dokončení díla a Objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit.
6. Termín dokončení díla je závislý na řádném a včasném splnění součinnosti Objednatele dohodnuté ve smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnuté součinnosti není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se termín dokončení díla o dobu prodlení Objednatele s poskytnutím jeho součinnosti.
7. Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší jak 60 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele.
8. Podmínky pro změnu sjednaných termínů
 - 8.1. Vícepráce a méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 20% z hodnoty sjednané ceny díla včetně DPH, nemají vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.
9. Harmonogram postupu výstavby
 - 9.1. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli aktualizovaný harmonogram provádění díla nejpozději do termínu předání staveniště. V tomto harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v členění alespoň na stavební díly /dle TSKP – Třídník stavebních konstrukcí a prací/ a u nich uveden předpokládaný termín realizace a finanční objem prováděných prací.
 - 9.2. Pokud Zhotovitel nedodrží postup provádění díla v souladu s harmonogramem, tj. objem finančního plnění Zhotovitele nedosáhne alespoň 80% hodnoty uvedené v harmonogramu (má se na mysli hodnota daná součtem měsíčních objemů od počátku stavby do konce určitého měsíce), je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

VII. Povinnosti Zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje plnit závazky, vyplývající z rozhodnutí správních orgánů, pokud mu byla tato rozhodnutí předána prokazatelným způsobem, např. zápisem ve stavebním deníku. Na výzvu Objednatele se Zhotovitel zúčastní projednání ve správním řízení a podá potřebná stanoviska a vysvětlení.
2. Zhotovitel provede dílo v rozsahu, kvalitě a termínech podle smlouvy o dílo.
3. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat veškeré české obecně závazné právní předpisy, zejména stavební předpisy, veškeré platné technické předpisy, veškeré obecné technické požadavky, jakož i veškeré příslušné normy a veškeré podmínky stanovené orgány veřejné správy, zejména stavební povolení. Zhotovitel je povinen dbát veškerých předpisů o bezpečnosti práce. Zhotovitel je povinen zajistit, aby všechny osoby na staveništi používaly pracovní ochranné pomůcky, zejména ochrannou přilbu, pracovní oděv, pracovní obuv atd.
4. Zhotovitel se zavazuje dodržovat právní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rozsahu uvedeném v platném zákoníku práce, jakož i platné předpisy hygienické, požární a předpisy na ochranu životního prostředí. Za tím účelem zajistí Zhotovitel vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavou kontrolu bezpečnosti práce, seznámí se s riziky na pracovišti, upozorní na ně prokazatelným způsobem své pracovníky a subdodavatele a určí a zabezpečí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví. Zhotovitel se zavazuje upozornit Objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovišti Objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků Objednatele nebo třetích osob nebo k ohrožení provozu a bezpečného stavu technických zařízení a objektů. Zhotovitel v případě úrazu jeho pracovníka úraz vyšetří a sepíše o něm záznam ve spolupráci s Objednatelem. Zhotovitel je povinen před započítím prací provést školení svých pracovníků v oblasti BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí ve smyslu příslušných právních předpisů, a to na své náklady. Zhotovitel je dále povinen dbát pokynů koordinátora BOZP určeného Objednatelem.
5. Při plnění této smlouvy je Zhotovitel povinen řídit se pokyny Objednatele, autorského dozoru projektanta, technického dozoru investora a koordinátora BOZP vydanými v souladu s předanou dokumentací, právními předpisy České republiky a touto smlouvou. Takové pokyny Objednatele nepředstavují změnu této smlouvy a plnění takových pokynů vydaných před provedením nebo v průběhu provádění určité práce Zhotovitelem nemůže být důvodem pro zvýšení cen za plnění ani pro prodloužení lhůt pro plnění podle této smlouvy.
6. Zhotovitel odpovídá za kvalifikaci svých pracovníků pro jednotlivé profese tak, aby byla platná po celou dobu výkonu profese. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho pracovníci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce, na základě níž jsou schopni výkonu práce v určené profesi. U profesí, u nichž to požaduje právní předpis, zajišťuje Zhotovitel pravidelné kontrolní lékařské prohlídky.
7. Zhotovitel je povinen zajistit aktuální seznam pracovníků přítomných na stavbě, včetně pracovníků svých subdodavatelů, tento seznam denně aktualizuje.
8. Zhotovitel je povinen nepřekročit hlučnost a prašnost svých prací dle platných ČSN, hygienických předpisů a stavebního povolení, a zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii v platném znění.
9. Zhotovitel je povinen chránit veškerá stávající zařízení a vybavení zhotovovaného díla, pokud dojde k jeho poškození, je povinen neprodleně zajistit odbornou opravu na své náklady.
10. Zhotovitel je povinen neprodleně nebo v dohodnutých termínech průběžně odstraňovat vady díla zjištěné a označené v průběhu realizace díla oprávněným zástupcem Objednatele.
11. Zhotovitel se zavazuje dbát pokynů Objednatele, udržovat na převzatém pracovišti, výjezdech z něho, přilehlých chodnících a příp. přenechaných inženýrských sítích čistotu a pořádek a je povinen denně odstraňovat odpady a nepořádek vzniklé jeho činností na své náklady a je povinen denně staveniště (pracoviště) uklízet.
12. Zhotovitel se zavazuje jako původce odpadů, že bude na své náklady nakládat s odpady vzniklými z činnosti, která je předmětem prováděného díla ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb.

o odpadech, v platném znění a ostatních souvisejících předpisů. Zhotovitel povede evidenci odpadů.

13. Zhotovitel si zajistí dodávky a samostatné měření odběru vody a elektrické energie v místě jejich odběru a to na své vlastní náklady. Tyto náklady včetně nákladů na spotřebu elektrické energie a vody jsou již obsaženy v celkové ceně díla. Zhotovitel si dále zajistí na vlastní náklady a odpovědnost výpůjčku veřejných prostranství a komunikací potřebných pro realizaci předmětu díla na dobu nezbytně nutnou u správce nebo majitele předmětných pozemků či komunikací. Tyto náklady jsou rovněž již obsaženy v celkové ceně díla.
14. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech zjištěných při realizaci této smlouvy o dílo a není oprávněn poskytovat třetím osobám jakékoliv informace bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
15. Zhotovitel je povinen provádět dílo v kvalitě a způsobem předepsaným platnými technickými normami a předpisy. Při provádění prací je Zhotovitel povinen dodržovat podmínky bezpečnosti práce a požární ochrany, stanovené příslušnými normami a předpisy.
16. Jestliže Zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně Objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez odkladu poté, co od Zhotovitele takovouto informaci obdržel.
17. Zhotovitel je povinen se závčas přesvědčit o bezvadné jakosti materiálů a stavebních částí, které používá, jakož i o bezvadném provedení předběžných prací a dodávek a případně o všech nedostatecích, které mají nebo by mohly mít vliv na předepsanou kvalitu prací a dodávek, které má podat a závčas písemně zpravit Objednatele.
18. Zhotovitel se zavazuje obstarat na vlastní náklady veškerá povolení, stanoviska a vyjádření orgánů veřejné správy, jakož i všech dotčených organizací, právnických a fyzických osob, která jsou nezbytná k vybudování, dokončení (provedení) a kolaudaci díla. Zhotovitel se zavazuje provést kompletaci veškeré dokumentace požadované pro kolaudační řízení.
19. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy:
 - a) řádně překontroloval předanou dokumentaci,
 - b) řádně prověřil místní podmínky na staveništi,
 - c) vyjasnil si všechny nejasné podmínky pro realizaci plnění s oprávněnými zástupci Objednatele a při prohlídce staveniště.
20. Zhotovitel v souvislosti s předchozími prohlášeními uvedenými v tomto článku prohlašuje, že předaná dokumentace je dostatečná, jednoznačná, srozumitelná a plně vhodná pro uskutečnění plnění Zhotovitele v souladu s touto smlouvou.
21. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit, zastavit, zatížit, nabízet nebo jinak prezentovat jakoukoliv pohledávku vzniklou na základě smlouvy za Objednatelem třetí osobě.
22. Zhotovitel je oprávněn provést započtení své pohledávky vůči Objednateli s pohledávkou Objednatele vůči zhotoviteli jen se souhlasem Objednatele.
23. Zhotovitel bude pojištěn po celou dobu plnění smlouvy o dílo na odpovědnost za újmu způsobenou třetí osobě s pojistným plněním do výše 5 mil. Kč.
24. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne Objednateli na jeho výzvu doklady osvědčující, že zaplatil clo, příslušné daně a poplatky, stejně jako doklady o tom, že řádně a včas uhradil pohledávky svým subdodavatelům, kteří se podílejí na realizaci díla.
25. Zhotovitel se zavazuje, že stavební práce budou koordinovány s vlastníkem nemovitosti č.p. 35 a 52 při provádění nového vstupního schodiště a odizolování základů obytných domů č.p. 35 a 52.
26. Zhotovitel se zavazuje, že bude koordinovat stavební práce se zhotovitelem překládky sítě elektronických komunikací, kde vlastníkem sítě elektronických komunikací je Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,

VIII. Staveniště

1. Zhotovitel je povinen převzít a předat staveniště ve lhůtách, které jsou uvedeny v článku VI./1. této smlouvy o dílo. O tomto předání a převzetí staveniště je povinen vyhotovit vždy písemný zápis, v tomto zápisu bude uveden způsob zabezpečení staveniště a lhůta (nejpozději k datu předání a převzetí) pro odstranění zařízení staveniště a jeho vyklizení po předání zhotoveného díla Objednateli. Záписы budou podepsány zástupcem Objednatele a zástupcem Zhotovitele.
2. Při předání a převzetí staveniště Zhotovitelem, Objednatel určí osobu vykonávající technický dozor investora (TDI).
3. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vniknutí nepovolaných osob. Dále je Zhotovitel povinen udržovat staveniště ve stavu zabraňujícím vzniku případných škod na vlastním díle, majetku Objednatele nebo třetích osob. Zhotovitel přebírá plnou odpovědnost za veškeré případné škody způsobené na majetku Objednatele nebo na majetku, zdraví a životě třetích osob. Zhotovitel je povinen uzavřít příslušnou pojistku na krytí škod způsobených Objednateli nebo třetím osobám při plnění předmětu této smlouvy.
4. Na staveniště smí vstupovat výhradně osoby jmenovitě uvedené v článku VII./7 této smlouvy. Jiné osoby mohou vstupovat na staveniště pouze s vědomím Objednatele a v doprovodu Objednatelem určené osoby. Objednatel neodpovídá za škody vzniklé porušením tohoto ustanovení smlouvy.
5. Předané pracoviště (staveniště) bude Zhotovitelem užíváno výhradně pro účely plnění předmětu díla a to po dobu realizace díla a po dobu potřebnou pro jeho vyklizení.
6. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání díla Objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytyčení jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost. Doklady o vytyčení stávajících inženýrských sítí předá Objednatel Zhotoviteli včetně podmínek správců nebo vlastníků těchto sítí.
7. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
8. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech Objednatele.
9. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně vytyčeny, nese veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu Zhotovitel včetně případných škod, pokut apod.
10. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které nebyly vyznačeny v podkladech Objednatele, je Zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu a veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu nese Objednatel včetně případných škod, pokut apod.

IX. Kontrola

1. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat Objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zabudované nebo se stanou nepřístupné, a to nejméně do 3 pracovních dnů předem. Pokud se Objednatel v ohlášený den a hodinu na místo samé nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, má Zhotovitel právo v práci pokračovat. Pokud však Zhotovitel nevyzve Objednatele ke kontrole těchto prací tak, jak je shora uvedeno, má Objednatel právo požadovat na náklady Zhotovitele odkrytí těchto prací za účelem kontroly a to i v případě, že práce byly řádně provedeny.
2. Objednatel je oprávněn kontrolovat průběžně provádění díla a Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli, respektive jeho zástupci pro věci technické, kdykoliv vstup na staveniště. Pokud Objednatel zjistí, že Zhotovitel neprovádí dílo dle povinností vyplývajících z této smlouvy,

zejména v případě porušení ustanovení článku VI. týkající se doby plnění předmětu díla, nebo v případě zjištění vad díla, je oprávněn požadovat u Zhotovitele odstranění všech zjištěných nedostatků. V ostatních případech využije přiměřeně ustanovení týkající se sankčních ujednání za porušení povinností ze strany Zhotovitele. Zjištěné skutečnosti se zaznamenávají do stavebního deníku.

3. Kontrolní a zkušební plán stavby

- a) Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit Objednateli nebo Technickému dozoru Objednatele kontrolní a zkušební plán.
- b) Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu Zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností Zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.

X. Stavební deník

1. Zhotovitelem pověřený jeho pracovník má povinnost ode dne převzetí pracoviště (staveniště) o prováděných pracích vést stavební deník a to až do případného odstranění vad díla. Do tohoto deníku zapisuje všechny skutečnosti předepsané stavebním zákonem, v platném znění, dále skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Při vedení stavebního deníku vede Zhotovitel záznamy o prováděných pracích subdodavatelů ve svém stavebním deníku a doloží tyto zápisy výpisem nebo kopií ze stavebního deníku subdodavatele. Potřebné záznamy zapisuje do stavebního deníku Objednatel – jím pověřená osoba. Smluvní strany mají povinnost činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad. Pokud se Zhotovitel nevyjádří k zápisu Objednatele ve stavebním deníku do 5 pracovních dnů, má se za to, že s příslušným zápisem Zhotovitel souhlasí. Zhotovitel zajistí přístupnost stavebního deníku objednateli v průběhu pracovní doby. Zhotovitel má povinnost předávat 1x podepsanou kopii každého listu ze stavebního deníku objednateli. Pokud budou práce na díle přerušeny nebo zastaveny, bude stavební deník uložen u Objednatele. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel Objednateli při předání díla.
2. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jaké jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný deník víceprací a změn díla /dále jen Deník víceprací/. Do Deníku víceprací zapisuje Zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od projektové dokumentace, a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do Deníku víceprací uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání Zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od písemného vyzvání Zhotovitelem. Zápis Zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném Stavebním deníku a přesné určení, kde a kdy vícepráce vznikly, a z jakého důvodu.

XI. Projektová dokumentace, doklady a kontrolní dny

1. Objednatel předal Zhotoviteli projektovou dokumentaci ve dvou paré. Zajištění dalších paré, potřebných pro práci Zhotovitele nebo pro vyhotovování projektu skutečného provedení zajistí Zhotovitel na své náklady. Veškeré předané podklady jsou vlastnictvím Objednatele, Zhotovitel je může použít výhradně ke zhotovování předmětného díla.
2. Zhotovitel se zavazuje předávat Objednateli během provádění díla písemné doklady (vyhodnocení) o provedených kontrolách, kontrolních zkouškách a měření. Zhotovitel se zavazuje pravidelně svolávat kontrolní dny a to jednou za 7 pracovních dnů (pokud nebude dohodnuto jinak) od minulého kontrolního dne formou zápisu ve stavebním deníku a emailem

adresovaným technickému dozoru Objednatele, případně příslušným zástupcům orgánů státní správy.

XII. Vlastnictví díla, dokončení díla, předání a převzetí díla

1. Zhotovitel provede dílo na vlastní nebezpečí a na své vlastní náklady. Vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je od počátku Objednatel, nebezpečí škody na díle nese Zhotovitel až do jeho převzetí Objednatelem. V případě, že Objednatel převezme dílo s vadami a nedodělkami, nese Zhotovitel nebezpečí škody až do odstranění vad a nedodělků.
2. Dílo se považuje za dokončené okamžikem podpisu zápisu o předání a převzetí celého díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.
3. Připravenost díla k převzetí oznámí Zhotovitel Objednateli písemně a ten svolá převjímací řízení do 6 dnů od tohoto oznámení. Zhotovitel je povinen předat Objednateli takto připravený předmět díla nejpozději v poslední den dodací lhůty – termínu dokončení díla ve stavu odpovídajícímu smlouvě o dílo.
4. Podmínkou předání a převzetí díla je úspěšné provedení veškerých zkoušek předepsaných zejména příslušnými právními předpisy, platnými normami, projektovou dokumentací a Objednatelem, které provede Zhotovitel na své náklady. Protokol o průběhu a výsledku zkoušek předá Zhotovitel Objednateli do 2 dnů od jejich provedení. Všechny doklady, jimiž je Zhotovitel povinen dokladovat řádné provedení díla předloží Zhotovitel Objednateli nejpozději ke dni zahájení převjímk. Pokud se při převjímk či kolaudačním řízení zjistí nutnost dodání dalších dokladů, zavazuje se Zhotovitel dodat takové doklady Objednateli na své náklady v termínu určeném Objednatelem nebo příslušným orgánem. Zhotovitel na své náklady zajistí a předá Objednateli nejpozději ke dni zahájení převjímk dokumentaci skutečného provedení ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a 1x v digitální na CD.
5. Dodání chybných, nepravdivých či neúplných dokladů se hodnotí jako nesplnění předmětu díla. Zhotovitel je povinen do 3 dnů ode dne doručení výzvy Objednatele provést nápravu a dodat doklady bez vad.
6. Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v době jeho předání Objednateli. Tímto není dotčena platnost ust. § 2615 a násl. občanského zákoníku..
7. Při předání díla Objednatel vyhotoví zápis, který podepíší všichni účastníci převjímacího řízení. Podpisem zápisu dochází k předání díla Objednateli. Převzetí díla je možno odepřít v případě úplného nebo částečného nesplnění provedení díla Zhotovitelem, při nepředložení požadovaných dokladů pro převjímací řízení nebo při zjištění vad.
8. Objednatel může převzít dílo i v případě, že vykazuje malý počet drobných vad, které samy o sobě či ve spojení s jinými nebrání v užívání díla. V takovém případě bude součástí zápisu o předání a převzetí díla seznam zjištěných vad s termíny jejich odstranění nebo dohoda o slevě z ceny v případě vad neodstranitelných. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
9. Pokud Objednatel v průběhu předávání díla zjistí jakékoliv vady, je oprávněn přerušit převjímací řízení, vyhotovit seznam zjištěných vad s termíny jejich odstranění a po kontrole odstraněných vad v převjímacím řízení pokračovat.

XIII. Kvalita díla, záruky a odpovědnost za vady

1. Stavbyvedoucí: Vladimír Mareček

2. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude splňovat požadavky na jakost specifikované v projektové dokumentaci a souvisejících platných technických normách, včetně technických požadavků na stavební výrobky ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., vyhlášky č. 163/2002 Sb., vždy v platném znění a dalším platným právním předpisům. Předmět díla nesmí mít nedostatky jakosti, které brání užívání nebo je stěžují anebo způsobují rychlejší opotřebení předmětu plnění. Zhotovitel se zavazuje vybudovat a vybavit dílo v souladu s projektovou dokumentací a výkazem výměr, používat pouze stavebniny a materiály (výrobky) uvedené v těchto podkladech a provést dílo technicky bezvadně profesionálním způsobem v souladu se současným stavem technologického vývoje, uznávaných architektonických zásad.
3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické a kvalitativní podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
4. **Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na:**
- stavební práce - 60 měsíců
 - povrchy komunikací vozidlových - 60 měsíců
 - povrchy komunikací pro pěší - 60 měsíců
- Poskytnutá záruka se nedotýká nároků a lhůt z odpovědnosti za vady.

U výrobků a zařízení, ke kterým budou dodány záruční listy, bude délka záruky min. 2 roky.

5. Po dobu záruční lhůty odpovídá Zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti předpokládané obecně závaznými normami a projektem. Je vázán k bezplatnému odstranění vad, ke kterému jej bez zbytečného odkladu vyzve Objednatel, případně uživatel převzatého díla.
6. Zhotovitel po dobu záruky díla zaručuje:
- a) bezvadnou jakost a bezporuchovou funkci celého díla,
 - b) že dílo bude plně odpovídat projektové dokumentaci,
 - c) že dílo bude splňovat požadavky všech platných souvisejících norem a předpisů;
7. Záruční doba začíná běžet dnem řádného předání a převzetí dokončeného díla a právo reklamace přechází z **Objednatele na uživatele**.
8. Zhotovitel je zavázán odstranit na své náklady všechny vady, které se vyskytnou během záruční doby. Objednatel (či jeho zástupce) bude u Zhotovitele reklamovat písemnou formou bez zbytečného odkladu vady po jejich zjištění. Na písemné ohlášení vad je Zhotovitel povinen odpovědět do 5 dnů ode dne jeho doručení. Zhotovitel je povinen v záruční době vadu bezplatně odstranit bez zbytečného odkladu po jejím oznámení, nejpozději však do 21 dnů ode dne doručení reklamace, nedojde-li k písemné dohodě o jiném termínu odstranění. Pokud se jedná o havárii, zavazuje se Zhotovitel zahájit odstraňování vad nejpozději ve lhůtě 5 dnů ode dne doručení ohlášení vad. Pokud bude vada předmětu plnění neodstranitelná, Zhotovitel se zavazuje dodat do 10 pracovních dnů od zjištění, že vadu nelze odstranit, náhradní předmět plnění na své náklady a uhradit Objednateli náhradu škody, pokud vznikla. Pokud nedodrží Zhotovitel dohodnutý nebo stanovený termín odstranění vady v průběhu záruční lhůty, je Objednatel oprávněn vadu odstranit na náklady Zhotovitele. Odstranění vady v záruční době, Objednatelem, resp. jím určenou jinou právnickou nebo fyzickou osobou se nedotýká nijak záručních nároků Objednatele vůči Zhotoviteli.
9. Je-li vada způsobena zaviněním Zhotovitele nebo jeho pracovníků, je Zhotovitel kromě toho povinen uhradit objednateli příslušnou škodu.
10. Objednatel může požadovat od Zhotovitele náhradu nákladů za odstranění vady také bez předchozí výzvy a stanovení lhůty, pokud je odstranění vady ve veřejném zájmu, pokud je nebezpečí z prodlení a nebo je-li potřebné pro zabránění okamžitě nastávajících následných vad.
11. Záruční doba se prodlužuje o dobu, počínající dnem oznámení vad a končící dnem protokolárního převzetí opraveného díla Objednatelem nebo uživatelem.
12. Záruka se nevztahuje na vady, u nichž Zhotovitel prokáže, že byly způsobeny Objednatelem, třetí osobou nebo nahodilou událostí.

XIV. Právo Objednatele

1. Objednatel si vyhrazuje právo na provedení kontroly v sídle Zhotovitele a umožnění ověření dokladů souvisejících s realizací díla po dobu 10 let od ukončení realizace díla.

XV. Odstoupení od smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje doložit Objednateli pojistnou smlouvu na odpovědnost za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě –
Objednatel požaduje příslib pojistné smlouvy, která bude:
 - znít na pojistnou částku minimálně ve výši 5 mil. Kč,
 - uzavřena nejpozději do 14 dnů po podpisu této smlouvy o dílo, nejpozději však k datu předání a převzetí staveniště a bude platná po celou dobu realizace.Nepředložení dokladů o pojištění díla je porušením smlouvy, které opravňuje Objednatele k odstoupení od smlouvy.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že Zhotovitel je v prodlení s prováděním a dokončením díla dle termínů uvedených v této smlouvě. Tímto není dotčeno právo kterékoliv smluvní strany na odstoupení od této smlouvy podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
3. Odstoupení nabývá účinnosti dnem jeho doručení druhé smluvní straně a jeho účinky se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
4. V případě odstoupení Objednatele je Zhotovitel povinen předat Objednateli nedokončené dílo vč. věcí, které jsou součástí díla a byly jím opatřeny, a uhradit Objednateli příp. vzniklou škodu.
5. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy v případě nezaplacení řádné faktury ze strany Objednatele delším jak 30 dnů po termínu splatnosti a vyúčtovat Objednateli veškeré dosud vzniklé náklady, včetně případných škod, způsobených odstoupením od smlouvy.

XVI. Sankce

1. Sankce za porušení povinností Zhotovitele
 - 1.1. V případě, že Zhotovitel poruší některou ze svých povinností (např. pořádek na staveništi, nařízení koordinátora BOZP) je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý případ a to ve lhůtě 14-ti dnů ode dne doručení písemné výzvy Objednatele k úhradě smluvní pokuty.
2. Sankce za škodu způsobenou na majetku Objednatele
 - 2.1. Pokud vznikne působením Zhotovitele škoda na majetku Objednatele a Zhotovitel toto na své náklady neodstraní nebo nenahradí ke spokojenosti Objednatele, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu 5 000,- Kč za každý případ. Tímto není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody.
3. Sankce za nesplnění dohodnutých termínů
 - 3.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle smlouvy o dílo, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2% z celkové sjednané ceny bez DPH a 5000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
 - 3.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti dílčímu termínu dokončení díla sjednanému podle této smlouvy o dílo, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2% z dílčí sjednané ceny bez DPH a 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

4. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla
 - 4.1. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 5 000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.
5. Sankce za neodstranění reklamovaných vad
 - 5.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraňování reklamované vady nebo vad, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5 000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
 - 5.2. Pokud neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 5 000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
 - 5.3. V případě, že se bude jednat o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v trojnásobné výši.
6. Sankce za nevyklizení staveniště
 - 6.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště a neuvede staveniště do původního stavu ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů od termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
 - 6.2. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ani v termínu do třiceti dnů od termínu předání a převzetí díla, může objednatel nechat staveniště vyklidit a uklidit na náklady zhotovitele díla.
7. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou
 - 7.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,04% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
 - 7.2. Prodlení objednatele s úhradou faktury delší jak šedesát dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.
8. Způsob vyúčtování sankcí
 - 8.1. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) může vyúčtovat oprávněná strana straně povinné. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.
 - 8.2. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto rozumí písemné stanovisko strany povinné.
 - 8.3. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce je povinna písemně nejpozději do deseti dnů od obdržení vyjádření sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.
9. Lhůta splatnosti sankcí
 - 9.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.
 - 9.2. Stejná lhůta se vztahuje i na úrok z prodlení.
10. Omezení celkové výše sankcí
 - 10.1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že celková výše sankcí a celková výše úroku z prodlení uplatněných podle Smlouvy o dílo nesmí přesáhnout 50% z celkové sjednané ceny díla vč.DPH.
11. Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

XVII. Subdodávky

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatele), kterou Zhotovitel uvádí v nabídce, v souladu s textem podané nabídky Zhotovitele. Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
2. Změnu subdodavatele uvedeného v nabídce musí Zhotovitel písemně oznámit Objednateli min. 5 pracovních dnů před zahájením příslušných prací uvedených v nabídce. Změnu subdodavatele musí Objednatel Zhotoviteli odsouhlasit.
3. Pokud Zhotovitel hodlá zadat část díla subdodavateli uvedenému v nabídce nebo subdodavateli neuvedenému v nabídce nad rámec prací uvedených v nabídce musí Zhotovitel písemně oznámit tuto změnu Objednateli min. 5 pracovních dnů před zahájením příslušných prací. Změnu musí Objednatel Zhotoviteli odsouhlasit.
4. Zhotovitel smí zadat dílo nebo jeho část subdodatelům jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele. O této skutečnosti Zhotovitel informuje objednatele písemně, a to dopisem, který musí obsahovat:
 - přesné národné třetí osoby či subdodavatele (dále jen subdodavatele), který se bude podílet na zhotovení části díla (kopie výpisu z OR nebo ŽL + osvědčení registrace k DIČ)
 - přesné vymezení rozsahu části díla, které bude tento subdodavatel provádětI při odsouhlasení subdodavatele Objednatelům odpovídá Zhotovitel, jako by dílo prováděl sám.
5. Pokud Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci prostřednictvím subdodavatele, je oprávněn změnit tohoto subdodavatele pokud změněný subdodavatel prokáže kvalifikaci v rozsahu a způsobem požadovaném zadavatelem v zadávacím řízení.

XVIII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se řídí právem České republiky.
2. Tato smlouva může být změněna pouze písemnými dodatky, které budou vzestupně číslovány a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Smlouva může být ukončena také písemnou dohodou smluvních stran, která bude upravovat vzájemná práva a povinnosti.
4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti ze smlouvy na třetí osobu.
5. Objednatel je oprávněn jednostranně započítat svou peněžitou pohledávku vůči peněžitě pohledávce zhotovitele, které smluvním stranám vznikly z titulu této smlouvy o dílo.
6. Smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou právní nástupci vázáni ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.
7. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
8. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
9. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení.

10. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
11. Tato smlouva byla uzavřena v souladu s usnesením RM Šumperk č. 1697/16 ze dne 17.3.2016.

Přílohy: Výkaz výměr
Harmonogram prací

Přezkoumal: Vladimír Mareš
Vedoucí provozní jednotky

V Šumperku dne: - 4. 04. 2016



Město Šumperk
Mgr. Tomáš Spurný
2. místopředseda

V Šumperku dne: 31.3.2016

STRABAG
STRABAG a.s.
okružní závod Ostrava
Pelechova 827
721 08 Ostrava-Svinov
(16)

Ing. Svatopluk Novák
ředitel oblasti Jih o.z. Ostrava

Ing. Zbyněk Planka
ekonom oblasti Jih o.z. Ostrava

REKAPITULACE STAVBY

Místo: 051a
 Stavba: Křižovatka MK ul. Vančurova - Zábřežská vč. ul. Nerudova, Šumperk

KSO: Město
 Místo: Šumperk

Zadavatel: Město Šumperk, nám. Míru 1

Uchazeč: Strabag a.s.

Projektant: Cebr CZ s.r.o., Masarova 57/2, Šumperk

Poznamky:

CC-CZ:
 Datum: 8.3.2016
 IČ: 00303461
 DIČ: CZ00303461
 IČ: 60836744
 DIČ: CZ60836744
 IČ: 27621231
 DIČ: CZ27621231

Cena bez DPH		5 878 483,21
DPH	základ sazba	1234 481,47 0,00
Cena s DPH		7 112 964,68



STRABAG a.s.
 oddělení závod Ostrava
 Polanecká 837
 781 08 Ostrava-Svinov
 (16)

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 051a
 Stavba: Křižovatka MK ul. Vančurova - Zábřežská vč. ul. Nerudova, Šumperk
 Místo: Šumperk
 Zadavatel: Město Šumperk, nám. Míru 1
 Uchazeč: Surobag a.s.
 Datum: 08.03.2016
 Projektant: CAPE CZ s.r.o., Masalova 57/2, Šumperk

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
000	Demolice, příprava území	1 263 474,82	1 528 804,53	STA
SO 001	Příprava území	1 263 474,82	1 528 804,53	Soupis
100	Komunikace vozidlové	2 043 736,30	2 472 920,92	STA
SO 101	Místní komunikace, ul. Zábřežská	1 437 950,73	1 739 920,38	Soupis
SO 102	Místní komunikace, ul. Vančurova	402 019,04	486 443,04	Soupis
SO 103	Místní komunikace, ul. Nerudova	203 766,53	246 557,50	Soupis
110	Komunikace pěší	1 143 627,34	1 383 789,08	STA
SO 111	Chodníky místní komunikace ul. Zábřežská	614 252,44	743 245,45	Soupis
SO 112	Chodníky místní komunikace ul. Vančurova	427 179,28	516 886,93	Soupis
SO 113	Chodníky místní komunikace ul. Nerudova	102 195,62	123 656,70	Soupis
120	Parkoviště	79 426,07	96 105,54	STA
SO 121	Parkovací pruh místní komunikace, ul. Zábřežská	79 426,07	96 105,54	Soupis
190	Dopravní značení	198 587,40	240 290,75	STA
SO 191	Dopravní značení konečné	122 061,54	147 694,46	Soupis
SO 192	DIO	76 525,86	92 596,29	Soupis
400	Elektro a sdělovací objekty	886 032,11	1 072 098,85	STA
SO 401	Rozvody VO	886 032,11	1 072 098,85	Soupis
SO 402	Přeložka kabelů OZ	0,00	0,00	Soupis

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
1000	Ostatní náklady	171 975,97	208 090,92	STA
1020	VRN	91 623,20	110 864,07	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Křižovatka MK ul. Vančurova - Zábrzežská vč. ul. Nerudova, Šumperk

Objekt:

000 - Demolice, příprava území

Souplet:

SO 001 - Příprava území

KSO:

Šumperk

Místo:

Zadavatel:

Město Šumperk, nám. Míru 1

Uchazeč:

Strabag a.s.

Projektant:

Celco CZ s.r.o., Masalova 57/2, Šumperk

Pozámka:

CC-CZ:

Datum:

08.03.2016

IČ:

00303461

DIČ:

CZ00003461

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

IČ:

27821251

DIČ:

CZ27821251

Cena bez DPH

1 263 474,82

DPH: základní
sazba

Základ daně
1 263 474,82
0,60

Sazba daně
21,00%
265 329,71

Výše daně
265 329,71
0,00

Cena s DPH

V CZK

1 528 804,53

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Větrná elektrárna MW ul. Vančurova - Zábřežská vč. ul. Nerudova, Šumperk
 Objekt: 000 - Demolice, příprava území
 Soupis: SO 001 - Příprava území
 Místo: Šumperk
 Zadavatel: Město Šumperk, nám. Míru 1
 Lichazeři: Strabag a.s.
 Datum: 08.03.2016
 Projektant: C&E CZ s.r.o., Mozalova 37/2, Ša
 Cena celkem (CZK)

Náklady soupisu celkem	1 263 474,82
HSV - Práce a dodávky HSV	1 263 474,82
1 - Zemní práce	928 912,93
8 - Trubní vedení	6 281,28
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	4 232,40
997 - Přesun sutě	324 048,21

SOUPIS PRACÍ

Sklad:

Křižovatka MK ul. Vavčurova - Záhřebská vč. ul. Nerudova, Šumperk

Objekt:

000 - Demolice, příprava území

Soupis:

SO 001 - Příprava území

Místo:

Šumperk

Zadavatel:

Město Šumperk, nám. Míru 1

Uchazeč:

Strážák a.s.

Datum: 08.03.2016

Projektant:

Cele CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 263 474,82

0 HSV

Práce a dodávky HSV

1 263 474,82

0 1

Zemní práce

928 912,93

1	K	113106121	Rozšíření dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo keramických dlaždic	m2	385,200	40,73	15 681,05	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

* základní chodník

W

W

W

385,000

385,000

Součet

2

K

113106123

Rozšíření dlažeb komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic

m2

366,000

81,46

29 814,36

CS ÚRS 2014 01

* plošná dlažba chodníků

W

W

W

366,000

366,000

Součet

3

K

113107163

Obtavení povrchu pl. pásu 50 do 200 m2 z keramické dlažby tl. 300 mm

m2

210,000

26,77

5 633,30

CS ÚRS 2014 01

* plošná dlažba chodníků

W

W

W

150

150,000

Součet

* plošná dlažba chodníků

W

W

W

60,000

60,000

Součet

W

W

W

210,000

210,000

Př. Typ	Měd	Popis		Mj	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
4	K	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kamenného dřevotřískového tl 200 mm	m2	310,000	19,15	5 936,50 CZK úRS 2014 01	
* původní kamenná								
310,000								
310,000								
5	K	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kamenného dřevotřískového tl 300 mm	m2	3 223,000	20,73	66 596,79 CZK úRS 2014 01	
* původní kamenná								
2 472,000								
* skladba chodníku								
385,000								
* skladba chodníku								
366,000								
3 223,000								
Součet								
6	K	113154124	Průsvětelný žvýčkový kryt tl 100 mm prům 1 m pl do 500 m2 bez převýšení v trase	m2	680,000	51,91	35 300,80 CZK úRS 2014 01	
* původní kamenná								
680,000								
* původní kamenná								
306,000								
* skladba chodníku								
60,000								
680,000								
Součet								
7	K	113154045	Průsvětelný žvýčkový kryt tl 200 mm prům 1 m pl do 1000 m2 s převýšením v trase	m2	2 472,000	56,08	138 620,76 CZK úRS 2014 01	
* původní kamenná								
2 472,000								
2 472,000								
8	K	113202111	Vyjetí okružní křižovatky tl 200 mm prům 1 m pl do 1000 m2 s převýšením v trase	m	848,000	90,75	76 771,00 CZK úRS 2014 01	
* střížka kamenná dle návrhu								
461,000								
* chodníkový betonový střížka								

PC	Typ	Řád	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena/soutava
W			407		407,000			
W			Součet		868,000			
9	K	113203111	Vyhlášení o výstavbě z důležitosti	m	461,000	68,06	31 375,66	CIS úRS 2014 01
W			* jednotka					
W			461		461,000			
W			Součet		461,000			
10	K	121401103	Sejmání omítky s přemíslením na vzdálenost do 200 m	m3	40,200	143,65	5 774,73	CIS úRS 2014 01
W			* výkop v zeleň					
W			80*0,2		16,000			
W			121*0,2		24,200			
W			Součet		40,200			
11	K	122001101	Dokopávky z prokopávky nezapořené v herní síti, 3 objem do 100 m3	m3	228,240	95,77	21 858,56	CIS úRS 2014 01
W			* odkop pro aktivní síť komunikace					
W			80*0,3		40,000			
W			* odkop pro aktivní síť osvětlení a chodníků					
W			31*0,3		93,000			
W			* odkop pro aktivní síť osvětlení a chodníků					
W			80*0,3		18,000			
W			* odkop pro aktivní síť osvětlení a chodníků					
W			121*0,3		36,300			
W			Mediální		187,300			
W			* odkop pro skádku nové komunikace					
W			80*0,3		24,000			
W			* odkop pro skádku nové komunikace					
W			121*0,3		15,940			
W			Mediální		40,940			
W			Součet		228,240			
12	K	123201102	Dokopávky z prokopávky nezapořené v herní síti, 3 objem do 1000 m3	m3	235,300	95,77	21 578,86	CIS úRS 2014 01

Prč	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			* odkop pro aktivní zánu srovnání a chodníků					
W			380% 1		115,500			
W			* odkop pro aktivní zánu chodníků					
W			360% 1		109,800			
W			Součet		225,300			
13	K	122201103	Odškopky a průkopky nezpevněné v hornině tř. 3 objem do 5002 m3	m3	1 236,000	95,77	118 371,73	CS ÚRS 2014 01
W			* odkop pro aktivní zánu komunikace					
W			2402% 1,5		1 236,000			
W			Součet					
14	K	122201109	Přípravek za lepovost u odškopků v hornině tř. 1 až 3	m3	1 689,540	9,38	16 185,79	CS ÚRS 2014 01
15	K	163701102	Vedoucí plošnost do 7000 m výškopu/výškopu z horniny tř. 1 až 4	m3	1 689,540	68,87	116 060,71	CS ÚRS 2014 01
W			* odškop přibližně odškop					
W			1689,34		1 689,540			
W			Součet					
16	K	171201201	Úděl zapevnění na skládce	m3	40,200	45,02	1 819,80	CS ÚRS 2014 01
W			* výškop v zámití					
W			* výškop omezení úložné na mrazoskladu					
W			80% 2		16,000			
W			121% 1		24,200			
W			Součet		40,200			
17	K	171201211	Poplatek za úložný odpad ze zapevnění na skládce (skládkové)	t	3 041,172	58,40	177 604,44	CS ÚRS 2014 01
W			* úložný přibližně výškop					
W			1689,34% 1,8		3 041,172			
W			Součet					
D	B		Trubní vedení				5 281,28	
18	K	80931301	Výběrání půdního kompostu úložný vč. zásoy, odškopu a skládání	počet	5,000	1 046,88	6 281,28	
W			Demolice úložný vč. zásoy					
W			6		6,000			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			Součet		6,000			
Ostatní konstrukce a práce-bourání								
19	K	997221581	Boční střešní žlábkový kryt H do 100 mm	m	60,000	70,54	4 232,40	CS ÚRS 2014 01
W			60		60,000			
W			Součet		60,000			
Přesun suš								
20	K	997221581	Vodorovná doprava suš ze sypkých materiálů do 1 km	t	2 962,994	10,30	30 814,73	CS ÚRS 2014 01
W			Vodorovná doprava suš ze sypkých materiálů do 1 km					
W			"frézovaný asfalt"					
W			(250,08+1265,664)		1 515,544			
W			"podkladní vrstva z kamelka"					
W			(84+72,85+1289,2)		1 446,050			
W			Součet		2 962,594			
Přijímač 2x0 1 km u vodorovné dopravy suš ze sypkých materiálů								
21	K	997221581	Přijímač 2x0 1 km u vodorovné dopravy suš ze sypkých materiálů	t	11 709,388	10,30	120 606,70	CS ÚRS 2014 01
W			Přijímač 2x0 1 km u vodorovné dopravy suš ze sypkých materiálů					
W			"frézovaný asfalt"					
W			(250,08+1265,664)*2		3 035,088			
W			"podkladní vrstva z kamelka"					
W			(84+72,85+1289,2)*6		8 676,300			
W			Součet		11 709,388			
Vodorovná doprava suš z kusových materiálů do 1 km								
22	K	997221581	Vodorovná doprava suš z kusových materiálů do 1 km	t	424,290	12,88	5 464,68	CS ÚRS 2014 01
W			Vodorovná doprava suš z kusových materiálů do 1 km					
W			"na sklady místa"					
W			"betonová dlažba"					
W			(26,172+405,16)		193,335			
W			"odstředky"					
W			177,94		177,940			
W			"dlažební kachle"					

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenný zápis
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-------------

W			53,015					
W			424,290					

23	K	997221509	Příplatek 200 1 km u vodovodné dopravy sítě z kusových materiálů	1	848,580	12,88	10 920,71	CIS 0RS 2014 01
----	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------	-----------------

PP			Příplatek 200 1 km u vodovodné dopravy sítě z kusových materiálů					
----	--	--	--	--	--	--	--	--

W			"betonové dlažby"		286,670			
W			(98,175+95,16)*2					
W			"obložení"		209,880			
W			177,942					
W			"dlažební kachle"		105,030			
W			53,015*2		848,580			
W			Součet	1	1 870,340	38,54	72 039,10	CIS 0RS 2014 01

24	K	997221611	Nakládání sítí na dopravní prostředky pro vodovodnou dopravu	1				
----	---	-----------	--	---	--	--	--	--

PP			Nakládání sítí na dopravní prostředky pro vodovodnou dopravu					
----	--	--	--	--	--	--	--	--

W			"podkladní vrstvy z kamene"		1 446,250			
W			(84+72,85+1289,2)					
W			"betonové dlažby"		193,335			
W			(98,175+95,16)					
W			"obložení"		177,940			
W			177,94					
W			"dlažební kachle"		53,015			
W			53,015		1 870,340			
W			Součet	1	1 446,050	58,40	84 449,32	CIS 0RS 2014 01

25	K	997221803	Příplatek za uložení odpadu z kamene na skládce (skládacím)	1				
----	---	-----------	---	---	--	--	--	--

PP			"podkladní vrstvy z kamene"					
----	--	--	-----------------------------	--	--	--	--	--

W			(84+72,85+1289,2)					
W			Součet					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Křižovatka MK ul. Vančurova - Zábřežská vč. ul. Nerudova, Šumperk
 Objekt: 100 - Komunikace vozidlové
 Soupis:

SO 101 - Místní komunikace, ul. Zábřežská

KSČ: Město: Šumperk
 Datum: 08.03.2016
 Zadavatel: Město Šumperk, nám. Míru 1
 Uchazeč: Sernbag s.r.o.
 Projektant: Ceir CZ s.r.o., Maselova 57/2, Šumperk
 Poznámka:

Cena bez DPH		1 437 950,73
DPH základní sazba	Základ daně	Výše daně
	1 437 950,73	301 969,60
	0,00	0,00
Cena s DPH		1 739 920,38

V CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Křižovětka MK ul. Vaněurova - Zábřežská vč. ul. Nenudova, Šumperk

Objekt:

100 - Komunikace vozidlové

Soupis:

SO 101 - Místní komunikace, ul. Zábřežská

Místo:

Šumperk

Zadavatel:

Město Šumperk, nám. Míru 1

Uchazeč:

Srabog a.s.

Kód dílu - Popis

Datum: 08.03.2016

Projektant:

Celk CZ a.s.n., Masaloova 57/2, Ši

Cena celkem [CZK]

1 437 950,73

1 437 950,73

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

76 239,26

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

1 710,21

2 - Zakládání

6 737,90

5 - Komunikace

1 184 923,84

8 - Trubní vedení

6 107,63

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

138 869,58

998 - přesun hmot

23 362,71

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Křižovatka MK ul. Vančurova - Zábřežská vč. ul. Nerudova, Šumperk

Dojekt:

100 - Komunikace vozidlové

Soupis:

SO 101 - Místní komunikace, ul. Zábřežská

Místo:

Šumperk

Zadávatel:

Město Šumperk, nám. Míru 1

Uchazeč:

Strabag a.s.

Datum: 05.03.2016

Projektant:

Celkr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 437 950,73

Práce a dodávky HSV

1 437 950,73

D	HSV	Práce a dodávky HSV						
D	1	Zemní práce						
1	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/vytvarování z horniny tř. 1 až 4	m3	30,000	25,75	772,50	CIS ÚRS 2014 01

Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/vytvarování z horniny tř. 1 až 4

* dovoz omítky ořezacího

800,5

Součet

2	K	171101101	Uložení vyztužení z hornin soustředěných do měřicího zkušebního na 10 x 10	m3	889,400	25,75	22 880,73	
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	--

Uložení vyztužení z hornin soustředěných do měřicího zkušebního na 10 x 10

* aktivní zóna pro sběr nových komunikací *

(1722*0,5)

* aktivní zóna pro sběr nových cestovních *

150,3

* aktivní zóna pro sběr nových cestovních *

130,3

Součet

64

Prč	Typ	idčd	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
3	M	588312010	Komplexní výstavba stabilizační zeminy	t	1 564,920	29,60	46 321,63	CIS 08S 2013 01

PP			Kazatelna 100mm stabilizační zemina					
W			* aktivní zářez pro skladiště nové kompostárny *		1 564,800			
W			(1722-0,5) m ² , 2					
W			* aktivní zářez pro skladiště nových strojů *		8,100			
W			15% 3*1,8					
W			* aktivní zářez pro skladiště varovného a signálního pásu *		7,000			
W			13% 3*1,8					
W			Součet		1 584,920			
4	K	181301104	Rekonstrukce ohrady či vlny do 240 mm pi do 500 m ² v rovně nebo ve svahu do 1:3	m ²	120,000	27,12	3 254,40	CIS 08S 2014 01
W			* plocha zeleně tl. 50cm					
W			50% 2		120,000			
W			Součet		120,000			

D	18		Zemní práce - povrchové úpravy terénu				1 710,21	
5	K	167103101	Nakládání výkopu ze zemín s výhledem znečištění	m ³	30,000	19,27	578,10	

PP			Nakládání výkopu ze zemín s výhledem znečištění					
W			* doprava pro odvoz znečištění		30,000			
W			50% 5					
W			Součet		30,000			

6	K	181411131	Založení parního trávku výševu plochy do 1000 m ² v rovně a ve svahu do 1:3	m ²	60,000	13,14	788,40	CIS 08S 2014 01
---	---	-----------	--	----------------	--------	-------	--------	-----------------

W			* plochy pro ozelenění *					
W			50		60,000			
W			Součet		60,000			

7	M	005724100	osiva směs travní porost	kg	3,000	114,57	343,71	CIS 08S 2014 01
---	---	-----------	--------------------------	----	-------	--------	--------	-----------------

W			* plochy pro ozelenění *					
W			50% 03		3,000			
W			Součet		3,000			

0	2		Zakládání				6 737,50	
---	---	--	-----------	--	--	--	----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena v součtu
8	K	215001101	Zrušení podlaží a hroben součástí do 90% PS nebo nesoudržných výšek (d) do 0,8	m2	1 750,000	3,85	6 737,50	CIS 0RS 2014 01
9	PP		Zrušení podlaží a hroben součástí do 90% PS nebo nesoudržných výšek (d) do 0,8					
W			* skladba nové komunikace *					
W		1722			1 722,000			
W			* výsadba nových ostrůvků *					
W		13			15,000			
W			* skladba varovného a signálního pásu *					
W		13			13,000			
W			Součet		1 750,000			
9	5		Komunikace				1 184 923,84	
9	K	564021111	Podklad ze štrkové 50 tl 150 mm	m2	1 722,000	65,91	147 937,02	CIS 0RS 2014 01
9	PP		Podklad ze štrkové 50 tl 150 mm					
W			* skladba nové komunikace *					
W		1722			1 722,000			
W			Součet		1 722,000			
10	K	564021111	Podklad ze štrkové 50 tl 200 mm	m2	1 722,000	114,55	197 255,10	CIS 0RS 2014 01
10	PP		* skladba nové komunikace *					
W								
W		1722			1 722,000			
W			Součet		1 722,000			
11	K	564021111	Podklad ze štrkové 50 tl 250 mm	m2	28,000	143,19	4 009,32	CIS 0RS 2014 01
11	PP		Podklad ze štrkové 50 tl 250 mm					
W			* výsadba ostrůvků *					
W		13			15,000			
W			Mediisolace		15,000			
W			* skladba varovného a signálního pásu *					
W		13			13,000			
W			Mediisolace		13,000			
W			Součet		28,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenné soustava
12	K	565135111	Akustický beton včetně podkladní ACP 16 (opukované kamenné OHS) tl 50 mm š do 3 m	m2	1 722,000	151,87	261 520,14 CZK OHS 2014 01	
	W		* skladba nové komunikace *		1 722,000			
	W	1722			1 722,000			
	W	Součet						
13	K	573191111	Podtříska křídlovitá v množství emulze 0,8 kg/m2	m2	1 722,000	9,40	16 185,80 CZK OHS 2014 01	
	W		Podtříska křídlovitá v množství emulze 0,8 kg/m2					
	W	1722			1 722,000			
	W	Součet						
14	K	573211111	Podtříska železná v množství z asfaltu v množství do 0,30 kg/m2	m2	3 444,000	7,24	24 934,56	
	W		Podtříska železná v množství z asfaltu v množství do 0,30 kg/m2					
	W	1722			3 444,000			
	W	Součet						
15	K	577134111	Akustický beton včetně obkladu ACO 11 (ABS) tl 11 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 722,000	126,82	218 384,04 CZK OHS 2014 01	
	W		Akustický beton včetně obkladu ACO 11 (ABS) tl 11 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu					
	W	1722			1 722,000			
	W	Součet						
16	K	577155112	Akustický beton včetně obkladu ACO 16 (ABS) tl 16 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 722,000	175,07	300 195,24 CZK OHS 2014 01	
	W		Akustický beton včetně obkladu ACO 16 (ABS) tl 16 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu					
	W	1722			1 722,000			
	W	Součet						
17	K	596211110	Kladec zábrnní dlažby komunikace pro pěší tl 60 mm šouřný A pl do 50 m2	m2	25,000	152,21	4 251,88 CZK OHS 2014 01	
	W		Kladec zábrnní dlažby komunikace pro pěší tl 60 mm šouřný A pl do 50 m2					
	W	15			15,000			
	W	Nezkončen			15,000			
	W		* skladba varovného a signálního pásu *					

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednota [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		13				13,000		
W		Nečistota				13,000		
W		Součet				26,000		
18	A	592451100	plášťové zdivové 20x10x8 cm přírodní	m2		900,94	1 543,02	CS ÚRS 2014 01
PP			okna zdivové zdivové 20x10x8 cm přírodní					
W		"okna zdivová"				15,300		
W		13*1,02				15,300		
W		Součet				15,300		
19	A	592451150	plášťové zdivové 20x10x8 cm červené	m2		303,76	4 028,12	CS ÚRS 2014 01
PP			okna zdivové 20x10x8 cm červené					
W		"okna zdivová"				13,240		
W		13*1,02				13,240		
W		Součet				13,240		
20	K	599141112	Výhledové okno 20x10x8 cm červené	m		69,60	1 670,40	
PP			Výhledové okno 20x10x8 cm červené					
W		24				24,000		
W		Součet				24,000		
D	B		Trubní vedení				6 107,63	
21	K	899231111	Výhledové okno 20x10x8 cm červené	kus		693,77	2 021,31	CS ÚRS 2014 01
PP			Výhledové okno 20x10x8 cm červené					
W		3				3,000		
W		Součet				3,000		
22	K	899231111	Výhledové okno 20x10x8 cm červené	kus		291,86	4 086,32	CS ÚRS 2014 01
PP			Výhledové okno 20x10x8 cm červené					
W		"okna zdivová"				13,000		
W		13				13,000		
W		"hydranty"				1,000		
W		1				14,000		
W		Součet				14,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Ostatní konstrukce a práce-bourání								
23	K	113451240	Přípravek na řezání betonových článků	ks	16,000	115,201	1 843,36	138 869,38
Místalet za řezání betonových článků								
PP								
W			" obrábění střešní "					
W			16		16,000			
W			Součet					
24	K	91410000	Dodávka a montáž reflexních ok	ks	92,000	479,01	43 516,92	
Dodávka a montáž reflexních ok								
PP								
W			92		92,000			
W			Součet					
25	K	91411123	Osvětlení okruhy z dřevěných lamel s boční opěrou do laje z betonu protáhlého	m	96,500	168,40	16 269,90	CS ÚRS 2013 01
Osvětlení okruhy z dřevěných lamel s boční opěrou do laje z betonu protáhlého								
PP								
W			" Jednotlivé "					
W			(24+48,5+24)		96,500			
W			Součet					
26	M	533807230	Isolace dlažby dřevěné, materiálové skupiny 1/2 velikost 8/10 cm 0 št	t	2,187	2 417,59	5 287,27	
Isolace dlažby dřevěné, materiálové skupiny 1/2 velikost 8/10 cm 0 št								
PP								
W			" Jednotlivé "					
W			(24+48,5+24)/10,1/4,5*1,02		2,187			
W			Součet					
27	K	91411213	Osvětlení střešní okruhy betonového střešního s lažní opěrou do laje z betonu protáhlého	m	96,500	291,26	19 424,48	
Osvětlení střešní okruhy betonového střešního s lažní opěrou do laje z betonu protáhlého								
PP								
W			" střešní okruhy oboustranné vnější st "					
W			24		96,500			
W			" střešní okruhy střešní "					
W			24		96,500			
W			" speciální střešní okruhy 120/120/250mm "					
W			48,5		96,500			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV								
Součet					16,300			
28	M	592175105	obrubník betonový střešní střížený 100x15x15 cm	kus	24,240	82,39	1 997,13	
PP								
obrubník betonový střešní měřový 100x15x15 cm								
VV								
24x1,01					24,240			
VV								
Součet					24,240			
29	M	59217519	obrubník R1 vnější ~100 cm, délka vnějšího obvodu 78 cm 1020/300/350 mm šedý	kus	24,240	487,04	11 825,24	
VV								
24x1,01					24,240			
VV								
Součet					24,240			
30	M	592175325	speciální obrubník 50/30/25cm šedý	kus	97,970	378,53	37 083,60	
VV								
48,3*2*1,01					97,970			
VV								
Součet					97,970			
31	K	916991521	lázeň pod obrubníky, krajinky nebo obruby z dlažebních kámenů z betonu protěho	m3	0,085	1 680,49	1 421,67	
PP								
lázeň pod obrubníky, krajinky nebo obruby z dlažebních kámenů z betonu protěho								
VV								
* střešní obrubník obvodový vnější R1 *								
VV								
24x1,01					0,240			
VV								
* střešní obrubník vnější *								
VV								
24x1,01					0,240			
VV								
* speciální střešní obrubník 50x130x250mm *								
VV								
48,3*10,01					0,485			
VV								
Součet					0,965			
D								
Přesun hmot							23 362,71	
32	K	990205111	Přesun hmot pro posazení komarňáky s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo železným	t	1 532,614	14,31	23 362,71	CS ÚRS 2014 01
PP								
Přesun hmot pro posazení komarňáky s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo železným								

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Křižovatka MK ul. Vančurova - Zábřezská vč. ul. Nerudova, Šumperk

Objekt: 100 - Komunikace vozidlové

Soupis:

SO 102 - Místní komunikace, ul. Vančurova

KSO: Místo: Šumperk

Zadavatel: Město Šumperk, nám. Míru 1

Uchazeč: Sirebiag a.s.

Projektant: Cebr CZ s.r.o., Nezvalova 37/2, Šumperk

Rozměry:

CC-CZ: 08.03.2016
Datum:
IČ: 00303461
DIČ: CZ00303461
IČ: 60835744
DIČ: CZ60835744
IČ: 27521251
DIČ: CZ27521251

Cena bez DPH		402 019,04
DPH sádkad sádkad	Základ daně 402 019,04 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00% Výše daně 84 424,20 0,00
Cena s DPH		486 443,04

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Křídlovická HK ul. Vančurova - Zářežská vč. ul. Nenadova, Šumpark

Objekt:

100 - Komunikace vozidlové

Soupis:

SO 102 - Místní komunikace, ul. Vančurova

Místo:

Šumpark

Zadavatel:

Město Šumpark, nám. Míru 1

Uchazeč:

Strabag a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

402 019,04

HSV - Práce a dodávky HSV

402 019,04

1 - Zemní práce

22 426,20

2 - Zakládání

2 079,00

5 - Komunikace

368 384,40

8 - Trubní vedení

2 133,17

998 - Přesun hmot

6 996,27

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Křižavecká MK ul. Vančurova - Zábrěšská vč. ul. Nerudova, Šumperk

Objekt:

100 - Komunikace vozidlové

Soupis:

SO 102 - Místní komunikace, ul. Vančurova

Místo:

Šumperk

Zadávatel:

Město Šumperk, nám. Míru 1

Uchazeč:

Strabag a.s.

Datum:

06.03.2016

Projektant:

Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
							402 019,04	

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D	1	Zemní práce						
1	K	171101101	Uložení spouty z hornin svařovaných do náspů ztuhlých na 95 % PS	m3	270,000	29,78	8 040,40	

PP Uložení spouty z hornin svařovaných do náspů ztuhlých na 95 % PS

W * ukládání soka pro sádku nové komunikace *

W 5420,5

W Součet

Z	M	58312010	komunikační těžení státního zemitra	t	486,020	29,40	14 389,40	CZ ÚRS 2013 01
---	---	----------	-------------------------------------	---	---------	-------	-----------	----------------

PP kategorie uložení sádky nové komunikace

W * ukládání soka pro sádku nové komunikace *

W 15400,5 m, 8

W Součet

D	Z	Zakládání						
3	K	21501101	Zhuštění podkladů z hornin svařovaných do 92% PS nebo nerovných výškách 101 do 0,8	m2	540,000	3,85	2 079,00	CZ ÚRS 2014 01

PP Zhuštění podkladů z hornin svařovaných do 92% PS nebo nerovných výškách 101 do 0,8

W * ukládání nové komunikace *

43

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		540			540,000			
W		Součet			540,000			
D	S		Komunikace				368 384,40	
4	K	554BS1111	Podklad ze železobetonu Šo tl 150 mm	m2	540,000	85,91	46 391,40	CS ÚRS 2014 01
PP			Podklad ze železobetonu Šo tl 150 mm					
W			* skladba nové komunikace *					
W		540			540,000			
W		Součet			540,000			
5	K	564BS1111	Podklad ze železobetonu Šo tl 200 mm	m2	540,000	114,85	61 827,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Podklad ze železobetonu Šo tl 200 mm					
W			* skladba nové komunikace *					
W		540			540,000			
W		Součet			540,000			
6	K	565125111	Akustický beton včetně podkladu ACP 16 (jobalované kamenné GNS) tl 30 mm š do 3 m	m2	540,000	151,87	82 009,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Akustický beton včetně podkladu ACP 16 (jobalované kamenné GNS) tl 30 mm š do 3 m					
W			* skladba nové komunikace *					
W		540			540,000			
W		Součet			540,000			
7	K	573101111	Podtlažka infiltrační v množství emulze 0,8 kg/m2	m2	540,000	9,40	5 076,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Podtlažka infiltrační v množství emulze 0,8 kg/m2					
W			* skladba nové komunikace *					
W		540			540,000			
W		Součet			540,000			
8	K	573311111	Podtlažka živkový spojovací z asfaltu v množství do 0,30 kg/m2	m2	1 080,000	7,24	7 819,20	
PP			Podtlažka živkový spojovací z asfaltu v množství do 0,30 kg/m2					
W			* skladba nové komunikace *					
W		540*2			1 080,000			
W		Součet			1 080,000			

Př.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	577134111	Asfaltový beton vnitřní tloušťka ACO 11 (A85) Ø 11, 40 mm š 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	540,000	126,82	68 402,80	CIS ÚRS 2014 01
PP			Asfaltový beton vnitřní tloušťka ACO 11 (A85) Ø 11, 40 mm š 3 m z nemodifikovaného asfaltu					
VV			* skladba nové komunikace *		540,000			
VV			540		540,000			
VV			Součet		540,000			
10	K	577135112	Asfaltový beton vnitřní tloušťka ACL 16 (A8H) Ø 16, 40 mm š 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	540,000	176,07	95 077,80	CIS ÚRS 2014 01
PP			Asfaltový beton vnitřní tloušťka ACL 16 (A8H) Ø 16, 40 mm š 3 m z nemodifikovaného asfaltu					
VV			* skladba nové komunikace *		540,000			
VV			540		540,000			
VV			Součet		540,000			
11	K	599141112	Vypěstění spár: trojité průřezové žvýčkové těsnění	m	24,000	69,60	1 675,40	
PP			Vypěstění spár mezi dlažebními deskami průřezové žvýčkové těsnění					
VV			24		24,000			
VV			Součet		24,000			
D	B		Trubní vedení				2 133,17	
12	K	899231111	Výškově úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením nářte	kus	1,000	673,77	673,77	CIS ÚRS 2014 01
PP			Výškově úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením nářte					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
13	K	899231111	Výškově úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího klenby, šachty nebo hydrantu	kus	5,000	291,88	1 459,40	CIS ÚRS 2014 01
PP			Výškově úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího klenby, šachty nebo hydrantu					
VV			* šachta *		5,000			
VV			5		5,000			
VV			Součet		5,000			
D	998		Přesun hmot				6 996,27	
14	K	998231111	Přesun hmot pro posunutí komunikace s krycím z kamene, monolitickým betonovým nebo železným	t	488,908	14,31	6 996,27	CIS ÚRS 2014 01

45

př. Typ	xřad	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
---------	------	-------	----	----------	--------------	-------------------	----------------

pp Přesahá-li množství materiálu z výše uvedených položek, stanoví se cena za kus.

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Křehovářka MK ul. Vančurova - Zábřežská vč. ul. Nerudova, Šumperk

Objekt:

103 - Komunikace vozidlové

Seupis:

SO 103 - Místní komunikace, ul. Nerudova

KSO:

Místo: Šumperk

Zadavatel:

Město Šumperk, nám. Míru 1

Uchazeč:

Strabag a.s.

Projektant:

Čakr CZ s.r.o., Masžlově 57/2, Šumperk

Podání:

CC-CZ:
Datum: 06.03.2016
IČ: 06303461
DIČ: CZ00003461
IČ: 50838744
DIČ: CZ60838744
IČ: 27821251
DIČ: CZ27821251

Cena bez DPH		203 766,53	
DPH základní sazba	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	203 766,53	21,00%	42 790,97
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		246 557,50	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Křtšovatka MK ul. Vančurova - Zábřehská vč. ul. Nerudova, Šumperk

Objekt:

100 - Komunikace vozidlové

Soupis:

SO 103 - Místní komunikace, ul. Nerudova

Místo:

Šumperk

Datum:

08.03.2016

**Zadavatel:
Účastník**

Město Šumperk, nám. Míru 1
Strabag a.s.

Projektant:

Celk CZ s.r.o., Nezvalova 57/2, Št.

Kód díla - Popis

Cena celkem (CZK)

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

203 766,53

1 - Zemní práce

203 766,53

1a - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

10 287,87

2 - Zakládání

570,07

5 - Komunikace

843,15

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

147 838,86

99a - Přezun hmot

41 174,51

3 032,07

PČ	Typ	Skod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Canoná soustava
3	A	083312010	konverze těžké stabilizační zemina	€	193,860	29,60	5 738,36	CS úRS 2013 01
PP			konverze těžké stabilizační zemina					
VV			* aktivní zóna pro skladbu nové kompozice *					
VV			(2500,5)*1,8		189,000			
VV			* aktivní zóna pro skladbu nových ostrůvků *					
VV			510,3*1,8		2,700			
VV			* aktivní zóna pro skladbu vyrovnání a sigrálního pásu *					
VV			470,3*1,8		2,560			
VV			Součet		193,860			
4	K	188101104	frezproušené omítky tl. vnitřní do 250 mm pl. do 500 m ² v rovině nebo ve svahu do 1:5	m ²	40,000	27,12	1 084,80	CS úRS 2014 01
PP			frezproušené omítky tl. vnitřní do 250 mm pl. do 500 m ² v rovině nebo ve svahu do 1:5					
VV			* plocha zedně tl. 50cm					
VV			20*1		40,000			
VV			Součet		40,000			
5	K	167903101	Zemní práce - povrchové úpravy terénu	m ³	10,030	19,27	192,75	570,07
PP			Nakládání výkopu ze zemín schválených zárodků					
VV			Nakládání výkopu ze zemín schválených zárodků					
VV			* dovoz omítky chytavacím					
VV			10*0,5		10,000			
VV			Součet		10,030			
6	K	181411131	Základní parkovací trávěná výměna plochy do 1000 m ² v rovině a ve svahu do 1:5	m ²	20,800	13,16	262,80	CS úRS 2014 01
PP			Základní parkovací trávěná výměna plochy do 1000 m ² v rovině a ve svahu do 1:5					
VV			* plochy pro ozelenění *					
VV			30		30,000			
VV			Součet		30,800			
7	A	100724100	Sanoví směs travní parkové	kg	1,000	114,37	114,37	CS úRS 2014 01
PP			Sanoví směs travní parkové					
VV			* plochy pro ozelenění *					

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		200,05		1,000			
	W		Součet		1,000			
							843,15	
D	Z		Zakládání					
B	K	219001101	Zřízení podlaží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých (U) do 0,8	m2	219,000	3,85	843,15 CS ÚRS 2014 01	
			Zřízení podlaží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých (U) do 0,8					
	W		* skladba nové komunikace *		210,000			
	W		210					
	W		* skladba nových odtoků *		5,000			
	W		5					
	W		* skladba venkovního a signálního plánu *		4,000			
	W		4					
	W		Součet		219,000			
							147 858,86	
D	S		Komunikace					
P	K	564801111	Podklad ze železobetonu Šo tl 150 mm	m2	210,000	83,91	18 041,10 CS ÚRS 2014 01	
			Podklad ze železobetonu Šo tl 150 mm					
	W		* skladba nové komunikace *		210,000			
	W		210					
	W		Součet		210,000			
10	K	564801111	Podklad ze železobetonu Šo tl 300 mm	m2	210,000	114,35	24 055,50 CS ÚRS 2014 01	
			Podklad ze železobetonu Šo tl 300 mm					
	W		* skladba nové komunikace *		210,000			
	W		210					
	W		Součet		210,000			
15	K	564801111	Podklad ze železobetonu Šo tl 250 mm	m2	9,000	140,19	1 288,71 CS ÚRS 2014 01	
			Podklad ze železobetonu Šo tl 250 mm					
	W		* skladba nové komunikace *		5,000			
	W		5					
	W		Součet		5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
W			"slabá vrstevná a signální pás"					
W		4			4,000			
W		Mediobuřec			4,000			
W		Součet			8,000			
12	K	57313111	Arditový beton vrstva poskládání ACP 1% (přelévání kornelivno DMS) tl 50 mm 3 do 3 m	m2	210,000	151,807	31 892,70 CZK 2014 01	
PP			Arditový beton vrstva poskládání ACP 1% (přelévání kornelivno DMS) tl 50 mm 3 do 3 m					
W			"slabá nové komunikace"					
W		210			210,000			
W		Součet			210,000			
13	K	57313111	Poskládání vlnitých vlnitých 0,8 kg/m2	m2	210,000	9,40	1 974,00 CZK 2014 01	
PP			Poskládání vlnitých vlnitých 0,8 kg/m2					
W			"slabá nové komunikace"					
W		210			210,000			
W		Součet			210,000			
14	K	57313111	Poskládání vlnitých vlnitých 0,8 kg/m2	m2	420,000	7,34	3 040,80	
PP			Poskládání vlnitých vlnitých 0,8 kg/m2					
W			"slabá nové komunikace"					
W		210			420,000			
W		Součet			420,000			
15	K	57313111	Arditový beton vrstva poskládání ACP 1% (přelévání kornelivno DMS) tl 50 mm 3 do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	210,000	126,82	26 520,00 CZK 2014 01	
PP			Arditový beton vrstva poskládání ACP 1% (přelévání kornelivno DMS) tl 50 mm 3 do 3 m z nemodifikovaného asfaltu					
W			"slabá nové komunikace"					
W		210			210,000			
W		Součet			210,000			
16	K	57313112	Arditový beton vrstva poskládání ACP 1% (přelévání kornelivno DMS) tl 50 mm 3 do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	310,000	176,07	54 794,70 CZK 2014 01	
PP			Arditový beton vrstva poskládání ACP 1% (přelévání kornelivno DMS) tl 50 mm 3 do 3 m z nemodifikovaného asfaltu					
W			"slabá nové komunikace"					
W		210			210,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednota [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Součet								
17	K	996211110	Podání sámkové dlažby komunikací pro pláň tl 60 mm tloušťky A pl do 50 m2	m2	9,000	152,21	1 369,89	CIS ÚRS 2014 01
Množství sámkové dlažby komunikací pro pláň tl 60 mm tloušťky A pl do 50 m2								
"skladba ostrůvků"								
18	M	992451100	dlažba zámková 20x20x6 cm přívadní	m2	5,100	100,97	514,64	CIS ÚRS 2014 01
dlažba sámková 20x20x6 cm přívadní								
"skladba ostrůvků"								
19	M	992451100	dlažba zámková 20x20x6 cm šerý	m2	4,000	303,78	1 235,42	CIS ÚRS 2014 01
dlažba zámková 20x20x6 cm šerý								
"skladba vozovky a signalizace pásu"								
20	K	999441112	Vypuknutí opěr trvalé průběhu železnou zámkou	m	12,000	69,60	835,20	
Vypuknutí opěr trvalé průběhu železnou zámkou								
"skladba vozovky a signalizace pásu"								
21	K	113451240	příslušenství na řezání betonových obrubníků	ks	8,000	115,21	921,68	
příslušenství na řezání betonových obrubníků								
"dubník střechy"								
Součet								
Ostatní konstrukce a práce-bourání								
Součet								
41 174,51								

83

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			8		8,000			
W			Součet		8,000			
23	K	914100000	Bočníky a montáž reflexních ok	ks	26,000	473,04	12 256,26	
PP			Dotisk a montáž reflexních ok					
W			26		26,000			
W			Součet		26,000			
23	K	916111123	Osvětlení okrajů x drátových kabelek s boční opěrou do laže z betonu prostého	m	29,500	168,60	4 973,70	CIS ÚRS 2013 01
PP			Osvětlení okrajů z drátových kabelek s boční opěrou do laže z betonu prostého					
W			"jednotlivě"					
W			(8x13,5x4)		29,500			
W			Součet		29,500			
24	M	08300230	Korkové dlažební desky, materiálová skupina 1/2 velikost 8/10 cm II B	+	0,669	2 417,99	1 617,37	
PP			Korkové dlažební desky, materiálová skupina 1/2 velikost 8/10 cm II B					
W			"jednotlivě"					
W			(8x13,5x4)10,1/4,3x1,02		0,669			
W			Součet		0,669			
25	K	916131213	Osvětlení střílného okružního betonového stojáče s boční opěrou do laže z betonu prostého	m	29,300	201,29	5 936,06	
PP			Osvětlení střílného okružního betonového stojáče s boční opěrou do laže z betonu prostého					
W			"střílný okružní stojáček" viz příloha 1					
W			8		8,000			
W			"střílný okružní stojáček"					
W			8		8,000			
W			"speciální střílný okružník 500/300/250mm"					
W			13,5		13,500			
W			Součet		29,300			
26	M	99270305	okružní betonový střílný stojáček 100x75x15 cm	kus	8,080	82,39	665,71	
PP			okružní betonový střílný stojáček 100x75x15 cm					
W			8,080		8,080			

PC	Typ	Kód	Popis	Alt	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Centrová soustava
Soubor								
27	M	50217519	obrubník Ø1 vnější r=100 cm, délka vnějšího obvodu 78 cm (300/300/250 mm řez)	kus	8,080	-487,84	3 941,75	
PP								
			obrubník Ø1 vnější r=100 cm, délka vnějšího obvodu 78 cm (300/300/250 mm řez)		8,080			
			Ø1,01		8,080			
Soubor								
28	M	50217525	speciální obrubník Ø0/30/250 mm řez	kus	27,270	378,53	10 322,34	
PP								
			speciální obrubník Ø0/30/250 mm řez		27,270			
			13,92*1,01		27,270			
Soubor								
29	K	016961121	lůžko pod obrubníky, krajiny nebo obruby z dlažebních kostek z betonu protáhlé	m3	0,205	1 680,49	495,74	
PP								
			lůžko pod obrubníky, krajiny nebo obruby z dlažebních kostek z betonu protáhlé		0,205			
			* standardní obrubník obložkový vnější R=		0,080			
			Ø1,01		0,080			
			* speciální obrubník vnější		0,125			
			Ø1,01		0,125			
			* speciální vnější obrubník Ø0/300/250mm		0,309			
			13,92*1,01		0,309			
Soubor								
D 998 Přesun hmot							3 032,07	
30	K	50223111	přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, masivním betonovým nebo železným	t	211,880	14,31	3 032,07	CS 085 2014 01
PP								
			přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, masivním betonovým nebo železným					

85

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Křižovatka MK ul. Vančurova - Zábřežská vč. ul. Nerudova, Šumperk
 Objekt: 110 - Komunikace pěší
 Soupis:

SO 111 - Chodníky místní komunikace ul. Zábřežská

ISO: Město: Šumperk
 Zadávatel: Město Šumperk, nám. Míru 1
 Uchazeč: Strobing a.s.
 Projektant: Celex CZ s.r.o., Nazalova 37/2, Šumperk
 Podrobnosti: CC-CZ: 05.03.2016
 Datum: 00303461
 IČ: CZ00303461
 IČ: 60838744
 DIČ: CZ60838744
 IČ: 27821251
 DIČ: CZ27821251

Cena bez DPH		614 252,44	
DPH základní sazba	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	614 252,44	21,00%	128 993,01
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		743 245,45	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Křižovatka MK ul. Vančurova - Zábřežská vč. ul. Nerudova, Šumperk

Objekt:

110 - Kamenická přel.

Soupis:

SO 111 - Chodníky místní komunikace ul. Zábřežská

Místo:

Šumperk

Zadavatel:

Město Šumperk, nám. Míru 1

Uchazeč:

Strabag a.s.

Kód účtu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

2 - Zakládání

4 - Vodotěsné konstrukce

5 - Komunikace

8 - Tržební vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

998 - Přesun hmot

Datum: 08.03.2016

Projektant:

Celk CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šl.

614 252,44

614 252,44

46 910,25

3 844,42

4 603,12

1 470,27

222 967,67

106 959,34

218 558,76

8 936,61

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová situace
4	K	17101101	Uložení odpadů z hliněných součástí do nálopy střešních na 35 % PS	m3	158,400	29,745	4 717,15	
Uložení odpadů z hliněných součástí do nálopy střešních na 35 % PS								
W			* aktivní zóna pro skladbu chození *		150,000			
W			(50*50,3)					
W			* aktivní zóna pro skladbu spádů *		3,000			
W			12*0,3					
W			* aktivní zóna pro skladbu venkovního a signálního pásu *		4,800			
W			15*0,3					
W			Součet		158,400			
5	M	582312010	Kamenné těžební stabilizační zemina	t	289,720	29,60	8 479,59	CZK 085 2013 01
Kamenné těžební stabilizační zemina								
W			* aktivní zóna pro skladbu chození *		270,000			
W			(50*50,3)*1,8					
W			* aktivní zóna pro skladbu spádů *		6,400			
W			12*0,3)*1,8					
W			* aktivní zóna pro skladbu venkovního a signálního pásu *		8,440			
W			15*0,3)*1,8					
W			Součet		285,120			
6	K	17101211	Poplatek za uložení odpadů za vyjmutí na skládce (včetně)	t	72,576	86,40	4 218,44	CZK 085 2014 01
Poplatek za uložení odpadů za vyjmutí na skládce (včetně)								
W			* odvoz přídatného výkupu na skládce *		72,576			
W			40,32*1,8					
W			Součet		72,576			
7	K	17101101	Zloup jem, šachet rýh nebo kolem objektů vyprázdnění se střešním	m3	16,800	113,51	1 906,97	
Zloup jem, šachet rýh nebo kolem objektů vyprázdnění se střešním								
W			* zlápa kamenných příbojů kamenných *		16,800			
W			(50*50,3)*0,3					
W			Součet		16,800			
8	M	582312010	Kamenné těžební hromadění frakce 32-63	t	32,928	59,20	1 949,34	CZK 085 2014 01
Kamenné těžební hromadění frakce 32-63								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Kaprovitní drenáž trubka Ø100-100					
WV			"zdsyp kanalizačních přípojeků karmatřem"					
WV			(50%)/10,5% 96		32,928			
WV			Součet		32,928			
9	K	175101101	Obšyp potrubí bez průchodu separativy z horním vř. 1 až 4 ukázaným do 3 m od kraje výkopu	m3	14,131	227,03	3 208,02	-
PP			Obšyp potrubí bez průchodu separativy z horním vř. 1 až 4 ukázaným do 3 m od kraje výkopu					
WV			"obšyp a zdsyp kanalizačních přípojeků karmatřem"					
WV			(50%)/10,5% 96		13,120			
WV			(3,14%)/0,075% 100,075% 96		0,989			
WV			Součet		14,131			
10	M	583373690	Řetěplové trubky Ø 63 třída B	t	28,544	59,20	1 689,85	
PP			Řetěplové trubky Ø 63 třída B					
WV			"obšyp a zdsyp kanalizačních přípojeků karmatřem"					
WV			(50%)/10,5% 96		30,542			
WV			(3,14%)/0,075% 100,075% 96		1,998			
WV			Součet		28,544			
11	K	181301104	Bezpečnostní omezení tl. vstřiky do 250 mm pl. do 500 m2 v rovině sábo ve vstřiku do 1:5	m2	210,000	27,12	5 695,20	CIS 085 2014 01
PP			Kaprovitní drenáž tl. vstřiky do 250 mm pl. do 500 m2 v rovině sábo ve vstřiku do 1:5					
WV			"plocha zdsyp tl. 50cm"					
WV			100%		210,000			
WV			Součet		210,000			
0	TB		Zemní práce - povrchové úpravy terénu				3 844,42	
12	K	113101200	Nákladní výkopu ze záměstřích schopné zeminy	m3	32,500	16,22	531,35	
PP			Nákladní výkopu ze záměstřích schopné zeminy					
WV			"plochy pro ozelenění"					
WV			100%		32,500			
WV			Součet		32,500			
13	K	157103101	Nákladní výkopu ze záměstřích schopné zeminy	m3	32,500	19,27	1 011,45	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednota [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	18141133	Nakládání výkopů ze země vrtaných stěnami	m2	105,000	13,141	1 378,701	CIS ÚRS 2014 01
	W		"dovoz pro chumizování"		52,500			
	W		1050,5		52,500			
	W		Součet					
15	K	005724100	Zakládání parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	105,000	13,141	1 378,701	CIS ÚRS 2014 01
	W		Zakládání parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5		105,000			
	W		"plochy pro ozelenění"		105,000			
	W		105		105,000			
	W		Součet					
16	K	005724100	odložený směr trávník parkový	m2	5,250	114,57	601,49	CIS ÚRS 2014 01
	W		odložený směr trávník parkový		5,250			
	W		"plochy pro ozelenění"		5,250			
	W		1050,05		5,250			
	W		Součet					
17	K	451573111	Zakládání	m2	561,400	8,30	4 655,12	CIS ÚRS 2014 01
	W		Zakládání podlahy z kamínků soustředěných do 57,8 m2 nebo nesoustředěných sypkých (0,1 do 0,4)		561,400			
	W		Zakládání podlahy z kamínků soustředěných do 57,8 m2 nebo nesoustředěných sypkých (0,1 do 0,4)		561,400			
	W		"plocha nového chodníku"		561,400			
	W		500		561,400			
	W		"skladba nových stromů"		12,000			
	W		12		12,000			
	W		"skladba veroniky a signálního plánu"		16,000			
	W		16		16,000			
	W		"výkop pro kanalizaci"		33,400			
	W		33,400		33,400			
	W		Součet		561,400			
18	K	451573111	Vodorovné konstrukce	m3	3,350	437,58	1 470,27	CIS ÚRS 2014 01
	W		Vodorovné konstrukce		3,350			
	W		Lože pod potrubí ozelenění výkop ze štěrku		3,350			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Lůžko jed. postel (stavba) výšop. ze dřevopásků								
17	W		"přípočky k ušlech. vlnitým"					
18	W		(240,6) m ²		3,360			
19	W		Součet		3,360			
D 5 Komunikace								
20	R	504031111	Podklad ze dřevopásků šp. tl. 250 mm	m ²	538,000	460,05	84 506,40	CS ÚRS 2014 01
Podklad ze dřevopásků šp. tl. 250 mm								
21	W		"skladba nového dřevopásku"					
22	W		300		500,000			
23	W		Mezivrstva		500,000			
24	W		"skladba vlnitých"					
25	W		12		12,000			
26	W		Mezivrstva		12,000			
27	W		"skladba vlnitých a signálního pásu"					
28	W		16		16,000			
29	W		Mezivrstva		16,000			
30	W		Součet		538,000			
31	R	504031110	Národní dřevopáskové dřevopásky komunikací pro pásy tl. 60 mm skupiny A pl. do 30 m ²	m ²	16,000	152,21	2 430,16	CS ÚRS 2014 01
Národní dřevopáskové dřevopásky komunikací pro pásy tl. 60 mm skupiny A pl. do 30 m ²								
32	W		"skladba vlnitých a signálního pásu"					
33	W		16		16,000			
34	W		Součet		16,000			
35	R	504031190	Dřevopáskové dřevopásky skupiny dřevopásky om. červené	m ²	16,000	303,78	4 897,49	CS ÚRS 2014 01
Dřevopáskové dřevopásky skupiny dřevopásky om. červené								
36	W		"skladba vlnitých a signálního pásu"					
37	W		16		16,000			
38	W		Součet		16,000			
39	R	504031113	Národní dřevopáskové dřevopásky komunikací pro pásy tl. 60 mm skupiny A pl. přes 300 m ²	m ²	500,000	152,21	76 105,00	CS ÚRS 2014 01
Národní dřevopáskové dřevopásky komunikací pro pásy tl. 60 mm skupiny A pl. přes 300 m ²								
40	W		"skladba vlnitých a signálního pásu"					
41	W		16		16,000			
42	W		Součet		16,000			

92

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
"skladba nového chodníku"								
W						300,000		
W						300,000		
W						300,000		
ZZ	M	592451100	dlážba zbitáková 20x10x8 cm přírodní	m2		310,000	51 464,10	CS ÚRS 2014 01
Součet								
PP			dlážba zbitáková 20x10x8 cm přírodní					
W			"skladba nového chodníku"			510,000		
W			500*1,02			510,000		
W			Součet			510,000		
23	K	596211210	Kladení zbitákové dlážky pískemníkem kamenným 11,80 mm slupky A pl do 50 m2	m2		132,21	1 824,52	CS ÚRS 2014 01
"skladba nových střešů"								
W						12,000		
W			11			12,000		
W			Součet			12,000		
24	M	592451000	dlážba zbitáková 20x10x8 cm přírodní	m2		13,240	1 824,52	CS ÚRS 2014 01
dlážba zbitáková 20x10x8 cm přírodní								
PP			dlážba zbitáková 20x10x8 cm přírodní					
W			"skladba nových střešů"			13,240		
W			12*1,02			13,240		
W			Součet			13,240		
Trubní vedení								
25	K	6071313121	Manžele potrubí z kamenných trub z PVC otečený výšop sklen do 20 % DN 150	m		56,000	39,42	2 207,52
Manžele potrubí z kamenných trub z PVC otečený výšop sklen do 20 % DN 150								
PP			Manžele potrubí z kamenných trub z PVC otečený výšop sklen do 20 % DN 150					
W			"přípočky k užitím vnutím"			56,000		
W			14			56,000		
W			Součet			56,000		
26	M	258111200	Trubka kamenná hloubka 1100 mm	kur		11,200	643,38	5 216,90
Trubka kamenná hloubka 1100 mm								
PP			Trubka kamenná hloubka 1100 mm					
W			"přípočky k užitím vnutím"			11,200		
W			56*0*1,00			11,200		
W			Součet			11,200		

PC	Typ	Mód	Popis	AIJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	090102500	Provedení napojení kanalizačních přípojek na stávající kanalizační řád	soubor	9,000	1 646,79	14 834,70	
FF								
Provedení napojení kanalizačních přípojek na stávající kanalizační řád - vyřízení stavu do betonu, potrubí-odl. s man. manžou								
W		9			9,000			
W		Součet			9,000			
28	K	385541300	Zřízení podzemníkové užitkové výustě	kus	9,000	1 702,82	15 325,38	
W		9			9,000			
W		Součet			9,000			
29	M	59230750	Dokončení kompletní podzemníkové užitkové výustě s počtem litinovým výhledem	kus	9,000	2 707,91	69 371,19	
D 9								
Ostatní konstrukce a práce-bourání								
30	K	113661240	Příplatek za řezání betonových obrubníků	ks	51,000	115,31	5 876,71	
FF								
Výplatek za řezání betonových obrubníků								
W		" obrubník střížný "						
W		22			23,000			
W		" dvojitý obrubník "						
W		29			29,000			
W		Součet			51,000			
31	K	91611123	Odlazení obrubů z okrajů kotev s boční oporou do kotev z betonu prostého	m	244,000	168,60	41 138,40	CS ÚRS 2013 01
FF								
Odlazení obrubů z okrajů kotev s boční oporou do kotev z betonu prostého								
W		" jednořádek "						
W		(218+20+4+5)			244,000			
W		Součet			244,000			
32	M	90387230	Kotelka stěbní dřevo, mostardová skupina 1/2 velikost 8/10 cm 0 0'	l	5,531	2 477,89	13 371,69	
FF								
Kotelka stěbní dřevo, mostardová skupina 1/2 velikost 8/10 cm 0 0'								
W		" jednořádek "						
W		(218+20+4+5)/10, 1/4, 1/1, 02			5,531			
W		Součet			5,531			
33	K	91611213	Odlazení střížného obrubníku betonového stojatého s boční oporou do kotev z betonu prostého	m	244,000	201,29	49 114,76	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Dávnost střešního obkladu betonové dlažby s tepelnou izolací z betonu podlaží					
VV			* střešní betonový obkladník					
VV			218		218,000			
VV			* střešní betonový obkladník					
VV			20		20,000			
VV			* střešní betonový obkladník L*					
VV			4		4,000			
VV			* přechodový střešní obkladník P*					
VV			2		2,000			
VV			Součet		244,000			
34	M	592174650	obkladník betonový střešní 100x15x25 cm	kus	220,180	28,83	17 356,79	
PP			obkladník betonový střešní 100x15x25 cm					
VV			* střešní obkladník					
VV			218+1,01		220,180			
VV			Součet		220,180			
35	M	592175105	obkladník betonový střešní snížený 100x15x15 cm	kus	20,200	82,39	1 666,28	
PP			obkladník betonový střešní snížený 100x15x15 cm					
VV			20+1,01		20,200			
VV			Součet		20,200			
36	M	592175110	obkladník betonový střešní přechodový levý 100x15x15/25 cm	kus	4,040	254,37	1 027,46	CIS úHS 2014 01
PP			obkladník betonový střešní přechodový levý 100x15x15/25 cm					
VV			* střešní přechodový obkladník					
VV			4+1,01		4,040			
VV			Součet		4,040			
37	M	592175111	obkladník betonový střešní přechodový pravý 100x15x15/25 cm	kus	2,020	254,37	513,83	
PP			obkladník betonový střešní přechodový pravý 100x15x15/25 cm					
VV			* střešní přechodový obkladník					
VV			2+1,01		2,020			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VW			Součet		2,000			
38	K	916231213	Časová hodnota dílničky betonového stojáče s boční opěrou do lůže z betonu prostého	m	333,000	165,30	99 151,90 CZK úRS 2014 01	
RP			Časová hodnota dílničky betonového stojáče s boční opěrou do lůže z betonu prostého					
VW			* chodidlový dílnička *					
VW			333		333,000			
VW			Součet		333,000			
39	K	916231210	Časová hodnota dílničky betonového stojáče s boční opěrou do lůže z betonu prostého	kus	333,000	70,43	23 687,72 CZK úRS 2014 01	
RP			Časová hodnota dílničky betonového stojáče s boční opěrou do lůže z betonu prostého					
VW			333,000		333,000			
VW			Součet		333,000			
40	K	916991121	Časová hodnota dílničky betonového stojáče s boční opěrou do lůže z betonu prostého	m3	5,770	1 680,49	9 696,43	
RP			Časová hodnota dílničky betonového stojáče s boční opěrou do lůže z betonu prostého					
VW			* dílnička betonový dílnička *					
VW			2,180		2,180			
VW			* dílnička betonový dílnička *					
VW			0,200		0,200			
VW			* předpokladový dílnička dílnička L *					
VW			0,040		0,040			
VW			* předpokladový dílnička dílnička P *					
VW			0,020		0,020			
VW			* časová hodnota dílnička *					
VW			3,330		3,330			
VW			Součet		5,770			
D			998					
41	K	916231211	Přesun hmot	t	624,501	14,31	8 936,61 CZK úRS 2014 01	

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Křižovatka MK ul. Vančurova - Zábřežská vč. ul. Nerudova, Šumperk
 Objekt: 110 - Komunikace pěší
 Soupis:

SO 112 - Chodníky místní komunikace ul. Vančurova

KSO: Šumperk
 Místo:
 Zadávatel: Město Šumperk, nám. Míru 1
 Uchazeč: Strabag a.s.
 Projektant: Celis CZ s.r.o., Maszkova 57/2, Šumperk
 Počet stránek: 1

CC-CZ: 08.03.2016
 Datum:
 IČ: 00303461
 DIČ: CZ00303461
 IČ: 60338744
 DIČ: CZ60338744
 IČ: 27821251
 DIČ: CZ27821251

Cena bez DPH		427 179,28
DPH základní	Základ daně	Výše daně
anulováno	427 179,28	89 707,65
	0,00	0,00
Cena s DPH		516 886,93
V CZK		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Křesovatka NW ul. Vančurova - Záběhická vč. ul. Nerudova, Šumperk

Objekt:

110 - Komunikace pěší

Soupis:

SO 112 - Chodníky místní komunikace ul. Vančurova

Místo:

Šumperk

Datum: 08.03.2016

Zadávatel:

Město Šumperk, nám. Míru 1

Uchazeč:

Strabag a.s.

Projektant: Celet CZ s.r.o., Mazačova 57/2, Ša

Měřítko: 1:100

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

427 179,28

HSV - Práce a dodávky HSV

422 102,55

1 - Zemní práce

35 378,50

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

5 125,89

2 - Zakládání

3 681,80

4 - Vodovodná konstrukce

918,92

5 - Komunikace

187 060,54

8 - Trubní vedení

40 043,17

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

143 245,62

998 - Přesun hmot

6 648,11

PSV - Práce a dodávky PSV

5 076,73

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

5 076,73

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Křižovatka HK ul. Vančurova - Zábřežská vč. ul. Nerudova, Šumperk

Objekt:

110 - Komunikace pěší

Soupis:

SO 112 - Chodníky místní komunikace ul. Vančurova

Místo:

Šumperk

Zadavatel:

Město Šumperk, nám. Míru 1

Uchazeč:

Strabag a.s.

Datum:

08.03.2016

Projektant:

Coloř CZ s.r.o., Maselova 57/2, Šumperk

Pr	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Canová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

427 179,28

Náklady soupisu celkem

Práce a dodávky HSV

422 102,55

35 378,50

Pr	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Canová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

1. K 132201101

Zemní práce

Hrubé odřezání 1 do 600 mm v horní části 1 objemu do 100 m

Hrubé odřezání 1 do 600 mm v horní části 1 objemu do 100 m

Hrubé odřezání 1 do 600 mm v horní části 1 objemu do 100 m

Hrubé odřezání 1 do 600 mm v horní části 1 objemu do 100 m

Hrubé odřezání 1 do 600 mm v horní části 1 objemu do 100 m

Hrubé odřezání 1 do 600 mm v horní části 1 objemu do 100 m

Hrubé odřezání 1 do 600 mm v horní části 1 objemu do 100 m

Hrubé odřezání 1 do 600 mm v horní části 1 objemu do 100 m

Hrubé odřezání 1 do 600 mm v horní části 1 objemu do 100 m

Hrubé odřezání 1 do 600 mm v horní části 1 objemu do 100 m

Hrubé odřezání 1 do 600 mm v horní části 1 objemu do 100 m

Hrubé odřezání 1 do 600 mm v horní části 1 objemu do 100 m

Hrubé odřezání 1 do 600 mm v horní části 1 objemu do 100 m

Hrubé odřezání 1 do 600 mm v horní části 1 objemu do 100 m

Hrubé odřezání 1 do 600 mm v horní části 1 objemu do 100 m

Hrubé odřezání 1 do 600 mm v horní části 1 objemu do 100 m

Hrubé odřezání 1 do 600 mm v horní části 1 objemu do 100 m

Hrubé odřezání 1 do 600 mm v horní části 1 objemu do 100 m

Hrubé odřezání 1 do 600 mm v horní části 1 objemu do 100 m

Hrubé odřezání 1 do 600 mm v horní části 1 objemu do 100 m

Hrubé odřezání 1 do 600 mm v horní části 1 objemu do 100 m

Hrubé odřezání 1 do 600 mm v horní části 1 objemu do 100 m

Hrubé odřezání 1 do 600 mm v horní části 1 objemu do 100 m

Hrubé odřezání 1 do 600 mm v horní části 1 objemu do 100 m

Hrubé odřezání 1 do 600 mm v horní části 1 objemu do 100 m

Hrubé odřezání 1 do 600 mm v horní části 1 objemu do 100 m

Hrubé odřezání 1 do 600 mm v horní části 1 objemu do 100 m

Hrubé odřezání 1 do 600 mm v horní části 1 objemu do 100 m

Hrubé odřezání 1 do 600 mm v horní části 1 objemu do 100 m

Prč	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Součet		23,040			
3	K	162701105	Nadzemní přemělník do 10000 m výšky pro napájení z hardlinky č. 1 a2 4	m3	70,000	27,03	1 892,10 CZK ÚRS 2014 01	
	W		Nadzemní přemělník do 10000 m výšky pro napájení z hardlinky č. 1 a2 4					
	W		* dovoz omítka					
	W		1470,3		70,000			
	W		Součet		70,000			
4	K	171101101	Úložný aparát z hmotin souvisejících do výšky 2000 mm na 95 % p3	m3	128,400	29,78	3 823,70	
	W		Úložný aparát z hmotin souvisejících do výšky 2000 mm na 95 % p3					
	W		* aktivní zóna pro skladbu chodníku *					
	W		377*0,3		113,100			
	W		* aktivní zóna pro skladbu sjezdí *					
	W		7*0,3		3,100			
	W		* aktivní zóna pro skladbu venkovního a vnitřního pásu *					
	W		44*0,3		13,200			
	W		Součet		128,400			
5	M	303712010	Remanivno těžké stabilizační zemina	t	231,120	29,60	6 841,15 CZK ÚRS 2013 01	
	W		Remanivno těžké stabilizační zemina					
	W		* aktivní zóna pro skladbu chodníku *					
	W		377*0,3*1,8		203,880			
	W		* aktivní zóna pro skladbu sjezdí *					
	W		7*0,3*1,8		3,780			
	W		* aktivní zóna pro skladbu venkovního a vnitřního pásu *					
	W		640,3*1,8		23,760			
	W		Součet		231,120			
6	K	171201211	Poplatek za úložný odpad ze spárky na stěně (okružní)	t	41,472	58,40	2 421,96 CZK ÚRS 2014 01	
	W		Poplatek za úložný odpad ze spárky na stěně (okružní)					
	W		* odvoz příslušného odpadu na výšku na výšku *					
	W		23,04*1,8		41,472			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV					41,473			
7	K	174101101	Zálep jam, šachet výš nebo nižší objektů oporou se zhruběním	m3	8,340	113,51	946,67	
Zálep jam, šachet výš nebo nižší objektů oporou se zhruběním								
* zálep kamenných přípojek kamenných								
VV			(17*0,6)*0,3		5,100			
VV			Meziosočet		5,180			
VV			* napojení lapačů středních splavenin					
VV			(37*0,6)*0,3*6		3,340			
VV			Meziosočet		3,240			
VV			Součet		8,340			
8	M	583409900	kusovito drsné hrubé frakce 32-63	t	16,346	59,20	967,06	CS 045 2014 01
kamenivo drsné hrubé frakce 32-63								
VV			* zálep kamenných přípojek kamenných					
VV			(17*0,6)*0,3*1,96		9,996			
VV			Meziosočet		9,996			
VV			* napojení lapačů středních splavenin					
VV			(37*0,6)*0,3*6*1,96		6,350			
VV			Meziosočet		6,890			
VV			Součet		16,346			
9	K	175101101	Obaly petráblí bez protosníhových výměřů z kurnin U, 1 až 4 uložených do 3 m od kraje výkopu	m3	8,925	237,02	2 026,15	
Obaly petráblí bez protosníhových výměřů z kurnin U, 1 až 4 uložených do 3 m od kraje výkopu								
VV			* obaly z zálep kamenných přípojek kamenných					
VV			(47*0,6)*0,45		1,080			
VV			-D, 14*0,075*0,075*14		-0,071			
VV			(17*0,6)*0,45		3,510			
VV			-D, 14*0,075*0,075*13		-0,236			
VV			Meziosočet		4,289			
VV			* napojení lapačů středních splavenin					

PC	Typ	Měd	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
W			(370,67m,45% -0,14m,063m,063m,3% Měřičet Součet		4,850 -0,274 4,635 5,925			
10	M	543375600	Stříkací frakce 0-0,3 třídy B	t	16,029	59,20	1 007,32	
PS			Stříkací frakce 0-0,3 třídy B					
W			* výstup o zásoj karanténních přípojek stříkacím		2,162			
W			(470,67m,45% -0,14m,063m,063m,3% (13m,67m,45% -0,14m,063m,063m,3% Součet		0,143 7,090 -0,464 8,663			
W			* rozpočet lásoj stříkacích splavení		9,817			
W			(370,67m,45% -0,14m,063m,063m,3% Měřičet Součet		-0,403 8,364 15,029			
11	K	181301904	Stříkací frakce 0-0,3 třídy B	m2	280,000	27,12	7 593,60	CIS 2014 01
PS			Stříkací frakce 0-0,3 třídy B					
W			* plocha zeleň tl. 30cm		280,000			
W			140% Součet		280,000			
D	1B		Zemní práce - povrchové úpravy terénu				5 125,89	
12	K	113101200	Náhrada zeleň schopné zeminy	m3	70,000	15,32	1 135,40	
PS			Náhrada zeleň schopné zeminy					
W			* plochy pro ozelenění *		70,000			
W			140% Součet		70,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	1437100101	Nakládání výkopu ze zast. sčopných zátvratů	m3	70,000	19,27	1 349,90	
Nakládání výkopu ze zast. sčopných zátvratů								
PP			"dřeva pro drcení"		70,000			
VV			140m, 5		70,000			
VV			Součet		70,000			
14	K	181411131	Založení paropne trávěnk výšev plochy do 1000 m2 v rovině a ve výš do 1,5	m2	140,000	13,14	1 839,60	CS ÚRS 2014 01
Založení paropne trávěnk výšev plochy do 1000 m2 v rovině a ve výš do 1,5								
PP			"plochy pro osazení"		140,000			
VV			140		140,000			
VV			Součet		140,000			
15	M	005724100	osivo směs travní parkové	kg	7,000	114,57	801,99	CS ÚRS 2014 01
osivo směs travní parkové								
PP			"plochy pro osazení"		7,000			
VV			140m, 05		7,000			
VV			Součet		7,000			
3 681,80								
D	Z		Zakládání					
16	K	215901101	žlutání podlah z hornin sčopných do 928 PS nebo nesčopných sčopných (s) do 0,8	m2	449,000	8,20	3 681,80	CS ÚRS 2014 01
žlutání podlah z hornin sčopných do 928 PS nebo nesčopných sčopných (s) do 0,8								
PP			"skladba směsi chodníku"		377,000			
VV			377		377,000			
VV			"skladba směsi výšev"		7,000			
VV			7		7,000			
VV			"skladba výšev a signálního pásu"		44,000			
VV			44		44,000			
VV			"výšev pro kování"		10,200			
VV			10,200		10,200			
VV			10,200		10,200			
VV			Součet		44,000			
VV			"napojení kování sčopných splavení"		10,200			

PČ	Typ	Název	Pops	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 4 Vodovodní konstrukce								
17	K	401371111	Lůžko pod potrubím otevřený výkop ze štěrku	m3	2,100	437,58	918,92	
Lůžko pod potrubím otevřený výkop ze štěrku								
"přípočky k uličním vpuskům"								
W		(6+13)10,810,1			1,020			
W		Mazanice			1,020			
W		"zapojení lapačů splaškových odpadů"			1,080			
W		(30,6)10,110			1,080			
W		Mazanice			2,160			
D 5 Komunikace								
18	K	254071111	Podklad ze štěrku 50 tl 250 mm	m2	428,000	160,00	68 501,40	CZK 2014 01
Podklad ze štěrku 50 tl 250 mm								
W		"dlažba nového chodníku"			377,000			
W		377			377,000			
W		Mazanice			7,000			
W		"dlažba starého chodníku"			7,000			
W		7			44,000			
W		Mazanice			44,000			
W		"dlažba starého chodníku a signalizační pásy"			44,000			
W		44			428,000			
W		Mazanice						
W		Součet						
19	K	351311110	Ukládání zmrzlé dlehy komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	44,000	150,21	6 697,34	CZK 2014 01
Ukládání zmrzlé dlehy komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2								

104

Prč	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			* skladba varovného a signálního pásu *					
W			44		44,000			
W			Součet		44,000			
20	M	59240190	dištní zámkové dištní 20x10x5 cm červené	m2	44,000	303,78	13 633,65	CS ÚRS 2014 01
PP			dištní zámkové dištní 20x10x5 cm červené					
W			* skladba varovného a signálního pásu *					
W			44*1,02		44,880			
W			Součet		44,880			
21	K	59241113	Klasifikace dištní 20x10x5 cm červené pro pás tl. 50 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	377,000	152,31	37 383,17	CS ÚRS 2014 01
PP			Klasifikace dištní 20x10x5 cm červené pro pás tl. 50 mm skupiny A pl přes 300 m2					
W			* skladba nového chodníku *					
W			377		377,000			
W			Součet		377,000			
22	M	59240190	dištní zámkové dištní 20x10x5 cm přírodní	m2	364,540	100,91	36 803,93	CS ÚRS 2014 01
PP			dištní zámkové dištní 20x10x5 cm přírodní					
W			* skladba nového chodníku *					
W			377*1,02		364,540			
W			Součet		364,540			
23	K	59241210	Klasifikace dištní 20x10x5 cm přírodní pro pás tl. 50 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	7,000	152,31	1 066,47	CS ÚRS 2014 01
PP			Klasifikace dištní 20x10x5 cm přírodní pro pás tl. 50 mm skupiny A pl přes 300 m2					
W			* skladba nového chodníku *					
W			7		7,000			
W			Součet		7,000			
24	M	59240190	dištní zámkové dištní 20x10x5 cm přírodní	m2	7,140	136,65	975,68	CS ÚRS 2014 01
PP			dištní zámkové dištní 20x10x5 cm přírodní					
W			* skladba nového chodníku *					
W			7*1,02		7,140			
W			Součet		7,140			

Prč	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenník soustava
Trubič vedení								
25	K	871313121	Manžel potrubí z kanalizačních trub z PVC otevírací výstup stěny do 20 % DN 150	m	17,000	39,42	076,14	40 043,17
Manžel potrubí z kanalizačních trub z PVC otevírací výstup stěny do 20 % DN 150								
PP								
W			"přípojky k užitím vpuštění"					
W			4x13		17,000			
W			Součet		17,000			
26	M	286111200	Trubička kanalizační hladká hrdlová D 100 x 3,6 x 5000 mm	kus	3,570	443,58	1 583,58	
Trubička kanalizační hladká hrdlová D 100 x 3,6 x 5000 mm								
PP								
W			"přípojky k užitím vpuštění"					
W			1715*1,05		3,570			
W			Součet		3,570			
27	K	873102500	Provedení napojení kanalizační přípojky na stávající kanalizační řád	soubor	3,000	1 646,75	8 243,75	
Provedení napojení kanalizační přípojky na stávající kanalizační řád - vyvedení odvodu do basny, potrubí-důl, s rezent. mřížkou								
PP								
W			5		5,000			
W			Součet		5,000			
28	K	885941311	Zřízení vpuštění kanalizačního účinní z betonových dílců typ UWB-50	kus	4,000	1 702,82	6 811,28	
Zřízení vpuštění kanalizačního účinní z betonových dílců typ UWB-50								
PP								
W			4		4,000			
W			Součet		4,000			
29	M	552623120	Vpust' účinní s rámem 550 x 560 x 30 mm	kus	4,000	2 491,17	9 964,68	
Vpust' účinní s rámem 550 x 560 x 30 mm								
PP								
W			4		4,000			
W			Součet		4,000			
30	M	592238530	dlho betonové pro účinní vpuštění s výtokovým odvěrným a zápaschovnou ozvládnou 45x33x5 cm	kus	4,040	336,36	1 358,89	
dlho betonové pro účinní vpuštění s výtokovým odvěrným a zápaschovnou ozvládnou 45x33x5 cm								
PP								
W			4*1,01		4,040			
W			Součet		4,040			
31	M	592238570	okruž betonové pro účinní vpuštění horní 45x30x5 cm	kus	4,040	319,54	1 280,94	
okruž betonové pro účinní vpuštění horní 45x30x5 cm								

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			skláň betonové pro uložení vlnitých hornin 40x20x5 cm					
W			4" x 1,01		4,040			
W			Součet		4,040			
32	M	59223820	skláň betonové pro uložení vlnitých hornin 40x20x5 cm	kus	4,040	175,64	707,18	
PP			skláň betonové pro uložení vlnitých hornin 40x20x5 cm					
W			4" x 1,01		4,040			
W			Součet		4,040			
33	K	595344320	zřízení podzemního uložení vlnitých hornin	kus	1,000	1 702,82	1 702,82	
PP			zřízení podzemního uložení vlnitých hornin					
W			1		1,000			
W			Součet		1,000			
34	M	592238790	podzemní konstrukce podzemního uložení vlnitých hornin s bočním litinovým vlnem	kus	1,000	7 707,91	7 707,91	
PP			podzemní konstrukce podzemního uložení vlnitých hornin s bočním litinovým vlnem					
W			1		1,000			
D	g		Ostatní konstrukce a práce-bourání				143 245,62	
35	K	112051240	Příslušenství za řezání betonových stěn	ks	48,000	115,21	5 536,08	
PP			Příslušenství za řezání betonových stěn					
W			"otrubník sítě"		16,000			
W			16					
W			"chodňový stěna"		32,000			
W			32					
W			Součet		48,000			
36	K	91611123	Ostatní práce z dřevěných konstrukcí s bočním vlnem do laze z betonu presahující	m	149,000	158,60	23 121,40	CS ÚRS 2013 D1
PP			Ostatní práce z dřevěných konstrukcí s bočním vlnem do laze z betonu presahující					
W			"jednotlivá"		149,000			
W			(111+30+4+4)					
W			Součet		149,000			
37	M	58380720	konstrukce dřevěných stěn, materiálové skupiny 1/2 velikost 8/10 cm 0 d	t	3,377	2 417,59	8 164,20	

PČ	Typ	Název	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
PP			rozdíl dle zadání, materiálová souprava 1/2 měřítka 8176 cm II IF					
WV			"Jednotlivá část"					
WV			111-30-4-4070,1/4,5*1,02		3,377			
WV			Součet		3,377			
38	R	046131213	Časování střílného obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do laje z betonu prostého	m	149,000	207,29	29 992,21	
PP			Časování střílného obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do laje z betonu prostého					
WV			"střílný betonový obrubník"					
WV			111		111,000			
WV			"střílný obrubník střílný"					
WV			30		30,000			
WV			"přechodový střílný obrubník L"					
WV			4		4,000			
WV			"přechodový střílný obrubník P"					
WV			4		4,000			
WV			Součet		149,000			
39	M	592174680	obrubník betonový střílný 100x15x25 cm	kus	112,110	78,83	8 837,63	
PP			obrubník betonový střílný 100x15x25 cm					
WV			"střílný obrubník"					
WV			111*1,01		112,110			
WV			Součet		112,110			
40	M	592175105	obrubník betonový střílný střílný 100x15x15 cm	kus	30,300	82,39	2 496,42	
PP			obrubník betonový střílný střílný 100x15x15 cm					
WV			30*1,01		30,300			
WV			Součet		30,300			
41	M	592175110	obrubník betonový střílný přechodový levý 100x15x15/25 cm	kus	4,040	254,37	1 027,65	CS 085 2014 01
PP			obrubník betonový střílný přechodový levý 100x15x15/25 cm					
WV			"střílný přechodový obrubník"					
WV			4*1,01		4,040			

Prč	Typ	Skid	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Součet								
42	M	592179111	obrobek betonový střešní přechodový prvky 100x13x15/25 cm	kus	4,040	234,37	1 027,45	
standard betonový střešní přechodový prvky 100x13x15/25 cm								
" střešní přechodový obrobek "								
W					4,040			
W					4,040			
Součet								
43	K	916231213	Osazení chodítkového obrubníku betonového střešního s boční opěrou do láže z betonu prostého	m	231,000	165,50	38 230,50	CIS 085 2014 01
Osazení chodítkového obrubníku betonového střešního s boční opěrou do láže z betonu prostého								
" chodítkový obrubník "								
W					231,000			
W					231,000			
Součet								
44	M	592174100	obrobek betonový chodítkový 100x10x25 cm	kus	232,310	70,43	16 432,03	CIS 085 2014 01
obrobek betonový chodítkový 100x10x25 cm								
" střešní betonový obrubník "								
W					232,310			
W					232,310			
Součet								
45	K	916231211	Láže pod obrubníky, krajníky nebo obrubky z dlažebních kostek z betonu prostého	m2	3,800	1 680,49	6 360,86	
Láže pod obrubníky, krajníky nebo obrubky z dlažebních kostek z betonu prostého								
" střešní betonový obrubník "								
W					1,110			
W					1,110			
" střešní obrubník střešní "								
W					0,500			
W					0,500			
" přechodový střešní obrubník L "								
W					0,040			
W					0,040			
" přechodový střešní obrubník P "								
W					0,040			
W					0,040			
" chodítkový obrubník "								
W					2,310			
W					2,310			
Součet								

př. Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 998 Přesun hmot							
46	K	998223011 Přesun hmot pro pozemní kanalizace s krytím dlažebním	t	464,578	54,31	6 648,11	6 648,11
Přesun hmot pro pozemní kanalizace s krytím dlažebním							
D PSV Práce a dodávky PSV							
D 721 Zářizovací práce - vnitřní kanalizace							
47	K	721173316 Požární kanalizační plastové odvětvové systémy KG DN 125	m	18,000	131,22	2 361,96	CS ÚRS 2014 01
* pro nové připojení k lapačům středních splavení *							
3%							
W Součet							
48	K	721242116 Lapač středních splavení z PV se západovou klapkou a lapačům každým DN 125	kus	6,000	180,20	1 135,20	CS ÚRS 2014 01
49	K	721242304 Demontáž lapače středních splavení DN 125	kus	6,000	265,78	1 576,68	CS ÚRS 2014 01
50	K	998221101 Přesun hmot tesnění pro vnitřní kanalizace v objemech v do 6 m	t	0,000	37,81	3,89	CS ÚRS 2014 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Křižovatka MK ul. Vavřínova - Zábrněžská vč. ul. Nerudova, Šumperk
 Objekt: 110 - Komunikace pěší
 Soupis:

SO 113 - Chodníky místní komunikace ul. Nerudova

KSO: Šumperk
 Místo: Šumperk
 Zadavatel: Město Šumperk, nám. Míru 1
 Účelové: Šrámek a.s.
 Projektant: Geot CZ s.r.o., Masalova 57/2, Šumperk
 Posuzovatel: CC-CZ;
 Datum: 08.03.2016
 IČ: 00303461
 DIČ: CZ00303461
 IČ: 60838744
 DIČ: CZ60838744
 IČ: 27821251
 DIČ: CZ27821251

Cena bez DPH		102 195,62
DPH sákladní inženýr	Základ daně 102 195,62 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%
Cena s DPH		Výše daně 21 461,08 0,00
		V CZK
		123 656,70

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Křtčovačba MK ul. Varšava - Zábrňská vč. ul. Nerudova, Šumperk

Dobjekt:

110 - Komunikace pěší

Soupis:

SO 113 - Chodníky místní komunikace ul. Nerudova

Místo:

Šumperk

Zdrojství:
Lichasvě:

Město Šumperk, nám. Míru 1
Střezba a.s.

Datum:

08.03.2016

Projektant:

Celk CZ s.r.o., Masalova 57/2, Š.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	4 720,90
2 - Zakládání	795,40
4 - Vodovodné konstrukce	131,27
5 - Komunikace	40 476,18
8 - Trubní vedení	12 379,10
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	42 197,05
998 - Přesun hmot	1 495,72
	102 195,62
	102 195,62

SOUPIŠ PRACÍ

Summary

1994-2004a MUK id. Vančurin - Zabřežská vč. ul. Nenadova, Šumperk

Objectives:

19 - Community coll

Sources

50 113 - Chodínský místní komunikace ul. Nerudova

Aufgaben:

Summary

7. *Hydrocorymbus*:

Wabito Šumperk, nfm. Minu i

References

Strabag a.s.

Datum	08.03.2016
-------	------------

Protektants

Česká ČZ s.r.o., Nažalská 57/2, Žumpérsk

Číslo účtu	Název účtu	Množství	Jednotka měření	Cena jednotky [CZK]	Celková cena [CZK]
102	102 195.62				

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV					102 193,02	
D		1	Zemní práce					4 720,90	
1		K	Hloubení rýh 1 do 800 mm v hmotě tř. 3 objemu do 100 m3						
					m3	3,602	206,79	971,34	

W	Výhledový náhr pro kumulaci příjmy DN 150"				
W	570,61 m ³ , 3				
W	Součet				
2	K	143701/02	Vodotěsné zpevnění do 7002 m výškově/typem z hmoty tř. 1 až 4	m ³	3,600
					68,63
					247,71
					CS úHS 2014 01

[illegible]

...období věnuje mnoha silám choděním¹⁰

1000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			" aktivní zábra pro stlaďbu varování a signálního plánu "					
W		7*0,3			2,100			
W		Součet			28,200			
4	M	90012070	Komertivo těžené azobutakální žemivo	t	50,760	29,60	1 502,50	CIS ÚRS 2013 01
PP			Komertivo těžené azobutakální žemivo					
W			" aktivní zábra pro stlaďbu chodníku "					
W		87*0,3*1,8			46,980			
W			" aktivní zábra pro stlaďbu varování a signálního plánu "					
W		7*0,3*1,8			3,780			
W		Součet			50,760			
5	K	171201211	Popietek za uložení odpadu ze sypatiny na skládce (žitádiové)	t	6,480	36,40	379,43	CIS ÚRS 2014 01
PP			Popietek za uložení odpadu ze sypatiny na skládce (žitádiové)					
W			" odvoz příštýtočného výkopku na skládku "					
W		3,6*1,8			6,480			
W		Součet			6,480			
6	K	174101101	Záhyb jam, žochet rýh nebo kolem objektů sypatnou se zhučlením	m3	1,500	113,51	170,27	
PP			Záhyb jam, žochet rýh nebo kolem objektů sypatnou se zhučlením					
W			" záhyb kanalizačních přípojek kamertivem "					
W		07*0,67*0,5			1,500			
W		Součet			1,500			
7	M	902403590	Komertivo dřevní kerubé frakce 32-63	t	2,940	59,20	174,05	CIS ÚRS 2014 01
PP			Komertivo dřevní kerubé frakce 32-63					
W			" záhyb kanalizačních přípojek kamertivem "					
W		07*0,67*0,5*1,96			2,940			
W		Součet			2,940			
8	K	175101101	Ostýp potrubí bez probouzení sypatiny z kamrtv. 1. až 4. stlaďby do 3 m od kraje výkopu	m3	1,267	327,02	286,50	
PP			Ostýp potrubí bez probouzení sypatiny z kamrtv. 1. až 4. stlaďby do 3 m od kraje výkopu					
W			" záhyb a záhyb kanalizačních přípojek žitádiovým "					

ŘČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Centrá soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

1,350

(5% 0,070,45

-0,3470,075%,075%5

-0,088

Součet

1,262

9	M	543373590	Střešní konstrukce D-43 třída B	€	2,549	89,20	150,90	
---	---	-----------	---------------------------------	---	-------	-------	--------	--

Střešní konstrukce D-43 třída B

" výhled a zábrany kanalizačních přípojek zvlášť odměřeno "

(5% 0,070,45% 0,02

2,727

-12,1470,075%,075%57,02

-0,178

Součet

2,549

0	Z	Zakládání		m2	97,000	8,30	795,40	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	--	----	--------	------	--------	----------------

795,40

Zakládání podlahy z betonu s výhledem do 100 mm pod povrchem podlahy (0,1 do 0,8

" výhled a zábrany kanalizačních přípojek zvlášť odměřeno "

67

87,000

" výhled a zábrany kanalizačních přípojek zvlášť odměřeno "

7

7,000

" výhled a zábrany kanalizačních přípojek zvlášť odměřeno "

(5% 6)

3,000

Součet

97,000

0	4	Vodorovné konstrukce		m3	0,300	437,58	131,27	
---	---	----------------------	--	----	-------	--------	--------	--

131,27

Vodorovné konstrukce

" výhled a zábrany kanalizačních přípojek zvlášť odměřeno "

(5% 0,070,1

0,300

Součet

0,300

0	5	Komunikace		m2	94,000	160,05	40 476,18	CS ÚRS 2014 01
---	---	------------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

40 476,18

Komunikace

" výhled a zábrany kanalizačních přípojek zvlášť odměřeno "

" výhled a zábrany kanalizačních přípojek zvlášť odměřeno "

12

K

544871111

Překlad ze Střešní konstrukce D-43 třída B

15 044,70

CS ÚRS 2014 01

115

Pr. Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Corová soustava
PP		Podklad ze tříkovitého št. tl. 250 mm					
WV		"skladba nového chodníku"					
WV		BT		87,000			
WV		betonová		87,000			
WV		"skladba varovného a signálního pásu"					
WV		7		7,000			
WV		betonová		7,000			
WV		Součet		94,000			
13 K	594311110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl. 60 mm skupiny A pl. do 30 m2	m2	7,000	132,24	1 065,47 CZK úRS 2014 01	
PP		Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl. 60 mm skupiny A pl. do 60 m2					
WV		"skladba varovného a signálního pásu"					
WV		7		7,000			
WV		Součet		7,000			
14 M	592401190	dlážďo zámková akropavé 20x20x6 cm červená	m2	7,140	303,78	2 168,99 CZK úRS 2014 01	
PP		dlažďo zámková akropavé 20x20x6 cm červená					
WV		"skladba varovného a signálního pásu"					
WV		7x1,02		7,140			
WV		Součet		7,140			
15 K	594311111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl. 60 mm skupiny A pl. do 100 m2	m2	87,000	132,24	13 343,27 CZK úRS 2014 01	
WV		"skladba nového chodníku"					
WV		BT		87,000			
WV		Součet		87,000			
16 M	592401100	dlážďo zámková 20x20x6 cm přírodní	m2	88,740	100,91	8 954,75 CZK úRS 2014 01	
PP		dlažďo zámková 20x20x6 cm přírodní					
WV		"skladba nového chodníku"					
WV		BTx1,02		88,740			
WV		Součet		88,740			
D	8	Trubní vedení					

12 379,10

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	07131311	Neměkká potrubí z korozi odolných trub z PVC s vnějším výstup sklem do 20 mm DN 150	m	5,000	39,42	197,10	
Množství potrubí z korozi odolných trub z PVC s vnějším výstup sklem do 20 mm DN 150								
"přípojky k užitím vstřikem"								
					5,000			
					3,000			
					Součet			
18	M	28511720	Trubka korozi odolná Hladká křehká D 160 x 3,4 x 5000 mm	kus	1,050	443,58	465,76	
Trubka korozi odolná Hladká křehká D 160 x 3,4 x 5000 mm								
"přípojky k užitím vstřikem"								
					1,050			
					1,000			
					Součet			
19	K	890410002	Provedení napojení korozi odolné přípojky na stávající korozi odolný řad	součet	1,000	1 646,75	1 646,75	
Provedení napojení korozi odolné přípojky na stávající korozi odolný řad								
Provedení napojení korozi odolné přípojky na stávající korozi odolný řad - vyvedení stromu do betonu, potrubí - beton, a mont. manžety								
					1,000			
					1,000			
					Součet			
20	K	890941311	2" horní vstřík korozi odolný užití z betonu s výstupem do 50 mm	kus	2,000	1 702,80	3 405,60	
2" horní vstřík korozi odolný užití z betonu s výstupem do 50 mm								
2" horní vstřík korozi odolný užití z betonu s výstupem do 50 mm								
					2,000			
					2,000			
					Součet			
21	M	552423120	Výstup užití s průměrem 560 x 560 x 30 mm	kus	2,000	2 491,70	4 983,40	
Výstup užití s průměrem 560 x 560 x 30 mm								
Výstup užití s průměrem 560 x 560 x 30 mm								
					2,000			
					2,000			
					Součet			
22	M	592230510	2" horní vstřík korozi odolný užití z betonu s výstupem do 50 mm	kus	2,000	336,36	672,72	
2" horní vstřík korozi odolný užití z betonu s výstupem do 50 mm								
2" horní vstřík korozi odolný užití z betonu s výstupem do 50 mm								
					2,000			
					2,000			
					Součet			
23	M	592230570	2" horní vstřík korozi odolný užití z betonu s výstupem do 50 mm	kus	2,000	319,54	639,08	
2" horní vstřík korozi odolný užití z betonu s výstupem do 50 mm								
2" horní vstřík korozi odolný užití z betonu s výstupem do 50 mm								
					2,000			
					2,000			
					Součet			

PČ	Typ	Název	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenník soustava
W		2 ¹ ,01			2,000			
W		Součet			2,000			
24	M	592220020	železný betonový pro uložení vjezdů středních 450x30x5 cm	kus	2,000	179,96	354,39	
PP			snížení betonové pro uložení vjezdů středních 450x30x5 cm					
W		2 ¹ ,01			2,000			
W		Součet			2,000			
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání								
25	K	01305340	Přípravek na řezání betonových obrobků	3a	15,000	515,24	1 726,13	42 197,05
PP			Přípravek na řezání betonových obrobků					
W		"standardní stříhání"			9,000			
W		9						
W		"chodířkový obrobek"			6,000			
W		6			15,000			
W		Součet						
26	K	01611113	Odstavení obrub z drobných kámků s boční opěrou do láze z betonu protěhla	m	53,000	168,60	8 935,80 CZK (HR 2013 01)	
PP			Odstavení obrub z drobných kámků s boční opěrou do láze z betonu protěhla					
W		"jednotlivě"			53,000			
W		(27+8+8+10)						
W		Součet			53,000			
27	M	003003230	Kostka dlažební drobná, materiálové skupina 1/2 velikost 8/10 cm 0 27	t	1,201	2 417,59	2 900,53	
PP			Kostka dlažební drobná, materiálové skupina 1/2 velikost 8/10 cm 1 27					
W		"jednotlivě"			1,201			
W		(27+8+8+10)/0,1/4,5/1,02						
W		Součet			1,201			
28	K	016131243	Odstavení stříhání obrobků betonových stojatých s boční opěrou do láze z betonu protěhla	m	53,000	201,29	10 668,37	
PP			Odstavení stříhání obrobků betonových stojatých s boční opěrou do láze z betonu protěhla					
W		"stříhání betonový obrobek"			27,000			
W		27						

198

PČ	Type	Nájd	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
* střešní obvodník zříznutý								
VV					8,000			
VV								
VV					8,000			
VV								
VV					10,000			
VV					93,000			
VV			Součet					
29	M	592174630	obvodník betonový střešní 100x15x25 cm	kus	27,270	70,83	2 149,59	
obvodník betonový střešní 100x15x25 cm								
PP								
VV			* střešní obvodník		27,270			
VV			27*1,01		27,270			
VV			Součet					
30	M	592175105	obvodník betonový střešní střížný 100x15x13 cm	kus	8,080	82,39	645,71	
obvodník betonový střešní střížný 100x15x13 cm								
PP								
VV			8*1,01		8,080			
VV			Součet					
31	M	592175170	obvodník betonový střešní přechodový levý 100x15x15/25 cm	kus	8,080	254,37	2 055,31	CS ÚRS 2014 01
obvodník betonový střešní přechodový levý, pravý 100x15x15/25 cm								
PP								
VV			* střešní přechodový obvodník		8,080			
VV			8*1,01		8,080			
VV			Součet					
32	M	592175111	obvodník betonový střešní přechodový pravý 100x15x15/25 cm	kus	10,100	254,37	2 569,14	
obvodník betonový střešní přechodový levý, pravý 100x15x15/25 cm								
PP								
VV			* střešní přechodový obvodník		10,100			
VV			10*1,01		10,100			
VV			Součet					
33	K	945231213	Osazení chodníkového obvodníku betonového spojitěho s boční opěrou do lázeň z betonu protěho	m	38,000	165,90	6 289,10	CS ÚRS 2014 01
Osazení chodníkového obvodníku betonového spojitěho s boční opěrou do lázeň z betonu protěho								
PP								

PČ	Type	Název	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
" chodníkový obrubník "								
W		38			38,000			
W		Součet			38,000			
34	K	59274100	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	kus	38,380	20,43	2 703,10	CZ ÚRS 2014 01
obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm								
W		381,01			38,380			
W		Součet			38,380			
25	K	94099121	Ložnice obrubníky, keramické nebo dřevěné z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,910	1 680,40	1 529,25	
Ložnice pod obrubníky, keramické nebo dřevěné z dlažebních kostek z betonu prostého								
W		" střešní betonový obrubník "						
W		270,01			0,270			
W		" střešní obrubník mřížový "						
W		870,01			0,080			
W		" přechodový střešní obrubník L "						
W		870,01			0,080			
W		" přechodový střešní obrubník P "						
W		1070,01			0,100			
W		" chodníkový obrubník "						
W		3870,01			0,380			
W		Součet			0,910			
Přesun hmot								
30	K	99023011	Přesun hmot pro posunutí komunistů s krytem dlažebním	t	104,923	54,31	1 495,72	CZ ÚRS 2014 01
Přesun hmot pro posunutí komunistů s krytem dlažebním								

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: **Úprava MK ul. Vešetova - Zábřežská vč. ul. Nerudova, Šumperk**

Objekt: **120 - Parkoviště**

Soupis: **SO 121 - Parkovací pruh místní komunikace, ul. Zábřežská**

ISO:	Šumperk	CC-CZ:	08.03.2016
Místo:		Datum:	
Zadavatel:	Město Šumperk, nám. Míru 1	IČ:	00303461
		DIČ:	CZ0003461
Uchazeč:	Strabag a.s.	IČ:	60838744
		DIČ:	CZ60838744
Projektant:		IČ:	27821251
		DIČ:	CZ27821251

Poznámka:

Cena bez DPH		79 426,07	
DPH	základní sazba	Základ daně 79 426,07 0,00	Výše daně 16 679,47 0,00
Cena s DPH		96 105,54	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Křivoletská MK ul. Vančurova - Zábřežská vč. ul. Nenudova, Šumperk

Objekt:

120 - Parkoviště

Soupis:

SO 121 - Parkovací pruh místní komunikace, ul. Zábřežská

Místo:

Šumperk

Zadavatel:

Město Šumperk, nám. Míru 1

Uchazeč:

Strabag a.s.

Název díla - Popis

Datum:

08.03.2016

Projektant:

Celr CZ s.r.o., Nezvalova 57/2, Š.

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

998 - Přesun hmot

79 426,07

79 426,07

2 269,68

279,51

26,25

35 477,50

6 815,07

33 401,97

1 156,09

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Křtířovská MK ul. Vančurova - Zábřehská vč. ul. Nerudova, Šumperk

Objekt:

120 - Parkoviště

Soupis:

SO 121 - Parkovací pruh místní komunikace, ul. Zábřehská

Místo:

Šumperk

Datum: 08.03.2016

Zodpovědný:

Město Šumperk, nám. Míru 1

Uchazeč:

Strabag a.s.

Projektant: Celkr CZ s.r.o., Hazzalova 57/2, Šumperk

řČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná azustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	----------------

Náklady soupisu celkem

79 426,07

Práce a dodávky HSV

79 426,07

D	1	HSV	Zemní práce	2 269,68
1	K	132001101	Hodnotení rýh 5 do 600 mm v horní části 3 objemu do 100 m³	194,25

Množství rýh 5 do 600 mm v horní části 3 objemu do 100 m³

"Hodnotení rýh pro kanalizační přípoje DN 150"

(194,25) * 1,2

Součet

2	K	142701102	Vodorovné přeměnění do 7000 m výšky / typy rýh z horní části 1 až 4	68,67
---	---	-----------	---	-------

Vodorovné přeměnění do 7000 m výšky / typy rýh z horní části 1 až 4

"odvoz přebytkového výkopu na skladiště"

0,72

Součet

3	K	171101101	Uložení sporných z horní části rýh do násoy zrušených na 15 m PS	25,79
---	---	-----------	--	-------

Uložení sporných z horní části rýh do násoy zrušených na 15 m PS

"aktivní síla pro skladbu parkoviště"

21,600

123

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celková [CZK]	Cenaová soustava
Součet								
4	M	5633/2010	koncový třídní stabilizační zámek	t	38,400	29,60	1 150,85	CIS ÚRS 2014 01
Součet								
koncový třídní stabilizační zámek								
* aktivní zóna pro účelové parkování *								
72*0,2*1,8								
Součet								
5	K	171201211	pojezdek za účelem odvozu ze sportovního na sídlo (přilákování)	t	1,296	58,40	75,09	CIS ÚRS 2014 01
Pojezdek ze území odvozu ze sportovního na sídlo (přilákování)								
* odvoz přibližně 10 výhledů na sídlo *								
0,72*1,8								
Součet								
6	K	174101101	zárys jím, řádek rýh nebo kolem objektů sportovního se zrušením	m3	0,300	113,51	34,05	
Zárys jím, řádek rýh nebo kolem objektů sportovního se zrušením								
* zárys kanalizačních přípojek kamenných *								
(1*0,4*10,3								
Součet								
7	M	5634/1900	koncový dřevěný hrubý frakce 32-63	t	0,368	59,20	24,81	CIS ÚRS 2014 01
koncový dřevěný hrubý frakce 32-63								
* zárys kanalizačních přípojek kamenných *								
(1*0,4*10,3*1,96								
Součet								
8	K	175101101	zárys potrubí bez průřezu sportovní z kamínků 1 až 4 úložným do 3 m od kraje výjezu	m3	0,252	227,02	57,21	
Zárys potrubí bez průřezu sportovní z kamínků 1 až 4 úložným do 3 m od kraje výjezu								
* zárys a zárys kanalizačních přípojek šetrných *								
(1*0,4*10,45								
- (3,14*0,075*0,075)*1								
Součet								
9	M	5633/21600	šetrník frakce 0-63 2500 B	t	0,408	59,20	20,13	

Pr	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Pr			Střechašek třída 0-03 třída 8					
W			"výkop a zárys kanalizačních přípojek šikmých"					
W			(110,6)/0,4572,00		0,548			
W			(13,14)/0,075/0,075/1*2,00		-0,038			
W			Součet		0,509			
D	2		Zakládání				279,51	
10	K	215001101	Zhrutnění podloží z hornin soustředěných do 925 PS nebo nesoudržných typových II/0 do 0,8	m2	72,000	3,85	279,51	CS ÚRS 2014 01
Pr			Zemělní práce z terénu měřičů do 925 PS nebo nesoudržných typových II/0 do 0,8					
W			"složba nového parkoviště"					
W			72		72,000			
W			"výkop pro kanalizaci"					
W			(110,6)		0,800			
W			Součet		72,800			
D	4		Vodorovné konstrukce				26,25	
11	K	001373111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šikmých	m3	0,560	437,50	26,25	
Pr			Lože pod potrubí otevřený výkop ze šikmých					
W			"přípojky k uličním vpusům"					
W			(110,6)/0,1		0,060			
W			Součet		0,060			
D	5		Komunikace				35 477,50	
12	K	564851101	Podklad ze šikmých šp tl 130 mm	m2	72,000	85,91	6 185,50	CS ÚRS 2014 01
W			"složba nového parkoviště"					
W			72		72,000			
W			Součet		72,000			
13	K	564851104	Podklad ze šikmých šp tl 180 mm	m2	72,000	115,24	8 297,28	CS ÚRS 2014 01
W			"složba nového parkoviště"					
W			72		72,000			

125

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
Součet								
14	K	592451030	dišle zhrubové 20x100x8 cm přírady	m2	73,440	136,65	10 035,38	CS ÚMS 2014 01
sálto sálkové 20x100 cm přírady								
" sálkové nového parokovlá"								
72*1,02								
Součet								
15	K	590212511	sálkové sálkové dišle pozvených krmulířů tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	73,000	193,21	10 959,12	CS ÚMS 2014 01
" sálkové nového parokovlá"								
72								
Součet								
Trubní vedení								
16	K	471913121	kanálizací potrubí z kanalizačních trub z PVC klasifický výškop sálón do 20 % DN 150	m	1,000	39,42	39,42	6 815,07
kanálizací potrubí z kanalizačních trub z PVC klasifický výškop sálón do 20 % DN 150								
"přípočky k ušlóním vstátem"								
1								
Součet								
17	M	266111200	trubní kanalizační hlaď hrořované D 160 x 3,6 x 3000 mm	kus	0,210	443,30	93,10	
trubní kanalizační hlaď hrořované D 160 x 3,6 x 3000 mm								
"přípočky k ušlóním vstátem"								
1/3*1,05								
Součet								
18	K	690102500	Provedení napojení kanalizační přípočky na stálý kanalizační řád	soubor	1,000	1 648,75	1 648,75	
Provedení napojení kanalizační přípočky na stálý kanalizační řád - vyšetřatel sálón do hroř, potrubí, sálón, a sálón, sálón								
1								
Součet								
19	K	693561311	žlůžek vstáti kanalizační ušlón z betonových dílů typ LVB-30	kus	1,000	1 702,82	1 702,82	
žlůžek vstáti kanalizační ušlón z betonových dílů typ LVB-30								
1								

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedna [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Součet					1,000			
20	M	50243120	ypať ušlechť s rámcem 560 x 560 x 10 mm	kus	1,000	2 491,17	2 491,17	
ypať ušlechť s rámcem 560 x 560 x 10 mm								
1					1,000			
Součet					1,000			
21	M	50223510	desa betonové pro ušlechť vypať s výškovým ztvárněním a západkovou udávěnou 45x33x5 cm	kus	1,010	336,36	339,72	
desa betonové pro ušlechť vypať s výškovým ztvárněním 45x33x5 cm								
1,010					1,010			
Součet					1,010			
22	M	50223620	šroub betonové pro ušlechť vypať horní 45x33x5 cm	kus	1,010	319,34	322,74	
šroub betonové pro ušlechť vypať horní 45x33x5 cm								
1,010					1,010			
Součet					1,010			
23	M	50223620	šroub betonové pro ušlechť vypať středové 45x33x5 cm	kus	1,010	175,34	177,30	
šroub betonové pro ušlechť vypať středové 45x33x5 cm								
1,010					1,010			
Součet					1,010			
33 401,97								
24	K	913451240	Datální konstrukce a práce bourání Příplatek za řezání betonových obrubníků	ks	4,000	115,31	460,84	
Příplatek za řezání betonových obrubníků								
4,000					4,000			
Součet					4,000			
25	K	91611113	Ohraničení okrajů z drážkových kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	100,000	168,60	16 860,00	CIS 085 2013 01
Ohraničení okrajů z drážkových kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého								
"jednořádek"								
34								
"dvořádek"								
34,000					34,000			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cennýv soustavě
VF		372			66,000			
VF		Součet			100,000			
26	M	58300230	lasko dřevěné dřevo, materiálové skupiny I/2 veřhout 8/10 cm II I'	l	2,267	2 417,59	5 480,48	
PF			lasko dřevěné dřevo, materiálové skupiny I/2 veřhout 8/10 cm II I'					
VF		"Jednořádek"			0,771			
VF		34*0,1/4,0*1,02			0,771			
VF		Nastoužit						
VF		"Dvořádek"			1,496			
VF		33*0,2/4,0*1,02			1,496			
VF		Nastoužit			2,267			
VF		Součet						
27	K	61631213	Ozazení střešního dřevěného betonového stojanu s boční opěrou do lóže z betonu prasklého	m	35,000	201,20	7 045,15	
PF			Ozazení střešního dřevěného betonového stojanu s boční opěrou do lóže z betonu prasklého					
VF		"střešní betonový dřevník"			34,000			
VF		34						
VF		"střešní dřevník obkládaný B1"			1,000			
VF		1			35,000			
VF		Součet						
28	M	59217460	dřevník betonový dřevník 100x15x25 cm	kus	34,340	78,43	2 707,02	
PF			dřevník betonový dřevník 100x15x25 cm					
VF		"střešní dřevník"			34,340			
VF		34*1,01			34,340			
VF		Součet						
29	M	59217470	dřevník betonový dřevník vnější obý 1,0 78x15x25 cm	kus	1,010	237,53	240,11	CIS 015 2014 01
VF		1*1,01			1,010			
VF		Součet			1,010			
30	K	916001121	Lóže pod dřevníky, keramický nebo dřevo z dřevěných kostek z betonu prasklého	m3	0,350	1 680,49	588,17	
PF			Lóže pod dřevníky, keramický nebo dřevo z dřevěných kostek z betonu prasklého					

128

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			" stlačená betonový obrobek"					
W			340,01		0,340			
W			" stlačená obrobek obrobekový št"					
W			440,01		0,010			
W			Součet		0,350			
D	998		přesun limit				1 156,09	
31	K	998221011	přesun limit pro posunutí kumulace s krytím dílů	t	80,789	14,31	1 156,09 / CS ORS 2014 01	
PP			Přesun limit pro posunutí kumulace s krytím dílů					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Starba: Křiškovského MK ul. Vozčanova - Záhřebská vč. ul. Nemudova, Šumperk
Objekt: 190 - Dopravní značení
Soupis:

SO 191 - Dopravní značení konečné

ISO:	Šumperk	CC-CZ:	08.03.2016
Místo:		Datum:	
Zadávatel:		IČ:	00303461
Město Šumperk, nám. Míru 1		DIČ:	CZ00303461
Uchazeč:		IČ:	64838744
Scrabag a.s.		DIČ:	CZ60838744
Projektant:		IČ:	27821251
Cesár CZ s.r.o., Mezalova 57/2, Šumperk		DIČ:	CZ27821251
Poznímkat:			

Cena bez DPH		122 061,54	
DPH zhrdní sazba	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	122 061,54	21,02%	25 632,92
	0,00	15,02%	0,00
Cena s DPH		147 694,46	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Křivošatka MK ul. Vančurova - Záložnáská vč. ul. Nerudova, Šumperk

Objekt:

190 - Dopravní značení

Samostat:

SO 191 - Dopravní značení konečné

Místo:

Šumperk

Zadavatel:

Město Šumperk, nám. Míru 1

Uchazeč:

Strabag a.s.

Kód dílu - Popis

Datum: 08.03.2016

Projektant:

Cekr CZ s.r.o., Masalova 57/2, Ša

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

122 061,54

HSV - Práce a dodávky HSV

122 061,54

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

121 746,38

99 - Přesun hmot

315,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Křižovatka MK ul. Varšavská - Zábřežská vč. ul. Náměstí, Šumperk

Dojíždí:

190 - Dopravní značení

Soupis:

SO 191 - Dopravní značení konečné

Místo:

Šumperk

Zadávatel:

Město Šumperk, nám. Měru 1

Uchazeč:

Strabag a.s.

Datum:

05.03.2016

Projektant:

Cekr CZ s.r.o., Masalova 57/2, Šumperk

Pr.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
-----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

122 061,54

D HSV

Práce a dodávky HSV

Ostatní konstrukce a práce-žurnání

122 061,54

121 746,38

1	K	913415110	Nové přeměně dopravní značení IP22 vč. sloupky a přenosné poty	kus	4,000	1 576,69	6 306,76	
2	K	914151111	Montáž nové dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo korozu	kus	25,000	105,11	2 627,75	

Montáž nové dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo korozu

"P2-E20"

1

1,000

"P2-E20"

1

1,000

"P3-E20"

2

2,000

"P5"

1

1,000

"IP1/C"

1

1,000

"IP2"

1

1,000

Pr	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná rovnice
W		3			3,002			
W		"P4"						
W		1			1,000			
W		"P4"						
W		2			2,000			
W		"P10"						
W		2			2,000			
W		"P20"						
W		2			2,000			
W		"Z4"						
W		1			1,000			
W		"U40"						
W		3			3,000			
W		Součet			25,000			
3	M	40443055	zručná aviačná nálož AL-16	kus	25,000	830,39	20 799,75	
PP			zručná aviačná nálož AL-16					
W		"P2-E20"						
W		1			1,000			
W		"P2-E20"						
W		1			1,000			
W		"P4-E20"						
W		2			2,000			
W		"P6"						
W		1			1,000			
W		"P11c"						
W		1			1,000			
W		"P6"						
W		3			3,000			

př.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenník soustava
-----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

W			* IP6*					
W		1			1,000			
W			* IP6*					
W		2			2,000			
W			* IP206*					
W		2			2,000			
W			* IP202*					
W		2			2,000			
W			* 246*					
W		1			1,000			
W			* 146*					
W		8			8,000			
W			Součet		25,000			
4	K	404452600	přesup uplnění Bonolimax 12,7 x 0,75 mm (50 m)	m	8,000	105,11	840,48	C5 ÚRS 2013 01

IP			přesup uplnění Bonolimax 12,7 x 0,75 mm (50 m)					
W			* uplnění dopravních značek na sklop VO*					
W			* IP6*					
W		312			6,000			
W			* IP6*					
W		112			2,000			
W			Součet		8,000			
5	K	94211114	řídící jednotka pohonu světla dopravní značky vč. mont. sloupku a betonové patky	ks	1,000	1 366,46	1 366,46	
W			* P 12*					
W		1			1,000			
W			Součet		1,000			

6	K	914511112	montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m a betonovým základem a patkou	ks	33,000	958,57	32 952,81	
W			Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m a betonovým základem a patkou					
W			* P4-K10*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena za kus
W					1,000			
W			* P2-ELU*		1,000			
W					1,000			
W			* P4-ELU*		2,000			
W					1,000			
W			* P6*		1,000			
W					1,000			
W			* P11C*		1,000			
W					2,000			
W			* P18*		2,000			
W					4,000			
W			* P20A*		4,000			
W					4,000			
W			* P21B*		1,000			
W					16,000			
W			* L40*		31,000			
W					31,000			
W			Součet					
7	M	404452300	součet 2n 70 - jso	kus	33,000	367,89	12 140,17	
8	M	404452410	součet 2n 70 - jso	kus	33,000	473,01	15 609,33	
9	M	404452400	součet 2n 70 - jso	kus	33,000	13,77	530,41	
10	M	404452370	součet 2n 70 - jso	kus	66,000	42,05	2 775,30	
11	M	404452360	součet 2n 70 - jso	kus	66,000	42,05	2 775,30	

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena za stavbu
W			307x		66,000			
W			Sačnice		66,000			
11	K	91511111	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm bílou barvou dělicí čáry souměrné	m	165,000	7,36	1 214,40	CIS ÚRS 2014 01
W			"V12"					
W			132		132,000			
W			"V12a"					
W			33		33,000			
W			Sačnice		165,000			
12	K	91511121	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm bílou barvou dělicí čáry přerušované	m	44,000	7,36	323,64	CIS ÚRS 2014 01
W			"V2a"					
W			44		44,000			
W			Sačnice		44,000			
13	K	91512111	Vodorovné dopravní značení šířky 250 mm bílou barvou vedlejší čáry	m	400,000	14,72	5 888,00	CIS ÚRS 2014 01
W			Vodorovné dopravní značení šířky 250 mm bílou barvou vedlejší čáry					
W			"V4"					
W			164		164,000			
W			"V10d"					
W			33		33,000			
W			"V2b"					
W			203		203,000			
W			Sačnice		400,000			
14	K	91513111	Vodorovné dopravní značení bílou barvou přechody pro chodce, železnice, symboly	m2	133,500	136,14	16 839,69	CIS ÚRS 2014 01
W			Vodorovné dopravní značení bílou barvou přechody pro chodce, železnice, symboly					
W			"V7"					
W			(P1), (P31)		46,300			
W			"V13a"					
W			70		70,000			
W			"V6b"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			(1370,3)		6,500			
W			"V5"		9,500			
W			(1970,3)					
W			"V4a"		1,000			
W			1		133,500			
W			Součet		609,000	1,00	639,40	CIS ÚRS 2014 01
15	K	91561111	Předsazení vodovodního líniového znečištění	m				
W			Předsazení vodovodního líniového znečištění					
W			"V1a"		132,000			
W			112					
W			"V10a"		33,000			
W			33					
W			"V2a"		44,000			
W			44					
W			"V4"		164,000			
W			164					
W			"V10a"		33,000			
W			33					
W			"V2a"		203,000			
W			203					
W			Součet		609,000	1,00	140,18	CIS ÚRS 2014 01
16	K	91562111	Předsazení vodovodního plošného znečištění	m2				
W			Předsazení vodovodního plošného znečištění					
W			"V7"		46,500			
W			(915,51)31					
W			"V13a"		70,000			
W			70					
W			"V6a"					

PC	Typ	Názv	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		(13+0,3)			6,500			
W		"V5"						
W		(190,5)			9,500			
W		"V9a"						
W		1			1,000			
W		Součet			133,500			
17	K	966008132	Ochranné značení dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	12,000	1,05	12,60	CIS ÚRS 2012 01
Ochranné značení dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami								
W		"P6"			4,000			
W		4						
W		"P4"						
W		2						
W		"P5"			3,000			
W		2						
W		"P4+E20"			3,000			
W		1			1,000			
W		"P2+E20"						
W		1			1,000			
W		"P19"						
W		1			1,000			
W		"P4+E20"						
W		1			1,000			
W		Součet			12,000			
18	K	966007111	Ochranné vodometné značení frezovacím barvy z čáry 1 do 125 mm	m	30,000	25,28	758,40	CIS ÚRS 2012 01
Ochranné vodometné značení frezovacím barvy z čáry 1 do 125 mm								
W		"V18"						
W		30			30,000			
W		Součet			30,000			

Prč	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	99		Přesun hmot				315,16	
19	K	997211511	Vodovnná doprava suti po suti na vzdálenost do 1 km	t	0,084	21,90	21,95	
PP			Vodovnná doprava suti po suti na vzdálenost do 1 km					
30	K	997211519	Výhledek 2x0 1 km u vodovnné dopravy suti	t	2,952	21,90	64,65	
FP			Příplatek 2x0 1 km u vodovnné dopravy suti					
VV			0,9943 přepočtené koeficientem množství			2,952		
24	K	997211611	Nabídkení suti na dopravu prostředky pro vodovnnou dopravu	t	0,084	52,56	51,72	
99			Nabídkení suti na dopravu prostředky pro vodovnnou dopravu					
22	K	998215111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytím z kamene, mrazuvzdorným betónovým nebo železným	t	8,093	21,90	177,24	
PP			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytím z kamene, mrazuvzdorným betónovým nebo železným					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Křižavecká ul. Vančurova - Zářežská vč. ul. Nerudova, Šumperk

Objekt: 100 - Dopravní značení

Source: SO 192 - DIO

KSC: Šumperk
 Místo: Šumperk
 Zadavatel: Místo Šumperk, nám. Míru 1
 Uchazeč: Štrobeg a.s.
 Projektant: Cetr CZ s.r.o., Nezvalova 57/2, Šumperk
 Podání: 06.03.2016
 IČ: 00303461
 DIČ: CZ00303461
 IČ: 60838744
 DIČ: CZ60838744
 IČ: 27821251
 DIČ: CZ27821251

Cena bez DPH		76 525,86
DPH smlouva	Základ daně	Výše daně
	76 525,86	16 070,43
	0,00	0,00
Cena s DPH		92 596,29

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Křtářovská MK ul. Vanburava - Zábřezská vč. ul. Nerudova, Šumperk.

Objekt:

190 - Dopravní značení

Soupis:

SO 192 - DIO

Místo:

Šumperk

Zadávatel:

Město Šumperk, nám. Míru 1

Uchazeč:

Strabeg a.s.

Kód dlu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

76 525,86

HSV - Práce a dodávky HSV

76 525,86

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

76 525,86

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Křižavská Mě, ul. Vanžurova - Zábřehská vč. ul. Nerudova, Šumperk

Objekt:

190 - Dopravní značení

Soupis:

SO 192 - DIO

Místo:

Šumperk

Zadávatel:

Město Šumperk, nám. Míru 1

Licenze:

Strabag a.s.

Datum: 08.03.2016

Projektant:

Cetr CZ s.r.o., Masžova 97/2, Šumperk

Ř. Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

76 525,86

D HSV

Práce a dodávky HSV

76 525,86

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

76 525,86

1	K	913111001c	soubor	2,000	7 007,51	14 015,02	
---	---	------------	--------	-------	----------	-----------	--

PP Dočasná BÚS zastávka - 6 týdnů

14 015,02

VV Dočasná BÚS zastávka - 6 týdnů

14 015,02

3	K	913111001e	soubor	1,000	1 167,92	1 167,92	
---	---	------------	--------	-------	----------	----------	--

Dočasná BÚS zastávka, 2 dny

1 167,92

PP Dočasná BÚS zastávka - 2 dny

1 167,92

VV Dočasná BÚS zastávka - 2 dny

1 167,92

4	K	913111114	kus	34,000	363,76	8 934,32	
---	---	-----------	-----	--------	--------	----------	--

Montáž a demontáž dočasného dopravního značení na 2 dny

8 934,32

PP Montáž a demontáž dočasného dopravního značení

8 934,32

VV "B1+ příčná uzávěra"

8 934,32

VV 5

8 934,32

VV "L40"

8 934,32

VV 4

8 934,32

VV "K20"

8 934,32

VV 10

8 934,32

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenové soustavy
W			" B11C"			10,000		
W			90					
W			" IS - Velikostníková měřítka před objímkou "			3,000		
W			5			34,000		
W			Součet			19,000	187,20	36 437,20
2	K	913911164	Měřítka a demontáž děrovaného dopravního značení na 6 roků	kus				
pp			Montáž a demontáž ochranného dopravního značení					
W			" L40"			2,000		
W			2					
W			" B1+ přídržná uševníka "			2,000		
W			2					
W			" B1+E1J"			2,000		
W			2					
W			" B29"			9,000		
W			9					
W			" B11C"			10,000		
W			10					
W			" IS - Velikostníková měřítka před objímkou "			5,000		
W			5					
W			" A15+ES00-30"			3,000		
W			3					
W			" B20"			2,000		
W			2					
W			" Z60+ výstražné světlo typu 1 (7" Ø) + 3x zářivka"			9,000		
W			9					
W			" Z46"			50,000		
W			50					
W			" Z40"					

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Centové soustava
W		10			10,000			
W		Netroučel			104,000			
W		" 1140"						
W		2			2,000			
W		" 81+ příděl uzávěra "						
W		2			2,000			
W		" B1+E13"						
W		2			2,000			
W		" B23"						
W		9			9,000			
W		" B11C"						
W		10			10,000			
W		" B - Velkoformátové rámeček před objektivem "						
W		1			0,500			
W		" A15+800x-30"						
W		3			3,000			
W		" B26"						
W		2			2,000			
W		" 240+ výstavní seřazení typu 1(CP3K) + 3x zdroj"						
W		6			6,000			
W		" 240"						
W		40			40,000			
W		" 240"						
W		6			6,000			
W		Netroučel			87,000			
W		Součet			191,000			
S	K	1913911166	Montáž a demontáž dožádného dopravního zařízení na 3 výšky	kus	86,000	189,20	14 271,20	
PP			Montáž a demontáž dožádného dopravního zařízení					

Př	Typ	Nájd	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
W			" A15-H20a-30"					
W		9			9,000			
W		" 80a"						
W		5			5,000			
W		" 2da- výstřední světlá typu 1 (2"30a)-3a zářiv"						
W		12			12,000			
W		" 2da"						
W		50			50,000			
W		" 24b"						
W		10			10,000			
W		Součet			86,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: IGTřinecko MK ul. Vrančurova - Zásobárna vč. ul. Nerudova, Šumperk
 Objekt: 400 - Elektro a sdělovací objekty
 Soupis:

SO 401 - Rozvody VO

ISS: 08.03.2016
 Místo: 00000461
 Zadavatel: 000003461
 Město Šumperk, nám. Míru 1
 Uchazeč: 60838744
 Sčítací a.s. CZ60838744
 Projektant: 27821251
 Cetr CZ s.r.o., Masalova 57/2, Šumperk
 Poznámka: CZ27821251

Cena bez DPH

886 032,11

DPH základní sazba

Základ daně
 886 032,11
 0,00

Sazba daně
 21,00%
 186 066,74
 0,00

Výše daně
 186 066,74
 0,00

Cena s DPH

V CZK

1 072 098,85

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Křižovatka MK ul. Vančurova - Zábřežská vč. ul. Nerudova, Šumperk

Objekt: 400 - Elektro a sdělovací objekty

Source: SO 401 - Rozvody VO

Místo: Město Šumperk, nám. Míru 1

Zadávatel: Strabag a.s.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Datum: 08.03.2016

Projekant: Ceas CZ s.r.o., Nazalova 37/2, Š.

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	886 032,11
D1 - Slinoproud - montáž	102 197,36
D2 - Slinoproud - materiál nosný	321 925,05
D3 - Zemní práce pro montážní práce	461 909,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Křesťovská MŠ ul. Vančurova - Záběhová vč. ul. Nerudova, Šumperk

Objekt:

400 - Elektro a sdělovací objekty

Soupis:

SO 401 - Rozvody VO

Místo:

Zadavatel: Město Šumperk, nám. Míru 1
Úchazeč: Štrabeg a.s.

Datum: 08.03.2016

Projektant: Celo CZ s.r.o., Masaloova 37/2, Šumperk

Pr	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	----------------

Náklady soupisu celkem

886 032,11

Silnoproud - montáž

102 197,36

0	K	210 01-0135	Montáž trubek ochranných plastových trubých D do 90 mm udržených pevně	m	955,000	22,48	2 379,70	
---	---	-------------	--	---	---------	-------	----------	--

Montáž trubek ochranných plastových trubých D do 90 mm udržených pevně

5372

106,000

Součet

106,000

0	K	210 01-0136	Montáž trubek ochranných plastových trubých D do 152 mm udržených pevně - stroj. pouzdro VO	m	25,650	188,36	5 575,46	
---	---	-------------	---	---	--------	--------	----------	--

Montáž trubek ochranných plastových trubých D do 152 mm udržených pevně - stroj. pouzdro VO

29,600

29,600

Součet

29,600

0	K	210 02-0051	Montáž trubek výstražné smaltované formát A3 až A4	kus	22,050	39,01	859,22	
---	---	-------------	--	-----	--------	-------	--------	--

Montáž trubek výstražné smaltované formát A3 až A4

Zhotovení ocelových v plechu nebo plechu tl. do 4 mm kruhových D do 100 mm

Zhotovení ocelových v plechu nebo plechu tl. do 4 mm kruhových D do 100 mm

Odražení ocelových součástí vertikálního vedení na zemi

Odražení ocelových součástí vertikálního vedení na zemi

Odražení ocelových součástí vertikálního vedení na zemi

Odražení ocelových součástí vertikálního vedení na zemi

Pr. Typ	Objed	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP							
Odstavění osazených součástí vnějšího vedení na zemi							
0	K	210 04-0761	m2	1,000	16,24	16,24	
PP							
Odstranění osazených součástí vnějšího vedení na zemi							
0	K	210 04-0771	m2	1,000	7,73	7,73	
PP							
Odstranění osazených součástí vnějšího vedení na zemi							
0	K	210 05-0441	1000	1,000	14,55	14,55	
PP							
Zajištění šroubu barvou							
0	K	210 10-0001	kus	66,000	4,99	302,94	
PP							
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na příslušný vnitřní spojení přířezů 2x do 2,3 mm ²							
0	K	210 10-0151	kus	66,000	24,59	1 605,47	
PP							
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na příslušný vnitřní spojení přířezů 2x do 2,5 mm ²							
0	K	210 10-1234	kus	53,000	1 392,16	1 392,16	
PP							
Propojení kabelů odpojitelných spojů do 1 kV vnějšími smyčkovými 1 až 2x do 4x16 mm ²							
0	K	210 12-0101	kus	22,000	2,55	56,10	
PP							
Montáž pojistkových patron do 60 A se styčným kroužkem							
0	K	210 12-0102	kus	6,000	2,55	15,30	
PP							
Montáž pojistkových patron nadřazených							
0	K	210 20-2013	kus	22,000	111,83	2 460,26	
PP							
Montáž státního osvětlení parkových ozdobných							
0	K	210 20-4002	kus	1,000	400,17	400,17	
PP							
Montáž státního osvětlení parkových ozdobných							
0	K	210 20-4011	kus	21,000	517,84	10 874,64	
PP							
Montáž státního osvětlení parkových ozdobných							
0	K	210 20-4003	kus	21,000	275,34	5 782,14	
PP							
Montáž státního osvětlení parkových ozdobných							
0	K	210 20-4001	kus	22,000	207,13	4 556,86	

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Montáž elektrizačního vodiče oříznutí s okrajem								
PP								
0	K	210 22-0002	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svarek na povrchu drátů nebo lanů do 10 mm	m	13,200	27,16	358,51	
PP			Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svarek na povrchu drátů nebo lanů do 10 mm					
W			22*5,6		13,200			
W			Součet		13,200			
0	K	210 22-0003	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svarek v zemní pásové do 120 mm ² ve měřicích zástavkách	m	1 228,950	11,49	14 120,64	
PP			Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svarek v zemní pásové do 120 mm ² ve měřicích zástavkách					
W			(601+16+3079+15+48+44+28+337)*1,05+24*0,5		1 228,950			
W			Součet		1 228,950			
0	K	210 22-0002	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svarek v zemní pásové do 10 mm ve měřicích zástavkách	m	41,300	18,67	771,07	
PP			Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svarek v zemní pásové do 10 mm ve měřicích zástavkách					
W			1*1,4+2*1,0		41,300			
W			Součet		41,300			
0	K	210 22-0001	Montáž svarek hromosvodných typu 55, SR 03 se 2 šrouby	kus	44,000	38,12	1 677,28	
PP			Montáž svarek hromosvodných typu 55, SR 03 se 2 šrouby					
W			2*22		44,000			
W			Součet		44,000			
0	K	210 22-0002	Montáž svarek hromosvodných typu 57, S1, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby	kus	63,000	53,38	3 369,58	
PP			Montáž svarek hromosvodných typu 57, S1, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby					
W			22+2*20		63,000			
W			Součet		63,000			
0	K	210 24-0002	Šrouby a přehličky el. rozvodů a zařízení celková průřezová pro objem měř. prací do 500 000 Kč	kus	1,000	29,29	29,29	
PP			Šrouby a přehličky el. rozvodů a zařízení celková průřezová pro objem měř. prací do 500 000 Kč					
0	K	210 25-0011	Značení zemního odporu sledování svorky	kus	4,000	60,63	242,52	
PP			Značení zemního odporu sledování svorky					
0	K	210 25-0012	Značení soulaže-šlávu stávk zemních kabelů a vedení jedno měření	kus	22,000	23,46	516,12	

[illegible]

Pr. Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena s DPH
Součet							
W				21,000			
O	K	2102000000	kus	134,000	34,65	4 915,10	
Demontáž vodičů v rozvaděči nebo na přípojce včetně zapojení průřezů 25y do 16 mm2							
PP		Demontáž vodičů v rozvaděči nebo na přípojce včetně zapojení průřezů 25y do 16 mm2					
W		57*2		134,000			
W		Součet		134,000			
O	K	2102000000	kus	7,000	111,83	782,81	
Demontáž svítidel výbojových průmyslových stropních závěsných na výbojce							
PP		Demontáž svítidel výbojových průmyslových stropních závěsných na výbojce					
O	K	2102000000	kus	7,000	517,84	3 624,88	
Demontáž stáží - umístění ocelových namotačů stojících délky do 12 m							
PP		Demontáž 400mm ocelových namotačů stojících délky do 12 m					
O	K	2102000000	kus	1,000	172,85	172,85	
Montáž patk stáží osvětlení litinových							
PP		Montáž patk stáží osvětlení litinových					
O	K	2102000000	kus	7,000	207,13	1 445,91	
Demontáž elektroinstalace stáží - umístění 1 okruž							
PP		Demontáž elektroinstalace stáží - umístění 1 okruž					
O	K	2102000000	kus	6,000	27,16	162,96	
Demontáž výložníků osvětlení jednostranných nástěnných instalací do 35 kg							
PP		Demontáž výložníků osvětlení jednostranných nástěnných instalací do 35 kg					
O	K	2102000000	m	28,000	10,30	283,60	
Demontáž kabelů ANXV4x16							
PP		Demontáž kabelů ANXV4x16					
W		2*27		28,000			
W		Součet		28,000			
O	K	2102000000	m	84,000	10,30	856,80	
Demontáž měděných kabelů CVK, CVKD, CVKDY, KVM, KPY, YSLY 750 v 2x1,5 mm2 udržených povně							
PP		Demontáž měděných kabelů CVK, CVKD, CVKDY, KVM, KPY, YSLY 750 v 2x1,5 mm2 udržených povně					
W		7*12		84,000			
W		Součet		84,000			
O	K	2102000000	kus	6,000	327,02	1 962,12	
Připojení části stáv. rozvodů VO od sv.č. 196 na RVD Trávnice							
PP		Připojení části stáv. rozvodů VO od sv.č. 196 na RVD Trávnice					
O	K	999 99-9914	%	1,000	800,62	800,62	
Zednická výprava 1,08							
PP		Zednická výprava 1,08					
O	K	999 99-9915	%	1,000	500,62	500,62	
Práci příruží - výkonná - kabelová vedení 1%							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenaová úprava
FF			Průř. 3/1000, výhled - ucelené vedení 18					
O	D2		Silnoproud - materiál nosný				321 925,05	
0	K	15 613 225	Drát galvaniz. měkký 11343 Ø10,0mm	kg	33,790	22,80	770,41	
FF			Osloj. pevnost. zálož. 11343 Ø10,0mm					
0	K	24 621 725	Emal. prům. nictroucí zelený 5 2023	l	1,000	88,96	88,96	
FF			Emal. prům. nictroucí zelený 5 2023					
0	K	24 621 727	Emal. prům. nictroucí žlutý 5 2023	l	1,000	92,26	92,26	
FF			Emal. prům. nictroucí žlutý 5 2023					
0	K	24 642 030	Řetěz. sloje-galvaniz. 5x206	kg	1,000	62,60	62,60	
FF			Řetěz. sloje-galvaniz. 5x206					
0	K	28 611 120	Trubka PVC kanál hrd 160x2,5x5000 do zákl. VO	kus	0,160	1 449,73	231,96	
FF			Trubka PVC kanál hrd 160x2,5x5000 do zákl. VO					
0	K	28 611 121	Trubka PVC kanál hrd 220x4,5x5000 do zákl. VO	kus	2,160	1 449,73	3 131,40	
FF			Trubka PVC kanál hrd 220x4,5x5000 do zákl. VO					
0	K	28 611 124	Trubka PVC kanál hrd 220x6,5x5000 do zákl. VO	kus	3,600	1 449,73	5 219,03	
FF			Trubka PVC kanál hrd 220x6,5x5000 do zákl. VO					
0	K	34 111 030	Kabel Cu jádro CNY 3 x 1,3	m	246,000	7,57	1 960,52	
FF			Kabel Cu jádro CNY 3 x 1,3					
0	K	34 111 080	Kabel Cu jádro CNY 4 x 1,6	m	621,350	112,29	69 980,31	
FF			Kabel Cu jádro CNY 4 x 1,6					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			33°2, napojení sítě a rozvodu		106,000			
W			(140+77+23+192+59)*1,03 % kabel ve výšce		915,350			
W			Součet		521,350			
D	K	34 533 415	Vodba poj E14 - 5A normální	kus	22,000	3,95	86,90	
FP			Vodba poj E14 - 5A normální					
D	K	39 441 120	Pásek uvnětravací 30x4 mm	kg	479,320	21,40	10 266,35	
FP			Pásek uvnětravací 30x4 mm					
D	K	35 441 895	Svorka přípoj 5P1 Pečn	kus	22,000	6,65	146,30	
FP			Svorka přípoj 5P1 Pečn					
D	K	35 441 985	Svorka vodov SR 02 30vární plá-pár Pečn	kus	40,000	10,45	418,40	
FP			Svorka vodov SR 02 30vární plá-pár Pečn					
W			2°20		40,000			
W			Součet		40,000			
D	K	35 441 995	Svorka vodov SR 03 vod D6-12 Pečn	kus	44,000	18,30	805,20	
FP			Svorka vodov SR 03 vod D6-12 Pečn					
W			22°2		44,000			
W			Součet		44,000			
D	K	35 803 228	Pojist výkon H400 25A norm	kus	6,000	5,14	30,84	
FP			Pojist výkon H400 25A norm					
D	K	73 534 530	Tabulka bezpeč tlak 2bar A3	kus	22,000	4,67	102,74	
FP			Tabulka bezpeč tlak 2bar A3					
D	K	3415079565,00000	Podle výstražné 1 33 červené	m	494,300	2,12	1 048,45	
FP			Podle výstražné 1 33 červené					
W			(28+11+120+187+40)*1,03		494,300			
W			Součet		494,300			
D	K	354002201	Oděrné usazovací skříňové	kg	8,400	92,26	774,96	
FP			Oděrné usazovací skříňové					
W			[20+22]*0,2		8,400			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová součást
W								
Součet					8,400			
0	K	35400008	Směšovací a rozdělovač tlaku 40x30mm ² 1kW	kus	53,000	85,67	4 540,31	
PP								
Směšovací a rozdělovač tlaku 40x30mm ² 1kW					33,000			
21*21*8*2					53,000			
W								
Součet				m	621,550	94,73	9 155,43	
0	K	35400009	Chráněná HDPE 63					
PP								
Chráněná HDPE 63					106,000			
53*2 1/2 napojení svítidel a rozvodu					315,300			
(140-77+23+192+597)*1,05 1/2 chráněná ve výkopu					621,550			
W								
Součet				ks	13,000	3,30	42,90	
0	K	35400010	ÚPOJKA NÁSTUPNÁ na HDPE 63					
PP								
SPOLKA NÁSTUPNÁ na HDPE 63								
0	K	35400014	Výbojka sedlová vysokotlaká 50W-3200 lm	ks	1,400	150,24	150,34	
PP								
Výbojka sedlová vysokotlaká 50W-3200 lm								
0	K	35400015	Světlo střední tlakové na strop pr.60mm, SON-T 50W, IP 65	kus	1,000	1 736,93	1 736,93	
PP								
Světlo střední tlakové na strop pr.60mm, SON-T 50W, IP 65								
0	K	35400016	Světlo střední tlakové na výhled pr.60mm, SON-T 100W, IP 65	kus	9,000	1 736,93	15 632,37	
PP								
Světlo střední tlakové na výhled pr.60mm, SON-T 100W, IP 65								
0	K	35400017	Výbojka sedlová vysokotlaká 150W-14300 lm	kus	6,000	150,24	901,44	
PP								
Výbojka sedlová vysokotlaká 150W-14300 lm								
0	K	35400018	Světlo přechodové 150 W/150W-12000 lm, asymetrická charakteristika	kus	6,000	2 059,37	12 356,02	
PP								
Světlo přechodové 150 W/150W-12000 lm, asymetrická charakteristika								
0	K	35400019	Světlo přechodové 150 SON-T asymetrická charakteristika	kus	6,000	2 059,37	12 356,02	
PP								
Světlo přechodové 150 SON-T asymetrická charakteristika								
0	K	35400020	Metallhalogenidové výbojka 50W/150W-12000 lm, 4200K symetrická pro provoz s úspornými náhradami	kus	6,000	904,99	5 429,94	
PP								
Metallhalogenidové výbojka 50W/150W-12000 lm, 4200K symetrická pro provoz s úspornými náhradami								
0	K	35400021	Výbojka sodíková SON-T 100W, 9800 lm	kus	9,000	149,49	1 345,41	
PP								
Výbojka sodíková SON-T 100W, 9800 lm								

PC	Typ	Kód	Pops	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K	35-000007	Kabelové zemní spoje smíšené 4x16-25mm ² vč. spojovací	kus	1,000	887,62	887,62	
PP								
0	K	35-000007	Kabelové zemní spoje smíšené 4x16-25mm ² vč. spojovací	kus	3,000	5 134,17	15 402,51	
PP								
0	K	35-000008	Stožár přechodový 6-133/180/75 obousměrný želez	kus	9,000	3 627,83	32 650,47	
PP								
0	K	35-000009	Stožár přechodový 6-133/180/75 obousměrný želez	kus	1,000	2 585,94	2 585,94	
PP								
0	K	35-000010	Stožár přechodový 6-133/180/75 obousměrný želez	kus	9,000	6 140,30	55 260,88	
PP								
0	K	35-000011	Vývětrná obložková 1-2350 potisk	kus	9,000	1 235,21	11 332,89	
PP								
0	K	35-000012	Vývětrná obložková 1-2350 potisk	kus	9,000	819,22	7 372,98	
PP								
0	K	35-000013	Vývětrná obložková 1-2350 potisk	kus	1,000	1 352,16	1 352,16	
PP								
0	K	35-000014	Vývětrná obložková 1-2350 potisk	kus	3,000	1 747,58	5 242,74	
PP								
0	K	35-000015	Vývětrná obložková 1-2350 potisk	kus	22,000	343,86	7 564,48	
PP								
0	K	35-000016	Vývětrná obložková 1-2350 potisk	kus	44,000	79,40	3 494,48	
PP								
0	K	35-000017	Vývětrná obložková 1-2350 potisk	kus	44,000	1 513,62	4 540,86	
PP								
0	K	35-000018	Vývětrná obložková 1-2350 potisk	kus	5,000	1 513,62	7 568,10	
PP								

DČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K	999 99-9912	Doprava 3,6%	%	3,60%	1 513,62	5 449,00	
PP								
0	K	999 99-9913	Doprava 3,6%	%	1,00%	1 513,62	1 513,62	
PP								
0	K	999 99-9913	Přesun hmot. 1%					
PP								
0	K	999 99-9913	Přesun hmot. 1%					
PP								
0	K	622 40-1841	Nádrž základní betonová 50x50x100	m2	0,750	51,39	38,54	
PP								
0	K	622 40-4531	Oporná stěna betonová 50x50x100	m2	0,750	327,02	245,27	
PP								
0	K	622 40-1911	Nádrž venkovní stěna betonová 50x50x100	m2	0,750	51,39	38,54	
PP								
0	K	460 01-0024	Výhledy trasy vedení kabelového podzemního v zastřešeném prostoru	km	0,470	617,20	290,13	
PP								
0	K	460 01-0027	Výhledy trasy vedení kabelového podzemního v zastřešeném prostoru	m3	36,490	60,36	2 326,17	
PP								
0	K	460 01-0011	Seznamy dílny kabelových trasek	m2	182,240	11,57	2 103,19	
PP								
0	K	460 01-0019	Seznamy dílny kabelových trasek	m3	18,000	33,64	605,52	
PP								
0	K	460 01-0019	Seznamy dílny kabelových trasek	m2	205,490	29,66	6 093,65	
PP								
0	K	460 01-0043	Odstavení podkladů nebo krytí konstrukce z kamenné tělesné tloušťky do 30 cm	m2	205,490	29,66	6 093,65	

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Podkladní podlaha nebo krytí konstrukce z betonu s výškovou tloušťkou do 30 cm					
W			110,35x1370,8x650,8 mm; chodníky, komunikace střešní		206,450			
W			Součet		206,450			
0	K	460 03-0173	Odstrepení podkladu nebo krytí konstrukce ze žvyce tloušťky do 15 cm	m2	52,000	29,666	1 542,32	
PP			Odstrepení podkladu nebo krytí konstrukce ze žvyce tloušťky do 15 cm					
W			600,0 mm; komunikace střešní		52,000			
W			Součet		52,000			
0	K	460 03-0193	Sazení podkladu nebo krytí žvýčného tloušťky do 15 cm	m	182,000	70,08	12 754,56	
PP			Sazení podkladu nebo krytí žvýčného tloušťky do 15 cm					
W			2103x450,8		182,000			
W			Součet		182,000			
0	K	460 05-0813	Montážní nezabetonovaný jádro pro střešní strojné v horní části 3	m3	67,830	233,93	15 867,67	
PP			Montážní nezabetonovaný jádro pro střešní strojné v horní části 3					
0	K	460 06-0112	Základové konstrukce z monolitického betonu C 8/10 bez bednění	m3	10,400	1 482,66	15 419,37	
PP			Základové konstrukce z monolitického betonu C 8/10 bez bednění					
W			(4x12+11x7+4x12+8x7)0,8x0,2 m; obestavení chrániče pod komunikací		10,400			
W			Součet		10,400			
0	K	460 08-0013	Základové konstrukce z monolitického betonu C 12/15 bez bednění	m3	30,920	1 482,66	31 017,67	
PP			Základové konstrukce z monolitického betonu C 12/15 bez bednění					
0	K	460 08-0112	Obestavení základu betonu se zdílkou jádro výplně	m3	5,140	981,86	5 046,76	
PP			Obestavení základu betonu se zdílkou jádro výplně					
0	K	460 08-0201	Zřízení nezabetonovaného bednění základových konstrukcí	m2	183,600	30,31	5 564,92	
PP			Zřízení nezabetonovaného bednění základových konstrukcí					
W			21x40,9x1,7x3x40,8x1,7x9x40,8x1,5x1x40,8x1,2 m; základové stěny		183,600			
W			Součet		183,600			
0	K	460 08-0202	Zřízení zabudovaného bednění základových konstrukcí	m2	21,310	30,31	645,91	
PP			Zřízení zabudovaného bednění základových konstrukcí					
0	K	460 08-0301	Odstrepení nezabetonovaného bednění základových konstrukcí	m2	183,600	5,93	1 088,75	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena celková
Odstředění samlučovacího bečvele zvlášť odvozené konstrukce								
W			21x40,3x1,7x3,4x0,85x1,7x7x0,65x1,5x1x0,53x1,2 x zvlášť odvozené		183,600			
W			Součet		183,600			
0	K	460 12-0019	Naladění výkopu stroje z horní třídy 2a2	m3	197,000	64,81	8 827,57	
Naladění výkopu stroje z horní třídy 2a2								
0	K	460 12-0022	Uložení vybraných do výkopu zvlášť odvozených z horní třídy 2a2	m3	197,000	94,38	18 392,86	
Uložení vybraných do výkopu zvlášť odvozených z horní třídy 2a2								
0	K	460 20-0840	Uložení vybraných do výkopu zvlášť odvozených z horní třídy 2a2	m	337,000	237,72	80 111,04	
Uložení vybraných do výkopu zvlášť odvozených z horní třídy 2a2								
W			Uložení vybraných do výkopu zvlášť odvozených z horní třídy 2a2		150,000			
W			Uložení vybraných do výkopu zvlášť odvozených z horní třídy 2a2		187,000			
W			Součet		337,000			
0	K	460 20-0883	Uložení vybraných do výkopu zvlášť odvozených z horní třídy 2a2	m	65,000	157,81	10 257,63	
Uložení vybraných do výkopu zvlášť odvozených z horní třídy 2a2								
W			Uložení vybraných do výkopu zvlášť odvozených z horní třídy 2a2		65,000			
W			Součet		65,000			
0	K	460 30-2163	Uložení vybraných do výkopu zvlášť odvozených z horní třídy 2a2	m	69,000	44,13	3 044,97	
Uložení vybraných do výkopu zvlášť odvozených z horní třídy 2a2								
W			Uložení vybraných do výkopu zvlášť odvozených z horní třídy 2a2		38,000			
W			Uložení vybraných do výkopu zvlášť odvozených z horní třídy 2a2		11,000			
W			Součet		69,000			
0	K	460 23-0023	Uložení vybraných do výkopu zvlášť odvozených z horní třídy 2a2	m3	1,000	794,18	794,18	
Uložení vybraných do výkopu zvlášť odvozených z horní třídy 2a2								
0	K	460 23-0414	Uložení vybraných do výkopu zvlášť odvozených z horní třídy 2a2	m3	20,160	362,43	7 304,59	
Uložení vybraných do výkopu zvlášť odvozených z horní třídy 2a2								
W			Uložení vybraných do výkopu zvlášť odvozených z horní třídy 2a2		20,160			
W			Součet		20,160			
0	K	460 30-0022	Uložení vybraných do výkopu zvlášť odvozených z horní třídy 2a2	m3	344,310	61,20	21 099,32	

Pr	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
Pr			Základní typ nebo jiný strojček s elektrickým pohonem ve standardní velikosti					
W			97,00x77,40x11,75x11,25 " s elektrickým pohonem		45,510			
W			(150x187x10,8x10,8x11,75x11,25 " s elektrickým pohonem		297,400			
W			Součet		344,910			
Pr			Lužba kabelů z pláště nebo šetrnějšího tl. 10 cm nad kabel, bez zábrusů, šířky lužby do 65 cm	m	471,000	31,37	14 779,37	
W			Lužba kabelů z pláště nebo šetrnějšího tl. 10 cm nad kabel, bez zábrusů, šířky lužby do 65 cm		471,000			
W			Součet		471,000			
Pr			Provozní zařízení potrubí ve výkopu při křižování s kabely	m	36,000	108,07	3 890,52	
W			Provozní zařízení potrubí ve výkopu při křižování s kabely		36,000			
W			Součet		36,000			
Pr			Provozní zařízení kabelů ve výkopu při jejich křižování	m	26,000	106,07	2 759,82	
W			Provozní zařízení kabelů ve výkopu při jejich křižování		26,000			
W			Součet		26,000			
Pr			Provozní zařízení kabelů ve výkopu při jejich křižování	m	214,000	14,07	3 000,28	
W			Provozní zařízení kabelů ve výkopu při jejich křižování		214,000			
W			Součet		214,000			
Pr			Provozní zařízení kabelů ve výkopu při jejich křižování	m	494,000	3,30	1 637,22	
W			Provozní zařízení kabelů ve výkopu při jejich křižování		494,000			
W			Součet		494,000			
Pr			Kabelové prototypy z trub plastových do rýhy s objemem, průměru do 10 cm	m	447,300	38,96	17 243,42	
W			Kabelové prototypy z trub plastových do rýhy s objemem, průměru do 10 cm		447,300			
W			Součet		447,300			
Pr			Kabelové prototypy z trub plastových do rýhy s objemem, průměru do 10 cm	m	55,650	88,96	4 950,62	
W			Kabelové prototypy z trub plastových do rýhy s objemem, průměru do 10 cm		55,650			
W			Součet		55,650			
Pr			Kabelové prototypy z trub plastových do rýhy s objemem, průměru do 10 cm	m	55,650	88,96	4 950,62	
W			Kabelové prototypy z trub plastových do rýhy s objemem, průměru do 10 cm		55,650			
W			Součet		55,650			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena celková
0								
0	K	460 60-0022	Vodorovné příměření horního železného stělu do 300 m	m3	197,000	74,92	14 759,24	
0								
0	K	460 60-0031	Vodorovné příměření horního železného stělu do 300 m	m3	1 379,000	7,07	9 749,53	
0								
0	K	460 62-0001	Příměření dna včetně zářezů vodou na rovině	m2	168,680	5,60	944,61	
0								
0	K	460 62-0007	Zatravnění včetně zářezů vodou na rovině	m2	108,680	7,90	1 332,37	
0								
0	K	460 62-0032	Výšleň železného stělu při sřezání kámen za výhledem provozu	m3	51,360	21,87	1 123,97	
0								
0	K	460 63-0045	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze železného stělu do 25 cm	m2	205,450	123,87	25 449,09	
0								
0	K	460 63-0055	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze železného stělu do 25 cm	m2	92,000	123,87	6 441,24	
0								
0	K	460 65-0054	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku z kamenného stělu do 25 cm	m2	32,000	150,57	7 819,54	
0								
0	K	460 65-0054	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku z kamenného stělu do 25 cm	m2	32,000	150,57	7 819,54	

Prč	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV								
Sčítat								
0	K	460 66-0073	Zřízení podkladní vlny vodorovné a chodníku z kamenného obloženího asfaltu se zhruběním tl. 20 cm	m2	52,000	194,40	10 108,80	
PP								
Zřízení podkladní vlny vodorovné a chodníku z kamenného obloženího asfaltu se zhruběním tl. 20 cm								
VV								
65*0,8 % kamunikace								
Sčítat								
0	K	460 65-0162	Kladení dlažby z dlaždic betonových tvarovaných a zmrzlých do lože z kamenného tělesného	m2	18,000	203,58	3 659,50	
PP								
Kladení dlažby z dlaždic betonových tvarovaných a zmrzlých do lože z kamenného tělesného								
VV								
(7+8)*1,2 % trasy minus nekompustibilní chodníku								
Sčítat								
0	K	460 66-0176	Odstěžení dlaždic betonových tvarovaných nebo zmrzlých z rozbitých dlažeb	m2	18,000	23,06	415,08	
PP								
Odstěžení dlaždic betonových tvarovaných nebo zmrzlých z rozbitých dlažeb								
VV								
(7+8)*1,2 % trasy minus nekompustibilní chodníku								
Sčítat								
0	K	460 65-0912	Vypravení krytu komunikací po překopkách kamenným obložným asfaltu tl. 6 cm	m2	32,000	327,02	17 005,64	
PP								
Vypravení krytu komunikací po překopkách kamenným obložným asfaltu tl. 6 cm								
VV								
65*0,8 % kamunikace								
Sčítat								
0	K	460 66-0925	Kladení dlažby po překopkách z kostek kamenných velikých do lože z kamenného tělesného	m2	32,000	281,61	13 603,72	
PP								
Kladení dlažby po překopkách z kostek kamenných velikých do lože z kamenného tělesného								
VV								
65*0,8 % kamunikace								
Sčítat								
0	K	460 66-0162	Vybavení otvorů ve zdivu chodníku plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 30 cm	kus	1,000	168,18	168,18	
PP								
Vybavení otvorů ve zdivu chodníku plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 30 cm								
VV								
1 % zaplata pro protažení kabelů do stěn, 3/4 WD								
Sčítat								
0	K	460 68-0213	Vybavení otvorů ve zdivu betonových plochy do 0,09 m2, tloušťky do 45 cm	kus	2,000	233,58	467,16	
PP								
Vybavení otvorů ve zdivu betonových plochy do 0,09 m2, tloušťky do 45 cm								
VV								
2 % průchod přes základ stěn, svítidla při napojení napětí								
Sčítat								
0	K	460 68-0213	Vybavení otvorů ve zdivu betonových plochy do 0,09 m2, tloušťky do 45 cm	kus	2,000	233,58	467,16	
PP								
Vybavení otvorů ve zdivu betonových plochy do 0,09 m2, tloušťky do 45 cm								
VV								
2 % průchod přes základ stěn, svítidla při napojení napětí								
Sčítat								

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná součástka
2,000								
Součet								
0	K	440 68-0325	Vypuklé rýh pro montáž trubek a kabelů ve zděné betonové hloubky do 7 cm a šířky do 15 cm	m	1,500	76,02	114,93	
2,000								
Součet								
0	K	440 71-0325	Vypuklé rýh pro montáž trubek a kabelů ve zděné betonové hloubky do 7 cm a šířky do 15 cm	m	1,500	146,15	219,23	
2,000								
Součet								
0	K	2157-64444	Poplatek za uložení na skládě	T	394,600	116,79	41 413,73	
394,600								
Součet								
0	K	2157-64444	Poplatek za uložení na skládě	Kus	16,000	116,79	1 868,64	
16,000								
Součet								
0	K	999 99-9914	Ztrátová výpomoc 1,4%	K	1,600	2 279,78	3 647,65	
1,600								
Součet								
0	K	999 99-9915	Pečlivé přídržení výhledů - kabelová vedení 15	K	1,600	2 279,78	2 279,78	
1,600								
Součet								

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Křižovatka MK ul. Vančurova - Zábřežská vč. ul. Nenudova, Šumperk
 Objekt: 400 - Elektro a sdělovací objekty
 Soupis:

SO 402 - Přeložka kabelů O2

RSO: Šumperk
 Místo: Datum: 08.03.2016
 Zadavatel: IČ: 00303461
 Město Šumperk, nám. Míru 1 DIČ: CZ00303461
 Uchazeč: IČ: 60838744
 Šrabag a.s. DIČ: CZ60838744
 Projektant: IČ: 27821251
 Celk CZ s.r.o., Maršálova 57/2, Šumperk DIČ: CZ27821251

Cena bez DPH		0,00	
DPH - základní sazba	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
Cena s DPH		15,00%	0,00
		V CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Křižovnická MK ul. Vaněurova - Zábřežská vč. ul. Nerudova, Šumperk
 Objekt: 420 - Elektro a sdělovací objekty
 Soupis: SO 402 - Přeložka kabelů OZ
 Místo: Šumperk
 Zadavatel: Město Šumperk, nám. Míru 1
 Uchazeč: Strabag s.s.
 Datum: 08.03.2016
 Projektant: Cekeř CZ s.r.o., Masalova 57/2, Šl.
 Cena celkem [CZK]

0,00

Náklady soupisu celkem

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektroinstalace

0,00

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Křižovatka HK ul. Vančurova - Zábřehská vč. ul. Nerudova, Šumperk

Objekt:

400 - Elektro a sdělovací objekty

Soupis:

SO 402 - Přeložka kabelů OZ

Místo:

Šumperk

Zadávatel:

Město Šumperk, nám. Míru 1

Uchazeč:

Strahag a.s.

Datum: 08.03.2016

Projektant:

Colic CZ s.r.o., Matalova 57/2, Šumperk

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová sazba
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	--------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D M

Práce a dodávky M

0,00

D Z1-M

Elektromontáž

0,00

1	K	21010000	Přeložka OZ řešení samostatným projektem - uchazeč podložil nezplňuje	robor	1,000		0,00	0,00
---	---	----------	---	-------	-------	--	------	------

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Křižavada MK ul. Vančurova - Záhřebská vč. ul. Nerudova, Šumperk

Objekt:

1000 - Ostatní náklady

NSO: Šumperk
Místo:

Zadavatel: Město Šumperk, nám. Míru 1

Uchazeč: Štrabag a.s.

Projektant: Celis CZ s.r.o., Nazajova 57/2, Šumperk

Pozvánka:

CC-CZ: 08.03.2016
Datum: 00303461
IČ: CZ00303461
DIČ: 60838744
IČ: CZ60838744
DIČ: 27821251
IČ: CZ27821251
DIČ:

Cena bez DPH		171 975,97
DPH základní výše	Základ daně 171 975,97 0,00	Výše daně 36 114,95 0,00
Cena s DPH		208 090,92

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Seřadit:

Křižovatka A64 ul. Vančurova - Zásrčická vč. ul. Nerudova, Šumperk

Objekt:

1000 - Ostatní náklady

Místo:

Šumperk

Zadavatel:
Uchazeči:

Město Šumperk, nám. Míru 1
Střebaž a.s.

Datum:

08.03.2016

Projektant:

Celtr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šk.

Kód díla - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

171 975,97

OST - Ostatní

171 975,97

001 - Ostatní

171 975,97

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Křižovatka MK ul. Vančurova - Zábřežská vč. ul. Nenudova, Šumperk

Objekt:

1000 - Ostatní náklady

Místo:

Šumperk

Zadavatel:

Město Šumperk, nám. Míru 1

Uchazeč:

Střelbig a.s.

Datum:

08.03.2016

Projektant:

Cekr CZ s.r.o., Masalova 57/2, Šumperk

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedna [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena souboru
171 975,97								

Náklady soupisu celkem

D		OST	Ostatní	171 975,97				
D		001	Ostatní	171 975,97				
10	K	11150000	Provedení dokumentace zhotovitelé	soubor	1,000	29 197,96	29 197,96	
PF			Provedení satizační PD	1,000				
VV			1	1,000				
11	K	211510000	Dokumentace skutečného provedení	soubor	1,000	13 136,08	13 136,08	
PF			Dokumentace skutečného provedení	1,000				
12	K	221510000	Vyřčení stávajících věí	soubor	1,000	5 255,63	5 255,63	
ZF			Vyřčení stávajících věí	1,000				
VV			* vyřčení stávajících podzemních inženýrských sítí před realizací zemních prací a přeložek	1,000				
VV			1	1,000				
13	K	22160000	Vyřčení hlavních bodů stavby autorizovaným geodetem	soubor	1,000	5 255,63	5 255,63	
PF			Vyřčení hlavních bodů stavby autorizovaným geodetem	1,000				
VV			* vyřčení hlavních bodů stavby před zahájením stavby autorizovaným geodetem vč. vypracování TZ	1,000				
VV			* vč. cení součástí a situace - ověřeno katastrálním rozlišením a dodatkem dle přehledu předloží	1,000				
14	K	23160000	Geodetické práce	soubor	1,000	14 015,02	14 015,02	

Prč	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
PP			Geodetická práce					
W			* vytyčení dvéřní a hraniční stavební, objektů staveb a pevných vytyčovacích bodů vč. řízení a obnovy					
W			* vytyčení objektů staveb v listinné a digitální podobě					
W			1		1,000			
15	K	241700010	Popisování objektů	ks	1,000	4 379,69	4 379,69	
PP			Popisování objektů					
W			* popisování stávajících objektů v listinné podobě před a po úpravě staveb					
W			* vytyčení objektů staveb v listinné a digitální podobě					
W			* pokud nebude provedeno měření v listinné podobě					
W			1		1,000			
16	K	311400010	Geodetická zaměření staveb	ks	1,000	11 679,18	11 679,18	
PP			Geodetická zaměření staveb					
W			* GP odměřování pro všechny SO,					
W			1		1,000	14 015,02	14 015,02	
PP			GP odměřování pro všechny SO,					
W			* GP odměřování pro všechny SO,					
W			1		1,000	9 343,35	9 343,35	
PP			GP odměřování pro všechny SO,					
W			* GP odměřování pro všechny SO,					
W			1		1,000	52 556,33	52 556,33	
PP			Průběh a kontrola stavby					
W			* dle ČSN, TP, TP-6, ostatních předpisů, kompletní revize, kompletní stavby					
W			1		1,000	13 139,08	13 139,08	
20	K	821800010	Fotodokumentace staveb	ks	1,000	13 139,08	13 139,08	
PP			Fotodokumentace staveb					
W			* fotodokumentace staveb před a po stavbě - ucelené foto změny celé komunikace v jejím průběhu					
W			* měření fotek do fototrub v časové souvislosti s postupem činnosti a číslem objektu					
W			* provedení v listinné a v digitální podobě					
W			1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Křižovatka HK ul. Vančurova - Zásrtešná vč. ul. Nerudova, Šumperk

Objekt:

1020 - VRN

KSO: Šumperk
Místo:

Zadavatel: Město Šumperk, nám. Míru 1

Uchazeč: Sraňský a.s.

Projektant: Cepr CZ s.r.o., Nažalova 57/2, Šumperk

Podnáhla:

CC-CZ: 08.03.2016
Datum:
IČ: 00303461
DIČ: CZ00303461
IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744
IČ: 27521251
DIČ: CZ27521251

91 623,20

Cena bez DPH

DPH základní
sazba

základ daně
91 623,20
0,00

sazba daně
21,00%
19,00%

výše daně
19 240,37
0,00

V CZK

Cena s DPH

110 864,07

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Křivčanova Mik ul. Vančurova - Zábřehská vč. ul. Nerudova, Šumperk

Objekt:

1020 - VRN

Místo:

Šumperk

Zadavatel:

Město Šumperk, nám. Míru 1

Uchazeč:

Szrahag a.s.

Datum:

08.03.2016

Projekční:

Čair CZ s.r.o., Maslova 57/2, 5.

Kód dlu - Popis

Cena celkem (CZK)

Náklady soupisu celkem

91 623,20

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

91 623,20

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

91 623,20

172

Harmonogram postupu prací

Křižovatka místních komunikací ul. Vančurova - Zábřežská včetně ul. Nerudova

	2015											
	červen			červenec			srpen			září		
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
řezání příjezdu místní ul. KČ												
řezání příjezdu místní ul. KČ												
BO 001 Převrácení území												
BO 101 Místní komunikace ul. Zábřežská												
BO 102 Místní komunikace ul. Vančurova												
BO 103 Místní komunikace ul. Nerudova												
BO 111 Chodníky místní komunikace ul. Zábřežská												
BO 112 Chodníky místní komunikace ul. Vančurova												
BO 113 Chodníky místní komunikace ul. Nerudova												
BO 121 Pákové rozcestí místní komunikace ul. Zábřežská												
BO 101 Doplnění zpevnění křižovatky												
BO 102 PÚO												
BO 401 Rozcestí VO												
1000 Ostatní práce												
0000 VPH												

Předání stavebního povolení
31.10.2015

Ukončení stavebních prací
31.10.2015

Začínání stavebních prací
1.10.2015

Předání stavebního povolení
4.4.2015

STABAG a.s.
Za STABAG a.s. na základě písemné moci

Ing. Zbyněk Planka
stavení občanské ul. o.s. Ostrava

Ing. Zbyněk Planka
stavení občanské ul. o.s. Ostrava