

Veřejná zakázka č.: VZ 08.18
Identifikátor zakázky č.: P18V0000130

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „smlouva“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava,
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Příjemce:
Městský obvod Ostrava - Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka

Č. účtu: 1520761/0100
KS:
VS:

dále jen „objednatel“

a

MORYS s.r.o
Korejská 894/9, 702 00 Ostrava-Přívoz
zastoupený Ing. Jiřím Šmidákem, výkonným ředitelem na základě plné moci

IČO: 42864771
DIČ: CZ 42864771
Peněžní ústav: Komerční banka a.s.

Č. účtu: 107-3674100247/0100
KS:
VS:

Zapsána v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 1504.

dále jen „zhotovitel“

Obsah smlouvy

čl.I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v úvodu této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
2. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je podnikatel a smlouvu uzavírá při svém podnikání.
4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu smlouvy, a to ve výši 150.000.000 Kč, kterou kdykoliv na požádání v originále předloží kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních k nahlédnutí.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.
6. Zhotovitel stavby, která je předmětem této smlouvy, ani osoba s ním propojená, nesmí u této stavby provádět technický dozor.
7. Smlouva byla uzavřena na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava - Jih ze dne 12. 4. 2018 pod usn. 6538/161.

čl.II. Předmět smlouvy a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele, a to v předem stanovené době dílo – stavbu s názvem:

„Rekonstrukce vzduchotechniky MŠ Šponarova 16, MŠ Klegova 4, MŠ I. Hermanna 23 – část MŠ Klegova 4“

v souladu s obecně závaznými právními předpisy, touto smlouvou a podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci veřejné zakázky VZ 08.18 jejíž součástí je projektová dokumentace zpracovaná firmou TEMEX spol. s r.o., IČ: 427 67 873, zpracovaná v 12/2017 pod zakázkovým číslem 48P17, místo stavby MŠ Klegova 4, Ostrava-Hrabůvka (dále jen „stavba“ nebo „dílo“).

Rozsah díla je vymezen nabídkou zhotovitele ze dne 26. 3. 2018, která je součástí realizační dokumentace stavby.

2. Dále je v případě potřeby součástí provedení díla dle této smlouvy:
 - poskytnutí projekční a inženýrské činnosti potřebné k zajištění hlavního předmětu smlouvy;
 - zpracování projektu zařízení staveniště (dále jen „ZS“) včetně prověření podzemních sítí a zajištění stavebního povolení pro zařízení staveniště včetně úhrady všech nákladů spojených s jeho zřízením, nájmem a provozem, vybudování ZS a deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést staveniště do původního stavu a následné předání ploch;
 - zajištění a úhrada médií - elektro, tepelné energie a vody pro stavební a sadové účely a jejich měření na vlastní náklady, pokud nebude dohodnuto jinak;
 - náklady na ostrahu;
 - zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými orgány; osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace dopravního značení, úhrada všech nákladů s tím spojených včetně uvedení do původního stavu a navrácení jejich správci;
 - zpracování a aktualizace harmonogramu výstavby a zásad organizace výstavby, **kteří budou přizpůsobeny provozu školského zařízení, pokud práce budou probíhat ve školním roce v době výuky;**

- zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a jeho předání objednateli před zahájením prací;
 - zajištění funkce odpovědného geodeta (v případě potřeby) po dobu realizace stavby;
 - zajištění vytyčení inženýrských sítí před zahájením prací na staveništi, včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a jejich zpětného písemného předání jednotlivým správcům;
 - zajištění vytyčení obvodu staveniště a objektů stavby, včetně zpracování vytyčovací výkresů;
 - zajištění geometrického plánu dokončené stavby a geometrického plánu pro smlouvy o věcných břemenech vkládaných do katastru nemovitostí; zajištění geodetického plánu skutečného provedení staveb a sítí, které se nevkládají do katastru nemovitostí;
 - zajištění a dodání dvou vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby; zajištění a dodání 1 CD fotodokumentace stavby;
 - likvidace odpadu, jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, o likvidaci odpadu bude předložen písemný doklad;
 - plnění podmínek územního rozhodnutí a dalších příslušných povolení, rozhodnutí a požadavků dotčených orgánů a organizací souvisejících s realizací stavby;
 - převzetí veškerých povinností vyplývajících ze stavebního povolení za objednatele (stavebníka);
 - zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům;
 - denní udržování čistoty na veřejných komunikacích dotčených stavbou;
 - provedení předepsaných měření, individuálních a komplexních zkoušek a předání dokladů, atestů a prohlášení o jejich provedení zadavateli. Úspěšné provedení zkoušek je podmínkou k převzetí díla;
 - zajištění a úhrada odpojení (resp. připojení) sítí dle projektu (např. plyn, elektřina pro jednotlivé uživatele);
 - zajištění provozních řádů a návodů k obsluze a údržbě v českém jazyce ve dvou vyhotoveních, z toho jedno na CD ROM, včetně schválení a zaškolení obsluhy;
 - zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů k užívání stavby;
 - zhotovitel je povinen se na vyzvání objednatele (v případě nutnosti stavebního povolení) zúčastnit kolaudace stavby a převzít k plnění díla požadavky kolaudačního orgánu;
3. Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou z nepředvídatelných okolností, které vyžadují změny oproti zadání, výhradně však na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele (dodatečné práce). Zhotovitel se tyto práce a služby zavazuje realizovat. V případě požadavku na provedení dodatečných prací zapíše objednatel požadavek do stavebního deníku, zhotovitel požadavek ocení dle jednotkových cen použitých z nabídkového rozpočtu s položkami soupisu prací (dále jen „položkový rozpočet nákladů stavby“) a není-li toto možné, pak se položky stavebních a montážních prací nacení podle ceníku stavebních prací dle cenové soustavy platné v době realizace těchto dodatečných prací a použité při zpracování rozpočtu v projektové dokumentaci, přičemž ocenění bude poníženo dle poměru nabídkové ceny zhotovitele a předpokládané ceny veřejné zakázky o 21, 8 %. Předmětné dodatečné práce může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. V případě uplatnění tohoto odstavce bude bráno v úvahu ustanovení této smlouvy dle čl. VII. odst. 23., odst. 24. a čl. XI. odst. 3..
4. V případě požadavku prací, které nebudou prováděny, objednatel zapíše svůj požadavek do stavebního deníku a zhotovitel zpracuje odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou použity ceny dle položkového rozpočtu zhotovitele dle přílohy č. 1 k této smlouvě. O těchto změnách uzavřou smluvní strany po jejich ocenění písemný dodatek ke smlouvě o dílo.
5. Zhotovitel se zavazuje, že provede dodatečně požadované práce, které vyplynou ze závěrečné kontrolní prohlídky stavby, popř. z komplexního vyzkoušení.

- Objednatel se touto smlouvou zavazuje dílo převzít ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou, a to za podmínek dále touto smlouvou stanovených.
- Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu s dokumentacemi pro provádění stavby, je oprávněn si zvolit zhotovitel. Je-li k provedení díla potřebná součinnost objednatele, určí zhotovitel přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel.
- Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
- Místo plnění: parc. č. st. 1179, LV 1364, k. ú. Hrabůvka [714585], je vymezeno projektovou dokumentací pro provádění stavby uvedenou v odst. 1. tohoto článku.
- Místem pro předání dokumentace skutečného provedení díla a dalších písemností, příp. el. nosičů, je Úřad městského obvodu Ostrava - Jih, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury, oddělení školství a kultury (dále jen „OSR“).
- Dílo bude realizováno na základě jednostranné písemné výzvy ze strany objednatele - resp. dílčích výzev, které budou podmíněny finančním zajištěním v rozpočtu objednatele.

čl.III. Cena díla

- Cena za provedení díla dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí

Cena díla bez DPH	DPH	Cena díla včetně DPH
625.225,-	131.297,-	756.522,-

- Cena bez DPH uvedená v odst. 1. tohoto článku (dále jen „Cena“) je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.
- Výše DPH bude určena zhotovitelem v souladu s právními předpisy platnými a účinnými ke dni zdanitelného plnění.
- Součástí této smlouvy je položkový rozpočet nákladů stavby, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
- Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, ostraha, místní, správní a jiné poplatky a další náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla, včetně veškerých nákladů spojených s účastí zhotovitele na všech jednáních týkající se plnění této smlouvy. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby dokončení díla.
- Ke změně Ceny může dojít pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v případě, že dojde ke změně rozsahu předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. této smlouvy nebo v případě, že dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu díla.
- Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, bude do okamžiku nabytí účinnosti změněné sazby DPH použita platná sazba DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.
- Cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. II. této smlouvy v kvalitě a druhu určených materiálů, konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných zhotoviteli předanou projektovou dokumentací.
- Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 2620 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).**

čl.IV.Platební podmínky

1. Objednatel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, **bude** sloužit výlučně pro výkon veřejné správy. Pro výše uvedené plnění **nebude** aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
2. Podkladem pro úhradu Ceny je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH.
3. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
 - a) Evidenční číslo daňového dokladu a datum vystavení,
 - b) **Agendové číslo smlouvy objednatele** (typ/poř. číslo/rok/odbor) z razítka na první straně této smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky: VZ 08.18; identifikátor: P18V0000130,
 - c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy),
 - d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno,
 - e) lhůtu splatnosti faktury,
 - f) soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu,
 - g) název, sídlo, příjemce, IČO a DIČ objednatele a zhotovitele,
 - h) údaje zhotovitele o zápisu do Obchodního rejstříku, popř. o zápisu do jiné evidence u podnikatelů nezapsaných do Obchodního rejstříku,
 - i) označení útvaru objednatele, který akci likviduje (tj. OSR),
 - j) jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, vč. jejího podpisu a kontaktního telefonu,
 - k) zatřídění jednotlivých výrobků dle Standardní klasifikace produkce CZ CPA a klasifikace stavebních děl (CZ-CC) dle § 92e zákona o DPH a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Současně musí být uplatněn pokyn Generálního finančního ředitelství (dále jen „pokyn GFŘ“) D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
4. V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH se smluvní strany dohodly na fakturaci **díla po jeho předání**. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Faktura zhotovitele doložená soupisem provedených prací a předávacím protokolem, které budou podepsány zhotovitelem a písemně odsouhlaseny objednatelem, bude hrazena objednatelem max. do celkové výše 90 % z Ceny.
5. Zhotovitel rozdělí fakturaci dle účetních a daňových požadavků na objekty, investiční a neinvestiční náklady, projekt, samostatné movité věci apod.
6. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a podklady nezbytné k jejich ověření a protokol o předání a převzetí díla do 3 pracovních dnů ode dne předání celého díla. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu předložených dokladů dle stavebního deníku, materiálového deníku a přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným či kontaktním osobám objednatele provedení kontroly umožnit. Oprávněná či kontaktní osoba objednatele potvrdí svým podpisem objem provedených prací a dodávek, a to dohodnutou formou do 3 pracovních dnů od předložení zhotovitelem. Zhotovitel vystaví objednateli fakturu do 7 kalendářních dnů ode dne předání díla.
7. Lhůta splatnosti faktury, jakož i všech ostatních plateb (např. úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady škody aj.) je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejím prokazatelném doručení druhé smluvní straně. Faktura bude doručena jako doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobně pověřenému zaměstnanci objednatele proti písemnému potvrzení.
8. Objednatel je oprávněn uplatnit pozastávku ve výši 10 % z Ceny, jako záruku za nedodělky a vady, které se objeví při předání a převzetí díla nebo následně v záruční době a k zajištění dalších závazků zhotovitele vzniklých dle této smlouvy, a to za účelem jejich krytí. Tato pozastávka bude zhotoviteli uhrazena v souladu s odst. 11. tohoto článku.
9. Smluvní strany souhlasí s tím, že k pozastávce v době, kdy je v dispozici objednatele, nepřirůstá žádné příslušenství s výjimkou úroků z prodlení se zaplacením pozastávky dle odst. 11. a 12. tohoto článku.

10. Smluvní strany souhlasí s tím, aby na peněžitou pohledávku zhotovitele na zaplacení pozastávky byly automaticky bez nutnosti speciálního prohlášení objednatele dle § 1982 občanského zákoníku započteny peněžité pohledávky objednatele vůči zhotoviteli vyplývající z této smlouvy o dílo (zejména smluvní pokuty a náhrady škod). V rozsahu takto provedeného započtení právo zhotovitele na úhradu pozastávky zaniká.
11. Nezaniklo-li právo zhotovitele na úhradu pozastávky dle odst. 8. a 10. tohoto článku, pak se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit pozastávku následujícím způsobem: polovinu sjednané výše pozastávky ve výši 5 % z Ceny, po započtení případných smluvních pokut či jiných sankcí, do 90 dnů po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla; lhůta pro uvolnění pozastávky nesmí být kratší než splatnost konečné faktury. Druhou polovinu sjednané výše pozastávky ve výši 5 % z Ceny, po započtení případných smluvních pokut či jiných sankcí, do 30 dnů od uplynutí záruční doby a splnění všech závazků z odpovědnosti zhotovitele za vady.
12. Uvolnění pozastávek bude provedeno na základě písemné výzvy zhotovitele doručené objednateli po splnění podmínek pro uvolnění pozastávky. Splatnost pozastávek uvedená v předchozím odstavci tak nenastane dříve než uplynutím 30 dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele. Pokud zhotovitel neučiní takovou výzvu, není objednatel v prodlení se zaplacením pozastávky nebo její části zhotoviteli.
13. Objednatel je oprávněn uvolnit pozastávky i před uplynutím sjednaných termínů a bez žádosti zhotovitele.
14. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací a touto smlouvou.
15. Faktura bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu. Rovněž bude ve všech fakturách uplatněn pokyn GFŘ D-22, k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů.
16. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována Cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
17. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v úvodu této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku.
18. Pro případ, že zhotovitel bude mít dle této smlouvy povinnost přiznat a zaplatit DPH, činí toto prohlášení: Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění cenu díla bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na bankovní účet místně příslušného správce daně dle § 109a zákona o DPH. Zaplacení ceny díla ve výši DPH na bankovní účet správce daně zhotovitele a zaplacení ceny díla bez DPH zhotoviteli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu.
19. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
20. Pokud zhotovitel nevystaví a nedoručí objednateli fakturu v daném termínu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
21. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, může zhotovitel vůči objednateli uplatnit zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.
22. Před započtením díla nebude objednatel poskytována zhotoviteli zálohová platba. V průběhu realizace může objednatel se souhlasem zhotovitele poskytnout zálohou platbu z důvodu vyčerpání finančních prostředků přidělených pro daný kalendářní rok.
23. Smluvní strany se dohodly, že vylučují užití ust. § 2611 občanského zákoníku.

24. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy, že plnění objednatele z uzavřené smlouvy je závislé na přidělení finančních prostředků objednateli z rozpočtu statutárního města Ostravy v předem určeném limitu každoročního čerpání. Vzhledem k této skutečnosti budou v daném roce provedeny a fakturovány práce v objemu finančního krytí daného roku a v dalších letech vždy ve výši, kterou bude objednatel mít zajištěnu ve svém rozpočtu dalšího roku. V případě nepřidělení finančních prostředků objednateli budou práce přerušeny a lhůta realizace se o dobu přerušování prodlouží. O případném nedostatku finančních prostředků bude zhotovitel písemně informován.

čl.V. Doba plnění

1.

- a) Termín zahájení realizace díla:
- do 10 kalendářních dnů od předání staveniště, případně po předchozí dohodě nebo písemné výzvě k realizaci díla ze strany objednatele. Předání staveniště se uskuteční do 3 měsíců od podpisu smlouvy po předchozí dohodě nebo písemné výzvě objednatele, která bude zaslána nejpozději do 1 měsíce od podpisu smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak;
 - o termínu předání staveniště bude objednatel zhotovitele prokazatelně informovat. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště bez náležité omluvy, běží lhůta k zahájení realizace díla sjednaná v odst. 1. tohoto článku ode dne určeného v předchozí dohodě nebo písemné výzvě objednatele k převzetí staveniště;
 - staveništěm se rozumí místo realizace předmětu díla.
- b) **Termín provedení díla**, je časové období od zahájení realizace díla do jeho předání objednateli (dále též jako „lhůta realizace“). Zhotovitel se zavazuje dílo provést **do 26 kalendářních dnů** od zahájení realizace díla.
- c) **Doba vyhrazená pro předání a převzetí díla** dle odst. 2. tohoto článku začíná běžet nejpozději 5 kalendářních dnů před uplynutím termínu provedení díla (lhůty realizace), a to na základě ukončení realizace díla a doručení písemné výzvy zhotovitele objednateli k zahájení přejímacího řízení **a je součástí lhůty realizace díla. V této době není zhotovitel oprávněn bez souhlasu objednatele provádět jakékoli práce na předmětu díla. Souhlas za objednatele je oprávněna dát kontaktní osoba ve věcech smluvních. V případě zjištění, že zhotovitel provádí jakékoli práce na předmětu díla v době vyhrazené pro předání a převzetí díla bez souhlasu objednatele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ.**
2. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 3 kalendářních dnů od obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno do 2 kalendářních dnů ode dne zahájení, pokud nebude dohodnuto jinak. Písemná výzva zhotovitele musí být doručena nejméně 5 kalendářních dnů před uplynutím termínu provedení díla dle odst. 1. tohoto článku.
3. **Ke změnám ustanovení této smlouvy týkajících se termínu plnění smluvních závazků může dojít pouze formou vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě uzavřeného před uplynutím lhůt uvedených v tomto článku, a to zejména z níže uvedených důvodů:**
- zhotovitel bude nucen přerušit provádění díla v důsledku nevhodných klimatických podmínek. Návrh zhotovitele na prodloužení lhůty realizace musí být doložen soupisem prací, kterých se nevhodné podmínky týkají, včetně uvedení, jaké klimatické podmínky jsou potřebné pro jejich provedení. Za nepříznivé klimatické podmínky bude považován stav, kdy povětrnostní podmínky (tzn. srážky a venkovní teploty) neumožňují dle technicko-kvalitativních podmínek provádět dané stavební práce. Nevhodné klimatické podmínky znemožňující provádění díla musí zhotovitel také zaznamenat do stavebního deníku a tento návrh na prodloužení lhůty objednateli předložit. **Při posuzování návrhu na prodloužení lhůty realizace bude brán zřetel na obvyklé klimatické podmínky pro dané roční období, které mohl a měl zhotovitel při sestavování harmonogramu předvídat;**

- dojde ke změně rozsahu prací;
- zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla pro vady v projektové (zadávací) dokumentaci dodané objednatelem, které zhotovitel nemohl zjistit před zahájením prací, anebo je nemohl zjistit v dostatečném časovém předstihu před jejich prováděním;
- zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z jiných důvodů ležících na straně objednatele;
- zjištění v projektu nezakreslených podzemních zařízení, která brání realizaci prací. Tuto skutečnost zhotovitel písemně oznámí objednateli, včetně návrhu řešení.

V těchto případech má zhotovitel povinnost předložit kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních aktualizovaný harmonogram prací a podrobné podklady dokládající oprávněnost požadavku na prodloužení lhůty realizace o konkrétní počet dnů vyplývajících z chronologických zápisů o přerušení zapsaných ve stavebním deníku při zachování lhůty vyhrazené na předání a převzetí díla, přičemž bude dodržen čl. XI. odst. 3. této smlouvy. Projednání upraveného harmonogramu bude stvrzeno zástupcem zhotovitele a kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních s uvedením data projednání. Dodatečně uplatňované dny přerušení a nedodržení čl. XI. odst. 3. této smlouvy nebudou pro aktualizaci harmonogramu uznány.

4. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 3 - Časový harmonogram realizace díla.
5. Zhotovitel je povinen dodržovat časový harmonogram realizace díla. V případě prodlení s provedením jednotlivých částí (etap) díla dle časového harmonogramu realizace díla, bude zhotovitel písemně upozorněn objednatelem na nedodržení časového harmonogramu realizace díla s tím, že objednatel stanoví lhůtu k nápravě až 7 kalendářních dnů. Nebude-li náprava ani v této dodatečně poskytnuté lhůtě učiněna, pak je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny části díla, u které došlo k prodlení, za každý i započatý den prodlení s prováděním předmětné části díla. Tato smluvní pokuta dle předchozí věty bude počítána ode dne následujícího po dni, kdy měla být provedena příslušná část díla dle časového harmonogramu realizace díla. V případě zahájení počítání smluvní pokuty za prodlení s provedením a předáním celého díla dle odst. 15. tohoto článku bude k tomuto dni ukončen výpočet smluvní pokuty za prodlení s provedením a předáním části díla.
6. Pokud zhotovitel nezačíná práce v termínu dle odst. 1. písm. a) tohoto článku, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny za každý i započatý den prodlení.
7. Nezačíná-li zhotovitel práce na díle do 30 kalendářních dnů od termínu určeného výzvou objednatele, bude objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit a uplatnit smluvní pokutu ve výši 5% z Ceny. Odstoupení objednatele od smlouvy není podmínkou pro uplatnění smluvní pokuty dle tohoto odstavce.
8. Odstoupí-li zhotovitel od smlouvy před zasláním výzvy k realizaci, bude povinen zaplatit objednateli odstupné ve výši 5% z Ceny.
9. Zhotovitel splní svou povinnost **provést dílo** jeho řádným **dokončením** a **předáním** objednateli. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Dílo se má za dokončené, je-li zhotoveno bez vad a nedodělků. Pro účely přijímacího řízení je dílo možné převzít i v případě, vykazuje-li drobné vady či nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jejich užívání podstatným způsobem neomezují, pokud bude dohodnut termín a způsob jejich odstranění. Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel má právo dílo vykazující drobné vady či nedodělky dle tohoto ustanovení nepřevzít až do doby jejich úplného odstranění.
10. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, obecně závazným právním předpisům, příslušným normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
11. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, a kolaudační vady.
12. O předání díla bude sepsán zápis o předání a převzetí. Tento zápis sepíše zhotovitel do formuláře objednatele nebude-li dohodnuto jinak, a bude obsahovat:
 - označení díla,
 - agendové číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně agendových čísel a dat uzavření jejich dodatků,

- termín vyklizení prostor,
- datum ukončení záruky o dílo,
- soupis nákladů od zahájení do předání díla,
- zahájení a ukončení realizace díla,
- seznam převzaté dokumentace,
- nedodělky a vady nebránící užívání včetně termínu odstranění,
- prohlášení objednatele, že dílo přijímá, popř. že dílo nepřijímá a z jakých důvodů,
- datum a místo sepsání zápisu,
- jména a podpisy oprávněných či kontaktních osob objednatele a zhotovitele.

Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné.

Zároveň zhotovitel předá objednateli (v případě nutnosti kolaudace) závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby pro vydání kolaudačního souhlasu a doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy v případě, že se vyžadují.

Dále bude předán originál stavebního deníku, to neplatí v případě, že bude zhotovitel odstraňovat vytknuté vady a nedodělky. Originál stavebního deníku bude v tomto případě předán až po ukončení všech zápisů do stavebního deníku. Dříve předaný první průpis denních záznamů bude zhotoviteli objednatelem vrácen.

13. Objednatel není oprávněn užívat nepředanou část díla bez předchozí dohody se zhotovitelem. Dohoda o užívání nepředané části díla musí být písemná. Neplatí v případě, že po dobu realizace stavby bude probíhat provoz investora.
14. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vytknuté vady a nedodělky v dohodnutém termínu dle zápisu o předání a převzetí, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý vytknutý nedodělek a/nebo vadu a za každý i započatý den prodlení.
15. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním díla v termínu provedení díla podle odst. 1. tohoto článku, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny za každý i započatý den prodlení.

čl.VI.Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Jakost díla bude odpovídat obecně závazné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.
3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v realizační dokumentaci stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými i doporučenými technickými normami. Jakékoliv změny oproti schválené realizační dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelem a v případě požadavku objednatele také autorským dozorem.
4. Objednatel požaduje dodání zboží první jakosti, nepoužité.
5. Jakost a kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části.
6. Dílo bude provedeno ve shodě s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.

7. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky, které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele provést náhradu a výměnu již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.
8. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných příslušnými kompetentními orgány.

čl.VII. Provádění díla a jiná ujednání

1. Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli příslušná stavební povolení v právní moci, pokud byla vydána.
2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis – protokol.
3. Obvod staveniště je vymezen stavebním povolením na zařízení staveniště. Stavební povolení a vlastní zařízení staveniště včetně záborů a nájmu si zajišťuje zhotovitel v potřebném rozsahu na své náklady na základě dokumentace Zásad organizace výstavby (resp. vlastní dokumentace a upřesnění Zásad organizace výstavby).
4. Objednatel zajistí součinnost projektanta na písemnou výzvu zhotovitele do pěti kalendářních dnů.
5. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
6. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že elektrotechnická zařízení a instalace budou provedeny společností ověřenou dle vyhlášky č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, a to v případě, že stavba takové práce obsahuje.
7. Zhotovitel prohlašuje, že v rámci realizace **budou** použity poddodávky třetích osob uvedených v příloze č. 2, této smlouvy (dále jen „příloha č. 2“). V případě nepředvídatelných okolností a ze závažných důvodů může zhotovitel použít poddodávky jiných třetích osob než uvedených v příloze č. 2, pouze na základě předchozího písemného oznámení zhotovitele a po odsouhlasení kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních.
8. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat změny materiálu oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit. Požadavek na změnu materiálu musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil.
9. Případný použitelný demontovaný materiál vč. kovového odpadu bude nabídnut objednateli k převzetí.
10. **Zhotovitel odpovídá a zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště (přízpusobenému provozu školského zařízení, pokud budou práce probíhat ve školním roce v době výuky).** Za nedodržování tohoto ustanovení bude objednatel zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ.
11. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy a zákony, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Za nedodržování tohoto ustanovení bude objednatel zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ.
12. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části k užívání objednateli, a to na vlastní náklady. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání celého staveniště. Náklady na hlídání jsou zahrnuty v ceně.
13. Zhotovitel vyzve objednatele písemně (nikoli pouze zápisem do stavebního deníku) nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při provádění díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předcházejícím upozornění objednatele. Za nedodržování tohoto ustanovení bude objednatel zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 10% z Ceny, minimálně však 10.000,- Kč za každý zjištěný případ. V případě nedodržení tohoto ustanovení je zhotovitel současně povinen na základě žádosti objednatele odstranit zakrytí provedených prací, jejichž kvalita má být objednatel provedena.
14. Zhotovitel zajistí vytyčení inženýrských sítí podle podmínek jejich správců, a to v termínech dle vlastní potřeby. Zhotovitel 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a oprávněné osobě objednatele ve

věcech technických prací v ochranném pásmu či křížení těchto sítí. Zhotovitel písemně vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole v průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí geodetická zaměření, která nejpozději před ukončením realizace díla (stavby) předá objednateli. Vytyčení staveniště a veškerých sítí zajistí zhotovitel.

15. Zhotovitel zajistí případná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací. V případě, že tyto budou ve správě městského obvodu Ostrava - Jih, zúčastní se kontaktní osoba objednatele ve věcech smluvních na požádání potřebných správních řízení.
16. Osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně předání správci zajistí zhotovitel. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečištění komunikací apod. Zvláštní užívání komunikací oznámí zhotovitel objednateli 21 pracovních dnů předem. Za nedodržování tohoto ustanovení bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ.
17. Zhotovitel se zavazuje do 2 sad projektové dokumentace zaznamenávat změny podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou a zhotovitelem potvrzenou projektovou dokumentaci předá objednateli při předání a převzetí dokončeného díla (stavby). Součástí stavby je i geometrické zaměření. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem prokazatelně předány 2 sady projektové dokumentace.
18. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10 dnů od předání dokončeného díla. Veřejné plochy budou v tomto termínu předány příslušnému správci (odboru dopravy a komunálních služeb Úřadu městského obvodu Ostrava - Jih) a zhotovitel toto předání doloží potvrzeným zápisem. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. Dále se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště.
19. Předání základních vytyčovacíh prvků bude dohodnuto při předání staveniště.
20. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli, nájemcům nebo uživatelům stavby škody, které vzniknou při realizaci díla, pokud bude jeho zavinění prokázáno. V případě, že zhotovitel takovou škodu neuhradí, může objednatel výši náhrady škody započíst na pozastávku.
21. Objednatel převezme objekty nebo jejich samostatné části, které bude nutno uvést do provozu pro zajištění veřejného provozu.
22. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
23. Nejpozději do 7 kalendářních dnů od předání staveniště zhotovitel písemně seznámí objednatele s případnými připomínkami k projektové dokumentaci. V opačném případě zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s projektovou dokumentací pro realizaci stavby a na základě provedené kontroly nezjistil žádné vady, chyby, opomenutí či jakékoli jiné nedostatky projektové dokumentace pro provádění stavby, a že tato je plně způsobilým a kompletním podkladem pro řádné provedení díla.
24. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací na díle.
25. Přenechá-li zhotovitel provedení díla jako celku třetí osobě bez písemného souhlasu objednatele, nebo pokud tato smlouva nestanoví jinak, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 % z Ceny, a to do 30 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejímu zaplacení.

čl.VIII.Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník se všemi náležitostmi dle ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a prováděcího předpisu, a v souladu s přílohou č. 9 k vyhlášce 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve

znění pozdějších předpisů, s důrazem na zápis evidence zaměstnanců, návozu materiálů, použití strojů a technologických postupů, ve znění pozdějších předpisů.

2. Do stavebního deníku bude zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy.
3. Objednatel a jím označené oprávněné či kontaktní osoby mohou stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko.
4. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými.
5. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Záznamy musí být čitelné a přehledné.
6. Do deníku je oprávněn provádět záznamy kromě státního stavebního dohledu také technický a autorský dozor objednatele, případně koordinátor BOZP.
7. Oprávněné či kontaktní osoby objednatele jsou povinny sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele jsou tyto osoby povinny písemně provést připomínky vždy do 3 pracovních dnů; jinak se předpokládá jeho souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat oprávněnou či kontaktní osobu objednatele k provedení připomínek, jinak nelze souhlasné stanovisko dle předchozí věty předpokládat.
8. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamy ve stavebním deníku, uvedenými dle předchozího ustanovení, připojí k takovým záznamům do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
9. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 0,05 % z Ceny za každý zjištěný případ.
10. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není řádně veden, bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 500,- Kč za každý zjištěný případ.
11. Zhotovitel bude objednateli předávat první průpis denních záznamů na kontrolních dnech stavby.
12. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí staveniště až do dne předání dokončené stavby objednateli. Poté jej předá objednateli k archivaci dle platných předpisů. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem předání a převzetí dokončeného díla objednatel, případně dnem převzetí oprav vad a nedodělků, jejichž odstraňování bylo do stavebního deníku zaznamenáváno.
13. Jednostranným zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

čl.IX.Záruční podmínky a vady díla

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat projektové dokumentaci pro provádění stavby, platným technickým normám, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobců, platných v České republice v době jeho realizace.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, kolaudační vady a za vady, které se na díle projeví v záruční době. Za vady, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně porušení jeho povinností. Smluvní strany se výslovně dohodly, že i v případě, kdy bude dílo převzato bez výhrad a následně bude objevena zjevná vada, vznikají objednateli práva z odpovědnosti za vady.
3. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce:
 - Na veškeré práce HSV a PSV36 měsíců,
 - s výjimkou: nátěrů a maleb, na které poskytuje záruku v délce 24 měsíců.Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby. Zhotovitel bude po dobu záruky provádět 2x ročně pravidelné servisní prohlídky, vč. výměny filtrů. Tyto úkony budou zahrnuty do ceny díla.
4. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného převzetí díla nebo jeho části objednatel. Záruka na část díla však neskončí dříve než záruka na celé dílo.

5. Vyskytne-li se při závěrečné kontrolní prohlídce stavebním úřadem a v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše, uvede, jak se projevuje, a navrhne termín pro její odstranění. Jakmile objednatel oznámí zhotoviteli vadu, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
6. Zhotovitel je povinen objednateli, nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení oznámení o vadě, písemně oznámit, jakým způsobem bude vada odstraněna. V případě, kdy objednatel nesouhlasí se způsobem řešení reklamace, vyrozumí o tom zhotovitele a ten je povinen navrhnout jiné řešení reklamace, které musí být písemně odsouhlaseno objednatelem. V případě, kdy nedojde ani v tomto případě ke shodě ve způsobu řešení reklamace, je objednatel oprávněn nechat vadu odstranit třetí osobou a náklady takto vzniklé účtovat zhotoviteli.
7. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění reklamované vady v souladu s touto smlouvou.
8. Zhotovitel započne s odstraněním reklamované vady do 5 pracovních dnů ode dne odsouhlaseného způsobu jejího odstranění, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady ihned, jinak zajistí objednatel odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Vada bude zhotovitelem odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení budou dále respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací. V případě nedodržení termínu k odstranění vady je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu dle odst. 10. tohoto článku.
9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli řádně předá. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku v délce uvedené v odst. 3. tohoto článku.
10. V případě, že zhotovitel nebude včas reagovat na oznámenou vadu nebo v případě nedodržení dohodnutého termínu k započetí s odstraňováním vady, která se projevila v záruční době nebo neodstraní-li zhotovitel vadu ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vytknutou vadu a za každý i započatý den prodlení.
11. V případě, že se zhotovitel k odstranění vady ve stanovené lhůtě nedostaví, je objednatel oprávněn nechat vadu odstranit třetí osobou a náklady mu takto vzniklé účtovat zhotoviteli. Nárok objednatele na smluvní pokutu dle odst. 10. tohoto článku tím není dotčen.

čl.X. Vlastnická práva, povinnosti a úhrady škod v době výstavby, odpovědnost za škodu

1. Vlastníkem prováděného díla je objednatel.
2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají ve vlastnictví objednatele a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.
3. Nebezpečí škody na prováděném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého dokončeného díla objednatelem. V případě, kdy objednatel předanou část díla začal užívat před předáním celého dokončeného díla, končí tato odpovědnost dnem předání této části. Tato zodpovědnost zhotovitele se nevztahuje na škody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. živelné události), za které nese zodpovědnost objednatel z titulu svého pojištění jako vlastníka objektů. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle nebo jeho části také po převzetí díla, bylo-li mu ponecháno ke správě a ostraze k odstranění vad a nedodělků.
4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla v jeho vlastnictví.
5. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
6. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.
7. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla, v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

čl. XI. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů
2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků (s výjimkou změny ceny z důvodu změny sazby DPH dle čl. III. odst. 7. této smlouvy a změny poddodavatele dle čl. VII. odst. 7. a čl. XI. odst. 13. této smlouvy), které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Zhotovitel se zavazuje předat požadavky na změny nebo doplnění této smlouvy vyžadující uzavření dodatků v dostatečném předstihu pro jejich projednání a schválení v Radě městského obvodu Ostrava - Jih a umožnění uzavření dodatku před termínem dokončení díla. Nesplnění této podmínky je důvodem pro odmítnutí požadavku na uzavření dodatku k této smlouvě.
4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně. Smluvní vztah lze ukončit i písemnou dohodou obou smluvních stran.
5. Za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech:
technických: Ing. Jaromír Planka, výrobní ředitel
realizačních: Ing. Juraj Gašpár, vedoucí střediska VZT, chlazení
smluvních: Ing. Pavel Franek, Ph.D., obchodní ředitel

Kontaktní osoby objednatele ve věcech smluvních:

Ing. Gabriela Tóthová DiS., pověřená vedením OSR, tel.: 599 430 132
a po dobu její nepřítomnosti:

Ing. Roman Jirsa, vedoucí oddělení strategického rozvoje, tel.: 599 430 341

Oprávněné osoby objednatele ve věcech technických:

Ing. Andrea Stočková, OSR, tel.: 599 430 311
a pověření zaměstnanci OSR.

Při změně kontaktních či oprávněných osob objednatele či zhotovitele není nutné uzavírat dodatek ke smlouvě. O této skutečnosti se druhá strana vyzoomí písemně.

6. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
7. Smluvní strany, využívající své smluvní volnosti, sjednávají, že uplatnění případného nároku na smluvní pokutu dle této smlouvy nemá vliv na nárok na náhradu škody, která smluvní straně vznikla porušením smluvní povinnosti druhé strany, a která je stíhána smluvní pokutou.
8. Smluvní strany, využívající své smluvní volnosti, sjednávají automatické započtení vzájemných peněžitých nároků vzniklých z této smlouvy o dílo, bez nutnosti prohlášení o započtení dle § 1982 občanského zákoníku.
9. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, všechny smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy k její úhradě druhé smluvní straně.
10. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil v souvislosti s provedením díla, a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které zhotovitel opatřil v souvislosti s realizací díla, a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
11. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.
12. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí straně.
13. Seznam poddodavatelů, prostřednictvím kterých zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, a seznam poddodavatelů, kteří se podílejí na plnění předmětu této smlouvy je uveden v příloze č. 2 této

smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze po předchozím písemném schválení kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních. Změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může zhotovitel provést pouze v případě, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci v rozsahu, v jakém původní poddodavatel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení. O změně poddodavatele není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě. V případě zjištění porušení tohoto ustanovení ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z Ceny za každé jednotlivé porušení nebo odstoupit od smlouvy do 30 kalendářních dnů ode dne zjištění porušení. Odstoupení je platné dnem doručení zhotoviteli.

14. Zhotovitel je povinen objednateli předložit seznam poddodavatelů, ve kterém uvede poddodavatele, jímž za plnění poddodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny veřejné zakázky, informace bude obsahovat identifikační údaje o poddodavateli a dále o druhu a rozsahu prací.
15. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
16. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak znemožní.
17. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah **vylučují použití ustanovení § 1978 odst. 2, ustanovení § 2093, ustanovení § 2591, ustanovení § 2609 a ustanovení § 2605 občanského zákoníku.**
18. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
19. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 občanského zákoníku, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
20. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, že jejímu obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.
21. Vše, co bylo mezi smluvními stranami dohodnuto před uzavřením této smlouvy, ve věci týkající se předmětu této smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami platí jen to, co je dohodnuto v této smlouvě.
22. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou.
23. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
24. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, je-li povinnost tuto smlouvu uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

25. Nedílnou součástí této smlouvy je:

- příloha č. 1 – Položkový rozpočet nákladů stavby
- příloha č. 2 – Seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí zhotovitel předpokládá realizaci této zakázky
- příloha č. 3 – Časový harmonogram realizace díla

Za objednatele

Datum: _____
Místo: Ostrava-Hrabůvka


Bc. Martin Bednář
starosta

Za zhotovitele

Datum: _____
Místo: _____

Ing. Jiří Šmidák
výkonný ředitel na základě plné moci

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB

Objekt :	Název objektu : MATEŘSKÁ ŠKOLKA KLEGOVA	Datum: 12/2017
Stavba :	Název stavby : VĚTRÁNÍ KUCHYNĚ MATEŘSKÉ ŠKOLKY KLEGOVA ul. Klegova 1275/4, 700 30 Ostrava- Hrabůvka	Stupeň projektu: DPS
Objednatel :	STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, PROKEŠOVO NÁM. 1803/8, 729 30 OSTRAVA	
Projektant profese:	Ing. Petr Madrý	Zakázkové číslo : 38059
Profese:	VZDUCHOTECHNIKA	Zhotovitel : MORYS s.r.o. 

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady			
Z	Dodávka celkem	0	Provozní a územní vlivy	0	
R	Montáž celkem	0	Oborová přírážka	0	
N	HSV celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0	
ZRN	PSV celkem	554 943	Mimostaveništní doprava	5 800	
	ZRN celkem	554 943	Zařízení staveniště	3 200	
			Provoz investora	0	
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0	
	RN II.a III.hlavy	554 943	Ostatní VRN	0	
	ZRN+VRN+HZS	563 943	VRN celkem	9 000	
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Datum :		Jméno : Ing.Fišer Petr Datum : 26.3.2018 Podpis:		Jméno : Datum : Podpis :	
Základ pro DPH		21,0 % činí :		563 943 Kč	
DPH		21,0 % činí :		118 428 Kč	
Základ pro DPH		0,0 % činí :		0 Kč	
DPH		0,0 % činí :		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				682 371 Kč	

Poznámka :

Ostrava 26.3.2018

Ing. Jiří Šmidák
výkonný ředitel
na základě plné moci

Rekapitulace

Název objektu:	MATEŘSKÁ ŠKOLKA KLEGOVA	Stupeň:	DPS
Název stavby:	VĚTRÁNÍ KUCHYNĚ MATEŘSKÉ ŠKOLKY KLEGOVA	Zakázkové č.	38059
Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, PROKEŠOVO NÁM. 1803/8, 729 30 OSTRAVA		VZDUCHOTECHNIKA

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Demontáže	0	1 771	0	0	0
2 Vzduchotechnika	0	400 545	0	0	0
3 Stavební připomoci	0	53 873	0	0	0
4 Konstrukce truhlářské	0	79 884	0	0	0
5 Přípravné a přidružené práce	0	18 870	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	554 943	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Provozní a územní vlivy	0	0,0	554 943	0
Oborová přírážka	0	0,0	554 943	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	554 943	0
Mimostaveništní doprava	5 800	0,0	554 943	5 800
Zařízení staveniště	3 200	0,0	554 943	3 200
Provoz investora	0	0,0	554 943	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	554 943	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	554 943	0
CELKEM VRN				9 000

Zařízení staveniště

Náklady zhotovitele související se zajištěním provozů nutných pro provádění díla + vnitrostaveništní rozvody všech potřebných energií vč. jejich poplatků

Dodržení podmínek pro provádění staveb z hlediska BOZP, dodržování podmínek pro ochranu životního prostředí při výstavbě, dodržení podmínek - možnosti nakládání s odpady, splnění zvláštních požadavků na provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní opatření.

Položkový rozpočet

Název objektu:	MATEŘSKÁ ŠKOLKA KLEGOVA	Stupeň:	DPS
Název stavby:	VĚTRÁNÍ KUCHYNĚ MATEŘSKÉ ŠKOLKY KLEGOVA	Zakázkové č.:	38059
Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, PROKEŠOVO NÁM. 1803/8, 729 30 OSTRAVA		VZDUCHOTECHNIKA

P.č.	Kód položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Demontáže				
1	75111-1812	Demontáž ventilátoru nízkotlakého kruhového potrubí, průměru do 400 mm	ks	1,00	286,00	286,00
2	75151-0843	Demontáž vzduchotechnického potrubí kruhového, průměru do 300 mm	m	2,00	143,00	286,00
3	...	Koncový kryt (materiál pozink) průměru do 250 mm (rozměr upřesnit při montáži), pro zaslepení stávajícího napojení na větrací průduch	ks	1,00	57,00	57,00
4		Koncový kryt (materiál nerezový plech) průměru do 250 mm (rozměr upřesnit při montáži), pro zaslepení stávajícího napojení na digestoř	ks	1,00	846,00	846,00
5	75151-4536	Montáž zaslepení	ks	2,00	91,00	182,00
6	99875-1101	Přesun hmot pro vzduchotechniku	t	0,10	92,00	9,20
7	99701-3501	Odvoz demontovaných hmot na skládku do 1 km	t	0,10	344,00	34,40
8	99701-3509	Příplatek za první a každý další km	t	2,00	18,00	36,00
9	99701-3831	Poplatek za uložení odpadu včetně recyklačního poplatku	t	0,10	344,00	34,40
Celkem za		1 Demontáže				1 771,00
Díl: 2		Vzduchotechnika				
10	V.01	Vzduchotechnická obousměrná větrací jednotka s proměnlivými otáčkami a s protiproudým deskovým rekuperačním výměníkem pro umístění do venkovního prostředí včetně měření a regulace, regulační prvky. Tepelná účinnost ZZT 83 %, jmen. průtok vzduchu 0,87 m ³ /s, efektivní el. příkon 2,02 kW, SFP int 1234 Ws/m ³ , účinná nátoková rychlost 2,0/1,9 m/s (přívod/odvod), jmen. vnější tlak 300/300 Pa, statická účinnost ventilátorů 66,5/66,5 % (přívod/odvod), max. vnější netěsnost 0,8 %, max. vnitřní netěsnost 1,7 %. Jednotka splňuje ErP (Ecodesign) platné i od 1.1.2018. V sestavě: přívod filtr F7, odvod filtr M5, protiproudý rekuperační výměník, 2x ventilátor EC3, by-pass se servopohonem, 2x klapka se servopohony, 2x pružná manžeta, eliminátor klapek, 2x vývod kondenzátu s 1x vyhříváním, podstavné nohy, ovladač, 4x čidla teploty, elektrický ohřivač včetně vestavěných el. prvků, výkon max 7,2 kW, referenční typ Atrea Duplex 3500 Multi-N v ležatém provedení, dle technické specifikace z38590/1, hmotnost zařízení 452 kg	soubor	1,00	235 054,00	235 054,00
11	24051-2110R00	Montáž větracích zařízení skříňových	ks	1,00	13 037,00	13 037,00
12	24102-1100	Manipulace s výrobky a zařízením pomocí montážních mechanismů autojeřábu s osádkou	hod	2,00	1 430,00	2 860,00
13	71319-1100R00	Položení pryžového pásu tl. 8 mm pro podložení VZT jednotky (materiál v ceně)	m ²	1,00	982,00	982,00
14	V.02	Hliníková vyústka do čtyřhranného potrubí jednořadá 400x200, s regulací R1 z pozinku, upínání šrouby, horizontální provedení lamel, RAL 9010, referenční typ Systemair NOVA-A-1-1-400x200-R1-RAL9010	ks	2,00	499,00	998,00
15	V.03	Hliníková vyústka do čtyřhranného potrubí jednořadá 1200x200, s regulací R1 z pozinku, upínání šrouby, horizontální provedení lamel, RAL 9010, referenční typ Systemair NOVA-A-1-1-1200x200-R1-RAL9011	ks	2,00	1 110,00	2 220,00
16	75131-1092	Montáž vyústky čtyřhranné do čtyřhranného potrubí, průřezu 0,08 m ²	ks	2,00	90,00	180,00
17	75131-1095	Montáž vyústky čtyřhranné do čtyřhranného potrubí, průřezu 0,25 m ²	ks	2,00	200,00	400,00
18	V.04	Regulační klapka hliníková čtyřhranná pro ruční nastavení, prvky pro upevnění, uložení a otáčení lamel jsou z plastických hmot, rozměr 250x250, dl. 106 mm, referenční typ Systemair RK-250x250-R	ks	1,00	874,00	874,00
19	75151-4612	Montáž regulační klapky čtyřhranné s přírubou, průřezu do 0,07 m ²	ks	1,00	118,00	118,00

Položkový rozpočet

Název objektu:	MATEŘSKÁ ŠKOLKA KLEGOVA	Stupeň:	DPS
Název stavby:	VĚTRÁNÍ KUCHYNĚ MATEŘSKÉ ŠKOLKY KLEGOVA	Zakázkové č.:	38059
Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, PROKEŠOVO NÁM. 1803/8, 729 30 OSTRAVA	VZDUCHOTECHNIKA	

P.č.	Kód položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
20	V.05	Čtyřhranný tlumič hluku s potrubím, 560x800/1500, šířka vložky 200 mm, počet vložek 2	ks	1,00	4 322,00	4 322,00
21	V.06	Čtyřhranný tlumič hluku s potrubím, 560x800/1000, šířka vložky 200 mm, počet vložek 2	ks	1,00	3 039,00	3 039,00
22	75134-4116	Montáž tlumičů hluku pro čtyřhranné potrubí, průřezu do 0,6 m ²	ks	2,00	497,50	995,00
23	V.07	Polotuhá ohebná hadice z Al fólie o síle 0,12 mm, falcovábní mimořádně pevným vícenásobným zámkem Triplock, délka 3 m, průměr 200, referenční typ Elektrodesign Semiflex Standard PROFI	ks	1,00	232,00	232,00
24	V.08	Polotuhá ohebná hadice z Al fólie o síle 0,12 mm, falcovábní mimořádně pevným vícenásobným zámkem Triplock, délka 3 m, průměr 250 referenční typ Elektrodesign Semiflex Standard PROFI	ks	1,00	290,00	290,00
25	...	Rychloupevňovací páska se sponou, referenční typ MultiVac QIP270	ks	6,00	41,00	246,00
26	75153-7013	Montáž kruhového potrubí ohebného neizolovaného, průměru do 300 mm	m	3,00	117,67	353,00
27	V.09	<i>Potrubí čtyřhranné sk.I z nerezového plechu s přírubami a těsněním:</i> Zaslepení hrdla na stávající digestoři, průměr 250 mm (rozměr před objednáním do výroby ověřit)	ks	1,00	846,00	846,00
28	V.10	Nástavec s pruhou přírubou pro upevnění na stávající digestoř, průměr 200 mm	ks	2,00	110,00	220,00
29	75151-4537	Montáž zaslepení kruhového, průměru do 300 mm	ks	1,00	153,00	153,00
30	75151-4537	Montáž nástavce kruhového, průměru do 300 mm	ks	2,00	25,00	50,00
31	V.11	<i>Potrubí čtyřhranné sk.I z pozink. plechu s přírubami a těsněním:</i> Přechod osový 400x400-560x800/550	ks	2,00	709,00	1 418,00
32	V.12	Trouba čtyřhranná 400x400/300+ VP	ks	1,00	355,00	355,00
33	V.13	Oblouk čtyřhranný 400x400-90°/R150	ks	1,00	497,00	497,00
34	V.14	Trouba čtyřhranná 400x400/1450+ VP	ks	1,00	824,00	824,00
35	V.15	Oblouk čtyřhranný 400x400-90°/R150	ks	1,00	553,00	553,00
36	V.16	Trouba čtyřhranná 400x400/1250	ks	1,00	824,00	824,00
37	V.17	Trouba čtyřhranná 400x400/1250+ VP	ks	1,00	824,00	824,00
38	V.18	Oblouk čtyřhranný 400x400-90°/R150	ks	1,00	553,00	553,00
39	V.19	Trouba čtyřhranná 400x400/1950+ VP	ks	1,00	1 098,00	1 098,00
40	V.20	Přechod pravoúhlý a stranový 400x400-250x630/600	ks	1,00	532,00	532,00
41	V.21	Odbočka jednostranná 630x250-500x250-400x250/R150	ks	1,00	603,00	603,00
42	V.22	Trouba čtyřhranná 500x250/450+ VP	ks	1,00	355,00	355,00
43	V.23	Oblouk čtyřhranný 500x250-90°/R150	ks	1,00	593,00	593,00
44	V.24	Trouba čtyřhranná 400x250/1750+ VP	ks	1,00	892,00	892,00
45	V.25	Přechod pravoúhlý 300x400-250x400/300	ks	3,00	355,00	1 065,00
46	V.26	Trouba čtyřhranná 400x300/150 VP	ks	3,00	355,00	1 065,00
47	V.27	Trouba čtyřhranná 500x250/1250+ VP	ks	1,00	790,00	790,00
48	V.28	Odbočka jednostranná 500x250-400x250-400x250/R150	ks	1,00	497,00	497,00
49	V.29	Trouba čtyřhranná 400x250/200	ks	1,00	355,00	355,00
50	V.30	Oblouk čtyřhranný 400x250-90°/R150	ks	1,00	390,00	390,00
51	V.31	<i>Potrubí čtyřhranné sk.I z pozink. plechu s přírubami a těsněním, vodotěsné provedení:</i> Přechod osový 400x400-560x800/550	ks	2,00	790,00	1 580,00
52	V.32	Trouba čtyřhranná 400x400/300+ VP	ks	1,00	384,00	384,00
53	V.33	Oblouk čtyřhranný 400x400-90°/R150	ks	1,00	553,00	553,00
54	V.34	Trouba čtyřhranná 400x400/300+ VP	ks	1,00	384,00	384,00
55	V.35	Oblouk čtyřhranný 400x400-90°/R150	ks	1,00	553,00	553,00
56	V.36	Trouba čtyřhranná 400x400/1250	ks	1,00	920,00	920,00
57	V.37	Trouba čtyřhranná 400x400/1250+ VP	ks	1,00	920,00	920,00
58	V.38	Oblouk čtyřhranný 400x400-90°/R150	ks	1,00	553,00	553,00

Položkový rozpočet

Název objektu:	MATEŘSKÁ ŠKOLKA KLEGOVA	Stupeň:	DPS
Název stavby:	VĚTRÁNÍ KUCHYNĚ MATEŘSKÉ ŠKOLKY KLEGOVA	Zakázkové č.:	38059
Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, PROKEŠOVO NÁM. 1803/8, 729 30 OSTRAVA	VZDUCHOTECHNIKA	

P.č.	Kód položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
59	V.39	Trouba čtyřhranná 400x400/1450+ VP	ks	1,00	920,00	920,00
60	V.40	Oblouk čtyřhranný 400x400-90°/R150	ks	1,00	553,00	553,00
61	V.41	Přechod pravoúhlý a stranový 400x400-250x630/600	ks	1,00	593,00	593,00
62	V.42	Trouba čtyřhranná 630x250/1450+ VP	ks	1,00	997,00	997,00
63	V.43	Oblouk čtyřhranný 250x630-90°/R150	ks	6,00	390,00	2 340,00
64	V.44	Trouba čtyřhranná 630x250/950	ks	1,00	690,00	690,00
65	V.45	Trouba čtyřhranná 630x250/950+ VP	ks	1,00	721,00	721,00
66	V.46	Trouba čtyřhranná 630x250/400 (dno spádovat a ze dna zhotovit nátrubek pro odvod kondenzátu)	ks	1,00	746,00	746,00
67	V.47	Odbočka jednostranná 630x250-500x250-250x250/R150	ks	1,00	632,00	632,00
68	V.48	Trouba čtyřhranná 500x250/1250+ VP	ks	1,00	882,00	882,00
69	V.49	Oblouk čtyřhranný 500x250-90°/R150	ks	1,00	593,00	593,00
70	V.50	Trouba čtyřhranná 500x250/950+ VP	ks	1,00	576,00	576,00
71	V.51	Trouba čtyřhranná 500x250/450 s jedním nástavcem ø200 pro osazení flexo potrubí	ks	1,00	731,00	731,00
72	V.52	Přechod pravoúhlý 500x250-315x250/450	ks	1,00	395,00	395,00
73	V.53	Trouba čtyřhranná 315x250/450 s jedním nástavcem ø200 pro osazení flexo potrubí	ks	1,00	731,00	731,00
74	V.54	Přechod osový 315x250-ø250/300 s nástavcem ø250 pro osazení flexo potrubí	ks	1,00	395,00	395,00
75	V.55	Trouba čtyřhranná 250x250/1250+ VP	ks	1,00	576,00	576,00
76	V.56	Trouba čtyřhranná 250x250/600 s jedním otvorem pro osazení čtyřhranné vyústky 400x200	ks	1,00	384,00	384,00
77	V.57	Přechod pravoúhlý 250x250-160x250/300	ks	1,00	395,00	395,00
78	V.58	Trouba čtyřhranná 160x250/600 s jedním otvorem pro osazení čtyřhranné vyústky 400x200, jednostranně zaslepená	ks	1,00	460,00	460,00
79	...	Silikonový těsnící tmel, 400 g	ks	10,00	94,00	940,00
80	75151-0000R00	Výroba vzt potrubí při montáži - doměry (materiál v ceně)	m ²	2,00	401,00	802,00
81	75151-1022	Montáž potrubí plechového čtyřhranného s přírubou, průřezu do 0,28 m ²	m	40,00	133,66	5 346,48
82	75151-4014	Montáž tvarovek do plechového potrubí čtyřhranného s přírubou, průřezu do 0,21 m ²	ks	27,00	133,66	3 608,87
83	75151-4018	Montáž tvarovek do plechového potrubí čtyřhranného s přírubou, průřezu do 0,49 m ²	ks	4,00	133,66	534,65
84		Protihluková izolace - výfukový kus vzduchotechnické jednotky vylepit samolepicími pásy ze syntetického kaučuku tl. 32 mm, referenční typ AF/Armaflex AF-32MM/A	m ²	5,00	495,00	2 475,00
85	71346-1121R00	Montáž izoace tepelné potrubí a ohybů deskami bez povrchové úpravy z lehčených hmot na tmel za studena jednovrstvá	m ²	5,00	103,00	515,00
86	...	Tepelná izolace vzduchotechnického potrubí - samolepicí pásy z pěnového polyetyleny tl. 30 mm laminované hliníkovou fólií se samolepem	m ²	18,00	279,00	5 022,00
87	...	Tepelná izolace vzduchotechnického potrubí - samolepicí pásy z pěnového polyetyleny tl. 40 mm laminované hliníkovou fólií se samolepem	m ²	35,00	338,00	11 830,00
88	...	Samolepicí hliníková páska 50 mm x 50m k uzavírání spojů laminovaných hliníkových fólií	ks	20,00	75,00	1 500,00
89	71341-1125	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů s povrch. Úpravou hliníkovou fólií jednovrstvá	m ²	53,00	103,00	5 459,00
90	...	Hliníkový plech pro oplechování izolovaného potrubí ve venkovním prostředí	m ²	35,00	915,00	32 025,00
91	71349-1144	Montáž oplechování pevného potrubí a ohybů	m ²	35,00		
92	72217-4003R0	Vedení potrubí odvodu kondenzátu vnitřních jednotek - PVC trubky a tvarovky ø20- dodávka a montáž (materiál v ceně)	m	12,00	503,00	6 036,00
93		PVC boxi včetně rohovníků pro zakrytí vedení potrubí	m	12,00	229,00	2 748,00

Položkový rozpočet

Název objektu:	MATEŘSKÁ ŠKOLKA KLEGOVA	Stupeň:	DPS
Název stavby:	VĚTRÁNÍ KUCHYNĚ MATEŘSKÉ ŠKOLKY KLEGOVA	Zakázkové č.:	38059
Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, PROKEŠOVO NÁM. 1803/8, 729 30 OSTRAVA	VZDUCHOTECHNIKA	

P.č.	Kód položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
94	75152-5031	Montáž zakrytování	m	12,00		
95		Zkouška těsnosti kanalizace do DN125	m	12,00	21,00	252,00
96	...	Montážní nosníky, konzoly 41/62x800 mm (s patní deskou) 2,5 pozink	kg	30,00	92,00	2 760,00
97	24101-3100R00	Ostatní závěsný, spojovací a těsnící materiál pro vzt rozvody	kg	90,00	69,00	6 210,00
98	24099-1000R00	Montáž příslušenství	kg	120,00	7,50	900,00
99	24099-2000R00	Uzemnění vzt zařízení dle platné ČSN (materiál v ceně)	soubor	1,00	1 144,00	1 144,00
100	80075-1000R00	Uvedení kompletního zařízení do provozu, zaregulování, revize	ks	1,00	4 575,00	4 575,00
101	80075-1000R01	Provozní zkouška	hod	72,00	29,00	2 088,00
102	99875-1101	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m	t	2,00	826,00	1 652,00
103	99871-3101	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m	t	0,20	2 065,00	413,00
	Celkem za	2 Vzduchotechnika				400 545,00
Díl: 3		Stavební přípomoci				
104	13210-2201	Hloubení rýh šířky přes 600 mm do 100 m ³ ručně	m ³	3,50	515,00	1 802,50
105	13310-2000R00	Hloubení pro betonové patky - vrt průměr 200 mm vypažení pvc	m	18,00	401,00	7 218,00
106	12111-2011	Sejmutí ornice s vodorovným přemístěním ručně	m ³	0,30	972,00	291,60
107	16220-1201	Vodorovné přemístění výkopku nošením	m ³	3,80	344,00	1 307,20
108	...	Štěrka frakce 0-16	t	1,10	321,00	353,10
109	21590-1101	Zhutnění podloží základové spáry	m ²	3,50	46,00	161,00
110	17420-1101	Zásyp štěrkiem bez zhutnění	m ³	0,20	801,00	160,20
111	33135-1101	Bednění podkladního betonu pro ztracené bednění - zřízení	m ²	1,00	458,00	458,00
112	33135-1102	Bednění podkladního betonu pro ztracené bednění - odstranění	m ²	1,00	229,00	229,00
113	...	Netříděná smrková prkna	m ³	0,05	9 149,00	457,45
114	27911-3132	Základové zdi z tvárnice ztraceného bednění třídy C 16/20, tl. Zdiva do 200 mm (v ceně jsou započteny náklady na dodání a uložení betonu)	m ²	0,80	1 144,00	915,20
115	27936-1221	Výstuž základových zdí nosných z betonářské oceli	t	0,03	32 019,00	960,57
116	63131-1114	Mazanina z betonu prostého tl. Do 80 mm tř. C 16/20	m ³	0,40	4 346,00	1 738,40
117	...	Geotextilie z netkaného polyesteru, vhodná pro separaci zemin splňující filtrační a ochrannou funkci	m ²	10,00	23,00	230,00
118	17510-1201	Obsyp objektů sypaninou bez prohození	m ³	3,50	801,00	2 803,50
119	18110-1101	Úprava pláňe bez zhutnění	m ²	25,00	46,00	1 150,00
120	18340-3153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m ²	25,00	6,00	150,00
121	18040-2111R00	Založení trávníku parkového, výsev v rovině	m ²	25,00	18,00	450,00
122	...	Směs travní parková	kg	3,00	92,00	276,00
127	...	Tyč průřezu UPE 100	t	0,11	28 588,00	3 144,68
128	76721-1112R00	Zhotovení ocelové konstrukce svařováním, povrchová úprava žárové zinkování	kg	110,00	41,00	4 510,00
129		Žárové pozinkování ocelové konstrukce	kg	110,00	29,00	3 190,00
130	76799-5116	Montáž podpěrných konstrukcí, hmotnosti do 250 kg	kg	110,00	41,00	4 510,00
131	...	Ostatní spojovací materiál (materiál v ceně)	kg	20,00	92,00	1 840,00
132	76763-1800	Demontáž oken se zasklením	m ²	3,40	92,00	312,80
133		Dodávka a montáž nové tepelněizolační plastové výplně okenního rámu	m ²	1,60	5 146,00	8 233,60
134	76761-0113	Zpětná montáž okenního křídla	m ²	1,60	149,00	238,40
135	61999-1011	Zakrytí vnitřních ploch před zněčištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalení fólií a přelepení páskou (materiál v ceně)	m ²	46,00	23,00	1 058,00
136	97105-2431	Vybourání otvorů v ŽB příčkách a zdech, plochy do 0,25 m ² , tl. Do 150 mm	ks	5,00	206,00	1 030,00
137	63466-3114R0	Utěsnění prostupů PUR pěnou (materiál v ceně)	soubor	1,00	1 144,00	1 144,00
138	61231-1111	Omítka vápenná vnitřních ploch (materiál v ceně)	m ²	2,00	275,00	550,00
139	62232-1341	Omítka MVC dvouvrstvá zatřená (materiál v ceně)	m ²	2,00	275,00	550,00

Položkový rozpočet

Název objektu:	MATEŘSKÁ ŠKOLKA KLEGOVA	Stupeň:	DPS
Název stavby:	VĚTRÁNÍ KUCHYNĚ MATEŘSKÉ ŠKOLKY KLEGOVA	Zakázkové č.:	38059
Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, PROKEŠOVO NÁM. 1803/8, 729 30 OSTRAVA		VZDUCHOTECHNIKA

P.č.	Kód položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
140	99701-3211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy výšky do 6 m	t	0,10	915,00	91,50
141	99701-3501	Odvoz sutí a vybouraných hmot se složením do 1 km	t	0,10	401,00	40,10
142	99701-3509	Příplatek za každý další km	t	3,00	35,00	105,00
143	99701-3802	Poplatek za uložení stavebního odpadu	t	0,10	972,00	97,20
144	95290-1111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání	m ²	46,00	46,00	2 116,00
	Celkem za	3 Stavební přípomoci				53 873,00
Díl: 4		Konstrukce truhlářské				
145	275171112	Ocelové kotvy	ks	15,00	515,00	7 725,00
146	348949900R00	Oplocení výšky 1,4 m včetně uzamykatelné vstupní branky - dřevěné latě 70/30 šroubované do hranolů 70/70, zavětrování 70/70, výplň - dřevěné lišty 70/30 kladené oboustranně, materiál borovice, povrchová úprava hoblováním - dodávka ≈24 m ²	soubor	1,00	39 109,00	39 109,00
147	766995105R00	Montáž atypických konstrukcí	kg	450,00	35,00	15 750,00
148	...	Spojovací materiál	kg	90,00	92,00	8 280,00
149	783618000R00	Nátěr truhlářských výrobků - 1xfungicidní a insekticidní nátěr, 3x lazurovací nátěr	m ²	53,00	143,00	7 579,00
150		Přesun hmot pro truhlářské konstrukce, výšky do 6m	t	0,70	2 059,00	1 441,30
	Celkem za	4 Konstrukce truhlářské				79 884,30
Díl: 4		Přípravné a přidružené práce				
152	82800-0000R0	Vytyčování/zaměřování stávajících podzemních vedení kanalizace a kabelových tras	soubor	1,00	9 149,00	9 149,00
157	11000-1003R5	Zajištění všech dokladů nutných pro předání a ukončení stavby	soubor	1,00	5 718,00	5 718,00
158	11000-1003R6	Veškeré náklady na projektové práce, například: A) doplnění prováděcí dokumentace (např. konstrukční detaily, výrobní a dílenská dokumentace) dle potřeb a úvahy zhotovitele stavby, B) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby, C) doplnění nebo přepracování projektové dokumentace skutečného provedení stavu v případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení v požadovaném počtu vyhotoveních dle ZD.	soubor	1,00	2 859,00	2 859,00
159	11000-1003R7	Zpracování fotodokumentace stavu zájmového území v elektronické a tiskové podobě. A) Fotodokumentace stávajícího stavu před zahájením stavebních prací, B) Fotodokumentace průběhu realizace předkládaná při fakturaci, C) Fotodokumentace dokončeného díla.	soubor	1,00	1 144,00	1 144,00
	Celkem za	4 Přípravné a přidružené práce				18 870,00

rozpočet č: 38059E

zpracoval: Ing. Petr Fišer, kontakt: 733 531 537, petr.fiser@morys.cz

dne: 26.3.2018



1. Rozvaděč RM					
2. Popis položky	Počet	MJ	Materiál/jedn.	Montáž/jedn.	CELKEM
3. Jistič 10kA - 16C/3	2	ks	536,00	230,00	1 532,00 Kč
4. Ochranný vodič- napojení	2	ks	246,00	106,00	704,00 Kč
5. Podružný materiál, svorky,srouby, drátování ...	1	set	921,00	395,00	1 316,00 Kč
6. Úprava rozvaděče - výřezy,zednické úpravy	1	ks	0,00	1 579,00	1 579,00 Kč
7. Celkem					5 131 Kč
8.					
9. Rozvaděč R2					
10. Popis položky	Počet	MJ	Materiál/jedn.	Montáž/jedn.	CELKEM
11. Jistič 10kA - 10B/1	2	ks	204	88,00	584,00 Kč
12. Celkem					584 Kč
13.					
14. Nosný systém, lišty					
15. Popis položky	Počet	MJ	Materiál/jedn.	Montáž/jedn.	CELKEM
16. Elektroinstalační lišta plastová 50x50mm	40	m	68,00	29,00	3 880,00 Kč
17. Elektroinstalační trubka plastová průměr 50mm	18	m	65,00	28,00	1 674,00 Kč
18. Pruchod stenou	7	ks	0,00	329,00	2 303,00 Kč
19. Celkem					7 857 Kč
20.					
21. Kabely					
22. Popis položky	Počet	MJ	Materiál/jedn.	Montáž/jedn.	CELKEM
23. CYKY-J 5x2,5	55	m	38,00	16,00	2 970,00 Kč
24. SYKFY 2x2x0,5	80	m	22,00	10,00	2 560,00 Kč
25. CYKY-J 3x1,5	38	m	18,00	8,00	988,00 Kč
26. CYA10zž	47	m	50,00	22,00	3 384,00 Kč
27. Ukončení vodiče do 1,5mm2	20	ks	10,00	4,00	280,00 Kč
28. Ukončení vodiče do 2,5mm2	50	ks	10,00	4,00	700,00 Kč
29. Ukončení vodiče do 10mm2	4	ks	16,00	7,00	92,00 Kč
30. Celkem					10 974 Kč
31.					
32. Elektrické části					
33. Popis položky	Počet	MJ	Materiál/jedn.	Montáž/jedn.	CELKEM
34. Zářivkové těleso 2x36W	5	ks	180	77	1 285,00 Kč
35. připojení VZT jednotky - A100	1	ks	1 842,00	790,00	2 632,00 Kč
36. připojení VZT ohřivače - EH100	1	ks	1 842,00	790,00	2 632,00 Kč
37. Čidlo teploty za ohřivačem - TA2	1	ks	350,00	150,00	500,00 Kč
38. VZT ovládač CP Touch	1	ks	3 591,00	1 539,00	5 130,00 Kč
39. Čidlo CO2 - ACO2	1	ks	4 594,00	1 969,00	6 563,00 Kč
40. Vypínač jednopólový k osvětlení	2	ks	90,00	39,00	258,00 Kč
41. Tlačítko Nouz.vypnutí SB01	1	ks	888,00	381,00	1 269,00 Kč
42. Celkem					20 269 Kč
43.					
44. Revize, zkoušky, HZS					
45. Popis položky	Počet	MJ	Materiál/jedn.	Montáž/jedn.	CELKEM
47. Demontáž stávajících zařízení	6	hod	0,00	264,00	1 584,00 Kč
48. Zednické výpomoci (průrazy, sekání, zapravení drážek)	14	hod	0,00	264,00	3 696,00 Kč
49. SW - parametrizování RD5	8	hod	0,00	921,00	7 368,00 Kč
50. Koordinace s ostatními profesemi	2	hod	0,00	264,00	528,00 Kč
51. Revize	5	hod	0,00	395,00	1 975,00 Kč
52. Doprava	1	ks	0,00	1 316,00	1 316,00 Kč
53. Celkem					16 467 Kč
54.					
55. Cena celkem bez DPH					61 282 Kč

Ostrava 26.3.2018

Ing. Jiří Šmidák
výkonný ředitel
na základě plné moci

Seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí účastník předpokládá realizaci veřejné zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce		Věcné vymezení části plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli, vč. hodnoty v Kč bez DPH	% podíl na plnění VZ	
VZ 08.18 „Rekonstrukce vzduchotechniky MŠ Šponarova 16, MŠ Klegova 4, MŠ I. Hermannova 23“ – část MŠ Klegova 4				
1.	Název:	HOLONA&POŠTULKA ELEKTROMONTÁŽE s.r.o.	Elektro 61 282,00	9,8
	Sídlo / místo podnikání:	Ostrava - Heřmanice, Orlovská 726/155, PSČ 71300		
	Tel., fax:	+420 773 408 154		
	E-mail:	sevcikova@hpel.cz		
	IČO:	29384214		
	DIČ:	CZ 29384214		
	Spisová značka v obchodním rejstříku:	C 37974 vedená u Krajského soudu v Ostravě		
	Osoba oprávněná jednat za účastníka:	Martin Holona		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:	David Poštulka		
2.	Název:	DESIA, s.r.o.	Ústřední vytápění 9 036,00	1,4
	Sídlo / místo podnikání:	Pasteurova 1909/8, Vítkovice, 703 00 Ostrava		
	Tel., fax:	+420 596 615 830		
	E-mail:	desia@desia.cz		
	IČO:	25822691		
	DIČ:	CZ 25822691		
	Spisová značka v obchodním rejstříku:	C 19468 vedená u Krajského soudu v Ostravě		
	Osoba oprávněná jednat za účastníka:	Ing. Jiří Kavka		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:	Ing. Jiří Kavka		

Čestné prohlášení

Tímto prohlašuji, že ~~nehodlám~~ / **hodlám** využít k plnění veřejné zakázky poddodavatele a předkládám shora uvedený seznam poddodavatelů.

Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení	
Podpis osoby:	
Titul, jméno, příjmení, funkce:	Ing. Jiří Šmidák, výkonný ředitel
Datum:	26.3.2018

