



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

## OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 07PT-001114, 34-00100/18

### Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Správa Karlovy Vary  
Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary  
Bankovní spojení: ■■■■  
Číslo účtu: ■■■■■■■■■■  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390

### Dodavatel:

KV engineering s.r.o.  
Závodu Míru 584, 360 17 Karlovy Vary  
IČO: 45355142  
DIČ: CZ45355142  
Kontaktní osoba: ■■■■■■■■■■

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

**Místo dodání:** silnice I/25

**Kontaktní osoba Objednatele:** ■■■■■■■■■■

**Fakturujte:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Karlovy Vary, Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary.

**Obchodní a platební podmínky:** Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objedávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv, přičemž Objednatel o této skutečnosti Dodavatele informuje. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

**Objednáváme u Vás:**

Provádění autorského dozoru na stavbě „I/25 Jáchymov průtah, II. etapa“, pro vodohospodářskou část.

**Lhůta pro dodání či termín dodání:**

Zahájení plnění: na výzvu Objednatele po zveřejnění smlouvy v registru smluv

Ukončení plnění: do 20. 09. 2018

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 72 000,- / 87 120,-**

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele [REDACTED]. V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

V Karlových Varech dne 17 -05- 2018

Za Objednatele:

[REDACTED]

ředitel ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary

Podpis oprávněné osoby: [REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]

Za Dodavatele:

[REDACTED]

jednatel

KV engineering s.r.o.

Závodu Míru 584, 360 17 Karlovy Vary

16.5. 2018

[REDACTED]  
[REDACTED]

**Příloha č. 1**  
**Specifikace služeb**

Předmětem plnění této Objednávky je provádění autorského dozoru na stavbě „I/25 Jáchymov průtah, II. etapa“ pro vodohospodářskou část.

**Požadavky:** AD je uvažován v rozsahu 100 hodin během realizace stavby a může být podle potřeby upraven zástupcem Objednatele odpovědného jednat ve věcech technických.

**Činností autorského dozoru ve smyslu této objednávky se rozumí:**

- Poskytování vysvětlení potřebných k vypracování projektu pro provádění stavby a dodavatelské dokumentace
- Soulad dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště, případně dokumentace úprav trvalých objektů na účely zařízení staveniště, se základním řešením zařízení staveniště
- Účast na odevzdání staveniště zhotovitelem
- Účast na vybraných kontrolních dnech
- Dodržení projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby
- Posuzování návrhů zhotovitelů na změny a odchylky v částích projektů zpracovaných zhotoviteli z pohledu dodržení technicko – ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů.
- Vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projednávané dokumentaci
- Sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby
- Průběžné zpracování kontrolního sestavení nákladů, závěrečné sestavení nákladů dokončit nejpozději do zahájení prací na posledním provozním souboru nebo stavebním objektu, ve spolupráci s investorem, pokud je požadováno
- Účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její částí včetně komplexního vyzkoušení,
- Účast na kolaudačním jednání

Rozsah prací může být podle potřeby upraven zástupcem Objednatele odpovědného jednat ve věcech technických.

Stručný rozsah stavebních prací:

Předpokládané zahájení stavebních prací je 21. 05. 2018

Stavba řeší rekonstrukci komunikace I/25 v prostoru mezi obrubami, včetně zbudování parkovacích pruhů, dělícího ostrůvku, autobusových zálivů, přisvícení přechodů pro chodce, nové odvodnění komunikace, tj. nová dešťová stoka, uliční vpusti, přípojky, přeložky inženýrských sítí, úpravu svislé a vodorovné dopravní značení.

Během stavby bude organizace provozu zajištěna dle DIO, které zajišťuje zhotovitel

**Příloha č. 2**  
**Položkový rozpis ceny**

**I/25 Jáchymov průtah II.etapa - autorský dozor pro dešťovou  
kanalizaci a přeložku vodovodu**

Kalkulace nabídkové ceny	počet hodin	hodinová sazba	Cena Kč
<b>autorský dozor projektanta</b>			
specialista pro vodohospodářské stavby	■	■	■
<b>autorský dozor celkem</b>			<b>72 000 Kč</b>
<b>Celkem bez DPH</b>			<b>72 000 Kč</b>
<b>DPH (21%)</b>			<b>15 120 Kč</b>
<b>Celkem včetně DPH</b>			<b>87 120 Kč</b>