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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem

1 Zemní práce HSV 349 344,66

2 Základy,zvláštní zakládání HSV 327 108,61

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 512 903,98

4 Vodorovné konstrukce HSV 188 393,30

5 Komunikace HSV 149 126,20

6 Úpravy povrchu,podlahy HSV 188 800,00

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 117 306,18

62 Úpravy povrchů vnější HSV 1 512,84

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 155 937,56

8 Trubní vedení HSV 9 000,00

91 Doplňující práce na komunikaci HSV 41 640,90

94 Lešení a stavební výtahy HSV 102 412,77

95 Dokončovací kce na pozem.stav. HSV 30 486,40

96 Bourání konstrukcí HSV 166 956,61

97 Prorážení otvorů HSV 112 939,25

99 Staveništní přesun hmot HSV 342 607,20

711 Izolace proti vodě PSV 182 411,29

713 Izolace tepelné PSV 31 421,19

721 Vnitřní kanalizace PSV 199 230,89

722 Vnitřní vodovod PSV 468 276,54

725 Zařizovací předměty PSV 315 307,67

730 Ústřední vytápění PSV 1 508 061,40

764 Konstrukce klempířské PSV 22 368,08

766 Konstrukce truhlářské PSV 1 230 301,64

767 Konstrukce zámečnické PSV 1 015 509,39

771 3odlahy z dlaždic a obklady PSV 135 905,40

776 3odlahy povlakové PSV 177 035,45
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781 Obklady keramické PSV 68 497,29

783 Nátěry PSV 110 247,20

784 Malby PSV 53 036,01

M21 Elektromontáže MON 1 086 484,50

M24 Montáže vzduchotechnických zař MON 38 541,56

Interiér,
mlékárna

MON 0,00 0,00 0,00

Venkovní kanalizace a vodovod PSV 408 888,04

Cena celkem 9 848 000,00
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Položkový rozpočet
S: Rekonstrukce školního statku VOŠ a SZeŠ Tábor - uzn

0: Cýnovská 223, Tábor - Měšice, 391 56

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 349 344,66

1 132201211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ m3 265.8800C 251,855 66 953,90

(43,11 +23,36)*2*2*1 265,8800C

2 139711101RT3 Vykopávka v uzavřených prostorách v hor. 1-4, hornina 3 m3 57,96031 1 971,95 114 293,10

(0,45*0,75+1,8*0,85)*2*2,2*0,5 

(0,75*0,75*2+2,4*0,75)*6*2,2*0,5

2,4*2,4*2*2,2*0,5

1,8*1,8*2,2*2*0,5

(3,137*2+1,875)*0,7*0,925*2 

(4,587+1,89)*0,7*0,925

4.1085C

19,30500

12,67200

7,12800

10,55296

4,19386

3 162201203R00 Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor. 1-4, do 10m m3 165,10000 150,62 24 867,36

4 162201210ROO Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop, z hor.1- 4 m3 162,28000 133,25 21 623,81

81,14*2 162,28000

5 167101102R00 Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství nad 100 m3 m3 165,10200 60,89 10 053,06

(265,88+57,96-205,91 )*1,4 165,10200

6 113107201 RAB Odstranění asfaltového krytu tl. 5 cm do 200 m2, včetně 
nakládání a odvozu na skládku

m2 132,94000 201,87 26 836,60

(43,11+23,36)*2*1 132,94000

7 171101105R00 Uložení sypaniny do násypů zhutněných m3 205,91000 106,74 21 978,83

(43,11+23,36)*2*1,5*1 

(2,4+0,7)*2*0,7*1 *2*0,5 

(1,8+0,6)*2*0,45*1*2*0,5

199,41000

4,34000

2,16000

8 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4, vč. dopravy m3 165,10000 380,00 62 738,00

Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání 327108,61
9 273320030RAB Základová deska ŽB z betonu C 20/25, , výztuž Kari

100*100/5
m3 5,31168 4 400,00 23 371,39

(1,859*2*0,12+2,925*6*0,12+5,76*2*0,12+3,24*2*0,12)*0, 
c

2,35608

(10,85-4,9)*2*0,18

4,52*0,18

2,14200

0,81360

10 274313621R00 Beton základ, pasů a patek prostý C 16/20 m3 49,47450 2 600,00 128 633,70

(1,859*2*2+2,925*6*2)*0,5

(2,4*2,4*1,2*2+1,3*1,3*0,6*2+0,7*0,7*0,4*2)*0,5 

(1,8*1,8*1,2*2+1,2*1,2*0,6*2+0,6*0,6*0,4*2)*0,5 

(10,85-4,9)*2*0,925

4,52*0,925

21,26800

8,12200

4,89600

11,00750

4,18100

11

12

275361821R00

274351215R00

Patní plechy vč. kotevní výztuže

Bednění stěn základových patek - zřízení

kpl

m2

0,50000

8,08000

36 000,00

390,00

18 000,00

3 151,20

(1,3*4*0,6+0,7*4*0,4)*2*0,5

1,2*4*0,6+0,6*4*0,4)*2*0,5

4,24000

3,84000

13

14

274351216R00

212810010RAD

Bednění stěn základových patek - odstranění

Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek, lože a 
obsyp štěrkopískem, trubky d 160 mm

m2

n

8,08000

146,23400

90,00

402,00

727,20

58 786,07

43,11+23,36)*2*1,1 146,23400

15

16

289970111R00

285947111R00

Vrstva geotextilie 300g/m2

146,234*4

rrn z betonářské oceli D 12 mm do délky 1 m, vč. vrtů a ! 
;hem. kotvy - propojení základů

n2

(US

584,93600

584,93600

143,00000

93,00

280,00

54 399,05

40 040,00

26*8+13*6)*0,5 143,00000



P.č. Číslo položky Název pcožky MJ množství cena/ MJ Celkem
Dn: 3 Svislé a kompletní konstrukce 512 903,98

17 311238112ROO Zdivo POROTHERM 17,5 P+D P10 na MVC 5, tl. 175 mm m2 60.5425C 700,OC 42 379,75

(3,15*2+2,4/2*2,7 46.9800C

(4,405+2,3/2,5-0,8*2*2 13.5625C

18 311238116R00 Zdivo POROTHERM 30 P+D P15 na MC 10, tl. 300 mm m2 2.8000C 1 080,0C 3 024,00

3-0,2 2.8000C

19 342248109R00 Příčky POROTHERM 8 P+D na MVC 5, tl. 80 mm m2 15,91000 650,00 10 341,50

2,3*2,5 5,75000

(1,5+0,9/2,7*2-0,7*2*2 10,16000

20 342248114R00 Příčky POROTHERM 14 P+D na MVC 5, tl 140 mm m2 42,09275 750,00 31 569,56

8,585*3,35 28,75975

3,98*3,35 13,33300

21 317168131R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1250 mm kus 2,00000 394,82 789,64

22 342248114R00 Příčky POROTHERM 14 P+D na MVC 5, tl. 140 mm m2 7,56000 750,00 5 670,00

Přízdívky:(0,9+0,9+0,9+0,9+0,9+0,9+0,9/1,2 7,56000

23 342248109R00 Příčky POROTHERM 8 P+D na MVC 5, tl. 80 mm m2 3,78525 650,00 2 460,41

Přízdívky:2,45*1,545 3,78525

24 317168130R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1000 mm kus 8,00000 315,00 2 520,00

25 317168134R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x2000 mm kus 8,00000 730,00 5 840,00

26 317940911RAA Osazení válcovaných profilů dodatečné, vysekání drážky, 
dodávka profilů

t 0,23820 52 530,00 12 512,65

2,375*4*0,0198 0,18810

0,021+0,0291 0,05010

27 346244381RT2 Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm, s použitím 
suché maltové směsí

m2 2,20000 892,00 1 962,40

2,375*4*0,18 1,71000

1,3*0,1+1,8*2*0,1 0,49000

28 931961115RR1 Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 20 mm, 
STYRODUR

m2 3,36000 214,00 719,04

0,175*2,7+0,175*2,5 0,91000

9,8*0,25 2,45000

29 311414111R00 Sendvičový panel stěnový dod.a mont., tl. 80 mm, dod. a m2 359,76000 1 085,60 390 555,46
mont. vč. plech doplňků TíZn

124,24+94,7+126,96 345,90000

(4,5*2+4,2/0,35*3 13,86000

30 347013115R00 Předsténa SDK,tl.55mm,1x ocel.kce CD,1x MA 12,5mm m2 4,56251 561,00 2 559,57

čelo stropní kce:4,465*0,392 1,75028

opláštění úlíd:(0,69+0,415/2,545 2,81223

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 188 393,30
31 R1 Strop - ztrac.bednění, ocelový pozinkovaný plech m2 209,81000 590,00 123 787,90

198,94 198,94000

10,87 10,87000

32 411320044RAC Strop ze železobetonu beton C 25/30, tl. 20 cm, bednění, 
/ýztuž 150 kg/m3, podpěrná konstrukce

m2 17,33000 1 880,00 32 580,40

33 416021123R00 Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RBI 12,5 mm ti2 42,70000 750,00 32 025,00

5,6+3,9+33,2 42,70000

Díl: 5 Komunikace 149 126,20
34 572942112R00 Vyspravení krytu lít.asfaltem, do 6 cm, vč. podkladu rt2 33,21000 433,35 14 391,55

0,47+22,74 33,21000

35 596100030RAD Okap chodník, z dlažby bet., podklad štěrkopísek, dlažba 
JBB 50 x 50 x 5 cm

n2 59,59000 950,00 56 610,50

>3,95+8,9+3,85+13,35+9,54 59,59000

36 í597 Dod a mont Zákrytová deska septiku 3,9*4,8 m, - Pref 3 . k 
pl provedení

Pl 1,00000 64 976,84 64 976,84



P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
37 597103111R00 Montáž a dodávka dešťové vpusti, kompletní provedení kus 3.0000C 3 200,0() 9 600,00

38 596100030RAD Chodník z dlažby betonové, podklad štérkodrť, dlažba 
HBB 50 x 50 x 5 cm

m2 4.2800C 828,8' 3 547,31

Díl: 6 Úpravy povrchu,podlahy 188 800,00
39 771101116ROO Vyrovnání podkladů samonlvel. hmotou tl. do 30 mm m2 755,20000 250,0C 188 800,00

Hrubé vyrovnání: 160,8+12,3+582,1 755.2000C

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 117 306,18
40 612421637R00 Omítka vnitřní zdivá, MVC, štuková m2 111,05770 273,11 30 330,97

(3,15*2+2,4/2*2,7 46,98000

(4,405+2,3/2,5-0,8*2*2 13,56250

(3,15*2+2,4/2*0,7+2,995*2*2+1 *2*2 28,16000

(4,405+2,3/0,7-0,8*0,2*2+2,3*2*1,8+1,7*1,8-0,7*1,8 14,45350

2,8 2,80000

5,1017 5,10170

41 610991004R00 Začišťovací lišta pro omítku tl. 15 mm m 18,91500 60,00 1 134,90

3,2+9,92+3,2+2,595 18,91500

42 612425931R00 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková m2 1,46020 485,81 709,38

1,49*2*0,49 1,46020

43 612421626R00 Omítka vnitřní zdivá, MVC, hladká m2 43,98900 192,20 8 454,69

(3,15*2+2,4/2*2 34,80000

(4,405+2,3/1,8-0,8*1,8*2 9,18900

44 602011144RT3 Štuk vnitřní ručně m2 118,86000 99,72 11 852,72

(8,5*2+4/3,35 70,35000

2,3*2,5 5,75000

(1,5+0,9/0,9*2 4,32000

(8,5*2+4/1,55 32,55000

2,3*0,7 1,61000

(1,5+0,9/1,3*2-0,7*1,4*2 4,28000

45 612421431RT2 Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových, s m2 117,96000 268,44 31 665,18
použitím suché maltové směsi

46 612421626ROO Omítka vnitřní zdivá, MVC, hladká m2 172,52000 192,20 33 158,34

86,26*2 172,52000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 1 512,84
47 625981121R00 Obklad vnějších bet. konstr. Lignopor tl. 25 mm m2 5,10165 296,54 1 512,84

čílka strop. kce:(3,2*2+9,9+2,595/0,27 5,10165

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 155 937,56
48 631320031RAA Mazanina vyztužená sítí, beton C 16/20, tl. 4 cm, 

vyztužená sítí - drát 5,0 oka 150/150 mm
m2 78,73400 240,00 18 896,16

33,2+12,3+6,8+6,8 59,10000

(1,859*2+2,925*6+5,76*2+3,24*2/0,5 19,63400

49 632417110RT5 Potěr samonivelační ručně tl. 10 mm, (interiér, nastavené m2 160,80000 196,00 31 516,80
pískem 1:0,5)

33,2+6,8*2+10,5+10,3+22,3+18,7+17+9,1+6,3+10,3+3,9+
5,6

160,80000

50 632417115RT5 Potěr samonivelační ručně tl. 15 mm, (interiér, nastavené 
pískem 1:0,5)

7l2 12,30000 250,00 3 075,00

12,3 12,30000

51 332417104RT2 Potěr ARDEX samonivelační ručně prům. tl. 4 mm,
°<RDEX A 55 (interiér), P 51 (penetrace)

ti2 582,10000 176,00 102 449,60

182,8+399,3 582,10000

Díl: B Trubní vedení 9 000,00
52 399000002RAO Jímka dešťová, vsakovací objekt n3 OP 3,00000 3 000,00 9 000,00

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 41 640,90
53 319735113R00 řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 -15 cm n 66,47000 150,00 9 970,50

54 316561111RT7 Dsazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, n 131,96000 240,00 31 670,40
/četně obrubníku 100/5/20 cm

4,01+0,55+0,55+18,5+4,23+7,5 45,34000



P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/MJ Celkem-i
18,3+2,67*2+4,6+14,05+0,55*2 43.3900C)

7,8+0,55*2+14,01+13,4+0,55*2+5,82 43.2300C

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 102 412,77
5£ 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 145,70000 60,0C 8 742,00

5,8*2+3,9+5,6+33,2+182,8*0,5 145,70000

5£ 941941031R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m m2 726,13000 32,0C 23 236,16

279*2+168,13 726,13000

57 941941191R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 m2 1 452,26000 36,00 52 281,36

726,13*2 1 452,26000

58 941941831R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m m2 726,13000 25,00 18 153,25

Díl: 95 Dokončovací kce na pozem.stav. 30 486,40
59 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 1 088,80000 28,00 30 486,40

Díl: 96 Bourání konstrukcí 166 956,61
60 966008112R00 Bourání odvodňovacího žlabu m 45,16300 280,00 12 645,64

61 962032231ROO Bourání zdivá z cihel pálených na MVC m3 5,23200 615,04 3 217,89

1*1,5*0,3+4,5*1,5*0,3+0,6*0,6*0,3+0,6*0,3*0,3 2,63700

1,5*1,5*0,3+1,5*0,3*0,3*2+1*1,5*0,3 1,39500

0,9*2*0,3*2+0,2*2*0,3 1,20000

62 962031133R00 Bourání příček cihelných tl. 15 cm m2 24,74500 102,96 2 547,75

(4,8+5,55)*2,7-0,8*2*2 24,74500

63 962 DMTZ Stěnových panelů haly m2 406,30000 247,50 100 559,25

161,5+121+123,8 406,30000

64 968061112ROO Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 kus 108,00000 6,96 751,68

65 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 14,00000 11,62 162,68

66 968061126R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. nad 2 m2 kus 4,00000 20,88 83,52

67 968061137R00 Vyvěšení dřevěných křídel vrat plochy nad 4 m2 kus 4,00000 78,92 315,68

68 968062355R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 2 m2 m2 2,16000 179,88 388,54

69 968062356R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 4 m2 m2 13,50000 140,30 1 894,05

1,5*1,5*6 13,50000

70 968072357R00 Vybourání kovových rámů oken zdvojených nad 4 m2 m2 113,40000 146,38 16 599,49

16,2*7 113,40000

71 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 25,00000 267,67 6 691,75

0,9*2*5 9,00000

0,8*2*3 4,80000

0,7*2*2 2,80000

0,6*2*7 8,40000

72 968072456R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 m2 5,80000 207,09 1 201,12

1,4*2+1,5*2 5,80000

73 968072559R00 Vybourání kovových vrat plochy nad 5 m2 m2 40,50000 101,78 4 122,09

4,5*4,5*2 40,50000

74 963015141 ROO Demontáž prefabrikovaných krycích desek 0,50 t, krycí kus 6,50000 458,85 2 982,53
deska septiku

13*0,5 6,50000

75 965081713RT2 Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2, sbíječka, m2 35,40000 31,87 1 128,20
dlaždice keramické

35,4 35,40000

76 965080000ROO Dsekání nálitků - keram. dlažba ti2 35,40000 90,00 3 186.00

77 965200013RA0 3ourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem ti3 1,61500 5 250,00 8 478,75

1.15, 1.16:(3,9+5,6)*0,17 1,61500

Díl: 97 Prorážení otvorů 112 939,25
78 979981101 ROO Contejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t, beton 109,55600 530,00 58 064,68

79 979981101 ROO <ontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t, živice t 13,29400 680,00 9 039,92

32,94*0,1 13,29400



P.č. Číslo položky Název poiožky MJ množství cena/MJ Celkem
8C 978059531R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 m2 35.1000C 77,01 2 703,05

21,6*1,35+6,2*1,35-0,9*1,35*2 35.1000C

81 978050000ROO Osekání nálitků - keram.obklad m2 35.1000C 90,0C 3 159,00

82 979082111 ROO Vnítrostaveništní doprava suti do 10 m t 109.5560C 218,64 23 953,32

83 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 657,33600 24,37 16 019,28

109,556*6 657,3360C

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
.... ,. .. . , ....

342 607,20
84 998014011R00 Přesun hmot, budovy mont. s pláštěm t 433,68000 790,00 342 607,20

Díl: 711 Izolace proti vodě
■ ;

182 411,29
85 711140016RAB Izolace proti vodě vodorovná přitavená, 1x, 1x ALP, 1x m2 43,19480 262,03 11 318,33

Glastek 40 speciál minerál

(1,859*2+2,925*6+5,76*2+3,24*2)*1,1 43,19480

86 711150016RAA Izolace proti vodě svislá přitavená, 1x, 1x ALP, 1x Glastek m2 165,17500 293,94 48 551,54
40 speciál minerál

(42,87+23,2)*2*1,25 165,17500

87 711132311 ROO Prov. izolace nopovou fólií svisle, vč.uchyc.prvků, dod. a 
mont.

m2 165,17500 329,62 54 444,98

88 711823129RT2 Montáž ukončovací lišty k nopové fólii, včetně dodávky m 117,77000 120,00 14 132,40
lišty DELTA-MS PROFIL

70,662/0,6 117,77000

89 711212201R00 Penetrace hloubková FERMACELL 0,20 l/m2 m2 101,35400 28,00 2 837,91

(73,7+18,44)*1,1 101,35400

90 711212003R00 Stěrka protiradonová a hydroizolační, hmotou m2 101,35400 392,50 39 781,45

91 711212601R00 Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna m 55,68000 165,61 9221,16

8,3*2+4*2+2,995*4+2,4*4+2,45*2+2,3*2 55,68000

92 998711101ROO Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t 2,80000 758,40 2 123,52

Díl: 713 Izolace tepelné 31 421,19
93 713121111RT1 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, materiál ve m2 104,30000 23,15 2 414,55

specifikaci

18,7+6,8+17+6,8+3,9+33,2+12,3+5,6 104,30000

94 28375705 Deska izolační stabilizov. EPS 70S 1000 x 500 mm m3 10,43000 2 750,00 28 682,50

104,3*0,1 10,43000

95 998713101ROO Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t 0,48000 675,29 324,14

Díl: 721 Vnitřní kanalizace - ■ 199 230,89
96 721 Kanalizace kpl 1,00000 123 274,39 123 274,39

97 721 Stavební přípomoce kpl 1,00000 25 000,00 25 000,00

98 721151210R00 Potrubí Geberit PE, dešťové, D 160 x 6,2 mm m 48,53000 1 050,00 50 956,50

7,53+4,3+36,7 48,53000

Díl: 722 Vnitřní vodovod 468 276,54
99 722251129R00 Požární příslušenství - práškový hasicí přístroj, Pg6-21A 

vč. montáže
ks 4,00000 1 380,00 5 520,00

100 722254114RM2 Skříň hydrantová s výzbrojí 25 (konopné hadice), systém 
Hasil A25/30

soubor 2,00000 7 200,00 14 400,00

101 722 Vodovod kpl 1,00000 423 356,54 423 356,54

102 722 Stavební přípomoce m 1,00000 25 000,00 25 000,00

Díl: 725 Zařizovací předměty 315 307,67
103 725 Demontáž zařizovacích předmětů soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

104 725 Dod.a mont.zařizovacích předmětů soubor 1,00000 310 307,67 310 307,67

Díl: 730 Ústřední vytápění 1 508 061,40
105 730 Vytápění >oubor 1,00000 1 508 061,40 1 508 061,40

Díl: 764 Konstrukce klempířské 22 368,08
106 764521660RT3 Dplechování říms TiZn RHEINZINK, rš. 400 mm, plech n 78,12500 284,81 22 250,94

břidlicové šedý

7,05+7,5+13,17+18,18+13,295+18,93 78,12500

107 998764102R00 3řesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m 1,08000 108,46 117,14

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 1 230 301,64
108 766 01 Ood. a mont. okno plastové 1500*1500 >s 9,00000 21 347,70 192 129,30



P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem I
10S 766 02 Dod. a mont. okno plastové 900*900 ks 1.0000C 5 712,3(3 5 712,30

11C 766 03 Dod. a mont. okno plastové 1200*1500 ks 1.0000C 17 878.3C) 17 878,30

111 766 04 Dod. a mont. okno plastové 600*600 ks 7.0000C 4 750,9() 33 256,30

112 766 05 Dod. a mont. okno plastové 800*1500 ks 27.0000C 8 812.1C 237 926,70

113 766 07 Dod. a mont. okno plastové 800*1500 ks 1.0000C 7 057,6C 7 057,60

114 766 V1 Dod. a mont. vrata Hormann 4500*4500 ks 3.0000C 129 250,0C 387 750,00

115 766 D1 Dod. a mont. dveře plastové vchodové, dvoukřídlé 
1300*2100

ks 1,00000 45 465,2C 45 465,20

116 766 D2 Dod. a mont. dveře plastové 900*1970 ks 2,00000 28 677,0C 57 354,00

117 766 D4 Dod. a mont. dveře vnitřní CPL vč, ocel. zárubné, a 
kování, práh, kpl provedení 800*1970

ks 1,00000 9 163,00 9 163,00

118 766 D5 Dod. a mont. dveře vnitřní CPL vč, ocel. zárubné, kování, 
prahu, kpl. provedení 600*1970

ks 4,00000 7 502,00 30 008,00

119 766 D6 Dod. a mont. dveře vnitřní CPL vč, ocel. zárubné, kování, 
práh, kpl. provedení 700*1970

ks 5,00000 8 921,00 44 605,00

120 766 D7 Dod. a mont. dveře vnitřní CPL vč, ocel. zárubné, kování, 
práh, kpl. provedení 800*1970

ks 2,00000 7 898,00 15 796,00

121 766 D8 Dod. a mont. dveře vnitřní CPL vč, ocel. zárubné, kování, 
práh, kpl. provedení 900*1970

kus 2,00000 7 689,00 15 378,00

122 766 D9 Dod. a mont. dveře vnitřní CPL vč, ocel. zárubné, kování, 
práh, kpl. provedení 900*1970

ks 1,00000 7 898,00 7 898,00

123 766 D10 Dod. a mont. dveře vnitřní CPL vč, ocel. zárubné, kování, 
práh, kpl. provedení 800*1970

ks 2,00000 10 505,00 21 010,00

124 766 D11 Dod. a mont. dveře skládací CPL vč, ocel. zárubné, 
kování, kpl. provedení 700*1970

ks 2,00000 22 220,00 44 440,00

125 766 D12 Dod. a mont. dveře vnitřní CPL vč, ocel. zárubné, kování, 
práh, kpl. provedení 900*1970

ks 1,00000 7 700,00 7 700,00

126 766411821R00 Demontáž obložení stěn palubkami, vč. rastru m2 132,00000 130,00 17 160,00

30*1,2+80*1,2 132,00000

127 766690010RAB Desky parapetní dodávka a montáž, šířka 30 cm m 42,20000 502,70 21 213,94

1,5*9+0,9*1+1,2*1 +0,6*7+0,8*27+0,8 42,20000

128 998766102R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m t 4,56000 2 500,00 11 400,00

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 1 015 509,39
129 767 POL 1 Dod. a mont. polykarbonátový panel ve fasádě,

3800*3000
ks 5,00000 19 100,00 95 500,00

130 767 POL 2 Dod. a mont. polykarbonátový panel ve fasádě,
3000*1500

ks 4,00000 8 800,00 35 200,00

131 767 POL 5 Dod. a mont. polykarbonátový panel - bezbariérová, 
koupelna, 2450*730

ks 1,00000 4 200,00 4 200,00

132 767 ZAM 5 Dod. a mont. zábradlí schodiště kpl. provedení, 5434 mm m 7,18500 4 990,70 35 858,18

0,95+1,435+4,8 7,18500

133 767 ZAM 6 Dod. a mont. příčka vč. vrat kpl. provedení, 17120*3050 kpl 1,00000 287 188,00 287 188,00

134 766 ZAM 7 Dod. a mont. dveře posuv, polykarb. kpl. provedení, 
4220*3076

<pl 1,00000 71 445,00 71 445,00

135 767990010RA0 atypické svařované ocelové konstrukce vč, montáže, 3,56771 68 530,00 244 495,11
oatních plechů, nátěrů

HEB 160:

3,3*12*0,0426*0,5 0.84348

PE 330:

17,12*3*0,0504*0,5

PE 200:

1,29427

1,62*10*0,023*0,5 1,33630

50*7:

1,62*4*0,00403*0,5 0,09366

136 ^67 EXT 1 - Dod. a mont. vchodová stříška skláněná,
50*90cm

,s 1,00000 5 280,00 5 280,00

137 r67990010RA0 /Ktypické ocelové konstrukce F g 2 868,25140 68,53 196 561,27

F’odpůrné kce:
|



P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/MJ Celkem
U 120:22,8*10,4 237,1200(

Jakl 100*100*6:88,725*17,8 1 579.3050C

Jakl 60*40*3:43,68*4,48 195.6864C

L 60*40*3:124,2*3,8 471.9600C

L 120*50*3 PoZn:32,015*12 384.1800C

138 767996803R00 Demontáž atypických ocelových konstr. do 250 kg kg 71.7200C 16.5C 1 183,38

4,4*16,3 71.7200C

139 998767202R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m % 7 850,00000 4,92 38 598,45

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 135 905,40
140 771575109RT6 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, nad 25*25 cm, m2 140,60000 430,00 60 458,00

Keraflex (Mapei)
10,5+10,3+18,7+6,8+17+6,8+9,1+6,3+2,1+10,3+3,9+5,6+
33,2

140,60000

141 59764203.1 Dlažba Taurus Granit schodovka 300x300x9 mm, Light 
Grey

m2 12,12000 350,00 4 242,00

10,1*1,2 12,12000

142 59764203.0 Dlažba Taurus Light Grey 300x300x9 mm m2 84,84000 350,00 29 694,00

(10,5+9,1+6,3+3,9+5,6+33,2+2,1)*1,2 84,84000

143 59764203.0 Dlažba Taurus Granit Tunis 600x600x10 mm m2 71,52000 420,00 30 038,40

(18,7+6,8+17+6,8+10,3)*1,2 71,52000

144 771275106R00 Obklad keram.schod.stupňů do tmele 30x30 cm m2 10,10000 500,00 5 050,00

10,1 10,10000

145 771101210R00 Penetrace podkladu pod dlažby m2 140,60000 30,00 4 218,00

146 998771101R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m t 2,45000 900,00 2 205,00

Díl: 776 Podlahy povlakové 177 035,45
147 776521100RT1 Lepení povlakových podlah z pásů PVC , pouze položení - m2 111,70000 191,40 21 379,38

mat. ve specifikaci vč. soklu

22,3+42,7+46,7 111,70000

148 28412300.2 Podlahovina kaučuková Kayar Artigo m2 107,28000 1 384,90 148 572,07

(42,7+46,7)*1,2 107,28000

149 776511810RT1 Odstranění PVC podlah lepených bez podložky, z ploch 
nad 20 m2

m2 139,00000 44,00 6 116,00

150 998776101R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m t 0,44000 2 200,00 968,00

Díl: 781 Obklady keramické 68 497,29
151 781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady m2 85,04500 30,00 2 551,35

15,2+18,2+14,565+37,08 85,04500

152 781230131R00 Obkládání stěn vnitř, keram. do tmele nad 300x600 m2 85,04500 420,00 35 718,90

153 597 RAKO Trend 60*30 cm m2 97,80180 300,00 29 340,54

85,045*1,15 97,80180

154 998781101R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m 0,98500 900,00 886,50

Díl: 783 Nátěry 110 247,20
155 783881260R00 Nátěr - stěrka PUR betonových podlah protiskluzová m2 12,30000 350,00 4 305,00

12,3 12,30000

156 783881260ROO Nátěr epoxidový betonových podlah protiskluný m2 582,10000 182,00 105 942,20

182,8+399,3 582,10000

Díl: 784 Malby 53 036,01
157 784191201ROO Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x n2 1 048,71700 12,00 12 584,60

113,9+102,1+667,434+178,828-13,545 1 048,71700

158 784195412ROO Vlalba tekutá Primalex Polar, bílá, 2 x ti2 869,88900 28,00 24 356,89

13,9+102,1 +667,434-13,545 869,88900

159 784124122R00 Malba voděodolná n2 178,82800 90,00 16 094,52

50,55+4,65+8,3+5,7+1,2+2,54*9,2

8

93,76800

-8,00000

04,96-11,9 93,06000

Díl: VI21 Elektromontáže 1 086 484,50
160 :210 Elektroinstalace ,pl 1,00000 1 086 484,50 1 086 484,50

Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zař 38 541,56



P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
161 728 VZT kpl 1,00000 38 541,56 38 541,56
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REKAPITULACE STAVBY A SOUPISU PRACÍ
Stavba: Rekonstrukce cvičné haly Školní statek Měsíce

Objekt: Vzduchotechnika
Místo: Datum: 1.11.17

Objednatel: Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola Tábc Projektant: ing. Jaroslav Stanovič
Nám. T.G.Masaryka 788, 390 02 Tábor

J.cena Cena celkem
PC Typ Kód Popis MJ Množství

[CZK] [CZK]

Náklady z rozpočtu (Vzduchotechnika)
Vzduchotechnika 38 541,56

1 K 751510041
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, 
orůměru do 100 mm

m 23.26C 142,1C 3 305,25

2 M R429001
Trouba kruhová spirálně vinutá pozinkované D
125 mm tl. 0,50

m 23,260 799,38 4 637,58

7.76+0.42+7,76+0,42+3,4+2.6+0,2+0,2+7,7

3 K 751514178
Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového 
bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm

ks 4,000 133.2C 532,80

4 K 751510044
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, 
průměru přes 300 do 400 mm

m 1,900 324,00 615,60

5 M R429
Trouba kruhová spirálně vinutá pozinkované D
315 mm tl. 0,60

m 1,900 453,600 861,84

6 M R429002 Oblouk segmentový OS.90.d1 d1=125 mm ks 4,000 186,00 744,00

7 K 751514377
Montáž odbočky jednostranné do plechového 
potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 
do 200 mm

ks 6,000 164,40 986,40

8 M R429OO3 Odbočka jednostranná 90° 125/125 mm ks 6,000 230,40 1 382,40

9 K 751133012
Montáž ventilátoru diagonálního nízkotlakého 
potrubního nevýhušného přes 100 do 200 mm

ks 2,000 1 029,60 2 059,20

70 M R429004
Ventilátor diagonální do potrubí 350/125, 230 V, 
30W, doběh DT3, spojovací manžety

ks 2,000 3 901,20 7 802,40

Pozice 2.1. místnosti 1.5 a 1.10

11 K 751344112
Montážtlumiče hluku pro kruhové potrubí přes 100 
do 200

ks 2,000 247,20 494,40

72 M R429005 Tlumič hluku 125/600, galvanizovaný plech ks 2,000 900,00 1 800,00

Pozice 2.2, místnosti 1.05 a 1 10

13 K 751322012 Montáž talířových ventilů přes 100 do 200 mm ks 8,000 166,80 1 334,40

14 M R429006 Talířový ventil odvodní D 125, plastový ks 8,000 722,40 979,20

Pozice 2.3. místnosti 1.6 a 1.9

15
------- r

K 751398021 Mtž větrací mřížky stěnové do 0,040 m2 ks
5,0001

133,20 666,00

16 M R429006
Plastová venkovní mřížka s okapničkou a síťkou 
na potrubí 125- 160 x 160

ks 5,000 290,40 1 452,00

17 K 713411141

_____________

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo 
rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií 
připevněnými samolepící hliníkovou páskou 
potrubí jednovrstvá

m2 6,750 156,00 1 053,00



„ . J.cena Cena celkem
PC Typ Kod Popis MJ Množství

18 M 631535620
rohož izolační z minerální plstí prošívaná 65 
kg/m3 tl.20 mm

m2 6,750 274,80 1 854,90

19 K 998751101

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky 
do 12 m

t 0,050 12 000,00 600,00

20 K 961022311 Bourání základů ze zdivá smíšeného m3 0,189 1 800,00 340,20

Prostupy pro VZ T
P 0.006+0,015+0,023+0.006+0,015+0,023+0,023+0.078

21 K R751001
Spojovací, těsnící závěsový a montážní materiál - 
závěsy, objímky, pryžové podložky, šrouby, 
izolační AL páska

sada 1,000 1 296,00 1 296,00

22 K R751002 Uvedení do provozu, zaregulování systému hod 2,000 432,00 864,00

Poznámka k položce: Měřeni průtoku, uvedeni do provozu. 
p vyregulování VZT systému, návrh provozního řádu.

zaškoleni obsluhy, popisné štítky na zařízeni včetně šipek 
prouděni

23 K 751691111
Zaregulování systému vzduchotechnického 
zařízení -1 koncový (distribuční) prvek

ks 8,000 360,00 2 880,00

celkem 38 541,56



REKONSTRUKCE CVIČNÉ HALY ŠKOLNÍ STATEK MĚŠICE

D.1.4 TPS - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA, ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE

Elektroinstalace silnoproudá

Materiál a montáž
mj Počet Materiál Mat. celkem Montáž Mont. Celk.

Montáž rozváděčů ocelplechovýc ks 4 18 980,00 75 920,00 380,88 1 523,52
Montáž rozváděčů skříňových ks 1 18 980,00 18 980,00 137,11 137,11
Přípojková skříň SS 101 vč pojistě ks 1 2 752,80 2 752,80 222,26 222,26
Fotočidlo - připojení ks 1 0,00 0,00 94,27 94,27
Regulátor teploty prostorový - 
připojení ks 4 0,00 0,00 94,27 377,08
Snímač teploty venkovní - 
připojení ks 1 0,00 0,00 94,27 94,27
Připojení tepelného čerpadla ks 1 0,00 0,00 456,00 456,00
Připojení ventilátoru ks 4 0,00 0,00 222,00 888,00
Připojení Sahary ks 4 0,00 0,00 312,00 1 248,00

Připojení pohonu rolety, žaluzie ks 2 0,00 0,00 222,00 444,00
Zásuvkový box do stolu 4 x zás 
230V/16A ks 1 9 420,00 9 420,00 343,46 343,46
Připojení bojleru ks 2 0,00 0,00 288,00 576,00
Připojení čerpadla odpadních 
vod ks 2 0,00 0,00 222,00 444,00

Svítidlo včetně zdrojů a 
recyklačního poplatku
Zářivkové svítidlo přisazené 
2x28W, AL optická mřížka BAP, 
EP (2x28W/840) IP 20 ks 22 1 085,76 23 886,72 263,18 5 789,96
Zářivkové svítidlo přisazené 
2x28W, mléčný kryt EP 
(2x28W/840),IP40 ks 6 957,60 5 745,60 263,18 1 579,08
Zářivkové svítidlo přisazené 
1x28W, prizmatický kryt, EP 
(1x28W/840) IP 20 ks 2 743,28 1 486,56 240,20 480,40
Zářivkové svítidlo průmyslové 
2x54W, skleněný kryt, AL 
reflektor, EP (2xFQ54W/840, 
CONSTANT 54W, 5000 Im), IP 
65 ks 13 1 874,40 24 367,20 271,01 3 523,13
Zářivkové svítidlo průmyslové 
4x54W, skleněný kryt, AL 
reflektor, EP (4xFQ54W/840, 
CONSTANT 54W, 5000 Im), IP 
65, vč závěsu ks 15 4 514,40 67 716,00 346,94 5 204,10
Zářivkové svítidlo průmyslové 
2x28W, PC kryt, EP 
(2x28W/840), IP 54 ks 6 837,60 5 025,60 271,33 1 627,98
Zářivkové svítidlo průmyslové 
2x28W, kovové tělo, skleněný 
kryt, EP (2x28W/840), IP 66 ks 10 1 828,80 18 288,00 271,33 2 713,30



mj Počet Materiál Mat. celkem Montáž Mont. Celk.

Žárovkové svítidlo přisazené, 
interiérové, mléčné sklo, montura 
polykarbonát (1xLED 15W),IP43 ks 6 570,00 3 420,00 259,15 1 554,90

Žárovkové svítidlo přisazené, 
interiérové, mléčné sklo, montura
polykarbonát (2xLED 15W),IP43 ks 5 674,00 3 370,00 259,15 1 295,75
Žárovkové svítidlo přisazené 
průmyslové s ochrannou mřížkou 
(1xLED 15W),IP54 ks 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Zářivkové svítidlo přisazené 
1x28W, asymetrická AL optická 
mřížka AS, EP (2x28W/840) IP 
20 ks 4 1 099,20 4 396,80 240,20 960,80
Výbojkové svítidlo nástěnné vč 
držáku na stěnu 230V,1x70W 
MH, IP 54 ks 6 2 552,88 15 317,28 467,71 2 806,26
Nouzové svítidlo přisazené s 
vestavěným akumulátorem
1x5W LED, 1 hod, IP 54 ks 7 663,36 4 643,52 226,94 1 588,58
Sada piktogramů ks 1 107,04 107,04 60,00 60,00

Spínač kompletní - standard 
ABB TANGO
Řazení 01 ks 20 78,24 1 564,80 77,44 1 548,80
Řazení 05 ks 5 109,16 545,80 79,18 395,90
Řazení 06 ks 10 84,04 840,40 79,18 791,80
Řazení 07 ks 2 119,47 238,94 87,52 175,04
Řazení 01, IP 44 ks 11 83,78 921,58 100,94 1 110,34
Řazení 05, IP 44 ks 2 106,51 213,02 103,97 207,94
Žaluziový ovladač ks 1 171,74 171,74 87,52 87,52
Vypínač 400V, 63A nástěnný, IP 
44 ks 2 713,12 1 426,24 164,71 329,42
Dvojtlačítkový ovladač ks 2 490,03 980,06 158,06 316,12
Tlačítko TOTAL STOP ks 1 604,84 604,84 126,13 126,13
Pohybový spínač Busch Wachter 
230 ks 0 0,00 0,00 0,00 0,00

Zásuvka kompletní - standard 
ABB TANGO
Jednoduchá zapuštěná ks 24 91,90 2 205,60 88,70 2 128,80
Jednoduchá zapuštěná s 
přepěťovou ochranou ks 4 769,88 3 079,52 88,70 354,80
Dvojzásuvka zapuštěná s 
natočenými horními zdířkami ks 32 155,63 4 980,16 88,70 2 838,40
Dvojzásuvka s přepěťovou 
ochranou, s natočenými horními 
zdířkami ks 4 834,07 3 336,28 88,70 354,80
Jednoduchá zapuštěná IP 44 ks 11 158,11 1 739,21 117,73 1 295,03
Jednoduchá nástěnná IP 44 ks 24 85,60 2 054,40 117,73 2 825,52

Průmyslová nástěnná 400V, 16A ks 3 143,33 429,99 151,52 454,56

Průmyslová nástěnná 400V, 32A ks 13 166,46 2 163,98 153,77 1 999,01
Svorkovnice ochranného 
pospojování ks 5 231,17 1 155,85 129,74 648,70



Krabice přístrojová hluboká pod 
omítku

mj

ks

Počet Materiál Mat. celkem Montáž Mont. Celk.

6 614,09784,70 49,73133 5,90

Krabicová rozvodka prům 68 mm ks 36 29,96 1 078,56 86,83 3 125,88

Krabicová rozvodka prům 97 mm ks 20 46,15 923,00 87,94 1 758,80

Krabice odbočná prům 125 mm ks 5 68,62 343,10 60,19 300,95
Krabicová rozvodka WERIT
002000 vč. WAGO svorek ks 32 74,93 2 397,76 157,40 5 036,80
Vodič CYA 4 m 142 11,00 1 562,00 15,54 2 206,68
Vodič CYA 6 m 135 17,53 2 366,55 15,54 2 097,90
Vodič CYA 25 m 3 72,10 216,30 16,26 48,78
Svorka Bernard ks 38 13,66 519,08 35,72 1 357,36
1240 Trubka ohebná SUPER
MONOFLEX 40 750 N m 86 25,14 2 162,04 25,42 2 186,12
4040 Trubka tuhá PVC 750N m 112 40,26 4 509,12 28,20 3 158,40
Trubka KOPOFLEX KF 09090 m 82 39,77 3 261,14 30,00 2 460,00
Lišta LV 40x40 m 92 45,84 4 217,28 36,22 3 332,24
Žlab drátěný 100/100 mm, vč
spojovacích a nosných prvků m 21 133,14 2 795,94 138,84 2 915,64
Žlab drátěný 300/100 mm, vč
spojovacích a nosných prvků m 69 326,47 22 526,43 168,22 11 607,18
Žlab drátěný 400/100 mm, vč
spojovacích a nosných prvků m 58 576,64 33 445,12 168,22 9 756,76
Ocelové konstrukce kg 380 25,94 9 857,20 12,28 4 666,40
Kabel CYKY 2Ax1,5 m 180 10,40 1 872,00 16,78 3 020,40
Kabel CYKY 3Ax1,5 m 94 13,81 1 298,14 16,78 1 577,32
Kabel CYKY 3Cx1,5 m 906 13,81 12 511,86 16,78 15 202,68
Kabel CYKY 3Cx2,5 m 839 22,55 18 919,45 16,78 14 078,42
Kabel CYKY 5Cx1,5 m 118 22,79 2 689,22 16,78 1 980,04
Kabel CYKY 5Cx2,5 m 446 37,03 16 515,38 16,78 7 483,88
Kabel CYKY 5Cx4 m 212 61,96 13 135,52 18,14 3 845,68
Kabel CYKY 4Bx10 m 29 110,72 3 210,88 20,75 601,75
Kabel CYKY4Bx16 m 109 195,46 21 305,14 25,42 2 770,78
Kabel CYKY 4Bx25 m 148 263,82 39 045,36 29,23 4 326,04
Kabel AYKY 3x120+70 m 122 198,68 24 238,96 31,67 3 863,74
Kabel CHKE-V2x1,5 m 18 27,31 491,58 17,83 320,94
Kabel JYTY 4x1 m 46 15,30 703,80 16,78 771,88
Kabel CYKY 7Cx2,5 m 122 55,91 6 821,02 18,14 2 213,08

Pásek FeZn 30x4 mm m 96 34,94 3 354,24 36,88 3 540,48
Vodič FeZn prům. 10 mm m 65 21,79 1 416,35 36,88 2 397,20
Vodič AlMgSi prům. 8 mm m 258 18,20 4 695,60 94,27 24 321,66
Svorka SZ ks 10 31,46 314,60 41,00 410,00
Svorka SS ks 11 9,58 105,38 35,30 388,30
Svorka SO ks 8 15,82 126,56 35,30 282,40
Svorka SK ks 18 21,17 381,06 35,30 635,40
Svorka SP 1 ks 5 11,98 59,90 35,30 176,50
Svorka SJ 01 ks 4 24,19 96,76 35,30 141,20
Svorka SJ 02 ks 20 29,00 580,00 35,30 706,00
Svorka SR 02 ks 11 26,44 290,84 35,30 388,30
Svorka SR 03 ks 1 29,72 29,72 35,30 35,30
Podpěra PV 03 ks 52 20,45 1 063,40 18,00 936,00
Podpěra PV 21 ks 225 17,89 4 025,25 18,00 4 050,00

Jímací tyč délka 1,5 m vč držáku ks 4 335,30 1 341,20 298,90 1 195,60



mj Počet Materiál Mat. celkem Montáž Mont. Celk.
Zemnící tyč FeZn, délka 2 m,
prům 38 mm ks 20 228,17 4 563,40 378,31 7 566,20
Ochranný úhelník OU ks 10 143,09 1 430,90 250,52 2 505,20
Držák úhelníku DUZ ks 20 25,27 505,40 36,00 720,00
Popisný štítek ks 10 5,11 51,10 12,14 121,40

Ukončení kabelů ks 122 0,00 0,00 115,82 14 130,04
Ukončení vodičů ks 38 0,00 0,00 18,67 709,46

Měření impedance smyčky 3fáz ks 35 0,00 0,00 46,98 1 644,30

Měření impedance smyčky 1fáz ks 70 0,00 0,00 15,66 1 096,20
Výchozí revize ks 1 0,00 0,00 7 900,00 7 900,00
Měření zemního odporu
soustavy ks 1 0,00 0,00 250,00 250,00
Měření osvětlenosti soustavy do
50 svítidel ks 2 0,00 0,00 6 400,00 12 800,00

¡Součet 593 650,82 267 754,59|
Prořez 5% 10 458,51
Podružný materiál 3 % 17 809,52

¡Součet 621 918,85 I

PPV 6% 37 315,13 16 065,28

|Celkem 659 233,98 283 819,87|

Zemní práce

Vytýčení trasy v zastavěném 
prostoru
Kabelová rýha výkop, zához, 
zem tř 3, hl 0,8m, kabelové lože, 
výstražná folie
Podvrt
Řezání asfaltu tl 8-1 Ocm 
Asfaltování tl 10 cm 
Kabelová rýha výkop, zához, 
zem tř 3, hl 0,5m

km 0,08 0,00 30 000,00 2 400,00

m 78 0,00 6,10 475,80
m 21 0,00 1 500,00 31 500,00
m 40 0,00 180,00 7 200,00
m2 14 0,00 1 750,00 24 500,00

m 40 0,00 900,00 36 000,00
¡Součet 102 075,80|

|Zemní práce celkem 102 075,80|
Celkem silnoproud 1 045 129,65

Elektroinstalace slaboproudá

Materiál a montáž
mj Počet Materiál Mat. celkem Montáž Mont. Celk.

Ústředna signalizace sestra -
pacient ks 1 6 498,00 6 498,00 631,20 631,20
Kontrolní panel ks 1 3 580,80 3 580,80 261,60 261,60
Kabel ústředny (2m) ks 1 251,02 251,02 35,28 35,28
Zásuvka rozvodu ks 1 425,12 425,12 116,71 116,71



mj Počet Materiál Mat. celkem Montáž Mont. Celk.
Svítidlo signalizační LED ks 1 1 701,89 1 701,89 237,92 237,92
Pokojová kontrolní skříňka bez 
OJ ks 1 2 900,40 2 900,40 246,31 246,31
Tlačítko nouzového volání ks 4 1 825,63 7 302,52 137,12 548,48
Programování, kontrolní provoz, 
zaškolení ks 1 0,00 0,00 1 262,40 1 262,40
Kontrola vedení, osazení 
zakončovacích odporů a 
bleskojistek ks 1 134,58 134,58 246,00 246,00
Detektor kouře autonomní ks 4 463,40 1 853,60 100,94 403,76

Krabice přístrojová hluboká pod
omítku ks 6 5,90 35,40 49,73 298,38
Krabice protahovací ks 6 8,90 53,40 51,77 310,62

Krabicová rozvodka prům 68 mm ks 4 29,96 119,84 86,83 347,32
Krabice KT 250 ks 1 152,53 152,53 117,91 117,91

Trubka prům 29 mm m 42 16,19 679,98 23,00 966,00
Lišta LV 40x40 m 2 45,84 91,68 35,72 71,44

Kabel SYKFY 5x2x0,5 m 32 10,84 346,88 14,40 460,80
Kabel CYKY 2Ax1,5 m 29 10,45 303,05 16,78 486,62

Ukončení kabelů ks 4 0,00 0,00 71,21 284,84
Výchozí revize ks 1 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00

| Součet 26 430,69 12 333,591
Prořez 5% 38,58
Podružný materiál 3 % 792,92

| Součet 27 262,19 I

PPV 6% 1 635,73 123,34

¡Celkem 28 897,93 12 456,93|

Celkem slaboproud 41 354,85

Celkem el. Instalace 1 086 484,50



Položkový rozpočet

Stavba : 0
Objekt: Cýnovská 223, Tábor - Měsíce, 391 56

P.č. lo pole Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: Interiérové vybavení

1 INT 1 Školní lavice 1300*650 ks 24,00 není předmětem dodávky

2 INT 2a Katedra 1200*750 ks 2,00 není předmětem dodávky

3 INT 2b Stůl do kabinetu 1200*750 ks 4,00 není předmětem dodávky

4 INT 3 Školní židle 380*760 ks 48,00 není předmětem dodávky

5 INT 4 Židle katedra, kabinet 480*790 ks 6,00 není předmětem dodávky

6 INT 5 Šatní skřínky 900*1800*500 ks 18,00 není předmětem dodávky

7 INT 6a- Dělící příčky - sprchy 2010*900*12 ks 2,00 není předmětem dodávky

8 INT 7a- Šatny - lavice 420*3600*360 ks 2,00 není předmětem dodávky

9 INT 8 Keramická tabule 1200*900 ks 1,00 není předmětem dodávky

10 INT 9 neobsazeno není předmětem dodávky

11 INT 10 Vestavná skříň - kabinet ks 1,00 není předmětem dodávky

12 INT 11 Zatemňovací rolety ks 2,00 není předmětem dodávky

12 Mont Montáž kpl 1,00 není předmětem dodávky

Celke Interiérové vybavení 0,00
Díl: Minimlékárna

1 ML Minímlékárna AGM 100 kpl 1,00 není předmětem dodávky

Celke Minimlékárna I



List obsahuje: 1) Krycí list rozpočt 2) Rekapitulace rozpočtu 3) Rozpočet Zpět na list:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Statek Mašice

Objekt: SO 03 - Venkovní vodovod a kanalizace

JKSO:

Místo: Mašice u Tábora

CC-CZ:

Datum: 20. 11. 2017

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

PAMÁTKY TÁBOR , s.r.o.

IČ:

DIČ:

44797958

CZ44797958

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

408 888,04 
0,00

408 888,04

DPH základní

snížená

21,00%

15,00%

ze

ze

408 888,04

0,00

85 866,49

0,00

Cena s DPH v CZK 494 754,53

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Statek Masice

Objekt: SO 03 - Venkovní vodovod a kanalizace

Místo: Mašice u Tábora

Objednatel:

Zhotovitel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemní práce 

4 - Vodorovné konstrukce 

8 - Trubní vedení

VP - Vícepráce

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště 

Projektové práce 

Územní vlivy 

Provozní vlivy 

Jiné VRN

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Datum: 20. 11. 2017

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

408 888,04

408 888,04 

194 020,35 

33 699,60 

181 168,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

408 888,04

ROZPOČET

Stavba: Statek Mašice

Objekt: SO 03 - Venkovní vodovod a kanalizace

Místo: Mašice u Tábora Datum: 20. 11. 2017

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. Zpracovatel:

P Tvx y Kód
C P

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]



P Tvx y Kód
C P

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 408 888,04

HSV - Práce a dodávky HSV 408 888,04

1 - Zemní práce 194 020,35

1 K 132201201
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 
m3

m3 178,000 435,45 77 509,39

2 K 132201209
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v 
hornině tř. 3

m3 178,000 26,16 4 656,12

3 K 161101101
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 
do 2,5 m

m3 178,000 85,57 15 231,28

4 K 162201101
Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaníny z 
horniny tř. 1 až 4

m3 60,300 33,25 2 005,16

5 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaníny z 
horniny tř. 1 až 4

m3 60,300 305,18 18 402,60

6 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 60,300 17,46 1 052,66

7 K 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné)

t 102,500 308,00 31 570,00

8 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypanínou se 
zhutněním

m3 111,000 77,23 8 572,64

9 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypanínou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 33,300 385,00 12 820,50

10 M 583373020 štěrkopísek (Bratříce) frakce 0-16 t 60,000 370,00 22 200,00

A - Vodorovné konstrukce 33 699,60

11 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 33,300 1 012,00 33 699,60

8 - Trubní vedení 181 168,09

12 K 212755214
Tratívody z drenážních trubek plastových flexibilních D
100 mm bez lože

m 150,000 164,07 24 609,75

13 K 721111112
Potrubí kanalizační kameninové hrdlové přechod PVC - 
kamenina DN 150

kus 1,000 1 324,62 1 324,62

14 K 721173402 Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125 m 40,000 359,41 14 376,56

15 K 721173403 Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 160 m 6,000 766,88 4 601,26

17 K 721242116
Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a 
lapacím košem DN 125

kus 3,000 660,88 1 982,64

18 K 721263124
Klapka zpětná polypropylen PP s automatickým a 
nouzovým uzávěrem DN 125

kus 2,000 1 147,87 2 295,74

19 K 721290112 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200 m 46,000 24,34 1 119,78

20 K 721290123 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300 m 46,000 22,29 1 025,16

35 K 722290226
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 
50

m 60,000 17,81 1 068,54

33 K 871181211
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných elektrotvarovkou D 50 x 4,6 mm

m 60,000 69,44 4 166,58

34 286135970
potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 50x4,6. 
L=12m

m 60,000 134,49 8 069,16

36 K 892233122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 
70

m 60,000 9,92 595,32

21 K 8945 001 Napojení na vodovodní a kanalizační řad kpl 1,000 3 906,03 3 906,03

22 K 8945 002 Zaústění dešťové kanalizace do terénu kpl 1,000 2 750,00 2 750,00



- Ty Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
C p

23 K 8945 003 Napojení drenážního potrubí na svod kpl 3,000 1 650,00 4 950,00

32 K 8945 004 Přečerpávací stanice včetně příslušenství a montáže kpl 1,000 43 553,73 43 553,73

27 K 894812421
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 1000/315 šachtové 
dno průtočné 15°, 30°, 45°, 90°

kus 2,000 13 242,67 26 485,34

28 K 894812434
Revizní a čistící šachta z PP DN 1000 šachtová skruž 
světlé hloubky 500 mm

kus 2,000 4 656,26 9 312,51

29 K 894812438
Revizní a čistící šachta z PP DN 1000 šachtová skruž 
světlé hloubky 1000 mm

kus 2,000 5 985,39 11 970,77

30 K 894812439
Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 1000 
za uříznutí šachtové skruže

kus 2,000 308,04 616,09

31 K 894812452
Revizní a čistící šachta z PP DN 1000 poklop litinový s 
kónusem a betonovým prstencem do 12,5 t

kus 2,000 6 194,25 12 388,51

VP - Vícepráce 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00



krycí list rozpočtu

Stavba: Statek Mašice

Objekt: SO 01 - Vlastní objekt

JKSO: CC-CZ:

Místo: Mašice u Tábora Datum: 20. 11. 2017

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 44797958

PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. DIČ: CZ44797958

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

Cena bez DPH

2 365 000,00 
0,00

2 365 000,00

DPH základní 21.00% ze 2 365 000,00 496 650,00

snížená 15.00% ze 0.00 0,00

Cena sDPH v CZK 2 861 650,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Statek Mašice

Objekt: SO 01 - Vlastní objekt

Místo: Mašice u Tábora

Objednatel:

Zhotovitel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

713 - Izolace tepelné

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 

727 - Zdravotechnika - požárni ochrana

731 - Ústřední vytápění - kotelny

732 - Ústřední vytápěni - strojovny

733 - Ústřední vytápěni - rozvodné potrubí

734 - Ústřední' vytápění - armatury

735 - Ústřední' vytápění - otopná tělesa 

781 - Dokončovací práce - obklady

VP - Vícepráce

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště 

Projektové práce 

Územní vlivy 

Provozní vlivy 

Jiné VRN

Kompletační činnost

Datum: 20. 11. 2017

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

2 365 000,00

2 365 000,00

27 811,08 

123 274,39 

387 971,24 

310 307,67

7 574,22 

635 883,26 

116 708,81 

521 941,14

45 062,21 

185 583,10

2 882,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 2 365 000,00



ROZPOČET

Stavba: Statek Mašice

Objekt: SO 01 - Vlastní objekt

Místo: Mašice u Tábora Datum:

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. Zpracovatel:

PČ Ty Kód Popis MJ Množství
P

J.cena [CZKJ Cena celkem [CZK]

20. 11. 2017

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

2 365 000,00

2 365 000,00

713 - Izolace tepelné 27 811,08

112 K 713471211
Montáž tepelné izolace potrubí snímatelnými pouzdry na 
suchý zip m 490,000 39,41 19 312,37

114 M 283770950 izolace potrubí 15 x 13 mm m 50,000 12,00 600,05

115 M 283771050 izolace potrubí 18 x 13 mm m 50,000 12,84 647,55

116 M 283771040 izolace potrubí 22 x 13 mm m 90,000 13,85 1 246,41

184 M 283771120 izolace potrubí Mirelon Pro 28 x 13 mm m 120,000 15,70 1 883,64

185 M 283771160 izolace potrubí Mirelon Pro 35 x 13 mm m 160,000 21,93 3 509,44

186 M 283771190 izolace potrubí Mirelon Pro 45 x 13 mm m 20,000 28,42 568,48

187 K 998713103
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 
24 m t 0,024 2 035,13 48,84

123 274,39721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

24 K 721174005 Potrubí kanalizační z PP svodné systém HT DN 100 m 65,000 415,59 27 013,42

25 K 721174006 Potrubí kanalizační z PP svodné systém HT DN 125 m 40,000 559,10 22 363,88

22 K 721174024 Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 70 m 15,000 353,73 5 305,91

23 K 721174025 Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100 m 40,000 415,59 16 623,64

3 K 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40 m 8,000 253,65 2 029,19

4 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50 m 12,000 279,22 3 350,69

5 K 721174044 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 70 m 30,000 353,73 10611,81

6 K 721174045 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 100 m 10,000 415,59 4 155,91

13 K 721194107 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40-110 kus 26,000 79,27 2 060,92

10C K 721211421
Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 
mřížka nerez 115x115 kus 1,000 1 166,09 1 166,09

27 K 721273153 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 kus 3,000 256,34 769,03

26 K 721274124 Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 110 kus 1,000 1 029,51 1 029,51



PČ Ty Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
P

16 K 721290112 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200 m 266,000 25,26 6 718,10

17 K 721290123 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300 m 266,000 22,81 6 068,52

19 K 7215 002 Spojovací a kotevní materiál kpl 1,000 5 500,00 5 500,00

20 K 7215 003 Stavební přípomoce kpl 1,000 8 250,00 8 250,00

28 K 998721103
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v 
do 24 m

t 0,198 1 301,85 257,77

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 387 971,24

3C K 722130233
Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované 
svařované běžné DN 25 m 60.00C 623,58 37 414,74

61 K 722130234
Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované 
svařované běžné DN 32

m 50.00C 656,8C 32 839,95

62 K 722130235
Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované 
svařované běžné DN 40

m 20,000 750,08 15 001,58

63 K 722174021
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 
16 x 2,7 mm

m 20,000 212,98 4 259,64

32 K 722174022
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 
20 x 3,4 mm

m 150,000 220,03 33 004,95

33 K 722174023
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 
25 x 4,2 mm

m 130,000 268,47 34 900,58

34 K 722174024
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 
32 x5,4 mm

m 50,000 318,11 15 905,45

35 K 722174025
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 
40 x 6,7 mm

m 90,000 389,97 35 097,48

37 K 722181123
Ochrana vodovodního potrubí zvuk tlumícími objímkami 
do DN 25 mm

kus 25,000 59,68 1 491,88

38 K 722181126
Ochrana vodovodního potrubí zvuk tlumícími objímkami 
do DN 50 mm

kus 25,000 89,66 2 241,53

39 K 722181241
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 22
mm

m 170,000 59,80 10 165,32

40 K 722181242
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 45
mm

m 270,000 85,01 22 952,16

42 K 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 kus 41,000 180,39 7 395,95

71 K 722213312 Úprava vody magnetická DN 40 PN 16 do 100°C kus 1,000 10 947,20 10 947,20

44 K 722230103 Ventil přímý G 1 se dvěma závity kus 6,000 382,50 2 295,02

45 K 722230104 Ventil přímý G 5/4 se dvěma závity kus 6,000 577,38 3 464,27

64 K 722230105 Ventil přímý G 6/4 se dvěma závity kus 6,000 730,59 4 383,52

65 K 722231076 Ventil zpětný G 6/4 PN 10 do 110°C se dvěma závity kus 2,000 539,50 1 078,99

48 K 722231144 Ventil závitový pojistný rohový G 5/4 kus 2,000 3 399,39 6 798,77

50 K 722250132
Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 20 m 
celoplechový

soubo
r

3,000 6 870,57 20 611,70

66 K 722270105 Sestava vodoměrová závitová G 2 soubo
r .

1,000 7 338,60 7 338,60

52 K 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 50 m 570,000 16,85 9 605,64

53 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 570,000 26,03 14 834,82

54 K 7225 001 Spojovací a kotevní materiál kpl 1,000 16 500,00 16 500,00

55 K 7225 002 Stavební přípomoce kpl 1,000 27 500,00 27 500,00

56 K 7225 003 Napojení na rozvod kpl 1,000 2 914,80 2 914,80



PČ Ty Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
P

58 K 7225 005 Skříň pro vodomérnou sestavu pod omítku kus 1,000 5 500,00 5 500,00

67 K 998722103
Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 
24 m

t 1,377 1 108,71 1 526,70

310 307,67725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

73 K 725112022
Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým 
splachováním odpad vodorovný

soubc
r

7.00C 11 809,93 82 669,51

97 K 725121502
Pisoárový záchodek keramický bez splachovací nádrže 
bez odsávání a s otvorem pro ventil

soubc
r

2,000 4 067,45 8 134,90

74 K 725211623
Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé se 
sloupem na sifon 600 mm

soubc
r

7,000 6 164,50 43 151,49

95 K 725211681
Umyvadlo keramické zdravotní připevněné na stěnu 
šrouby bílé 640 mm

soubo
r

1,000 2 899,99 2 899,99

96 K 725241513 Vanička sprchová keramická čtvercová 900x900 mm
soubo

r
5,000 4 529,44 22 647,19

78 K 725245131
Zástěna sprchová dvoukřídlá do výšky 2000 mm a šířky 
900 mm pro vaničky čtvrtkruhové

soubo
r

5,000 7 408,85 37 044,26

101 K 725291703
Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo 
rovné dl 500 mm

soubo
r

12,000 517,23 6 206,77

102 K 725291706
Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo 
rovné dl 800 mm

soubo
r

4,000 921,71 3 686,85

102 K 725291722
Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo 
krakorcové sklopné dl 834 mm

soubo
r

4,000 1 185,81 4 743,24

79 K 725311121
Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s 
odkapávací plochou 560x480 mm a miskou

soubo
r

1,000 2 508,89 2 508,89

80 K 725331111
Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou 
plastovou mřížkou 425 mm

soubo
r

1,000 5 462,81 5 462,81

81 K 7255 001 Spojovací a kotevní materiál kpl 1,000 11 000,00 11 000,00

82 K 7255 002 Stavební přípomoce vč. utěsnění protipožárním tmelem kpl 1,000 13 750,00 13 750,00

104 K 7255 004 Háček na oděv kus 12,000 253,14 3 037,72

68 K 725532118
Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační závěsný 
svislý 120l/3kW

soubo
r

2,000 8 635,12 17 270,24

98 K 725811302
Ventil tlačný samouzavírací s omezenou dobou výtoku 4 
l/mín G 1/2

kus 2,000 1 302,08 2 604,16

85 K 725813112 Ventil rohový pračkový G 3/4 kus 6,000 278,32 1 669,93

86 K 725821312
Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým 
ústím a délkou ramínka 300 mm

soubo
r

2,000 1 360,96 2 721,93

87 K 725822612 Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí soubo
r

8,000 1 421,06 11 368,46

89 K 725841354
Baterie sprchové automatické s termostatickým ventilem 
a sprchovou růžicí

soubo
r

5,000 4 078,12 20 390,59

90 K 725861311
Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 s přípojkou 
pro pračku nebo myčku

kus 6,000 243,25 1 459,52

91 K 725862103 Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50 kus 1,000 310,18 310,18

92 K 725865312
Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s 
kulovým kloubem na odtoku a odpadním ventilem

kus 5,000 463,01 2 315,06

93 K 725980122 Dvířka 15/20 kus 10,000 222,87 2 228,71

99 K 998725103
Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech 
v do 24 m

t 0,810 1 265,77 1 025,27

727 - Zdravotechnika - požární ochrana 7 574,22

29 K 727121136
Protipožární manžeta D 75 - 150 mm z jedné strany dělící 
konstrukce požární odolnost El 120

kus 5,000 1 514,84 7 574,22

731 • Ústřední vytápění - kotelny 635 883,26



PČ Ty Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
P

11S K 731341130 Hadice napouštěcí pryžové D 16/23 m 8,000 54,33 434,63

19S K 7315 001
Tepelné čerpadlo voda/země 20 KW s akumulační nádrží 
500 I, vč. přísluženství a zemních kolektorů dle PD kpl 1,000 457 281,00 457 281,00

20C K 7315 002 Zemní práce pro kolektory kpl 1,000 151 288,87 151 288,87

12C K 7316 002 Prostorový termostat kus 2,000 2 750,00 5 500,00

201 K 998731201 Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 6 m % 4 328,560 4,94 21 378,76

732 - Ústřední vytápění - strojovny    116 708,81

194 K 732112225 Rozdělovač sdružený hydraulický DN 50 závitový kus 1,000 27 127,63 27 127,63

196 K 732331716
Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové 
připojení PN 1,0 o objemu 50 litrů

soubo
r

1,000 2 818,95 2 818,95

197 K 732331717
Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové 
připojení PN 1,0 o objemu 80 litrů

soubo
r

1,000 3 437,48 3 437,48

123 K 732331772 Příslušenství k expanzním nádobám konzole nastavitelná
soubo

r
2,000 736,01 1 472,02

124 K 732331777
Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní 
uzávěr G 3/4 k měření tlaku

kus 2,000 575,05 1 150,09

69 K 732421213
Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové cirkulační DN 
25 výtlak do 6,0 m průtok 3,0 m3/h pro TUV

soubo
r

2,000 21 971,27 43 942,54

125 K 732421412
Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN
25 výtlak do 6,0 m průtok 2,8 m3/h pro vytápění

soubo
r

3,000 12 166,39 36 499,16

196 K 998732102 Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 12 m t 0,085 3 069,86 260,94

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 521 941,14

17^
ÍK

733111107
Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN
40

m 15,000 459,37 6 890,57

127 K 733222102
Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 
15x1

m 50,000 247,84 12 392,05

12í K 733222103
Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 
18x1

m 50,000 287,40 14 369,85

12S K 733222104
Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 
22x1

m 90,000 323,48 29 112,93

16£ K 733222105
Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 
28x1,5

m 120,000 533,80 64 055,64

17C K 733222106
Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 
35x1,5

m 160,000 700,52 112 083,84

171 K 733223107
Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 
42x1,5

m 20,000 869,75 17 394,96

13C K 733224222
Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z 
trubek měděných D 15x1

kus 76,000 111,02 8 437,75

131 K 733224224
Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z 
trubek měděných D 22x1

kus 4,000 118,26 473,04

173 K 733224226
Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z 
trubek měděných D 35x1,5 kus 6,000 192,54 1 155,26

132 K 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 m 485,000 13,12 6 364,66

172 K 733291102 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 64x2 m 20,000 15,70 313,94

133 K 7335 001 Pomocný kotevní a spojovací materiál kpl 1,000 11 000,00 11 000,00

134 K 7335 002 Stavební přípomoce kpl 1,000 22 000,00 22 000,00

182 K 7335 003
Předizolované potrubí s vodičem dle PD vč. montáže a 
výkopových prací

m 70,000 1 949,42 136 459,40



TvPČ 1 Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
P

18 K 7335 004 Sběrná nádrž pro zemni kolektory dle PD kpl 1.00C 78 071,4C 78 071,40

171 K 998733103
Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v 
do 24 m t 0,594 2 299,42 1 365,85

734 - Ústřední vytápění - armatury 45 062,21

136 K 734211119
Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C 
automatický kus 3,000 149,12 447,35

72 K 734220105
Ventil závitový regulační přímý G 2 PN 20 do 100°C 
vyvažovači kus 2,000 4 024,42 8 048,83

13£ K 734221682
Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C 
otopných těles VK kus 23,000 313,68 7 214,55

19C K 734242416 Ventil závitový zpětný přímý G 6/4 PN 16 do 110°C kus 4,000 539,50 2 157,98

192 K 734251212
Ventil závitový pojistný rohový G 3/4 provozní tlak od 2,5 
do 6 barů kus 2,000 488,20 976,40

142 K 734261402
Armatura připojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C 
radiátorů typu VK kus 23,000 259,86 5 976,87

145 K 734291122
Kohout plnicí a vypouštěcí G 3/8 PN 10 do 110°C 
závitový kus 2,000 121,14 242,29

191 K 734291246
Filtr závitový přímý G 1 1/2 PN 16 do 130°C s vnitřními 
závity

kus 1,000 392,11 392,11

147 K 734292715 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 6,000 366,88 2 201,30

188 K 734292716 Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 6,000 500,28 3 001,68

18S K 734292717 Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 10,000 687,75 6 877,53

192 K 734295023
Směšovací armatura závitová trojcestná DN 32 se 
servomotorem kus 1,000 3 928,75 3 928,75

70 K 734411103
Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní 
připojení průměr 63 mm délky 100 mm kus 2,000 323,66 647,33

148 K 734421102
Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 
bar průměr 63 mm spodní připojení kus 2,000 963,66 1 927,31

14S K 7345 001 3říložný termostat na potrubí vč. MT kus 2,000 468,24 936,47

195 K 998734103 Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 24 m t 0,049 1 744,05 85,46

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 185 583,10

17É K 735152374
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové bez přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/700mm výkon 685W

kus 5,000 2 174,60 10 873,01

177 K 735152377
Otopné těleso panel VK dvoudeskové bez přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/1000 mm výkon 978 W

kus 2,000 2 449,34 4 898,67

17£ K 735152577
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/1 OOOmm výkon 1679W kus 2,000 2 942,20 5 884,41

17S K 735152579
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/1200mm výkon 2015W

kus 1,000 3 185,59 3 185,59

18C K 735152581
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/1600mm výkon 2686W

kus 13,000 3 944,55 51 279,09

164 K 7355 001 Topná zkouška hod 48,000 165,00 7 920,00

165 K 7355 002 Vyregulování systému hod 24,000 385,00 9 240,00

166 K 7355 003 Stavební přípomoce kpl 1,000 4 950,00 4 950,00

167 K 7356 002 Teplovzdušná jednotka 6 kW vč. MT kus 4,000 21 363,65 85 454,60



PČ Ty Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
P

181 K 998735103
Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do
24 m t 0,969 1 958,44 1 897,73

781 - Dokončovací práce - obklady 2 882,88

105 K 781491011
Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým 
tmelem na podkladní omítku m2 1,440 550,00 792,00

106 M 634651220 zrcadlo m2 1,584 1 320,00 2 090,88

VP - Vícepráce 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem

1 Zemní práce HSV 153 484,18

2 Základy,zvláštní zakládání HSV 203 934,15

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 1 854,80

4 Vodorovné konstrukce HSV 218 483,79

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 5 203,50

62 Úpravy povrchů vnější HSV 654 056,92

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 163 678,96

91 Doplňující práce na komunikaci HSV 8 177,14

94 Lešení a stavební výtahy HSV 37 860,39

96 Bourání konstrukcí HSV 54 372,00

99 Staveništní přesun hmot HSV 71 564,01

713 Izolace tepelné PSV 66 834,53

722 Vnitřní vodovod PSV 8 451,00

730 Ústřední vytápění PSV 1,00

764 Konstrukce klempířské PSV 1 214 704,88

766 Konstrukce truhlářské PSV 151 114,15

767 Konstrukce zámečnické PSV 1 395 198,16

776 Podlahy povlakové PSV 253 530,64

784 Malby PSV 541,80

M21 Elektroinstalace PSV 65 954,00

Cena celkem 4 729 000,00
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Položkový rozpočet
S: Rekonstrukce školního statku VOŠ a SZeŠ Tábor - neuž

O: Chýnovská 223, Tábor - Měšice, 391 56

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 153 484,18

1 132201211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ m3 1.3158C 625,4(5 822,98

0,516*0,85*3 1.3158C

2 139711101RT3 Vykopávka v uzavřených prostorách v hor. 1-4, hornina 3 m3 43.2135C 1 971,9Í 85 213,56

(0,45*0,75+1,8*0,85)*2*2,2*0,5 

(0,75*0,75*2+2,4*0,75)*6*2,2*0,5

2,4*2,4*2*2,2*0,5

1,8*1,8*2,2*2*0,5

4.1085C

19.3050C

12.6720C

7.1280C

3 162201203R00 Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m m3 53,24000 150,62 8 019,01

4 16220121OR00 Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop, z hor.1-4 m3 270,72000 133,25 36 073.44

135,36*2 270,72000

5 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 51,39400 60,89 3 129,38

(43,21-6,5)* 1,4 51,39400

6 171101105R00 Uložení sypaniny do násypů zhutněných m3 6,50000 106,74 693,81

(2,4+0,7)*2*0,7*1*2*0,5 

(1,8+0,6)*2*0,45*1*2*0,5

4,34000

2,16000

7 199000002ROO Poplatek za skládku horniny 1-4, vč. dopravy m3 51,40000 380,00 19 532,00

Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání 203 934,15
8 273320030RAB Základová deska ŽB z betonu C 20/25, , výztuž Kari

100*100/5
m3 2,35608 4 400,00 10 366,75

(1,859*2*0,12+2,925*6*0,12+5,76*2*0,12+3,24*2*0,12)*0,
5

2,35608

9 274313621R00 Beton základ, pasů a patek prostý C 16/20 m3 35,60180 2 600,00 92 564,68

(1,859*2*2+2,925*6*2)*0,5

(2,4*2,4*1,2*2+1,3*1,3*0,6*2+0,7*0,7*0,4*2)*0,5 

(1,8*1,8*1,2*2+1,2*1,2*0,6*2+0,6*0,6*0,4*2)*0,5

0,516*0,85*3

21,26800

8,12200

4,89600

1,31580

10

11

275361821R00

274351215R00

Patní plechy vč. kotevní výztuže

Bednění stěn základových patek - zřízení

kpl

m2

1,00000

8,08000

18 021,43

386,63

18 021,43

3 123,97

(1,3*4*0,6+0,7*4*0,4)*2*0,5 

(1,2*4*0,6+0,6*4*0,4)*2*0,5

4,24000

3,84000

12

13

274351216R00

285947111R00

Bednění stěn základových patek - odstranění

Trn z betonářské oceli D 12 mm do délky 1 m, vč. vrtů a 
chem. kotvy - propojení základů

(26*8+13*6)*0,5

m2

kus

8,08000

143,00000

143,00000

81,46

553,84

658,20

79 199,12

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 854,80
14 317940911RAA Osazení válcovaných profilů dodatečně, vysekání drážky, 

dodávka profilů

3,0288

0,02880

0,02880

52 521,25 1 512,61

15 346244381RT2 Rentování ocelových nosníků výšky do 20 cm, s použitím 
suché maltové směsi

n2 0,38400 891,13 342,19

1,2*4*0,08 0,38400

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 218 483,79
16 111320140RAB Strop - ŽB z bet C 25/30 tl. 10cm, výztuž 120 kg/m3

98,94

n2 198,94000

198,94000

940,00
‘ X*. iíŘíarBfe 187 003,60

17

18

111320044RAC

116021123R00

Strop ze železobetonu beton C 25/30, tl. 20 cm, bednění,
rýztuž 150 kg/m3, podpěrná konstrukce

’odhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RBI 12,5 mm r

n2

n2

13,55000

9,50000

1 880,00

632,23

25 474,00

6 006,19



P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
5,6+3,9 9,5000 D

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 5 203,50
1£ 611421133R00 Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková m2 13,6000() 382,6 1 5 203,50

6,8+6,8 13,6000()

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější
- -

654 056,92
2C 622311523RT1 Zateplovací systém , sokl, XPS tl. 120 mm, s omítkou 

soklovou 3,1 kg/m2
m2 70.6620C 1 430,0C) 101 046,66

(19,08-0,9+13,3+18,93+4,4+1,37+0,6*2+2,375+1,445)*0,É 36.7200C

(23,36-0,9+43,11-2*4,5)*0,6 33.9420C

21 622325513R00 Izolace suterénu, XPS tl. 120 mm, bez PÚ

(19,08+13,3+18,93+4,4+1,37+0,6*2+2,375+1,445)*0,68

m2 87.4276C

42,2280C

1 000,OC 87 427,60

(23,36+43,11)*0,68 45,19960

22 622311833RT5 Zatepl.syst. , fasáda, miner.desky PV 120 mm, s omítkou 
soklovou 3,1 kg/m2,

m2 306,16800 1 360,00 416 388,48

166,42+41,35+104,01+105,4

-(70,662+0,9*0,8*2+4,5*0,8*3+0,6*0,6*7+1,5*1,5*3)

-(1,3*2,1 +0,9*0,9+1,5*1,5*6+1,2*1,5)

417,18000

-92,17200

-18,84000

23 622311853RT5 Zatepl.syst., ostění, miner.desky PV 30 mm, s omítkou 
soklovou 3,2 kg/m2,

(1,5*8+0,6*3*7+1,5*3*3+2*2+1+2,1*2+1,3+0,9*3)*0,16

m2 13,20000

8,20800

950,00 12 540,00

(1,5*3*6+1,5*2+1,2)*0,16 4,99200

24 622325563R00 Zateplovací systém, parapet, FKD RS Thar tl. 20 mm, 

18,8*0,3

78,13*0,35

m2 32,98550

5,64000

27,34550

650,00 21 440,58

25 622421492R00 Výztužná hrana vnější omítky m 126,78000 120,00 15 213,60

13,2/0,16

1,5*10+7,32*4

82,50000

44,28000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 163 678,96
26 631320031RAA Mazanina vyztužená sítí, beton C 16/20, tl. 4 cm, 

vyztužená sítí - drát 5,0 oka 150/150 mm
m2 19,63400 440,00 8638,96

(1,859*2+2,925*6+5,76*2+3,24*2)*0,5 19,63400

27 635111022ROO Podlaha 2E22, desky 12,5 +12,5 mm m2 228,00000 680,00 155 040,00

28,6+199,4 228,00000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci I 8 177,14
28 919735113R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 -15 cm m 66,47000 123,02 8 177,14

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 37 860,39
29 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 103,70000 60,00 6 222,00

12,3+182,8*0,5 103,70000

30 941941031R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m i)2 245,75000 32,00 7 864,00

245,75 245,75000

31 941941191R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 ti 2 489,74000 36,00 17 630,64

244,87*2 489,74000

32 941941831R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m n2 245,75000 25,00 6 143,75

Díl: 96 Šourání konstrukcí 54 372,00
33 r64 Demontáž krytiny, střešních plechových panelů

579+27,2

n2 906,20000

906,20000

60,00
I 54 372,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 71 564,01
34 í398014011R00 F’řesun hmot, budovy mont. s pláštěm t 114,87000 623,00 71 564,01

Díl: 713 Izolace tepelné 66 834,53
35 7r13121111RT1 I

s
zolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, materiál ve n 
pecifikaci

n2 230,80000 23,15 5 343,02

30,8 230,80000

36 e

37 £

3151450 C

987131O1R00 F

)eska z minerální plsti T-P tl. 40 mm n

’řesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t

i2 230,80000

1,65000

261,60

675,29

60 377,28

1 114,23



P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem
Ďíí: 722 Vnitřní vodovod _____

....... .... . .
8 451,00

38 722254114RM2 Skříň hydrantová s výzbrojí 25 (konopné hadice), systém 
A25/30

soubo 1.0000C 7 200,0( 7 200,00

39 722 Vodovod kpl 1.0000C 1,0C 1.00

40 722 Stavební přípomoce m 1.0000C 1 250,0C 1 250,00

Díl: 730 Ústřední vytápění • 1,00
41 730 Vytápění soubor 1,00000 1,0C 1,00

Díl: 764 Konstrukce klempířské 1 214 704,88
42 764 Střešní sendvičový PUR panel tl. 100 mm, Dod. a mont. m2 903,20000 1 270,83 1 147 813,66

879+24,2 903,20000

43 764252604RT3 Žlab podokapní půlkulatý TiZn rš. 333 mm, plech 
břidlicové šedý, vč. háků

m 93,49000 462,00 43 192,38

43,59+43,59+6,31 93,49000

44 764252634RT3 Čelo žlabu půlkulatého TiZn rš.333 mm, plech břidlicové 

šedý
kus 12,00000 77,00 924,00

45 764259616RT2 Kotlík závěsný TiZn půlkulatý,330/120 mm, plech 
předzvétralý modrošedý

kus 6,00000 137,50 825,00

46 764551604RT3 Svod z Ti Zn kruhový, D 120 mm, plech břidlicové šedý m 42,69000 437,80 18 689,68

7,115*6 42,69000

47 764 Koleno výtokové Tizn DN 120 ks 6,00000 144,10 864,60

48 998764102R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m t 17,88000 133,98 2 395,56

Díl: 766 Konstrukce truhlářské ■ 151 114,15
49 766 05 Dod. a mont. okno plastové 800*1500 ks 10,00000 8 812,10 88 121,00

50 766 06 Dod. a mont. dveře balkónové plastové 900*2080 ks 2,00000 13 737,90 27 475,80

51 766 D3 Dod. a mont. dveře plastové 900*2500 ks 1,00000 30 937,50 30 937,50

52 998766102R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m t 0,29000 1 925,00 558,25

53 76669001ORAB Desky parapetní aglomer. dodávka a montáž, šířka 30 cm m 8,00000 502,70 4 021,60

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 1 395198,16
54 767 POL 2 Dod. a mont. polykarbonátový panel ve fasádě,

3000*1500
ks 3,00000 8 800,00 26 400,00

55 767 POL 3 Dod. a mont. polykarbonátový panel ve fasádě,
2740*1500

ks 1,00000 8 100,00 8 100,00

56 767 POL 4 Dod. a mont. polykarbonátový panel ve fasádě,
4600*1500

ks 3,00000 13 500,00 40 500,00

57 767 ZAM 1 Dod. a mont. exteriérové schodiště kpl. provedení ks 1,00000 48 756,00 48 756,00

58 767 ZAM 2 Dod. a mont. lávka kpl. provedení, 714*1000 ks 1,00000 3 120,00 3 120,00

59 767 ZAM 3a Dod. a mont. zábradlí kpl. provedení, 17010*1000 ks 1,00000 214 155,90 214 155,90

60 767 ZAM 3b Dod. a mont. zábradlí kpl. provedení, 11420*1000 ks 1,00000 137 040,00 137 040,00

61 767 ZAM 3c Dod. a mont. zábradlí kpl. provedení, 17010*1000 ks 1,00000 204 120,00 204 120,00

62 767 ZAM 3d Dod. a mont. zábradlí kpl. provedení, 10280*1000 ks 1,00000 123 360,00 123 360,00

63 767 ZAM 3e Dod. a mont. zábradlí kpl. provedení, 695*1000 ks 2,00000 16 680,00 33 360,00

64 767 ZAM 4 Dod. a mont. zábradlí kpl. provedení, 17850*1000 ks 1,00000 214 200,00 214 200,00

65 767990010RA0 Atypické svařované ocelové konstrukce vč, montáže, 3,56771 68 530,00 244 495,11
patních plechů, nátěrů

HEB 160:

3,3*12*0,0426*0,5 0,84348

PE 330:

17,12*3*0,0504*0,5

PE 200:

1,29427

11,62*10*0,023*0,5 1,33630

. 50*7:

11,62*4*0,00403*0,5 0,09366

66 767990010RA0 atypické ocelové konstrukce 

^odpůrné kce:

912,62000 68,53 62 541,85

J180:11,6*16,3 189,08000



P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
1)120:39,8*10,4

Jakl 60*40*3:23,4*4,48

L 60*40*3:52,01*3,8

L 80*80*10:1,1*6,5

413,92000

104,83200

197,63800

7,15000

67 998767202R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m % 7 410,00000 4,73 35 049,30

Díl: 776 Podlahy povlakové 253 530,64
68 776521100RT1 Lepení povlakových podlah z pásů PVC , pouze položení - 

mat. ve specifikaci vč. soklu
m2 228,00000 191,40 43 639,20

28,6+199,4 228,00000

69 28412300.2 Podlahovina kaučuková m2 34,32000 1 384,90 47 529,77

(28,6)*1,2 34,32000

70 28412303 Podlahovina vinyl m2 239,28000 669,90 160 293,67

199,4*1,2 239,28000

71 998776101R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m t 0,94000 2 200,00 2 068,00

Díl: 784 Malby 541,80
72 784191201R00 Penetrace podkladu hloubková 1x m2 13,54500 12,00 162,54

13,545 13,54500

73 784195412R00 Malba tekutá bílá, 2 x m2 13,54500 28,00 379,26

13,545 13,54500

Díl: M21 Elektromontáže 65 954,00
160 210 Elektroinstalace kpl 1,00000 65 954,001 65 954,00



REKONSTRUKCE CVIČNÉ HALY ŠKOLNÍ STATEK MĚŠICE

D.1.4 TPS - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA, ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE

Elektroinstalace silnoproudá

Materiál a montáž
mj Počet Materiál Mat. celker Montáž Mont. Celk.

Zářivkové svítidlo přisazené 2x28W, AL
optická mřížka BAP, EP (2x28W/840) IP 20 ks 20 1 085,76 21 715,20 263,18 5 263,68
Zářivkové svítidlo přisazené 2x28W, mléčný
kryt EP (2x28W/840),IP40 ks 3 957,60 2 872,80 263,18 789,55
Žárovkové svítidlo přisazené průmyslové s
ochrannou mřížkou (1xLED 15W),IP54 ks 3 463,20 1 389,60 259,15 777,46

Spínač kompletní - standard
Řazení 01 ks 4 78,24 312,96 77,44 309,74
Řazení 06 ks 2 84,04 168,07 79,18 158,35
Pohybový spínač ks 2 581,00 1 162,01 126,13 252,26

Zásuvka kompletní - standard
Jednoduchá zapuštěná ks 9 91,90 827,06 88,70 798,34
Krabice přístrojová hluboká pod omítku ks 15 5,90 88,56 49,73 745,92
Krabicová rozvodka prům 68 mm ks 3 29,96 89,89 86,83 260,50
Krabicová rozvodka prům 97 mm ks 3 46,15 138,46 87,94 263,81
Krabicová rozvodka 002000 vč. svorek ks 4 74,93 299,71 157,40 629,62
Kabel CYKY 2Ax1,5 m 14 10,40 145,66 16,78 234,86
Kabel CYKY 3Ax1,5 m 12 13,81 165,74 16,78 201,31
Kabel CYKY 3Cx1,5 m 198 13,81 2 734,78 16,78 3 321,65
Kabel CYKY 3Cx2,5 m 64 22,55 1 443,07 16,78 1 073,66
Kabel CYKY4Bx10 m 57 110,72 6 311,27 20,75 1 182,64
Měření impedance smyčky 3fáz ks 1 0,00 46,98 46,98
Měření impedance smyčky 1fáz ks 7 0,00 15,66 109,62
Výchozí revize ks 1 0,00 1 800,00 1 800,00
Měření osvétlenosti soustavy do 50 svítidel ks 1 0,00 2 400,00 2 400,00

| Součet 39 864,84 20 619,95|
Prořez 5% 540,03
Podružný materiál 3 % 1 195,95

| Součet 41 600,81 □

PPV 6% 2 496,05 1 237,20

|Celkem 44 096,86 21 857,14|

jCelkem silnoproud 65 954,00|



PAMÁTKY

TÁBOR
i. r. o.
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Rekonstrukce školního statku VOS a 
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4
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63

Zemní práce

Základy,zvláštní zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Komunikace

Úpravy povrchu,podlahy 
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Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

8
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95 Dokončovací kce na pozem.stav.
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Bourání konstrukcí
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Izolace proti vodě

Izolace tepelné 
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Zařizovací předměty
Ústřední vytápění

Konstrukce klempířské

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Podlahy z dlaždic a obklady

Podlahy povlakové 

Obklady keramické
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M24
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Elektromontáže

Montáže vzduchotechnických zař 

Venkovní kanalizace a vodovod

DUBEN DEN | LISTOPAD | PROSÍ NEC

14. 15. 16. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 5 2.

■■

—

-

—|—

DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ 
STAVBY 3.12.2018

V Táboře, dne 7.5.2018

FAMÁ 3’K V 1ÁBOR, s.r.o,
Chýnovská 2486/24

390 02 Tábor í
CZ 44 79 79 58 ©j



* * *★ * EVROPSKÁ UNIE
★ ★ Evropský fond pro regionální rozvoj t 'v'* <•
★ ★

* ♦ * Integrovaný regionální operační program 1

MINISTERSTVO 
PRO MÍSTNÍ 
ROZVOJ ČR

SEZNAM PODDODAVATELŮ
Části veřejné zakázky, které má dodavatel v úmyslu zadat jednomu nebo více 

poddodavatelům

Veřejná zakázka - zjednodušené 
podlimitní řízení na stavební práce Obsah plnění VZ, které 

hodlá dodavatel zadat 
poddodavateli

Finanční 
objem na 
plnění VZ

%
podíl

na
plnění

VZ

Rekonstrukce školního statku VOŠ a 
SZeŠ Tábor

1.

Elektroinstalace 1,152.439,- 7,9%

Název Miroslav Švec
Sídlo/místo
podnikání

Partyzánská 2659
390 03 TÁBOR

IČO 15781291
DIČ CZ530301070

Tel./Fax 603 258 794

E-mail elexpres@volny.cz

2.

Vzduchotechnika 38.542,- 0,3%

Název
KOMERC
VZDUCHOTECHNIKA s.r.o.

Sídlo/místo
podnikání

Na Tržišti 240
399 01 Milevsko

IČO 03235700
DIČ CZ03235700

Tel./Fax 382 521 076/ 382 521
234

E-mail komerc@komerc.cz

3.

Zdravotechnika,
Ústřední vytápění 2,773.888,- 19,0%

Název INSTALLTOP spol. s r.o.
Sídlo/místo
podnikání

U Cihelny 2128
390 02 Tábor

IČO 48204676
DIČ CZ48204676

Tel./Fax 381 28 18 10/381 28 18
11

E-mail installtop@installtop.cz
/Dodavatel může přidat libovolný počet tabulek/

V Táboře, dne 7.5.2018

roslav Straka, 
jednatel

PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. 
Chýnovská 2486 2 á

390 02 Tábor s
CZ 44 79 79 58 ©[

mailto:elexpres%40volny.cz
mailto:komerc%40komerc.cz
mailto:installtop%40installtop.cz
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K POJISTNÉ SMLOUVĚ C. 2730901297 
POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

PAMATKYTABO 
Chýnovská 2486 

390 02 Táb„ 
CZ 44 79 7>

Památky Tábor, s.r.o. 
Chýnovská 2486/24 
390 02 Tábor

Pojistitel:
Pojistník:

Pojištěný:
Počátek pojištění: 
Konec pojištění: 
Změna platná od: 
Pojistka vystavena:

UNIQA pojišťovna, a.s., Evropská 136, 160 12 Praha 6 
Památky Tábor, s.r.o.,, Chýnovská 2486/24, 390 02, Tábor 
Rodné číslo / IČ: 44797958
Památky Tábor, s.r.o.,, Chýnovská 2486/24, 390 02, Tábor 
17.04.2016
17.04.2019 s automatickým prodlužováním
17.04.2018, dodatek číslo 002
26.03.2018

Objekt / subjekt a rozsah pojištění:
Odpovědnost-činnosti(vztahy) ve smlouvě
dle přísl.oprávnění v příloze smlouvy
Základní pojištění - územní platnost Evropa
Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku: ANO
Limitplnění : 30. 000 000, - Kč Spoluúčast: 5. 000, - Kč

Dodatková pojištění:
Odpovědnost za škodu na věcech movitých užívaných (02)- 
územní platnost Evropa
Sublimit plnění: 1. 000. 000, - Kč Spoluúčast:

Odpovědnost za škodu na věcech převzatých (03)- územní 
platnost Evropa
Sublimit plnění: 1. 000. 000, - Kč Spoluúčast:

5. 000, » Kč

5. 000, - Kč

Odpovědnost za finanční škodu (04) - územní platnost Evropa 
Sublimit plnění: 1. 000. 000, - Kč Spoluúčast: 5. 000, - Kč

(pokračování na následujícím listu) Praha, 26.03.2018

Ing. Martin Žáček, CSc. 
předseda představenstva 
UNIQA pojišťovna, a.s.

Ing. Lucie Urválková
místopředsedkyně představenstva

UNIQA pojišťovna, a.s.
UNIQA pojišťovna, a.s.
Evropská 136, 16012 Praha 6
Telefon: +420 488 125 125
IČ: 49240480
Zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2012.
www.uniqa.cz

http://www.uniqa.cz


POJISTKA
K POJISTNÉ SMLOUVĚ Č. 2730901297 
POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

Strana: 02

Odpovědnost za finanční škodu způsobenou vadou výrobku -
demontáž (10), územní platnost Evropa 
Sublímit plnění: 1. 000. 000, - Kč Spoluúčast: 5. 000, - Kč

Odpovědnost za škodu na věcech zaměstnanců (11)- územní
platnost Evropa
Sublimít plnění 20 000 Kč/zam.
Sublímit plnění: 200. 000, - Kč SpolSpoluúčast: 1. 000, » Kč

Roční pojistné celkem
Splátka pojistného po započtení slev / přirážek

100. 490, - Kč
65.319,» Kč

Způsob placení: ročně
Splátky jsou splatné dle předpisu pojistitele vždy k těmto termínům: 
17.04. (den a měsíc běžného roku).

Pojištění se řídí:
VPP UCZ/14, UCZ/Odp/14, UCZ/Odp-P/14,
definující pojistnou událost a pojistné nebezpečí

(pokračování na následujícím listu) Praha, 26.03.2018

Ing. Martin Žáček, CSc. 
předseda představenstva 
UNIQA pojišťovna, a.s.

Ing. Lucie Urválková
místopředsedkyně představenstva

UNIQA pojišťovna, a.s.
UNIQA pojišťovna, a.s.
Evropská 136, 160 12 Praha 6
Telefon: +420 488 125 125
IČ: 49240480
Zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2012.
www.uniqa.cz
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Zprostředkovatel."

Infolinka UNIQA:

INCOMIA s.r.o. PM, incomia@seznam.cz

488 125 125

Praha, 26.03.2018

Ing. Martin Žáček, CSc.
předseda představenstva
UNIQA pojišťovna, a.s.

Ing. Lucie Urválková
místopředsedkyně představenstva

UNIQA pojišťovna, a.s.
UNIQA pojišťovna, a.s.
Evropská 136, 160 12 Praha 6
Telefon: +420 488 125 125
IČ:49240480
Zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2012.
www.uniqa.cz
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