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SMLOUVA O DÍLO č.2816-B 

uzavřená dle § 2586 a následujících 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 

Smluvní strany 
 

 
Městská část Praha 16,  

Se sídlem Václava Balého  23/3, 153 00 Praha – Radotín 
Zastoupeno starostou : Mgr. Karlem Hanzlíkem 

IČO : 00241598, 
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú.xxxxxxxx 

na straně jedné jako objednatel  II (dále jen „objednatel“) 
 

a 
 

 
ALBET stavební, s.r.o. 

Se sídlem Vrážská 144, 153 00 Praha 5-Radotín 

Zastoupená jednatelem : Ing. Petrem Doležalem  
IČ: 27139891      

DIČ: CZ27139891   
bank. spojení: Komerční banka a.s., č.ú. xxxxxxxx  

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“) 
 

 
 

 
uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tuto 

 
SMLOUVU O DÍLO 

------------------------------------------------------------------------------ 
 

1. 

Předmět smlouvy 

 
1. Realizace díla „Zpomalovací práh nám. Osvoboditelů, Praha – Radotín" 

dle projektové dokumentace.    
       

2. Součástí dodávky zhotovitele je též zřízení, údržba a likvidace zařízení 
staveniště nezbytného k provedení prací a služeb s tím spojených, dále 

veškeré práce a činnosti potřebné k bezchybnému provedení díla 
v souladu s obecně závaznými právními předpisy a příslušnými 

technickými normami. Dopravně inženýrská opatření (DIO) si zajistí 
zhotovitel u příslušného silničního správního úřadu. Předmětem díla je 

rovněž zhotovení geodetického zaměření zhotovené stavby ve čtyřech 
provedeních. Zaměření skutečného provedení stavby bude předáno také 

v elektronické podobě v grafickém formátu GIS. 
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3. Zhotovitel prohlašuje, že k datu uzavření této smlouvy: 
 splnil zadávací podmínky a akceptuje všechny podmínky zadání 

veřejné zakázky a zadávací dokumentace 

 prověřil místní podmínky v místě realizace stavby i staveniště a na 
základě tohoto seznámení ubezpečuje oba objednatele, že je 

schopen činnosti podle této smlouvy provést za dohodnutou cenu v 
dohodnuté dodací lhůtě 

 akceptuje požadavek, že přizpůsobí veškeré činnosti daným 
podmínkám a bude provádět práce tak, aby omezení v místě stavby 

pro obyvatele a okolí stavby byla minimalizována. 
 všechny místní, technické a dodací podmínky díla zahrnul do 

kalkulace ceny. 
 

4. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro oba 
objednatele dílo definované v čl. 1.1. řádně, včas a ve vzorné 
kvalitě. Požadované změny díla a jeho součástí provede zhotovitel 

na základě podepsaného dodatku k této smlouvě. 

 
5. Objednatel se zavazuje řádně dokončený předmět plnění podle 

této smlouvy převzít a za jeho zhotovení zhotoviteli zaplatit cenu ve 
výši dohodnuté v této smlouvě podle platebních podmínek tam 

uvedených. 
 

6. Smluvní strany specifikují předmět a provádění díla následujícími 
podklady: územní souhlas, případně jiná vyjádření dotčených 

orgánů 
 

7. Zhotovitel prověřil zadávací dokumentaci a prohlašuje, že v 
položkovém rozpočtu stavby, který ocenil, jsou specifikovány 

všechny práce a dodávky nutné k řádnému a úplnému provedení 

díla, jehož zhotovení je předmětem plnění podle této smlouvy. Dílo 
bude dodáno komplexně, v termínech dle této smlouvy, ve vzorné 

kvalitě a v technických parametrech, vlastnostech a standardech dle 
zadávací dokumentace, projektové dokumentace a podmínek 

dotčených osob a bude zahrnovat i všechny související stavební 
nebo jiné práce, včetně provedení nutných záborů, zařízení 

staveniště, geodetických prací, dopravních a jiných opatření, 
přípravě a provedení díla a jeho následného uvedení do provozu a 

užívání včetně všech dodávek, revizí a zkoušek, a to za podmínek, 
které upravuje tato smlouva.  

 

 
2. 

Lhůty a místo plnění 
1. Termín zahájení:   3.4.2017   

2. Termín ukončení výstavby:  31.5.2017 
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3. Sjednané lhůty provedení díla lze změnit jen oboustranně 
podepsaným dodatkem k této smlouvě. Pokud zhotovitel nemohl 

provádět plnění smlouvy v důsledku působení vyšší moci, pak se o 

tuto dobu, kdy se vyskytly překážky k provádění díla,  prodlouží 
termín dokončení stavby.  

 
4. Místo plnění: 153 00 Praha – Radotín.                               

 

 

3. 
Cena za zhotovení díla a financování stavby 

1. Cena za celé řádně provedené a předané dílo dle této smlouvy je 
stanovena mezi smluvními stranami jako cena maximální a nejvýš 

přípustná, vychází z položkového rozpočtu stavby, který zhotovitel 
ocenil a má platnost po celou dobu realizace smlouvy. Zahrnuje 

veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla podle této 
smlouvy, zejména náklady na materiály, dodávky, pracovní síly, 

stroje, dopravu, zařízení a vyklizení staveniště, dočasné zábory, 

opatření na snížení dopadů stavby, pojištění, řízení a administraci, 
režii zhotovitele, a veškeré další náklady zhotovitele vynaložené 

v souvislosti s realizací díla a též na odstranění následků provádění 
díla zhotovitelem v okolí stavby. 

  
2. Cena za provedení díla dle článku I. ve smyslu bodu 2 činí:  

 
Cena celkem bez DPH:     949.492,- Kč  

 DPH:        199.393,- Kč     
 Cena celkem včetně DPH: 1.148.885,- Kč   

 
3. Objednatel nebude poskytovat zálohy.  

 
4. Fakturace budou prováděny do výše 90% z provedených prací. 

Zbývajících 10% prací může být fakturováno až po dokončení díla a 

odstranění případných vad a nedodělků.  
 

5. Částka 10 % z celkové ceny díla je zádržným, které slouží k zajištění 
řádného a včasného splnění povinností zhotovitele podle této 

smlouvy. Objednatel je oprávněn uspokojovat ze zádržného všechny 
své nároky ve vztahu ke zhotoviteli podle této smlouvy, na něž jim 

vznikne podle této smlouvy nárok; o každém takovémto uspokojení 
musí příslušný objednatel zhotoviteli zaslat písemné oznámení. 

Zádržné, snížené o případná provedená uspokojení objednatele, je 
zhotovitel oprávněn fakturovat závěrečnými fakturami, vystavenými 

po úplném odstranění všech vad a nedodělků díla. 
 

6. Platební doklady (faktury) budou adresovány na objednatele a 
budou mít náležitosti platných účetních dokladů dle zák. č. 

588/1992 Sb., o účetnictví. Nebude-li mít faktura příslušné 
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náležitosti, je objednatel oprávněn doklad vrátit, aniž by běžela 

lhůta splatnosti. Před odesláním k proplacení je zhotovitel povinen 
předložit fakturu k potvrzení technickému dozoru stavby a 

objednateli. 
 

7. Není-li v této smlouvě pro určitý případ stanoveno jinak, činí 
splatnost platebních dokumentů 30 dnů od jejich doručení povinné 

straně. Povinnost zaplatit podle této smlouvy je splněna v okamžiku 
odepsání příslušné částky z účtu povinného ve prospěch účtu 

oprávněného. 
                                                    

8. Zhotovitel je oprávněn po splnění všech svých povinností dle této 
smlouvy vystavit závěrečnou fakturu. V závěrečné faktuře zhotovitel 

vyúčtuje cenu díla (vyúčtuje objednatelem uhrazené dílčí faktury); 
cenu změn díla, a to ve výši, která bude smluvními stranami 

sjednána v písemném dodatku k této smlouvě ve vazbě na ujednání 
této smlouvy; celkovou daň z přidané hodnoty podle příslušných 

právních předpisů (vyúčtuje daň z přidané hodnoty účtovanou 
v dílčích fakturách); zádržné. 

 

9. Neuspokojili-li se objednatel již ze zádržného, je oprávněn na částku 
fakturovanou v závěrečné faktuře započíst smluvní pokuty a 

náhrady škody vyúčtované podle této smlouvy a další nároky podle 
této smlouvy, na něž jim vznikl nárok. 

 
10. Všechny změny proti projektové dokumentace musí být 

odsouhlaseny objednatelem. Případné méněpráce budou oceněny 
podle jednotkových cen z položkového rozpočtu stavby. Ocenění 

víceprací se provede jednotkovými cenami z rozpočtu pro příslušné 
práce, pokud v rozpočtu tyto práce nejsou, ocenění těchto prací se 

provede dohodnutou cenou. Pokud k dohodě nedojde, pak ocenění 
víceprací se provede podle ceníku, na jehož základě byl zpracován 

rozpočet stavby. Zhotovitel nesmí vícepráce realizovat před 
odsouhlasením ceny víceprací. Pokud tak učiní, zhotovitel nemá 

povinnost uhradit náklady na vícepráce zhotoviteli. 

 
 

4. 
Další práva a povinnosti smluvních stran 

1. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a zavazuje se 
zhotovit a dodat dílo řádně a včas v dohodnuté kvalitě podle této 

smlouvy. 
 

2. Zhotovitel postupuje podle pokynů objednatele.  
 

3. Zhotovitel je povinen před zahájením realizace díla vytýčit veškeré 
inženýrské sítě a v jejich blízkosti pracovat pouze v souladu 

s vyjádřením správců jednotlivých inženýrských sítí. 
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4. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat platné 
bezpečnostní, hygienické a protipožární a jiné obecně závazné 

předpisy, platné České technické normy. Projednání dopravního 

řešení případného omezení provozu je zhotovitel povinen zajistit 
před zahájením prací s příslušným orgánem Policie ČR a silničním 

správním úřadem. 
 

5. Kontrolu provádění díla provádí objednatel svým technickým 
dozorem a autorským dozorem k tomu způsobilým. Technický dozor 

kontroluje provádění stavby v souladu s normami, potvrzuje rozsah 
provedených prací, změn a výsledků zkoušek zápisy ve stavebním 

deníku, řeší kolize ve výstavbě a organizaci stavby dotýkajících se 
objednatelů, jakož i v ostatních případech, kde je touto smlouvou 

zmíněn zástupce objednatelů na stavbě. Autorský dozor vykonává 
autor projektu a kontroluje soulad provádění stavby s projektovou 

dokumentací (dále jen PD) a vysvětluje a upřesňuje informace 
uvedené v PD. 

 

6. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými 
povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, je 

oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 
prováděním díla a dílo prováděl řádně. Neodstraní-li zhotovitel 

vytčené vady ani v dodatečně stanovené lhůtě, jde o podstatné 
porušení smlouvy a objednatelé jsou oprávněni od smlouvy 

odstoupit, a to samostatně. Dílo či části díla, které vykazují nesoulad 
se zadávací dokumentací či s pokyny objednatele a změny díla, 

které zhotovitel provedl bez písemného souhlasu objednatele, 
nemohou být předmětem úhrady podle této smlouvy. Plnění 

zhotovitele, které vykazuje nedostatky, je zhotovitel povinen 
nahradit bezvadným plněním bez vlivu na cenu a termín. 

  
7. Zhotovitel doloží doklad o pojištění odpovědnosti na škody 

způsobené jeho činností třetím osobám a zavazuje se, že po celou 

dobu plnění této smlouvy bude toto pojištění udržovat v platnosti.  
 

 
5. 

Jakost, převzetí a záruka provedeného díla 
1. Zhotovitel odpovídá za to, že práce a dodávky podle této smlouvy 

budou odpovídat parametrům objednatelem odsouhlaseného 
projektu, budou provedeny dle osvědčených technologií a podle 

českých technických norem a v souladu s hygienickými, 
protipožárními, bezpečnostními a stavebními předpisy. Pokud však 

projekt objednatele nebo jeho příkazy k provádění díla těmto 
normám a předpisům odporují a objednatel přes upozornění 

zhotovitele na projektu nebo příkazu trvají, odpadá odpovědnost i 
záruka zhotovitele, nejméně v rozsahu tím dotčené části díla. 
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2. Zhotovitel se zavazuje plně respektovat požadavky a stanoviska 
dotčených orgánů státní správy. 

 

3. Zhotovitel se zavazuje, že všichni jeho pracovníci vyvinou potřebné 
úsilí ke zdárnému dokončení díla včetně nutné koordinace 

s objednateli. 
 

4. Odevzdání a převzetí dokončeného díla organizuje objednatel nebo 
jeho zástupce na základě písemného oznámení zhotovitele. 

Přejímající řízení svolá neprodleně po obdržení oznámení o ukončení 
díla, nejpozději však na den, k němuž mělo být dílo dle této smlouvy 

provedeno. O předání a převzetí díla se pořizuje zápis, ve kterém 
musí být dílo stručně popsáno, uvedeny případné odchylky jeho 

provedení oproti projektu nebo zadání objednatele, vytčeny 
případné viditelné vady díla, k nimž se sjednává lhůta jejich 

odstranění. V závěru zápisu musí být uvedeno, že objednatel dílo 
přejímá nebo nepřejímá do svého trvalého užívání.  

 

5. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování případných vad 
zjištěných v záruční době v termínu do 10-ti dnů od nahlášení 

závady zhotoviteli a dohodnout s objednatelem termín dokončení 
opravy. Pokud se jedná o havárii, zahájí zhotovitel odstraňování vad 

nejpozději do 8 hodin od nahlášení havárie zhotoviteli. V případě, že 
odstranění havarijního stavu zhotovitel nezahájí ve stanovené lhůtě, 

pak je oprávněn objednatel zajistit opravu sám a všechny náklady 
na tuto opravu je zhotovitel povinen uhradit objednateli v plné výši. 

 
6. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za kvalitu a jakost jím 

provedených stavebních prací po dobu 60 měsíců ode dne převzetí 
díla nebo jeho části zápisem objednateli.  

 
6. 

Smluvní pokuty a náhrady škod 

1.  Pokud zhotovitel bezdůvodně neprovede dílo či jeho samostatně 
přejímanou část v dohodnuté lhůtě dle čl. 2, je objednatel oprávněn 

mu účtovat pokutu ve výši 1000,- Kč za každý započatý den 
prodlení s ukončením prací. 

 
2.  Pokud bude zhotovitel v prodlení s odstraněním vad vytčených 

objednateli zhotoviteli v zápise o předání a převzetí díla nebránící 
provozu, je objednatel oprávněn účtovat denně 1000,- Kč za jednu 

vadu a den až do jejího odstranění. 
 

3.  Pokud bude zhotovitel v prodlení s odstraněním záručních vad 
vytčených objednateli zhotoviteli, je objednatel oprávněn účtovat 

denně 1000,- Kč za jednu vadu a den až do jejího odstranění. 
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4.  Pokud objednatel neuhradí zhotoviteli bezdůvodně platbu ve lhůtě 

uvedené v bodě 3.8 smlouvy, je zhotovitel oprávněn účtovat 
objednateli pokutu ve výši 0,05% z účtované částky za každý den 

prodlení se zaplacením. 

 
5.  Právo na náhradu škody má každá smluvní strana vůči druhé 

v souladu s obecně závaznými právními předpisy.  
 

7. 
Ostatní ujednání  

1. Smluvní strany prohlašují, že se žádná z nich necítí být při uzavření 
této smlouvy slabší smluvní stranou.  

 
2. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele 

oprávněn postoupit ani jinak převést svá práva a své povinnosti 
vyplývající z této smlouvy nebo tuto smlouvu či její část na třetí 

osobu. Tím není dotčeno jeho právo zajistit provedení prací nebo 
jich části prostřednictvím subdodavatele.  

 

3. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 
odst. 2 občanského zákoníku.  

 
4. Smluvní strany se dohodly, že na vztah založený touto smlouvou se 

neuplatní následující ustanovení Občanského zákoníku: § 1765 odst. 
1, § 1766, § 1793 až § 1795, § 1798 a 1801. 

 
5. Jiné započtení na pohledávky vzniklé z této smlouvy, než touto 

smlouvou výslovně dovolené, se nepřipouští.  
 

6. Účastníci této smlouvy budou vždy usilovat o smírné urovnání 
případných sporů vzniklých ze smlouvy. Případné spory vzniklé 

z této Smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a 
místně příslušnými orgány České republiky. Účastníci této smlouvy 

sjednávají ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., 

občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, pro spory 
vyplývající z této smlouvy či s touto smlouvou související místní 

příslušnost Obvodního soudu Praha - západ, případně Krajského 
soudu v Praze. 

 

8. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České 
republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník. Možnost odstoupení od této smlouvy se řídí 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku dopadajícími na 

tento smluvní typ. 
 

2. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. 



 8 

 

3. Tato smlouva může být doplňována či měněna pouze písemnými 
dodatky, které musí být podepsány oběma smluvními stranami. Za 

písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-

mailových či jiných elektronických zpráv. 
 

4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech exemplářích, z nichž dva 
obdrží objednatel a jeden zhotovitel. 

 
5. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech 

náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat a které 
považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran 

učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření 
této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými 

ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze 
stran.  

 

Přílohy: 

 
1. Výpis z obchodního rejstříku zhotovitele 

2. Položkový rozpočet stavby  
3. Harmonogram prací, kde uchazeč jednoznačně vyjádří maximální lhůty 

jednotlivých etap výstavby díla, jejichž překročení povede ke smluvní 
penalizaci 

4. Doklad o pojištění zhotovitele na škody způsobené třetím osobám. 
 
 
 

V Praze dne 2. 11. 2016                                             V Praze dne 1. 11. 2016 
 

  

 

 

 

…………………………………………………                    ………………………………………………  

 Objednatel                                                                    Zhotovitel  

        ALBET stavební, s.r.o. 

        Ing. Petr Doležal-jednatel 


