

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník)

1. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1 Objednatel: **Statutární město Jihlava**
Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava
zastoupený: PaedDr. Ing. Rudolfem Chloupkem, primátorem města
Oprávněná k podpisu smlouvy: Ing. Dana Kratochvílová, vedoucí odboru správy realit.
IČO: 00286010
DIČ: CZ 00286010
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 3643052/0800
- 1.2 Zhotovitel: Miroslav Kittler, Velký Beranov 197, 588 21 Velký Beranov
zastoupený: panem Miroslavem Kittlerem
IČO: 101 20 041
DIČ: CZ 540 90 52 286
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 1466424379/0800
- 1.3 Kontaktní osoby ve věcech technických:
za objednatele : Ing. Drahoslava Sedlářová - technik bytového oddělení OSR
Miroslav Zvěřina – správce bytového oddělení OSR
za zhotovitele: Miroslav Kittler

2. PŘEDMĚT DÍLA

Oprava oken formou výměny v bytovém domě Fritzova 1429/15, Jihlava.

Rozsah prací: dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 21.10.2016, která je nedílnou přílohou této smlouvy.

3. TERMÍN PLNĚNÍ

- 3.1 Práce budou zahájeny: po zveřejnění smlouvy a předání staveniště zhotoviteli
3.2 Práce budou dokončeny: 10.12.2016

4. CENA ZA DÍLO

- 4.1 Cena díla je sjednaná na rozsah daný nabídkou ze dne 21. 10. 2016 a touto smlouvou jako cena maximální, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami (v rozsahu členění směrných cen ÚRS Praha) a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony ve smyslu této smlouvy. Vyčíslení ceny (rozpočet) předložil zhotovitel spolu s nabídkou.

cena činí: **64 400,- Kč bez DPH**

Statutární město Jihlava jako objednatel prohlašuje, že v případě realizace sjednaných prací dle této smlouvy o dílo se jedná o ekonomickou činnost. V případě poskytnutí plnění dle § 92e „Zákona o DPH“ se uplatní režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a „Zákona o DPH“.

- 4.2 Případné změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla, které nebyly uvedeny v poplávce, budou oceněny položkově s použitím stejných jednotkových cen jako rozpočet pro předmět díla předložený v nabídce.
- 4.3 Práce, které nebudou oproti zadávací dokumentaci prováděny, budou oceněny položkově s použitím stejných jednotkových cen jako rozpočet pro předmět díla a budou odečteny z ceny dodávky.

5. FINANCOVÁNÍ

- 5.2 Faktura bude vystavena po předání díla na základě zápisu o předání a převzetí díla
- 5.3 Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení objednateli. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
- 5.4 Faktura bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající daňovému dokladu dle platných zákonů.

6. PŘEVZETÍ DÍLA

- 6.1 Dílo bude předáno po jeho dokončení a objednatel bude k převzetí díla písemně vyzván 3 dny předem. O průběhu výsledků přejímky bude sepsán oběma smluvními stranami zápis o předání a převzetí díla. Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla přechází nebezpečí k předmětu smlouvy na objednatele a začíná běžet záruční doba.
- 6.2 Předmět smlouvy bude dokončen uvedením staveniště a prostor, které byly dotčeny pracemi, do původního stavu a konečného úklidu včetně vyklizení staveniště.
- 6.3 Případné škody, které vzniknou v souvislosti s prováděním prací, zhotovitel neprodleně na vlastní náklady odstraní.
- 6.4 Zhotovitel při předání zhotoveného díla předloží doklady prokazující způsob naložení se stavebním odpadem na dané zakázce.
- 6.5 Předání a převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou a v souladu s § 2589 a násl. a § 2628 občanského zákoníku.

7. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

- 7.1 Objednatel předá staveniště po podpisu smlouvy pro provedení výše uvedených prací.
- 7.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Výkonem technického dozoru objednatele byl pověřen pracovník BO OSR Magistrátu města Jihlavy pan **Miroslav Zvěřina**, jako smluvní správce nemovitosti, který je oprávněn:
 - a) kontrolovat, zda jsou práce prováděny v souladu se smluvními podmínkami a příslušnými normami a obecnými právními předpisy,
 - b) upozorňovat na zjištěné nedostatky,
 - c) dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo hrozí-li jiné škody,
 - d) kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce zápisem o předání a převzetí díla a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad a nedodělků
- 7.3 Vzájemnou dohodou a v souladu s § 2619 občanského zákoníku stanoví se záruční lhůta na toto dílo v délce **36 měsíců**. Záruční doba začíná běžet dnem předání díla. Reklamaci vad, vzniklých v záruční lhůtě, uplatní objednatel písemně u zhotovitele, který se vyjádří po přijetí reklamace do 30 dnů ode dne doručení reklamace.
- 7.4 V zájmu zajištění sjednaného závazku dohodly se smluvní strany na těchto pokutách:
 - a) při prodlení zhotovitele se splněním povinností předat dílo činí smluvní pokuta 1.000,-Kč za každý započatý týden prodlení,
 - b) při prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků dle zápisu o předání a převzetí díla uhradí zhotovitel smluvní pokutu 500,- Kč za každý den prodlení. Splatnost pokut je 30 dnů po doručení vyúčtování.
- 7.5 Pro náhradu škody platí ustanovení § 2913 a násl. občanského zákoníku, že se smluvní strany dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.

- 7.6 Zhotovitel zabezpečí provádění prací tak, aby co nejméně omezoval práva nájemců, spojená s užíváním bytů a nebytových prostor v domě a zajistí bezpečnost občanů, pohybujících se v okolí domu v době realizace díla.
- 7.7 Zhotovitel je seznámen s podmínkami objektu a se všemi okolnostmi, které mohou mít vliv na obsah smlouvy o dílo a na jeho cenu. Předložená nabídka tyto okolnosti respektuje. Nedokonalá informovanost zhotovitele není důvodem k pozdější změně ceny díla.


8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 8.1 Smlouvu lze změnit, upřesnit nebo zrušit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran při podpisu smlouvy.
- 8.2 Smlouva je uzavřena podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Právní vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty, se řídí uvedenou zákonnou úpravou zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění.
- 8.3 Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech. Dva jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.
- 8.4 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. O registru smluv. Statutární město Jihlava zajistí uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv v souladu s právními předpisy Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy včetně veškerých osobních údajů, které jsou v ní obsaženy.

V Jihlavě dne: 1.11..2016

Za objednatele:

.....
Ing. Dana Kratochvílová
vedoucí OSR



Za zhotovitele:

.....
Miroslav Kittler

Dodavatel:

Miroslav Kittler
Velký Beranov 197
588 21 Velký Beranov

IČ: 10120041
DIČ: CZ5409052286
Telefon: 567 218 064
Mobil: 602 504 978
Fax: 567 218 068
E-mail: mir.kittler@volny.cz
www.volny.cz/mir.kittler

Nabídka č.: 1604/075
Datum zápisu: 21.10.2016
Platno do:

Odběratel: IČ:
DIČ:

Magistrát města Jihlavy
Čajkovského 5
586 01 Jihlava

Tel.:

Konečný příjemce:

Cenová nabídka na výrobu a montáž oken EURO 68 - Fritzova 15, Jihlava

Označení dodávky	Množství	J.cena	Stejná	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
okno 100x190 ve tvaru T	2 ks	13 720,00		27 440,00 0%	0,00	27 440,00
okno jednokřídlé 60x130 POS	2 ks	6 100,00		12 200,00 0%	0,00	12 200,00
vnitřní okenní parapet Krono do č.30	1	2 240,00		2 240,00 0%	0,00	2 240,00
demontáž oken a likvidace hmot	1	4 200,00		4 200,00 0%	0,00	4 200,00
montáž	1	3 800,00		3 800,00 0%	0,00	3 800,00
zednické zapravení	1	10 180,00		10 180,00 0%	0,00	10 180,00
přesun hmot a manipulace	1	3 800,00		3 800,00 0%	0,00	3 800,00
doprava	1	540,00		540,00 0%	0,00	540,00

Součet položek

CELKEM K ÚHRADĚ

64 400,00

0,00

64 400,00
64 400,00

jednobarevný oboustranný nátěr - barva bílá, celková cena bez venkovních parapetů

oslav Kittler
7. 10. 2016

Miroslav KITTLER
práce truhlářské
VELKÝ BERANOV 197
588 21

Vystavil: Jitka Kittlerová