



KUMSP00RKM64

SMLOUVA O DÍLO

č. 23/SOD/KA/2015

uzavřená podle § 2586 a násled. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

I. Smluvní strany

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -7-		
07213/2016/	2016	114
poř. číslo	rok	zkr. odb.

Zhotovitel: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
se sídlem: 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Anatol Pšenička, generální ředitel
na základě pověření uděleného představenstvem společnosti dne 21.
04. 2015
Zástupci při jednáních ve věcech technických:

Bankovní spojení: ING Bank N.V., organizační složka,
č.ú.: 1000497429 / 3500

IČ: 45193665
DIČ: CZ45193665

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B,
vločka č. 347
dále jen zhotovitel

Investor stavby: Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
se sídlem: Ostrava, Úprkova 795, 70200,
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Böhm, ředitel organizace
Zástupci při jednáních ve věcech technických:

IC: 00095711
DIČ: CZ00095711

dále jen objednatel

Výchozí údaje

- **název stavby:** Rekonstrukce silnice II/468 Český Těšín
- **místo stavby:** Český Těšín, parcely č. 3298/1; 3280/1; 1270/1; 3300/3 vše v k. ú. Český Těšín

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem díla je realizace přeložek vodovodních řadů na ulici Viaduktová, Frýdecká a Ostravská v Českém Těšíně o celkové délce 317 metrů v rozsahu dle

„Dohody č. 877/PR/KA/2015 o úpravě vodního díla z důvodu činnosti a umístění stavby do ochranného pásma vodního díla“, jejíž je tato smlouva přílohou.

P1: Přeložka VŘ DN 80 GG na ulici Frýdecké o přibližné délce 32 m. Součástí stavby je výměna stávajících armatur a 1 ks vodovodní přípojky pro č.p. 595 včetně náhradního zásobování vodou pro tuto nemovitost v podobě suchovodu. Stavba se nachází na parcele 3298/1 k. ú. Český Těšín.

P2: Přeložka VŘ DN 100 GG na ulici Ostravské o přibližné délce 96 m. Součástí stavby je přepojení armatur a 3 ks vodovodních přípojek pro č.p. 596, 600; 587. Náhradní zásobování vodou pro tyto nemovitosti je řešeno v podobě suchovodu. Stavba se nachází na parcele 3280/1 k. ú. Český Těšín.

P3: Přeložka VŘ DN 80 GG na ulici Viaduktové o přibližné délce 132 m. Součástí stavby je přepojení armatur a 5 ks vodovodních přípojek. Náhradní zásobování je řešeno v podobě suchovodu. Stavba se nachází na parcele 1270/1 k. ú. Český Těšín.

P4: Přeložka VŘ DN 250 GG na ulici Frýdecká a Ostravská o přibližné délce 57 m. Náhradní zásobování je řešeno v podobě suchovodu. Stavba se nachází na parcelách č. 3300/3 a 3280/1 Český Těšín.

2. Na trase přeložky vodovodu budou vyměněny stávající armatury a přepojeny vodovodní přípojky. Součástí díla jsou projekční práce, zemní práce, montážní práce s dodávkou materiálu, odběr a laboratorní rozbor vzorku pitné vody, tlaková zkouška a geodetické zaměření vodovodního potrubí.

III.

Stanovení jakostních ukazatelů provedení díla

Dodávka stavby bude zajišťovat:

- funkčnost a provozuschopnost navrženého řešení,
- dodržení doporučených platných norem, předpisů a nařízení,
- materiály přicházející do přímého styku s pitnou a surovou vodou, chemickými látkami, chemickými přípravky a vodárenskou technologií musí splňovat požadavky dané zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění a vyhláškou č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody ve smyslu pozdějších změn a doplňků.

Zhotovitel je povinen předložit objednateli při předání a převzetí díla tyto doklady a dokumenty:

- protokol o tlakové zkoušce provedené dle ČSN 75 5911,
- protokoly o provedení rozboru pitné vody dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů v souladu s požadavky dle vyjádření č. 016338/2015,
- stavební deník,

- zajištění vypracování geometrického plánu skutečného provedení díla a geodetického zaměření pro vklad věcného břemene do příslušných pozemků,
- protokoly o statických zkouškách zásypů.

IV.

Součinnost objednatele a zhotovitele při realizaci díla

1. K zajištění vybudování realizace přeložek vodovodních řadů dle čl. II. této smlouvy sjednávají smluvní strany po vzájemné dohodě, že veškeré úkony a činnosti potřebné k přípravě a vybudování předmětu smlouvy podle čl. II. této smlouvy provede zhotovitel za součinnosti objednatele.
2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště k realizaci díla. Objednatel má právo na kontrolu provádění prací.

V.

Cena díla

1. Veškeré náklady na práce nutné k úspěšnému dokončení stavby v požadovaném termínu a požadované kvalitě podle zadání stavby a podmínek objednatele jsou kryty smluvní cenou nejvýše přípustnou.
2. Smluvní cena je doložena nabídkovým rozpočtem. Cena za zhotovení díla obsahuje náklady na předvídatelné vícepráce.
3. Ukáže-li se nutnost provedení prací, které nejsou předmětem díla (vícepráce), musí na tuto skutečnost zhotovitel upozornit před zahájením těchto prací. V tomto případě musí být dohodnuta nová cena před zahájením víceprací. Pokud se mění cena z důvodů uvedených výše, navrhne písemně změnu ceny zhotovitel nejpozději do 10-ti pracovních dnů od zjištění důvodů.
4. **Cena díla je stanovena na základě rozpočtu, který je přílohou č. 2 Dohody č. 877/PR/KA/2015 o úpravě vodního díla z důvodu činnosti a umístění stavby do ochranného pásma vodního díla.**
5. Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb. jako cena nejvýše přípustná:

Cena díla bez DPH : 1 717 119,- Kč

6. Zhotovitel prohlašuje, že práce, které jsou předmětem díla, odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ – CPA 41 až 43. Předmět plnění je určen pro ekonomickou činnost objednatele.
7. Uskutečněné zdanitelné plnění podléhá přenesené daňové povinnosti a bude podle § 92 a) zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, uplatněna cena bez DPH a objednatel je povinen přiznat a zaplatit DPH ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

VI. Termín realizace

Práce budou zahájeny po předání staveniště za předpokladu nabytí právní moci stavebního povolení vydaného příslušným úřadem, či jiného dokladu dle stavebních předpisů.

Termín realizace předmětu této smlouvy bude koordinován s realizací stavby „Rekonstrukce silnice II/468 Český Těšín“, vždy po vzájemné dohodě obou stran a s ohledem na podmínky stanovené v Dohodě o úpravě vodního díla č. 877/PR/KA/2015. Tato koordinace bude doložena písemně oboustranně odsouhlaseným harmonogramem prací.

Termín ukončení díla bude dohodnut před předáním staveniště a zaznamenán v zápise podepsaném zástupci zhotovitele a objednatele stavby.

Lhůty provádění prací budou prodlouženy, jestliže překážky v práci budou zaviněny ze strany objednatele.

Vlivy povětrnostní, s nimiž se běžně při podání návrhu uvažuje, nejsou důvodem k prodloužení lhůt.

VII. Požadavky na zhotovitele

1. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, zachování pořádku na pracovišti. Rovněž zodpovídá za provádění prací v požadované kvalitě a ve stanovených termínech.
2. *Objednatel ani jiná osoba nesmí nepřevzaté dílo nebo nepřevzatou část díla předčasně užívat.*
3. Zhotovitel je povinen písemně (e-mailem) oznámit objednateli, kdy bude dílo připraveno k převzetí a sdělit, kdy bude převzetí zahájeno a jak bude probíhat. K předání díla zhotovitel zajistí předepsané doklady o jakosti díla.
4. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ je v podkladech, které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady odstranit v dohodnutém termínu.
5. O předání a převzetí předmětu díla sestaví objednatel zápis, který obsahuje zhodnocení prací - zejména její jakosti, soupis zjištěných vad a drobných nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění. Nedošlo-li k dohodě, uvedou se v zápisu stanoviska obou stran. Pokud objednatel předmět díla přejímá, obsahuje zápis prohlášení o převzetí, odmítá-li převzít, sepíše se zápis s uvedením stanovisek obou smluvních stran jejich zdůvodnění.

VIII.

Platební podmínky

1. Zhotovitel je povinen do 15-ti dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, tj. předání dokončeného díla objednateli provést vyúčtování ceny díla s vyúčtováním poskytnutých zálohových plateb a vystavit běžný daňový doklad - fakturu, která musí obsahovat následující náležitosti:
 - označení, že se jedná o daňový doklad-fakturu a jeho pořadové číslo,
 - obchodní firmu a sídlo zhotovitele a objednatele (včetně přesné adresy),
 - popis předmětu dodávky a číslo stavby dle SoD,
 - datum vystavení a odeslání,
 - označení formy úhrady včetně názvu banky, jejího kódu a čísla účtu příjemce,
 - datum splatnosti
 - v případě, že plní funkci běžného daňového dokladu musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění platných předpisů,
 - přílohu tvořenou předávacím protokolem.
2. Pokud by zhotovitel po odsouhlasení objednatelem vystavoval další fakturu za případné vícepráce realizované na díle, je zhotovitel povinen do 15-ti dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění vystavit běžný daňový doklad - fakturu, který musí obsahovat stejné náležitosti uvedené v odstavci 1 této části smlouvy.
3. Datum splatnosti daňových dokladů - faktur je stanoven na termín 17-ti dnů ode dne jejich vystavení a odeslání objednateli. Plněním objednatel i zhotovitel souhlasí s platebními podmínkami uvedenými v této smlouvě o dílo.
4. Při prodlení s úhradou daňových dokladů - faktur uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,01 % za každý den prodlení z neuhrazené částky.

IX.

Odpovědnost za vady – záruka

Zhotovitel přebírá záruku za zhotovené dílo po dobu pěti let od předání a převzetí kompletně dokončeného díla.

Závady zjištěné při převzetí díla nebo v záruční lhůtě, je povinen zhotovitel odstranit do 15-ti dnů od doručení písemné reklamace, nedojde-li k dohodě o jiném termínu.

V případě pochybností se má za to, že písemná reklamace byla doručena třetí pracovní den od jejího prokazatelného odeslání na adresu zhotovitele uvedenou v této smlouvě.

Právo objednatele z vad díla bude uplatněno:

- při převzetí
- i později při vynaložení odborné péče, nejpozději však do doby pěti let ode dne předání a převzetí.

X. Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení s ukončením díla podle čl. VI. smlouvy zaviněného zhotovitelem.
2. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu zhotoviteli hlavní silniční stavby, pokud z prokazatelných příčin na jeho straně dojde k nedodržení odsouhlaseného harmonogramu prací dle čl. VI, a vlivem toho pak vyplyne zhotoviteli hlavní silniční stavby pokuta, a to ve výši shodné s udělenou pokutou.

XI. Podmínky provádění díla za provozu

1. Při provádění prací budou respektována ochranná pásma podzemních a nadzemních vedení a komunikací. Postupy v těchto pásmech budou projednány za účasti objednatele, provozovatele a popř. projektanta. Při provádění prací se bude zhotovitel řídit bezpečnostními a požárními předpisy. Při napojení hotového díla bude minimalizován počet a trvání provozních výluk a toto bude předem projednáno s provozovatelem a objednatelem.
2. Při provádění prací budou respektována dopravní a organizační opatření zhotovitele hlavní stavby „Rekonstrukce silnice II/468 Český Těšín“.

XII. Ostatní podmínky

1. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem, jejího vyvěšení na příslušných stránkách.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje na síti Internet (www.kr-moravskoslezsky.cz), a to včetně všech případných příloh a dodatků.
3. Změny a doplňky mohou být činěny pouze po dohodě oprávněných zástupců obou smluvních stran, a to formou písemného dodatku.
4. Pokud není stanoveno jinak, má se za to, v souladu s § 573 z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, že došla zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání.
5. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou pečlivostí a starostlivostí. Zavazuje se dodržovat všeobecně závazné právní předpisy, doporučené technické normy a podmínky této smlouvy.
6. Od smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních povinností a pokud tento úmysl oznámí strana odstupující druhé smluvní straně do 10-ti dnů od vzniku podstatného porušení povinností na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.



7. Podstatným porušením povinností se rozumí, jestliže strana porušující smlouvu věděla nebo mohla vědět, že druhá strana při takovém porušení povinností nebude mít zájem na takovém plnění smlouvy. V případě pochybnosti se předpokládá, že porušení smlouvy není podstatné. Za podstatné porušení se považuje prodlení v postupu prací zhotovitele na dodávce, nebo taková jakost dodávaných prací, která nezaručuje bezvadné užívání díla.
8. Smluvní strany se dohodly, že ostatní práva a povinnosti stran vyplývající z tohoto smluvního vztahu, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
9. Smluvní strany prohlašují, že sjednávají ve smyslu § 1982 Občanského zákoníku možnost započtení vzájemných pohledávek vzniklých při plnění této smlouvy.
10. Smluvní strany se zavazují ve smyslu § 504 Občanského zákoníku neposkytovat obchodní a technické údaje a informace získané v rámci plnění smlouvy o dílo třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany.
11. V případě, že kterékoli ustanovení této smlouvy bude neplatné, nezákonné či nevymahatelné, zůstanou ostatní ustanovení platná a vymahatelná. Strany se zavazují, že takové neplatné, nezákonné či nevymahatelné ustanovení nahradí ustanovením platným či vymahatelným s obdobným právním významem.
12. Strany tímto výslovně prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy
13. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

V Ostravě dne 15. 8. 2016

V Ostravě dne 15. 09. 2016

Za zhotovitele



Ing. Anatol Pšenička
generální ředitel

Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.
28. října 1236/169, Mariánské Hory,
700 00 Ostrava

Za objednatele



Ing. Tomáš Böhme
ředitel příspěvkové organizace

KPRÁVA SIENIC
MORAVSKOSLEZSKÉHO
KRAJE
příspěvková organizace
Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava