
Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.

OUVA O DÍL
23/SOD/KA/2015

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
se sídlem: 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Anatol Pšenička, generální ředitel
na základě pověření uděleného představenstvem společnosti dne 21.
04.2015

č.ú.: 1000497429/3500
IČ: 45193665
DIČ: CZ45193665
Zapsán vobchodním rejstříku uKrajského soudu vOstravě, oddíl B,
vložka č. 347
dále jen zhotovitel

se sídlem: Ostrava, Úprková 795, 70200,
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Bóhm,

technických: Ing.

DIČ: CZ00095711
dále jen objednatel

název stavby: Rekonstrukce silnice II/468 Český Těšín
místo stavby: Český Těšín, parcely č. 3298/1; 3280/1; 1270/1; 3300/3 vše
v k. ú. Český Těšín

1. Předmětem díla je realizace přeložek vodovodních řadů na ulici Viaduktová,
Frýdecká a Ostravská vČeském Těšíně o celkové délce 317 metrů v rozsahu dle
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„Dohody č. 877/PR/KA/2015 o úpravě vodního díla z důvodu činnosti a umístění 
stavby do ochranného pásma vodního díla", jejíž je tato smlouva přílohou. 

P1: Přeložka VŘ DN 80 GG na ulici Frýdecké o přibližné délce 32 m. Součástí 

pro tuto nemovitost v 
c. ú. Česky Těšín. 

P2: Přeložka VŘ DN 100 GG na ulici Ostravské o přibližné délce 96 m. Součástí 
stavby je přepojení armatur a 3 ks vodovodních přípojek pro č.p. 596, 600; 587. 
Náhradní zásobování vodou pro tyto nemovitostí je řešeno v podobě 
suchovodu. Stavba se nachází na parcele 3280/1 k. ú. Český Těšín. 

P3: Přeložka VŘ DN 80 GG na ulici Víaduktové o přibližné délce 132 m. 
Součástí stavby je přepojení armatur a 5 ks vodovodních přípojek. Náhradní 
zásobování j e řešeno v podobě suchovodu. Stavba se nachází na parcele 
1270/1 k. ú. Český Těšín. 

P4: Přeložka VŘ DN 250 GG na ulici Frýdecká a Ostravská o přibližné délce 57 
m. Náhradní zásobování je řešeno v podobě suchovodu. Stavba se nachází na 
parcelách č. 3300/3 a 3280/1 Český Těšín. 

2. Na trase přeložky vodovodu budou vyměněny stávající armatury a přepojeny 
vodovodní přípojky. Součástí díla jsou projekční práce, zemní práce, montážní 
práce s dodávkou materiálu, odběr a laboratorní rozbor vzorku pitné vody, 
tlaková zkouška a geodetické zaměření vodovodního potrubí. 

Dodávka stavby bude zajišťovat: 

• funkčnost a provozuschopnost navrženého řešení, 
® dodržení doporučených platných norem, předpisů a nařízení, 
® materiály přicházející do přímého styku s pitnou a surovou vodou, chemickými 

látkami, chemickými přípravky a vodárenskou technologií musí splňovat 
požadavky dané zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví 
v platném znění a vyhláškou č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na 
výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody ve smyslu 
pozdějších změn a doplňků. 

Zhotovitel je povinen předložit objednateli při předání a převzetí díla tyto doklady 
a dokumenty: 
• protokol o tlakové zkoušce provedené dle ČSN 75 5911, 
® protokoly o provedení rozboru pitné vody dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. ve 

znění pozdějších předpisů v souladu s požadavky dle vyjádření č. 
016338/2015, 

® stavební deník, 
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zajištění vypracování geometrického plánu skutečného provedení díla ; 
geodetického zaměření pro vklad věcného břemene do příslušných pozemků, 
protokoly o statických zkouškách zásypů. 

1. K zajištění vybudování realizace přeložek vodovodních řadů dle čl. II. této smlouvy 
sjednávají smluvní strany po vzájemné dohodě, že veškeré úkony a činnosti 
potřebné k přípravě a vybudování předmětu smlouvy podle čl. II. této smlouvy 
provede zhotovitel za součinnosti objednatele. 

2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště k realizaci díla. Objednatel má právo na 
kontrolu provádění prací. 

1. Veškeré náklady na práce nutné k úspěšnému dokončení stavby v požadovaném 
termínu a požadované kvalitě podle zadání stavby a podmínek objednatele jsou kryty 
smluvní cenou nejvýše přípustnou. 

2. Smluvní cena je doložena nabídkovým rozpočtem. Cena za zhotovení díla 
obsahuje náklady na předvídatelné vícepráce. 

3. Ukáže-li se nutnost provedení prací, které nejsou předmětem díla (vícepráce), 
musí na tuto skutečnost zhotovitel upozornit před zahájením těchto prací. V tomto 
případě musí být dohodnuta nová cena před zahájením víceprací. Pokud se mění 
cena z důvodů uvedených výše, navrhne písemně změnu ceny zhotovitel nejpozději 
do 10-ti pracovních dnů od zjištění důvodů. 

5. Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena 
dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb. jako cena nejvýše 
přípustná: 

Cena díla bez DPH : 1 717 119,- Kč 

6. Zhotovitel prohlašuje, že práce, které jsou předmětem díla, odpovídají číselnému 
kódu klasifikace produkce CZ - CPA 41 až 43. Předmět plnění je určen pro 
ekonomickou činnost objednatele. 

7. Uskutečněné zdanitelné plnění podléhá přenesené daňové povinnosti a bude 
podle § 92 a) zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, uplatněna cena 
bez DPH a objednatel je povinen přiznat a zaplatit DPH ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění. 
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Práce budou zahájeny po předání staveniště za předpokladu nabytí právní moci 
stavebního povolení vydaného příslušným úřadem, či jiného dokladu dle stavebních 
předpisů. 
Termín realizace předmětu této smlouvy bude koordinován s realizací stavby 
„Rekonstrukce silnice 11/468 Český Těšín", vždy po vzájemné dohodě obou stran a 
s ohledem na podmínky stanovené v Dohodě o úpravě vodního díla č. 
877/PR/KA/2015. Tato koordinace bude doložena písemně oboustranně 
odsouhlaseným harmonogramem prací. 

Termín ukončení díla bude dohodnut před předáním staveniště a zaznamenán v 
zápise podepsaném zástupci zhotovitele a objednatele stavby. 

Lhůty provádění prací budou prodlouženy, jestliže překážky v práci budou zaviněny 
ze strany objednatele. 

Vlivy povětrnostní, s nimiž se běžně při podání návrhu uvažuje, nejsou důvodem 
k prodloužení lhůt. 

VIL 
Požadavky na zhotovitele 

1. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu 
prací a za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany 
zdraví při práci, zachování pořádku na pracovišti. Rovněž zodpovídá za 
provádění prací v požadované kvalitě a ve stanovených termínech. 

2. Objednatel ani jiná osoba nesmí nepřevzaté dílo nebo nepřevzatou část díla 
předčasně užívat. 

3. Zhotovitel je povinen písemně (e-mailem) oznámit objednateli, kdy bude dílo 
připraveno k převzetí a sdělit, kdy bude převzetí zahájeno a jak bude probíhat. 
K předání díla zhotovitel zajistí předepsané doklady o jakosti díla. 

4. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ je 
v podkladech, které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady 
odstranit v dohodnutém termínu. 

5. O předání a převzetí předmětu díla sestaví objednatel zápis, který obsahuje 
zhodnocení prací - zejména její jakosti, soupis zjištěných vad a drobných 
nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění. Nedošlo-li k dohodě, uvedou 
se v zápisu stanoviska obou stran. Pokud objednatel předmět díla přejímá, 
obsahuje zápis prohlášení o převzetí, odmítá-li převzít, sepíše se zápis s 
uvedením stanovisek obou smluvních stran jejich zdůvodnění. 
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Zhotovitel je povinen do 15-ti dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, tj. 
předání dokončeného díla objednateli provést vyúčtování ceny díla 
s vyúčtováním poskytnutých zálohových plateb a vystavit běžný daňový 
doklad - fakturu, která musí obsahovat následující náležitosti: 

označení, že se jedná o daňový doklad-fakturu a jeho pořadové číslo, 
obchodní firmu a sídlo zhotovitele a objednatele (včetně přesné adresy), 
popis předmětu dodávky a číslo stavby dle SoD, 
datum vystavení a odeslání, 
označení formy úhrady včetně názvu banky, jejího kódu a čísla účtu příjemce, 
datum splatnosti 
v případě, že plní funkci běžného daňového dokladu musí obsahovat 
náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění 
platných předpisů, 

přílohu tvořenou předávacím protokolem. 

Pokud by zhotovitel po odsouhlasení objednatelem vystavoval další fakturu za 
případné vícepráce realizované na díle, je zhotovitel povinen do 15-ti dnů ode 
dne uskutečnění zdanitelného plnění vystavit běžný daňový doklad - fakturu, 
který musí obsahovat stejné náležitosti uvedené v odstavci 1 této části 
smlouvy. 

Datum splatnosti daňových dokladů - faktur je stanoven na termín 17-ti dnů 
ode dne jejich vystavení a odeslání objednateli. Plněním objednatel i zhotovitel 
souhlasí s platebními podmínkami uvedenými v této smlouvě o dílo. 

Při prodlení s úhradou daňových dokladů - faktur uhradí objednatel zhotoviteli 
úrok z prodlení ve výši 0,01 % za každý den prodlení z neuhrazené částky. 

Zhotovitel přebírá záruku za zhotovené dílo po dobu pěti let od předání a převzetí 
kompletně dokončeného díla. 

Závady zjištěné při přejímce díla nebo v záruční lhůtě, je povinen zhotovitel odstranit 
do 15-ti dnů od doručení písemné reklamace, nedojde-li k dohodě o jiném termínu. 

V případě pochybností se má za to, že písemná reklamace byla doručena třetí 
pracovní den od jejího prokazatelného odesláni na adresu zhotovitele uvedenou 
v této smlouvě. 
Právo objednatele z vad díla bude uplatněno: 
« při přejímce 
» i později při vynaložení odborné péče, nejpozději však do doby pěti let ode dne 
předání a převzetí. 
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1. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové 
ceny díla za každý i započatý den prodlení s ukončením díla podle čl. VI. smlouvy 
zaviněného zhotovitelem. 

2. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu zhotoviteli hlavní silniční stavby, 
pokud z prokazatelných příčin na jeho straně dojde k nedodržení odsouhlaseného 
harmonogramu prací dle čl. VI, a vlivem toho pak vyplyne zhotoviteli hlavní silniční 
stavby pokuta, a to ve výši shodné s udělenou pokutou. 

Podmínky provádění díla za provozu 

1. Při provádění prací budou respektována ochranná pásma podzemních a 
nadzemních vedení a komunikací. Postupy v těchto pásmech budou projednány za 
účasti objednatele, provozovatele a popř. projektanta. Při provádění prací se bude 
zhotovitel řídit bezpečnostními a požárními předpisy. Při napojení hotového díla bude 
minimalizován počet a trvání provozních výluk a toto bude předem projednáno 
s provozovatelem a objednatelem. 

2. Při provádění prací budou respektována dopravní a organizační opatření 
zhotovitele hlavní stavby „Rekonstrukce silnice H/468 Český Těšín". 

1. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a nabývá 
účinnosti dnem, jejího vyvěšení na příslušných stránkách. 

2. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv 
omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje 
na síti Internet (www.kr- moravskoslezsky.cz), a to včetně všech případných 
příloh a dodatků. 

3. Změny a doplňky mohou být činěny pouze po dohodě oprávněných zástupců 
obou smluvních stran, a to formou písemného dodatku. 

4. Pokud není stanoveno jinak, má se za to, v souladu s § 573 z.č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, že došlá zásilka odeslaná s 
využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání. 

5. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou 
pečlivostí a starostlivostí. Zavazuje se dodržovat všeobecně závazné právní 
předpisy, doporučené technické normy a podmínky této smlouvy. 

6. Od smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušeni smluvních 
povinností a pokud tento úmysl oznámí strana odstupující druhé smluvní straně 
do 10-ti dnů od vzniku podstatného porušení povinností na adresu uvedenou 
v záhlaví této smlouvy. 
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7. Podstatným porušením povinností se rozumí, jestliže strana porušující smlouvu
věděla nebo mohla vědět, že druhá strana při takovém porušení povinností
nebude mít zájem na takovém plnění smlouvy. V případě pochybnosti se
předpokládá, že porušení smlouvy není podstatné. Za podstatné porušení se
považuje prodlení v postupu prací zhotovitele na dodávce, nebo taková jakost
dodávaných prací, která nezaručuje bezvadné užívání díla.

8. Smluvní strany se dohodly, že ostatní práva apovinnosti stran vyplývající z
tohoto smluvního vztahu, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí
příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

9. Smluvní strany prohlašují, že sjednávají ve smyslu § 1982 Občanského zákoníku
možnost započtení vzájemných pohledávek vzniklých při plnění této smlouvy.

10. Smluvní strany se zavazují ve smyslu § 504 Občanského zákoníku neposkytovat
obchodní atechnické údaje a informace získané v rámci plnění smlouvy o dílo
třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany.

11. V případě, že kterékoli ustanovení této smlouvy bude neplatné, nezákonné či
nevymahatelné, zůstanou ostatní ustanovení platná a vymahatelná. Strany se
zavazují, že takové neplatné, nezákonné či nevymahatelné ustanovení nahradí
ustanovením platným či vymahatelným s obdobným právním významem.

12. Strany tímto výslovně prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich pravou a
svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy

13. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží
objednatel a dvě zhotovitel.

V Ostravě dne Zpi V Ostravě dne
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