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SMLOUVA O DÍLO 
 
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“ nebo „OZ“), (dále jen „smlouva“) 
 
Číslo smlouvy objednatele: 899/2018-SML 
Číslo smlouvy zhotovitele:  
 
Smluvní strany: 
 
objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik 
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5 
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel 
oprávněn k podpisu smlouvy 
a k jednání o věcech smluvních  Ing. Jiří Friedel, ředitel závodu Dolní Vltava 
oprávněni jednat o věcech technických: Ing. Josef Holubička, vedoucí PS 5 
  Bc. Miroslav Čech, úsekový technik 
IČO: 70889953 
DIČ: CZ70889953 
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
číslo účtu: 1487015064/2700 
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594 
tel.: 221 401 479 e-mail: josef.holubicka@pvl.cz, miroslav.cech@pvl.cz 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
zhotovitel: H.C.M. s.r.o. 
sídlo: Rooseveltova 1598, 272 01 Kladno 
oprávněn k podpisu smlouvy:  Ing. Lubomír Černý, jednatel 
oprávněn jednat o věcech smluvních: Ing. Lubomír Černý, jednatel 
oprávněn jednat o věcech technických: Ing. Pavel Hajný, ředitel 
IČO: 47543621 
DIČ: CZ47543621 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 390160359/0800 
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 26389 
telefon: 312 246 357 e-mail: info@geodeziehcm.cz 
(dále jen „zhotovitel“) 
 

I. Účel a předmět smlouvy 
 
1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu 

v souladu s §§ 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“ nebo „ZZVZ“) pro 
veřejnou zakázku s názvem „TPE Hrejkovický potok ř. km 0,0 – 21,8“ ve kterém byla 
nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.  

 
2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí, s vynaložením 

veškeré odborné péče, využitím svých zvláštních znalostí, odbornosti a pečlivosti, provést 
pro objednatele dílo „Technickoprovozní evidence Hrejkovického potoka (ř. km 0,000 – 
21,772)“. 
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3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a rozsahem plnění, které 
bude poskytovat na základě této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní 
a jiné podmínky pro zhotovení díla, včetně povahy přístupu k vodnímu toku a jeho 
specifickým umístěním, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které 
jsou k plnění dle této smlouvy nezbytné.  

 
4. Místo provádění předmětu plnění je dle potřeby zhotovitele. Předpokládá se sídlo zhotovitele, 

sídlo objednatele a Hrejkovický potok (IDVT 10239428), Jihočeský kraj, na pozemcích 
objednatele nebo na pozemcích jiných vlastníků, na kterých se vodní tok nachází. 

 
5. Dílo bude provedeno za podmínek sjednaných touto smlouvou v rozsahu a způsobem dle 

této smlouvy a dále dle 
a) zadání objednatele ze dne 9. 4. 2018 zpracovaného Bc. Miroslavem Čechem, které bylo 

zhotoviteli poskytnuto v rámci řízení pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu a 
b) nabídky zhotovitele č.j. 2018217 ze dne 17.4.2018. 

 
6. Uzavřením této smlouvy přenáší objednatel na zhotovitele odbornou, technickou, 

ekonomickou a organizační odpovědnost za provedení díla. 
 
7. Zhotovitel je povinen obstarat si povolení na vstupy na pozemky jiných vlastníků za účelem 

provedení díla. 
 

II. Lhůty provádění díla 
 
Smluvní strany se dohodly na následující lhůtě a podmínkách pro realizaci díla. 
 
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 31.10.2018. 
 
2. Veškeré termíny dle této smlouvy mohou být po dohodě přiměřeně prodlouženy v důsledku 

mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli 
stran smlouvy ve smyslu § 2913 odst. 2 OZ a dle čl. XI. odst. 3. této smlouvy, a to o dobu 
trvání takových překážek. Takové prodloužení bude provedeno v souladu s čl. XI. odst. 7. 
této smlouvy. Takovým prodloužením nesmí dojít ke změně celkové povahy závazku z této 
smlouvy. 

 
III. Cenové a platební podmínky 

 
1. Celková cena díla v rozsahu čl. I. této smlouvy, která zahrnuje veškeré práce nezbytné 

k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně 
zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši 
490.000,- Kč bez DPH (slovy: čtyřistadevadesáttisíc korun českých). 

 
2. Cena části díla v rozsahu terénních prací, včetně bodového pole, pořízení fotodokumentace, 

upřesnění osy toku s geodetickým zaměřením a předběžným zákresem do mapy, je 
stanovena částkou ve výši 442.000 Kč bez DPH (slovy: čtyřistačtyřicetdvatisíc korun 
českých). 

 
3. Cena části díla v rozsahu zbývajících prací, včetně veškerých výstupů zpracovaných 

v souladu s touto smlouvou, je stanovena částkou ve výši 48.000 Kč bez DPH (slovy: 
čtyřicetosmtisíc korun českých). 
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4. Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů. K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě 
v době uskutečnění zdanitelného plnění. 

 
5. Podkladem pro stanovení ceny díla je kalkulace ceny díla z nabídky zhotovitele ze dne 

17.4.2018, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1. 
 
6. Sjednaná cena díla je platná po celou dobu plnění předmětu díla, a obsahuje veškeré náklady 

zhotovitele dle této smlouvy, spojené s provedením díla v rozsahu zřejmém z kalkulace ceny, 
ze zadávacích podmínek v dohodnutém termínu a kvalitě. Případné změny rozsahu nebo 
objemu díla budou ze strany objednatele posouzeny v kontextu znění § 222 ZZVZ. Veškeré 
změny budou provedeny v souladu s čl. XI. odst. 7. této smlouvy.  

 
7. Cena každé části díla bude zhotoviteli uhrazena na základě faktury vystavené a předané 

nejdříve po předání a převzetí příslušné části díla. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění 
bude den předání a převzetí příslušné části díla uvedený v protokolu o předání a převzetí 
příslušné části díla vyhotoveném v souladu s čl. VI. této smlouvy. 

 
8. Platebním dokladem je faktura. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového – 

účetního dokladu podle účinných právních předpisů, musí obsahovat přesný název akce dle 
této smlouvy, číslo smlouvy objednatele, jméno, příjmení, funkce a podpis osoby, která 
fakturu vystavila. Přílohou faktury protokol o předání a převzetí příslušné části díla 
vyhotovený v souladu s čl. VI. této smlouvy.  

 
9. Splatnost faktury je do 21 kalendářních dní ode dne jejího doručení objednateli.  
 
10. Faktura bude uhrazena na účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn v Registru 

plátců DPH. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění uvedeného na daňovém dokladu 
bude zhotovitel v Registru plátců DPH uveden jako nespolehlivý plátce, bude objednatel 
postupovat v souladu se zákonem o DPH, ve znění pozdějších předpisů.  

 
11. Objednatel je oprávněn kdykoli jednostranně započíst jakékoliv své pohledávky proti 

jakýmkoli pohledávkám zhotovitele za objednatelem, a to i v případě, kdy některá 
z pohledávek není dosud splatná. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn 
jednostranně započíst žádné své pohledávky proti pohledávkám objednatele.  

 
12. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že dílo není prováděno v souladu 

s touto smlouvou nebo faktura neodpovídá protokolu o předání a převzetí díla nebo faktura 
neobsahuje předepsané náležitosti. Zhotovitel je povinen v případě oprávněné reklamace 
fakturu nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta 
splatnosti. Lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vyhotovené faktury na adresu 
objednatele. 

 
IV. Podmínky provádění díla 

 
1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a na vlastní odpovědnost. Při provádění 

díla je zhotovitel povinen respektovat všechny obecně závazné právní předpisy, technické 
normy (ČSN, Oborové normy a Technologické předpisy) a zadávací podmínky vztahující se 
k předmětu díla tak, aby jakost díla odpovídala běžnému standardu a požadavkům 
sjednaným touto smlouvou. 

 
2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případnou nevhodnou povahu pokynů daných 

mu objednatelem k provádění díla, či jakéhokoliv jiného pokynu, který by mohl omezit nebo 
ohrozit funkčnost díla, způsobit vadu. V případě, že zhotovitel neupozorní objednatele na 
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nevhodnost jeho pokynů vztahujících se k provádění díla, či jakéhokoliv jiného pokynu, který 
by mohl omezit nebo ohrozit funkčnost díla, způsobit vadu, jednal nedbale a zavazuje 
se nahradit škodu, která tímto vznikla. 

 
3. Jakoukoli změnu sjednaného rozsahu díla je zhotovitel oprávněn realizovat pouze na základě 

písemného souhlasu objednatele. V případě, že zhotovitel bude realizovat jakoukoli změnu 
sjednaného rozsahu díla bez písemného souhlasu objednatele, je povinen v případě 
požadavku objednatele na své vlastní náklady odstranit realizované práce či provést 
nerealizované práce. V žádném případě však zhotovitel nemá v takovém případě nárok 
na náhradu nákladů ani jakékoliv ceny za realizované práce měnící sjednaný rozsah díla 
i tehdy, pokud by mu tato smlouva jinak nárok na jejich úhradu přiznávala. 

 
4. Nebezpečí škody na díle nese až do protokolárního předání a převzetí díla zhotovitel, 

a to i v případě, došlo-li k mimořádným nepředvídatelným a nepřekonatelným překážkám 
vzniklým nezávisle na jeho vůli podle § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. Zhotovitel 
odpovídá za případné škody způsobené na pozemcích, které byly využívány k realizaci díla. 

 
V. Kontrola provádění díla 

 
1. Objednatel je oprávněn po předchozí žádosti kontrolovat provádění díla, a to zejména, zda 

je dílo prováděno v souladu se smlouvou, zadáním, podle technických norem a právních 
předpisů. 

 
2. Objednatel je oprávněn sdělit zhotoviteli své připomínky k provádění díla a zhotovitel je 

povinen takové připomínky s objednatelem neprodleně projednat. Objednatel je oprávněn 
vyzvat zhotovitele k odstranění případných nedostatků a zhotovitel je povinen takové 
nedostatky neprodleně odstranit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

 
VI. Předání a převzetí díla 

 
1. Části díla ve smyslu čl. III. odst. 2. a 3. jsou po dokončení předmětem přejímacího řízení. 

Přejímací řízení je proces předání a převzetí části díla a posouzení předaného plnění, 
prováděného na základě pravidel této smlouvy, za účelem zjištění, zda tyto výsledky 
odpovídají požadovanému rozsahu, technickým specifikacím, normám a dalším podmínkám 
definovaným v této smlouvě. 

 
2. Část díla se považuje za dokončenou, je-li v době předání provedena v požadovaném 

rozsahu a kvalitě, je schopna plnit požadovanou funkci. Ukončení a předání části díla je 
stvrzeno podpisy oprávněných osob objednatele ve věcech technických a oprávněných osob 
zhotovitele ve věcech technických v protokolu o předání a převzetí části díla. Protokol o 
předání a převzetí části díla musí obsahovat seznam vykonaných činností a předaných 
výstupů. 

 
3. Objednatel může po zvážení okolností převzít část díla, která vykazuje vady, které samy 

o sobě ani ve spojení s jinými neovlivní řádné využití díla. V protokolu o předání a převzetí 
části díla s výhradami musí být sjednán termín pro odstranění vad, který podléhá smluvní 
pokutě podle čl. VIII. odst. 1. písm. b) této smlouvy. 

 
4. V případě, že je dílo zhotovené podle této smlouvy nebo jeho části předmětem ochrany práv 

duševního vlastnictví, poskytuje zhotovitel objednateli od okamžiku předání díla nebo jeho 
části výhradní licenci spočívající v oprávnění k výkonu práva užít dílo nebo jeho části 
v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, a to v neomezeném územním rozsahu, 
po celou dobu trvání práv duševního vlastnictví k dílu nebo jeho částem a způsobem, který 
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vyplývá z účelu této smlouvy. Objednatel je oprávněn zejména rozmnožovat, uveřejňovat, 
opravovat, upravovat a měnit dílo nebo jeho části a dále nakládat s dílem nebo jeho částmi 
jako podkladem pro správní řízení, zadávání veřejných zakázek, zhotovení, opravy, úpravy 
a změny jiných děl, včetně navazujících stupňů projektové dokumentace, a výkon autorského 
dozoru. Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně díla. Objednatel může veškerá 
oprávnění tvořící součást licence poskytnout zcela nebo zčásti třetí osobě jako podlicenci. 

 
 

VII. Záruka a odpovědnost za škody 
1. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve vadném, 

neúplném nebo opožděném plnění zhotovitele, nebo v porušení jiné povinnosti zhotovitele 
vyplývající z této smlouvy. 

 
2. Zhotovitel odpovídá za vady díla, včetně těch, které nebyly zjistitelné v den předání a převzetí 

díla. Dále zhotovitel přebírá závazek, že po níže stanovenou záruční dobu bude dodané dílo 
jako celek i jednotlivé části díla způsobilé pro použití k obvyklému účelu  

 
3. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 12 měsíců. Záruční doba začíná běžet 

dnem předání a převzetí díla. 
 
4. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 

objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil 
a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení 
odborné péče nemohl zjistit. 

 
5. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 

jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. 
 
6. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od doručení reklamace písemně odpovědět 

objednateli s tím, že odsouhlasí způsob navržený objednatelem nebo navrhne jiný způsob 
a lhůty jejich odstranění a bez prodlení současně, po odsouhlasení návrhu objednatelem, 
zahájí práce k odstranění vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vadu 
odstranit ve lhůtě do 20 kalendářních dní od doručení reklamace, a to bez ohledu na to, zda 
se jedná o záruční vadu či nikoliv. Pokud zhotovitel neodstraní vady ve výše uvedených 
termínech, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu podle čl. VIII. odst. 1. písm. b) této 
smlouvy. 

 
7. V případě, že zhotovitel reklamované vady neodstraní ve sjednané lhůtě, je objednatel 

oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto oprávněně 
vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.  

 
8. Smluvní strany si dohodly, že se staví běh záruční doby od uplatnění reklamace u zhotovitele 

do odstranění reklamovaných záručních vad. 
 
9. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace 

odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 
 
10. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech 

až do rozhodnutí soudu.  
 
11. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vadu neoprávněně, tedy že 

vada není kryta zárukou, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti 
s odstraněním vady vzniklé oprávněné náklady.  
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VIII.  Odpovědnost za škodu a smluvní pokuty 
 
1. Zhotovitel je v případě porušení své povinnosti stanovené v této smlouvě povinen objednateli 

uhradit a objednatel je oprávněn po zhotoviteli v takovém případě požadovat uhrazení 
smluvních pokut takto: 

 
a) Za nesplnění termínu předání a převzetí díla sjednaného v čl. II. odst. 1. této smlouvy 

se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 1. této smlouvy 
za každý započatý kalendářní den prodlení, až do dne podpisu protokolu o předání 
a převzetí díla.  

 
b) Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním reklamované vady nebo vady 

z protokolu o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu činí 1.000,- Kč za každý 
započatý kalendářní den a vadu až do doby jejího odstranění. 

 
2. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě oprávněně vystavené faktury – daňového 

dokladu, má zhotovitel právo účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné 
částky za každý započatý kalendářní den prodlení. 

 
3. Smluvní pokuty mohou být kombinovány. To znamená, že uplatnění jedné smluvní pokuty 

nevylučuje souběžně uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty.  
 
4. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká 

povinnost smluvní strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. 
Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené 
porušením povinností zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje a náhrada škody se 
tedy hradí v plné výši vedle smluvní pokuty.  

 
IX. Zrušení smlouvy a odstoupení od smlouvy 

 
1. Smlouvu lze zrušit dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných 

závazků a pohledávek. 
 
2. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení 

smluvních povinností druhou ze smluvních stran. Každá ze smluvních stran je oprávněna 
rovněž odstoupit od smlouvy bylo-li zahájeno insolvenční řízení druhé smluvní strany podle 
zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů. 

 
3. Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje zejména to, že zhotovitel 

neprovádí práce v odpovídající kvalitě, přičemž závadný stav nebyl odstraněn v přiměřené 
době následující po výzvě objednatele. 

 
4. Pro případ odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn převzít nedokončené dílo do 15 

kalendářních dní ode dne ukončení této smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli na jeho 
výzvu nedokončené dílo ve stejné lhůtě předat. O předání a převzetí nedokončeného díla 
sepíší smluvní strany zápis. Odpovědnost za vady dohodnutá v této smlouvě i záruka se 
vztahuje v plném rozsahu i na vady nedokončeného díla. Výše ceny za dosud provedená 
plnění se řídí výší ujednanou pro ně v této smlouvě, se zohledněním ekonomického významu 
díla pro objednatele. 

 
5. Ukončení této smlouvy nemá vliv na trvání ustanovení týkajících se smluvních pokut, záruk, 

řešení sporů a dalších ustanovení, z jejichž povahy plyne, že mají zůstat v platnosti i po 
ukončení smlouvy.  
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X. Řešení sporů 

 
1. Smluvní strany budou řešit případné spory týkající se plnění této smlouvy především 

vzájemným jednáním zástupců smluvních stran, a to na základě výzvy jedné ze stran, 
zpravidla do 5 kalendářních dní od zjištění porušení povinností plynoucích z této smlouvy. 

 
2. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány příslušným 

soudem České republiky.  
 

XI. Závěrečná ustanovení 
1. Právní vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou související se řídí platným 

českým právem, zejména občanským zákoníkem. 
 
2. Splnění smlouvy ze strany zhotovitele se stane nemožným, pokud nastoupí mimořádné 

nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na jeho vůli podle § 2913 
odst. 2 OZ. V takovém případě zhotovitel a objednatel dohodnou opatření, aby dosáhli 
splnění účelu smlouvy, nebo se dohodnou na změně smlouvy. 

 
3. Smluvní strana, u které nastal případ podle § 2913 odst. 2 OZ, musí o tom uvědomit druhou 

smluvní stranu bezodkladně po vzniku takové okolnosti. 
 
4. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu 

nebo jakoukoliv její část, ani žádný prospěch či zájem v této smlouvě či na základě této 
smlouvy, ani postoupit či zastavit pohledávky z této smlouvy. 

 
5. Smluvní strany se dohodly, že naplnění povinnosti zveřejnění smlouvy v souladu se zněním 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o registru smluv“), zajistí objednatel. 

 
6. Obě strany se zavazují písemně informovat o všech změnách identifikačních údajů 

a změnách a návrzích změn v obchodním rejstříku, které by mohly mít vliv na splnění této 
smlouvy, a to do 15 kalendářních dní po tom, co tato změna nastala. 

 
7. Případné změny nebo doplnění této smlouvy mohou být realizovány po dohodě smluvních 

stran a to pouze formou číslovaných písemných dodatků, podepsaných oběma smluvními 
stranami s ohledem na § 564 OZ. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována 
výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv (kromě doručování do datových schránek) 
a odpověď zhotovitele dle smlouvy podle § 1740 odst. 3 OZ, s dodatkem nebo odchylkou 
není přijetím návrhu na uzavření dodatku této smlouvy, a to ani, když podstatně nemění 
podmínky návrhu. 

 
8. Práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy přecházejí na jejich právní nástupce. 
 
9. Tato smlouva spolu se všemi přílohami a případnými dodatky představuje kompletní a úplné 

ujednání mezi smluvními stranami. 
 
10. V případě, že se některé ustanovení smlouvy stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení 

nadále v platnosti, ledaže právní předpis stanoví jinak. Smluvní strany se v takovém případě 
zavazují bez zbytečného odkladu zahájit jednání, jehož cílem bude nahrazení takového 
neplatného ustanovení ustanovením platným, které bude nejblíže účelu a smyslu neplatného 
ustanovení. 
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11. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy 

a zhotovitel dva stejnopisy včetně přílohy. 
 
12. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti 

nabývá tato smlouva dnem uveřejnění smlouvy v souladu se zákonem o registru smluv. 
 
13. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem 

jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.  
 
14. Nedílnou součástí smlouvy je:  

Příloha č. 1: Kalkulace ceny z nabídky zhotovitele ze dne 17.4.2018 
 
 
V Praze dne …………  V Kladně dne ………………….. 
 
 
objednatel:    zhotovitel: 
 
 
 
 
………………………………… …………………………… 
Ing. Jiří Friedel    Ing. Lubomír Černý 
ředitel závodu Dolní Vltava  jednatel  
Povodí Vltavy, státní podnik H.C.M. s.r.o. 


